STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. %-_% (/ﬂ/
2016 m. liepos AAd.
Silalé

Savivaldybes biudZetiné jstaiga Silalés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens
kodas 188773720, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 2, 75138 Silaléje, atstovaujama
Investicijy ir statybos skyriaus vedéjo Fausto Sragausko, veikiancio pagal Silalés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2016 m. birZelio 3 d. jsakyma Nr. DIV - 970 ,,Dél jgaliojimo Investicijy
ir statybos skyriaus vedéjui“ (toliau — ,,Uzsakovas®), ir UAB ,Kvedarsta®, pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé, juridinio asmens kodas 176597054, kurios
registruota buveiné yra K. Jauniaus g. 13, 75347 Kvédarna, Silalés rajonas, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ariino Pociaus, veikiangio
pagal jstatus (toliau — »Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — »oalimi®, sudaréme $ig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Silalés rajono savivaldybes administracijos vie$ojo pirkimo
konkurso, organizuoto apklausos biidu rezultatais.

1.3.  Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat del to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu (toliau ~VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasifilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja perkanciajai organizacijai savo jégomis ir rizika uz pasitilyta kaina
tinkamai ir laiku atlikti Kaltinény senitinijos Gineikiy k. Akmenos gatvés kapitalinio remonto darbus
bei projektavimo paslaugas (toliau — ,,Darbai‘).

2.2. PerkanCioji organizacija jsipareigoja sumokeéti tiekéjui uZ tinkamai ir laiku atliktus
sutartyje numatytus darbus ir paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir biidu.

2.3. UZsakovas j ;SlparelgOJa tinkamai bei visiskai apmokeéti Rangovo tinkamai ir laiku atliktus
darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél
UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.4, Sia Sutartimi Salys susitaria, kad pagal 8ig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus.

Darby atlikimo vieta - Akmenos g., Gineikiy k., Kaltinény sen., Silalés r.
3. SUTARTIES DARBU KAINA

3.1. Bendra Sutarties darby kaina 73 500,00 Eur (septyniasdeSimt trys tikstandiai penki
Simtai eury) ir PVM 15 435,00 Eur (penkiolika tikstan¢iy keturi $imtai trisdesimt penki eurai).
Detalizuota sutarties darby kaina pateikiama Sutarties priede. Sutarties darby kaina atitinka Rangovo
pateiktam pasifilymui vie$oj6 pirkimo apklausos biidu metu.
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3.2. Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 papunktyje. |
Sutarties darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesgiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei §ig Sutartj, islaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktg
Techning specifikacijg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra butini $iai Sutaréiai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. UZsakovas $ia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties darby kainos ir pridétinés vertés
mokes¢io (toliau — PVM) suma Rangovui, atsizvelgdamas j darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty iStaisymg per tg laikg ir tuo bdu, kurie yra numatyti sutartyje. UZsakovas neprisiima
atsakomybés padengti iSlaidas, susijusias su aritmetinémis klaidomis, esandiomis Rangovo
pasiiilyme.

3.5. Salys susitaria, kad Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokesé¢io (toliau — PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be
PVM) dél to nebus keitiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM)
skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu tarp
UzZsakovo ir Rangovo.

3.6. Sutarties darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama.
4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas darbus turi pradéti ne veliau kaip per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny nuo
statybos rangos sutarties jsigaliojimo dienos ir baigti ir baigti per 5 ménesius jsigaliojus sutar¢iai.

4.2. Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti darby priémimo — perdavimo aktai, Objektas
pripaZintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

4.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 4.1. papunktyje
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UzZsakovas pareikia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas
dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti
priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.5. Sutarties vykdymo termino pratesti nenumatoma.
4.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksgiau sutarto termino.
5. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby perdavimas vykdomas pagal atlikty darby atlikimo akta, kurj rengia Rangovas, o
pasiraSo Rangovas ir Perkan¢ioji organizacija. Darby atlikimo akto dokumentacija turi bati aigki.
detalizuota pagal perkanéiosios organizacijos reikalavimus.

5.2. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius darby atlikimo akto, Salys
surao Defekty nustatymo akts, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems pagalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pa$alina savo jégomis ir saskaita.

5.3. UZsakovas turi teise pareikiti Rangovui pretenzijas dél jau priimty darby ar veiksmy ne
véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo momento.

¥ privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatyrhy ir kitydorminiy akty nuostaty. Darbai apima reikatifigy idimy ir licencijy




3
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat
reikalingus matavimo, i§bandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty darby atlikimo aktai suraSomi uZ darbus, atliktus per vieng arba keletg
kalendorinj ménesiy, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasirado: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo puses —
UzZsakovo vadovas ir paskirtas atsakingas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i§pildomosios nuotraukos
(Jeigu tai reikalinga), medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

5.7. Tarpinis atlikty darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty darby akta, paZyma apie
atlikty darby verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo
ménesio 5 (penktos) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kitg dieng po jos einanc¢ig dieng.
UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima
Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu
terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢émimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacijg. Rangovas prie$ 15
darbo dieny praneSa Uzsakovui ra$tu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Rangovo prane$imo
gavimo dienos ir per sekanéias 8 darbo dienas pasirafo perdavimo ir priémimo akta arba tuo paiu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas

medZiagas, jrangg. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo paskirtam atsakingam asmeniui Uzsakovo
priemimui, jspéjes ji apie tai maziausiai pries vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.10. Jeigu bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZziagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami sudarant abiejy Saliy pasiraSomu Defektiniu aktu. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj aktg, jis pasiraomas UzZsakovo ir UZsakovo atsakingo asmens vienasaliskai
(vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.11.UZsakovas turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareikti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkéjusio atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1. papunktyje. Tokiu atveju
UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.12. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama
garantinj raSta. Sis raStas turi biiti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu
ir yra galutinio apmokeéjimo salyga.




4
6. GARANTLJOS

6.1. Statinio garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Statybos jstatymo nuostatomis.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte,

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz isai8kéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry3kéje Darby defektai
fiksuojami $ios Sutarties 5.10 papunktyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado
dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas
defektg ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§raso PVM saskaitas
— faktlras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasira§ymo
dienos.

7.2. UZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktlras per 3 darbo dienas, Perkandiajai organizacijai gavus lésas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos, bet ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po PVM sgskaitos faktiiros
gavimo.

7.3. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui Darby ir to
nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos saskaitos-faktros, yra nukeliami
atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.

7.4. Pagal Sig Sutartj priklausan¢ias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu.

7.5 Veluojant finansavimui i§ Keliy direkcijos, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui. UZsakovas, véluojant finansavimui delspinigiy nemoka.

7.6 2016 metais apmokama 45 000 Eur darby. Likes apmokéjimas vykdomas iki 2017 liepos
1d.

7.7. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i$skai¢iuoti i3
Rangovui pagal §ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby
(delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. Uzsakovui viena$aliskai
iskaitant vienarQ$j prieSprieSinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas
informuoja Rangova.

7.8. Uzsakovas visi$kai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pagalinima, nuostolius, jei tokiy buvo.

7.9. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiradytu
pripaZzinimo tinkamu naudoti objekto aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
isipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. UZsakovas turi teise:

8.1.1. Kontrolivoti ir prizitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé ir jrangos naudoj)}fnas atitinka Statybos Objekto darby samatg, Rangovo parengtus jkainotus
darby kiekiy Ziniara3¢iug, Aktys; PVM saskaitas — faktiras, UZsakovo pateikty Zidgy naudojima.
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8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktg darby kiekiy Ziniarastj ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
kiekiy, 3aliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teise ra$tu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije
su visais Darbais.

8.2.2.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3.Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4.Keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevirsijant Darby sutartinés kainos ir tik
gaves Rangovo sprendimus, o jei pakeisti projektiniai sprendimai vir§ys Darby sutarties kainas, tai
spresti $iy Darby apmokeéjima.

8.2.5.Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.

8.2.6. Vykdyti UZsakovo funkcijas. Darby priezilira vykdo Uzsakovo paskirtas atsakingas
atstovas. UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti atsakingg atstova arba pasitelkti dar
kelis atstovus, prie$ tai prane3damas Rangovui.

8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.8.Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutaréiy deél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raitisko Rangovo sutikimo, iSskyrus 11.1.
papunktyje ir kt. Sutartyje numatytas i§imtis.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2.gauti UZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka.

8.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoija:

8.4.1. Pradéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta Sutartis ir Uzsakovas:
8.4.1.1.  pateikia Rangovui $iuos dokumentus:

8.4.1.1.1. Statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

8.4.1.2.  informuoja Rangova apie paskirtg atsakingg atstova.

8.4.2.  pries 3/(tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés k ifikacijos ir

Zpee




6

turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme. Paskirti atestuota asmenj, atsakingg uz
elektros Ukj ir Darby sauga.

8.4.3. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart}. Rangovo
atstovas jgyja teise Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.4. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialiis triikumai. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo biti lojalus UZsakovui ir Statybos valdytojui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius,
kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos
nuléme netinkamas ir (arba) nei§samus darby kiekiy aprasas.

8.4.5. Vykdyti statybos Darbus pagal darby kiekiy Ziniarastj, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui.

8.4.6.Kalendoriniame darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.7.Rangovas pats (savo sgskaita) apsiriipina elektros energija, vandeniu, leidimais Zemés
darbams, eismo reguliavimui ir kt. reikalingais statybos darby vykdymui.

8.4.8.  SavarankiSkai apsiripinti materialiniais iStekliais, atlikti konstrukcijy tyrimus -i§samy
konstrukeijy tyrima ir geologinius tyrimus (jeigu tapty reikalinga darbo projektui atlikti). Darby
vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius darby kiekiy
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medzZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

8.4.9.  Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priemimo - perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priemimo aktus, iSra8yti PVM saskaitas — faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg
statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti batinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu
informuoti UZsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusia informacija.

8.4.10. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Uzsakovo atsakingam asmeniui lankytis
statomame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

8.4.11.  Informuoti UZsakovg apie objekte dirbandius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

8.4.12.  Garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

8.4.13.  Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama statyba, atsiqfkti/io“fvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutargies galiojimo

laikotarpj. —
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8.4.14. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkeja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su atitinkamy
trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaidkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos
normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas apmoka
UzZsakovas.

8.4.15.  Savo saskaita i§taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus raStiSkg pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau.

8.4.16.  Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jrangg, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

8.4.17.  Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i8vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.18.  Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti.

8.4.19.  Uztikrinti, kad j remontuojama objekta, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys.

8.4.20.  Atlikus Darbus, pagal reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant
Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. [$veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita.

8.4.21.  Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.
8.4.22.  Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

8.4.23. Dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus
paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir reikalingg i$pildomaja dokumentacija, gaminiy ir
irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus.

8.4.24.  Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1.  Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng
paveluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos, isskyrus 7.5 papunktyje numatyta atveji. Delspinigiy
suma neturi virSyti 10 % preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

9.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés j terminy pratgsima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
technines arba projekto prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau
negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos
davéjas sumokés Uzsakovui sumg, nurodyts 3ioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar
netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar i3taisyti defektai. Delspinigiy
suma neturi virSyti 10 % preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

9.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 8.4 papunktyje prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
jvykdymo garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokes
UZsakovui suma, nurodyta §ioje garantijoje.
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9.4. Rangovui veéluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepadalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

9.6. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydZio sumai.

10. SUBRANGA

10.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj Darby atlikimo patiki tretiajai $aliai, yra
laikomas subranga. Paslaugy teikéjas sutarties vykdymui subrangovy, (toliau — Subrangovy)
nepasitelkia.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. Sutartis gali biiti nutraukiama ratisku Saliy susitarimu.

11.2. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZas¢iy. Tokiu
atveju rangovas privalo visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukimg Rangovas raStu pranesa UZsakovui prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.

11.3. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZas¢iy, apie tokj
Sutarties nutraukimg praneSdamas Rangovui rasty prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.

11.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty darby
verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantig Rangovo skolg
UzZsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui.

11.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi i3skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokeétiny sumy.

11.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uz atliktus
darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1 Salis gali buti visidkai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybeés del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2 Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Del
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3 Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, gahmq trukm¢ ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4 Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugahmos jégos aplinkybes (force majeure),

kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5 Jeigu Sufarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force mgjeure), émési
visy pagristy atsay IOS/pagnomq ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su-tug.se$ijusias iSlaidas.
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panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy pries$ingu atveju blity buve i$vengta, atlyginima.

12.6 Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspedama apie tai kitg Salj pried 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. éalys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i$spresti deryby keliu per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos,
i§skyrus tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy keitimo
blitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant apklausos sglygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo
metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sglygas.

14.2. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vieta.

14.3. Si Sutartis jsigalioja tik tiekéjui pateikus reikalaujama sutarties jvykdymo uztikrinima.
Tokio uztikrinimo nepateikus per 10 (deSimt) darbo dieny po sutarties pasira§ymo, ji netenka galios,
ir galioja iki visy darby uzbaigimo bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo, o finansiniy
isipareigojimy atZvilgiu — iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

14.4. Rangovas per 10 darbo dieny nuo sutarties pasira§ymo privalo pateikti pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinimg sutarties galiojimo laikotarpiui + 30 kalendoriniy dieny Lietuvos respublikos
civilinio kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo biidais. Tiekéjas pateikia Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija arba draudimo kompanijos laidavimo rasta.
Uztikrinimo verté — turi biliti ne mazesnei sumai, lygiai 10% (deSimt procenty) sutarties verteés su
PVM.

14.5. Salys neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ig sutartj
be rastisko kitos Salies sutikimo.

14.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais,
po vieng UZsakovui ir Rangovui.

14.7. Sutarties vykdymo termino pratesti nenumatoma.

14.8. D¢l visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje sutartyje, $alys privalo vadovautis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

14.9. Pirkitho dokufientai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo ~pasililymas yra
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15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:
15.1.1. Si Rangos Sutartis.
15.1.2. Pasiiilymas.

15.2. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais. Neaiskumo ar
prietaravimo atveju, vadovaujamasi 15.1. papunktyje nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas
Silalés rajono savivaldybés administracija UAB , Kvédarsta®
Kodas 188773720 Kodas 176597054

PVM mokeétojo kodas LT 765970515
Registro tvarkytojas — VI Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras 5
Adresas: J. Basanavidiaus g. 2, 75138 Silale Adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvédarna, Silalés .
A.s.Nr. LT35 4010 0445 0002 0066 As.Nr. LT 524010044500010254
Bankas: AB DNB Bankas: AB DNB
tel. (8 449) 76 114 tel. 8616 32296
faksas: (8 449) 76 118 faksas 8 449 55 260.
elektroninis pastas: info@silale.lt elektroninis pastas: kvedarsta@kvedarsta.lt

éalys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkandig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Rangovas
c{ ec)

(p1re|g.m vardas, pavardé, parasas)

-..\(«

““-Emmum*’”d



Pirkimo sglygy priedas Nr. 1

] - PASIULYMAS
DEL KALTINENY SENIUNIJOS GINEIKIU K. AKMENOS GATVES KAPITALINIO
REMONTO DARBY BEI PROJEKTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO

2016-06-06

(Data)
Kvédarna

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas

UAB ,.Kvédarsta®

Tieké&jo adresas

K. Jauniaus g.13, LT-75347 Kvédarna, Silalés r.

Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Arinas Pocius

Telefono numeris

8-616-32296

Fakso numeris

8-449-55260

El. pasto adresas

kvedarsta@kvedarsta.lt

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis.

Mes sitilome $iuos darbus ir paslaugas:

Eil. Darby pavadinimas Kiekis | Mato| Pasitlymo PVM Pasitilymo
Nr. vnt, kaina be (Eur) kaina su
PVM PVM
(Eur) {Eur)
! 2 3 4 5 6 7
1. | Kaltinény senilinijos Gineikiy k. 1 Vnt. 4000,00 840,00 4840,00
Akmenos gatvés kapitalinio remonto
techninis darbo projektas
2. | Kaltinény seniiinijos Gineikiy k. 69500,00 | 1459500 | 84095.00
Akmenos gatvés kapitalinio remonto ] vnt.
darbai.
IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) 73500,00 | 1543500 | 88935,00

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil.

Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento puslapiy
skaidius

Pasitilymo galiojimo uztikrinimas

V] Registry centras pazyma apie juridinj asmenj

Deklaracija apie akcininkg

Vj Registry centras pazyma apie fizinj asmen]

Tiekéjo deklaracija

Registravimo pazymejimas

Kvalifikacijos atestatas

Specialisty sgrasas ir kvalifikacijos atestatai

IR N A R R I P
Z

Turimos jrangos ir technikos sgrasas

et 10 ] e | et s [ [ f O | —

Sutarties jvykdymo uztikrinimui pateiksime

kredito unijos Kxe’damé“S‘kredxto unija‘

Pasitilymo galiojimo garantija Nr.334, uZtikrinama suma 900.00 eurf/

(nurodyti uztikrinimo biida, dydj, dokumentus ir garanfe} aj lamuéio}a)i

mj atlkfa [T
Pasitilymas galioja iki pirkimo salygose nurodyto termxnoiﬂ‘ékstlscuq e statybp
a
Direktorius Arfinas Pocius ‘“‘1

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, parasas)

AV.
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