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Panevézys

PanevéZio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota
buveiné yra Laisvés a. 20, Panevézys, atstovaujama PanevéZio miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus Tomo Juknos, veikian&io pagal PanevéZio miesto savivaldybés tarybos 2011-03-31
sprendimu Nr. 1-68-17 patvirtintus Panevézio miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus,
(toliau — Uzsakovas), ir UAB »Avestris®, pagal Lietuvos Respublikos istatymus jsteigta ir veikianti
imone, juridinio asmens kodas 302329684, kurios registruota buveiné yra Sermukiniy g 31A,
PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Dainiaus Cirankos, veikian&io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai ~ Salimi, sudaréme Sig sutartj (toliau - Sutartis), kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civilinjame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos, Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymuose.

1.2.Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig Sutartj
taip pat del to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau —
Viesyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais Siy
dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo Jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Kranto g. 21- seniausiojo pastato — aplinkos sutvarkymo aprago parengimg ir remonto darbus
(toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultaty Uzsakovui %ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka.

2.2. Rangovas, vadovaudamasis Ussakovo pateikta Remonto projektavimo uzduotimi (Sutarties 2
priedas) ir teisés aktais, reglamentuojanéiais projektavimo darbus, parengia darby remonto aprasg
(toliau — Aprasas) ir atlieka remonto darbus (toliau - Remonto darbai) pagal parengta Aprasa,
vadovaudamasis teisés aktais reglamentuojanéiais Remonto darby atlikima.

2.3. Darby rezultatas — atlikti visi Darbai ir Remonto darby priémimo aktas.

2.4. Remonto darby atlikimo vieta Kranto g 21, Panevezys.

3. SUTARTIES KAINA
3.1. Sutartyje nurodyty atliekamy Darby kaina be PVM 12240,00 Eur (dvylika tokstanciy du Simtai
keturiasde$imt Eur) ir PVM 2570,04 Eur (du tikstan¢iai penki Simtai septyniasdesimt Eur ir keturi ct)
Darby kaina su PVM yra 14810,04 Eur (keturiolika tikstangiy astuoni $imtai desimt Eur ir keturi ct)
(toliau — Darby kaina). Darby kaina pateikiama Rangovo pasitilyme (Sutarties | priedas), kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Uz Sutartyje nurodytg Darby kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2
punkte. | Darby kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesiai, draudimo,
transportavimo, apsaugos islaidos ir visos kitos Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, i8laidos, kurios bitinos, kad biity pasiradytas Remonto
darby priémimo aktas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanéiy Sutarties 3.1,
punkte nurodyta Darby kaing.




3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra bitini
Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
su Darby atlikimu susijusias i§laidas ir negali biti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus
atvejus numatytus sioje Sutartyje.

3.5. Salys susitaria, kad Rangovas pries pradédamas Remonto darbus, vadovaudamasis parengtu
Aprasu, detalizuoja Remonto darby kaing (pagal pateikta Rangovo pasililyma) lokalinése samatose,
kurias pateikia UZsakovui.

3.6. Salys susitaria, kad Darby kaina gali maZeéti, tuo atveju kai faktiSkai atlikty Remonto darby kiekiai
skiriasi nuo lokalinése samatose numatyty darby kiekiy. Apmokama tik uZ faktiskai atliktus darbus. Jei
priimant Remonto darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta maZiau darby, negu numatyta lokalinése
sgmatoje, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal lokalinéje samatoje
numatytas kainas.

3.7. Salys susitaria, kad ApraSo pakeitimai, nekei¢iant ApraSo sprendiniy, gali bati tik suderinus su
ApraSo autoriumi ir UZsakovu, jeigu Remonto darby vykdymo metu isaidkéja, kad jie neatitinka
faktisky statybos salygy, medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UZsakovo, Apraso
autoriaus bei techninés priezitiros vadovo radtisku aktu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos
lygiavertés arba geresnés, tadiau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti iSlaidas, vir§ijanéias
Sutarties 3.1. punkte nurodyta Darby kaing.

3.8. Darby kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskaifiuojama pagal tuo metu galiosianéius
teises aktus.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINALI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis siy terminy:

4.1.1. Darby pradzia — Sutarties pasira§ymo data

4.1.2. Darby pabaiga — per 3 (tris) ménesius nuo sutarties pasiraSymo dienos. Darby pabaiga pagal
Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir
pasiraSytas Remonto darby priémimo aktas!

4.2. Pastebéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Darby pabaigos termino. UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir uZ juos nemokeéti, jei Darbai neuzbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodyta
terming neitaisyti UZsakovo ir/ar techninés prieZiiiros atstovy nurodyti defektai.

4.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atliekamas U¥sakovui ir Rangovui pasiradant atlikty darby aktg
(Forma F2), pazyma apie atlikty darby ir i§laidy vertg (Forma F3) (toliau — Aktai). Apraso parengimo
paslaugos aktuojamos proporcingai atliktiems Remonto darbams. Rangovas pateikia 3 (tris) Akty
egzempliorius UZsakovui iki kiekvieno ménesio 24 (dvidegimt ketvirtos) dienos, o jei §i diena yra ne
darbo diena — prief ja einandig darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirado arba nepasiraSo pateiktus Aktus, tuo paéiu
terminu graZindamas juos Rangovui ir pareikidamas pretenzijas.

5.2. Salims pasiragius Aktus, Rangovas pateikia PVM saskaita — faktiira.

5.3. Rangovas uzbaiges Darbus ir pateikes dokumentacija, reikalinga remonto uzbaigimo procediiroms
vykdyti, rastu pranesa UZsakovui apie pasirengimg galutinai perduoti darbus.

5.5. Uzsakovas, gaves Rangovo pranedimg apie pasirengima galutinai perduoti tinkamai uzbaigtus
Remonto darbus, organizuoja remonto uzbaigimo proceddiras.

5.6. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj neatlygintinai pasalinti nustatytus Darby defektus
ir trikumus. ‘

5.7. Darbai laikomi baigtais, kai pasira§omas Remonto darby priemimo aktas.




6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Remonto darby priemimo akto pasira§ymo dienos suteikia Statybos darby garantijas
visiems atliktiems remonto darbams 5 metams.

6.2. Rangovas garantuoja, kad darby uZbaigimo metu darbai atitiks Aprae numatytas savybes,
normatyviniy dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar
sumazinty atlikty Remonto darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ ifaiskéjusius atlikty Remonto darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
i8rySkeje Remonto darby defektai fiksuojami 3ios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas, pastebéjes defektus, rastu informuoja Rangova. Defektai nustatomi ir konstatuojami
dvidaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekta, jo iStaisymo blidg bei tvarks. Rangovui nepagristai atsisakius nustatyti defektus ir pasiragyti
defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i§siundiamas pastu registruotu laidku.

6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyty protingg laika, UZsakovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iitaisydamas defektq ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo
ka3tus ieskant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA i

7.1. Uz atliktus Darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
gavimo dienos.

7.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas — faktiiras
pervesdamas pinigus j Rangovo nurodytg banko sgskaita.
Sgskaitos Nr. LT77 7300 0101 3016 3649:
Bankas AB Swed bankas;
Banko kodas 73000.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. UZsakovas turi teisg:

8.1.1. Kontroliuoti ir priZitiréti atliekamy Darby atlikimo eiga.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas projektavimo darbus vykdyty, vadovaujantis teisés akty,
reglamentuojandiy projektavima, reikalavimais, ir UZsakovo pateiktus dokumentus, Remonto darbus
pagal Aprasa. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo ApraSo, nesilaiko normatyviniy dokumenty reikalavimuy,
UzZsakovas turi teis¢ reikalauti Zalinti defektus, nepriimti nekokybidkai atlikty Remonto darby ir
nemoketi uZ netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pagalinti trakumus
tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas laikytysi Darby atlikimo terminy.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paalinty atlikty Remonto darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj. !

8.1.5. Projektavimo paslaugy teikimo beil Remonto darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas
savo sgskaita atlikty projektinés dokumentacijos patikslinimus, papildymus ar pakeitimus.

8.1.6. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Uzsakovo teisémis.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.2 Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
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8.2.3. Po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije¢ su visais Darbais.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos
istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Pradéti numatytais terminais.

8.4.2. Parengti ir perduoti Uzsakovui Aprafa vadovaujantis projektavimo uZduotimi (Sutarties 2
priedas) ir teisés aktais, reglamentuojanciais projektavimo darbus.

8.4.3. Teikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengta projekting dokumentacija,
bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su $ios Sutarties
susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus projektinés
dokumentacijos triikumus, netikslumus ir i¥spresti visus su tuo susijusius klausimus.

8.4.4. ApraSg, pataisyti pagal pateiktas UZsakovo pastabas, jei jos nepriestarauja normatyviniams
statybos techniniams ir normatyviniams statinio saugos bei paskirties, taip pat privalomiesiems Apraso
rengimo dokumentams.

8.4.5. Iki remonto darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti atestuota paveldosaugos darby vadova.

8.4.6. Vykdyti remonto darbus pagal Apraso reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus,
paveldo tvarkybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy remonto darbus
reikalavimus. Garantuoti, kad Remonto darby priémimo metu jie atitiks Aprade nustatytas savybes,
normatyviniy paveldo tvarkybos darby reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy vertg arba tinkamuma Aprae numatytam panaudojimui.

8.4.7. Vykdyti Darbus pagal nurodytus Darby atlikimo terminus.

8.4.8. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik;) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos
atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybeés reikalavimus). '

8.4.9. Laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, kitg Darby atlikimo
dokumentacijg pateikti UZzsakovui, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
UzZsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie
Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su Darby vykdymu susijusig informacija.

8.4.10. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija. 7

8.4.11. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy statybos darby sukeliamy pavojy.
NepaZeisti esamy statiniy konstrukeijy ir apdailos, o jas pazeidus atstatyti savo saskaita. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.
8.4.12. Saugoti atliktus Remonto darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Remonto darbai, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Remonto darby atlikimo laikotarpj iki pasirasoma Statinio
Remonto darby priémimo aktas.

8.4.13. Savo saskaita i3taisyti Remonto darby, kurie yra netinkamai ivykdyti, defektus.
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8.4.14. Atlikti Remonto darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti remonto atliekas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i¥veZima | tam specialiai skirtas vietas.

8.4.15. Darbams naudoti tik apraSe nurodytas medzZiagas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka sertifikuotas medzZziagas, jranga, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

8.4.16. Savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Remonto darbus juos iSardyti.

8.4.17. Uztikrinti, kad j objekts, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.
8.4.18.Atlikus Remonto darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus ir juos pateikti UZsakovui.
8.4.19. Visiskai atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg.

8.4.20. Uzsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg, pateikiama Aktuose ar jy
prieduose.

8.4.21. Bendradarbiauti su UZsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties
nuostatoms UZsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. UZsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento dydZio delspinigiy uz
kiekvieng pavéluotg diena nuo ne laiku apmokeétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui
0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo bendros Sutarties
kainos iki bus atlikti Darbai.

9.3. Rangovas nejvykdes 8.4 punkte numatyty jsipareigojimy UZsakovui sumoka 1000 Eury bauda.

10. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova/subteikéjg (us) — ((juridinio asmens
pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas, atlickamy darby/paslaugy pavadinimas)

(duomenys jraSomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikéjas) (toliau -
Subrangovas/Subteikéjas)). :

10.2. Subrangovy/Subteikéjy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
jvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybg uZ Subrangovy/Subteikéjy veikla vykdant Sutartj ir atsako
uz Sutartiniy prievoliy nejvykdymag ar netinkama jvykdyma.

10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitimg/atsisakyma, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinty bei patvirtinty UZsakovas, ar
jei Subrangovas/Suteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos restruktiirizavimo,
bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar
susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogisky procediiry, pateikiant UZzsakovui
radtikq praSyma keisti Subrangova/Subteikejg arba atsisakyti jo bei kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo
kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus arba dokumentus jrodan&ius, kad Rangovas turi teise atlikti
tuos Darbus.

10.4. KeiCiamas Subrangovas/Subteikéjas privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos, kaip
Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

10.5. | pateikty praSymg pakeisti/atsisakyti Subrangovy/Subteikéjy, UZsakovas, jvertines keié¢iamo
Subrangovo/Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacijg jrodan¢ius dokumentus, apie priimta sprendima
Rangovui atsako radtu ne véliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikima pakeisti
Subrangovg/Subteikéja kitu Subrangovu/Subteikéju ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba i¥désto
Subrangovo/Subteikejo keitimo/atsisakymo nesutikimo motyvus.

10.6. Salims tarpusavyje susitarus . del Subrangovo/Subteikéjo  keitimo/atsisakymo, Sie
keitimai/atsisakymai jforminami raStiSku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.
Subrangovo/Subteikéjo keitimas/atsisakymas nelaikomas Sutarties sglygy keitimu.




11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Projekte ir $ioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy projektavimo ir paveldo tvarkybos dokumenty ir/ar kity teisés akty reikalavimuy,
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy Salinimo islaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UZsakovas turi teisg¢ viena3alitkai nutraukti Sia Sutartj, jspéjes Rangova rastu prie§ 20
kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per UZsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo idtaisyti netinkamai
ivykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Darbus.

12.1.4. Po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Zios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

12.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutartyje prisiimty jsipareigojimy.

12.1.6. Rangovas rastu jspéjes UZsakovg prie§ 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny turi teise nutraukti
sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutart].

12.2. UzZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, projekting, ipildomaja, paveldo tvarybos vykdymo bei kita
dokumentacijg ir suteikti atliktiems Remonto darbams garantijg nuo Statinio Remonto darby priémimo
akto pasiraSymo dienos, Salims pasirasant perdavimo — priémimo akta.

12.3. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neivengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeks, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese®™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy! ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kit Salj, pranesdama
apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikétina poveikj. Jei UZsakovas raétu nenurodo kitaip,
Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iegko alternatyviy
budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo,
vykdyti.

13.4. Ranggavas patvirtina, kad jis neZino 'apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i8vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visigkai ar i§ dalies baty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susi jusias iSlaidas, panaudojo
visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas




ivykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sios
Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranedta, nuo praneiimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju
biity buve idvengta, allygtmmq

13.6. Jei nenugalimos jégos (force mcyeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. leN(fl,I SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi bti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai
negali buti iSspresti deryby keliu tai Salys susitaria spresti juos teisés akty nustatyta tvarka teisme.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutartis jsigalioja po to kai abi Salys ja pasiraso ir galioja iki Darby rezultato perdavimo
UzZsakovui ir atsiskaitymo uz Darbus, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj.

15.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vieéqjq pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai.

15.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salys gali inicijuoti Sutarties sglygy pakeitima, pateikiant kitai
Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumentuy, pagrindZianéiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy
keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, e
keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

15.4. Vykdant Sutartj gali bati atlickami techninio poblidZzio Sutarties pakeitimai, kurie visiskai
nejtakoja 3aliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidzio pakeitimais laikoma:
Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny atsakingy uZz Sutarties vykdymg pakeitimas, techninés klaidos.
Techninio pobiidzio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiradytu susitarimus, kuris yra neatskiriama
Sutarties dalis.

15.5. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektines ar pramonines nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siundiami
faksu, el.pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranefimas yra siunfiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai #aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.




17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
17.1.1. Sutarties 1 priedas - Rangovo pasitlymas.

17.1.2. Sutarties 2 priedas -Remonto projektavimo uzduotis

17.1.3. VieSojo pirkimo dokumentai yra Sutarties sudedamoji dalis.

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais.
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18. SALIU REKVIZITAI IR PARAéAl:i

UiZsakovas Rangovas

PaneveZio miesto savivaldybés administracija UAB ,,Avestris™

Jmonés kodas 288724610 Kodas 302329684

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100004641010
Laisves a. 20, LT- 35200, PanevéZys Sermuksniy g. 31A, Panevézys

Tel. 8 45 501 360, faksas 8 45 501 354 Tel. 8 656 41621, faksas 8 45 44 69 55.
El. pastas administracija@panevezys.It El paStas dainius@avestris.It

A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 A.s. Nr. LT77 7300 0101 3016 3649
LSwedbank”, AB Swedbank®, AB

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

Administracijos direktoria Direktorius __—
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