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Klaip

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB »Kvédarsta® (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus
Ariino Pociaus, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré¢ &g Rangos
sutartj (toliau - Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Klaipédos miesto daugiabutiy namy kiemy apdvietimo
jrengimo darby su projektavimu (toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso bidu
procediras Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.
Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy
komisijos posédzio 2016 m. rugpji&io 31 d. protokolas Nr. ADM-558.

L. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto daugiabugiy namy kiemy ap3vietimo jrengimo
darbai su projektavimu. Pirkimo objektas skaidomas j dvi pirkimo dalis:
1.1. I pirkimo dalis — Klaipédos miesto daugiabudiy namy Svyturio g. 12, 14, 16, 18,
Pusyno g. 33, 33a, Maliinininky g. 1 kiemy apvietimo darbai su techninio darbo projekto parengimu;
1.2. 1 pirkimo dalis — Klaipédos miesto daugiabutiy namy Svyturio g. 8, 10, Maltinininky
g 2, J. Janonio g. 26, 28, Smilties Pylimo g. 3 kiemy ap3vietimo darbai su techninio darbo projekto
parengimu;
2. Pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti pats Rangovas (taikoma kiekvienai pirkimo
daliai): ap3vietimo jrengimo darbai pagal parengta techninj darbo projektg.
I§samesné informacija pateikiama techninéje specifikacijoje, statinio projektavimo uZzduotyse
ir jy prieduose (Sutarties priedai).
2. Sutarties kaina (1 ir I dalims) — 41418,30 Eur (keturiasdeSimt vienas titkstantis keturi
Simtai atuoniolika eury 30 ct), jskaitant visus mokesdius ir pridétinés vertés mokestj (toliau —
PVM):
I pirkimo dalis - Klaipédos miesto daugiabudiy namy Svyturio g. 12, 14, 16, 18,
Pulyno g. 33, 33a, Malunininky g. 1 kiemy apivietimo darbai su techninio darbo projekto
arengimu

Fil. T —_— Kaina EUR be PVM, EUR Kaina EUR
Nr. m PVM (21%) su PVM
163,80
1. | Techninio darbo projekto parengimas 780,00 943,80

Klaipédos miesto daugiabuéiy namy

Svyturio g. 12, 14, 16, 18, Pugyno g. 3494.40

2 133, 333, Malanininky g | kiemy| 1664000 Sl
ap3vietimo darbai
Bendra 1 pirkimo dalies Sutarties kaina, EUR su PVM 2107820

II pirkimo dalis - Klaipédos miesto daugiabudiy namy Svyturio g. 8, 10, Malinininky g. 2, J.
Janonio g. 26, 28, Smilties Pylimo g. 3 kiemy apivietimo darbai su techninio darbo projekto
parengimu




Eil. Pavadini Kaina EUR be PVM, EUR Kaina EUR
Nr. AVAGIE Y PVM (21%) su PVM
1. | Techninio darbo projekto parengimas 780,00 163.80 943,80

Klaipédos miesto daugiabuciy namy
Svyturio g. 8, 10, Maliinininky g. 2, J.

o Janonio g. 26, 28, Smilties Pylimo g. 3 N 3366,30 1Rge30
kiemy ap3vietimo darbai
Bendra II pirkimo dalies Sutarties kaina, EUR su PVM 20340,10

3. Kainodaros taisyklés:

3.1.Sutartyje fiksuojama kiekvienos pirkimo dalies bendra darby ir paslaugy kaina, kuri
galioja visa Sutarties vykdymo laikotarp. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos
Respublikos teises aktams, pasikeisty Sutarties pasirafymo metu darbams ir (ar) paslaugoms taikomas
pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina biity perskaigiuojama tokiu pat
santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskaitiavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy
pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.
Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams ir (ar) paslaugoms, uZ kuriy atlikimg PVM saskaita
faktira iSraoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo. Rangovas praranda teis¢ reikalauti
perskaidiuoti ty darby ir (ar) paslaugy kaing, kurias jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais. Dél kity mokestiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskaiCiuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti visus darbus ir suteikti paslaugas, kurie yra biitini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti uZ Sutartyje nurodyty bendrg darby ir paslaugy kaina. Jeigu pagal
techning specifikacija, parengtg techninio darbo projekta (toliau — Projekts) ir kitus konkurso salygy
aprado priedus Sutarties tikslui pasickti turi biti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti
Rangovo pasiiilyme pirkimui, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uz
Juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi biti atfikti
uZ Sutartyje numatyty (uZfiksuotg) bendra darby kaing.

3.3, Jeigu del butiny ar racionaliy Projekto pakeitimy biitina atsisakyti dalies darbuy, Sutarties
Salys pasiradys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

3.4. Jeigu Uzsakovas pageidaus jsigyti papildomus darbus arba Sutarties kaina kartu su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas vykdys atskirg pirkima.

3.5.  Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas l¢3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, ratu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojantios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
L. y. vietoje nevykdomy darby sicilomy atlikti darby lokaling samata.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu ir techniniu priZiirétoju,
nejteisinus Projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), Uzsakovui jy nejsigijus Viesyjy pirkimy
Istatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimuy, Rangovui uZ tokius darbus
nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:
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4.1.Parengti Projekta per 2 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2.Pagal parengta Projekt atlikti darbus per 3 mén. nuo UZsakovo radtitko uzsakymo (el.
pastu) gavimo dienos.

4.3.Projekto parengimo terminas gali biti pratgstas Uzsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu
1 karta ne ilgesniam kaip 1 ménesio laikotarpiui. Rangovui gali biiti suteikiama teisé j termino
pratesimg, jeigu:

4.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jai nustatytus isipareigojimus ir
todé] Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba pilnai;

4.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.3.3. Atsiranda uZdelsimas, klifitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal Sutart]
nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.3.4. Pasikeitia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.3.5. Netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.4.Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.3 punkte nurodytg nuostatg jam gali buti
suteikta teise gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo radtu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovas nepriklausant] jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teisg j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.

4.5.]vykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama batinybé pratesti prievoliy jvykdymo
terming, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.

4.6.Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiraomu
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

IIL. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokejimo tvarka: Rangovui uZ faktiskai atliktus darbus, suteiktas
paslaugas apmokama per 30 kalendoriniy dieny po darby/paslaugy priémimo-perdavimo akto
pasiraSymo ir sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

6. Finansavimo 3altinis: Savivaldybés biudZeto léSos, Miesto infrastruktiiros objekty
prieZiiiros modernizavimo programos (Nr. 7) priemoné — 07.01.03.01.01 »Daugiabugiy namy kiemy
infrastruktiiros gerinimo programos jgyvendinimas®.

IV. SALIY JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

7.1. U#sakovas turi teise:

7.1.1. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pataisyty Projekta pagal privalomasias
ckspertizés pastabas (jei tokios biity) ir suderinty su UZsakovu, derinan&iomis institucijomis LR
jstatymy ir pojstatyminiy akty numatyta tvarka.

7.1.2. Kontroliuoti ir priZitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybe atitinka Projekto, Sutarties ir jos priedy, Rangovo parengtus atlikty darby aktus, saskaitas —
faktiiras.

7.1.3. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Projekts ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
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darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trabkumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

7.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defekius, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

7.2. UZsakovas jsipareigoja:

7.2.1. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti, paslaugoms suteikti (Projektui parengti);

7.2.2. pateikti Rangovui rastidka uzsakyma (el. pastu) dél darby vykdymo;

7.2.3. paskirti uz Projekto jgyvendinimg atsakingg asmenj bei techninj priZitirétoja;

7.24. priimti tinkamai suteiklas paslaugas ir Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo
UZsakovui aktu kokybiskai atliktus darbus;

7.2.5. sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pagal Sutarties salygas;

7.2.6. tikrinti Rangovo darby atlikimo eigg ir kokybe, pareikiti reikalavimus deél darby
rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj termina;

7.3. Rangovas turi teise:

7.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.3.2. gauti Uzsakovo apmokejimg uZ darbus ir paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas
ir tvarka.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. teikti paslaugas ir atlikti darbus pagal pirkimo dokumenty reikalavimus, savo rizika bei
sgskaita, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai;

7.4.2. nedelsiant radtu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui uzbaigti paslaugy teikima ir atlikti darbus nustatytais terminais;

7.4.3. parengti Projekta per Sutartyje nustatyta termina, vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas“, LR Statybos jstatymu, galiojantiais teritorijy planavimo dokumentais bei
kitais teisés aktais, atsizvelgiant j statinio paskirtj ir sudétinguma. Projekto apimtis ir detalumas turi
biiti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, raytiniam pritarimui gauti;

7.4.4. gavus UZsakovo rastiska uzsakyma (el. padtu) per 3 mén. atlikti darbus pagal parengta
Projektg ir perduoti juos Uzsakovui;

7.4.5. vykdyti darbus pagal Projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojangiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu jie atitiks Projekie nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg Projekte numatytam
panaudojimui;

7.4.6. darbus  atlikti savo medZiagomis, priemonémis ir jégomis, naudoti sertifikuotas
statybines medZiagas, jranga, prietaisus, sistemas, turindias atitikties sertifikatus ar kokybes
paZzyméjimus ir atitinkancius pirkimo dokumenty reikalavimus;

7.4.7. uitikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priesgaisring ir aplinkos ekologing
apsauga,

7.4.8. darby metu susidariusias atlickas tvarkyti laikydamasis visy galiojanciy jstatymuy,
Klaipeédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir $varos taisykliy;

7.4.9. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis;

7.4.10. informuoti UZsakovg apie darby eiga;

7.4.11. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

7.4.12. savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei Projekto. Taip pat savo saskaita idtaisyti atlikty darby trikumus ir
defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
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garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus radtiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika)
darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anksgiau;

7.4.13. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

7.4.14. atsakyti uZ subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta 2ala;

7.4.15. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Sutarties nuostatoms ragtiskus UZsakovo
nurodymus;

7.4.16. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojangiuose teisés aktuose;

7.4.17. Rangovas Sutartiai vykdyti pasitelkia subtiekéjus, pagrindinius darbus (nurodytus
Sutarties 2 punkte) privalo atlikti pats Rangovas;

7.4.18. gerai i3analizuoti konkurso sglygas, technine specifikacija bei kita dokumentacija,
numatyti ir jvertinti visus Sutartimi numatytus darbus ir paslaugas, juos atlikti ir suteikti uz Sutartyje
nurodyta kaing. Jeigu Sutariai tinkamai jvykdyti yra batina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos,
sudarydamas 3ig Sutartj, bity numatgs kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, tadiau
Rangovas jy nenumate ir nejtrauké j kaing, tai $iuos darbus Rangovas jsipareigoja atlikti savo
sgskaita.

7.4.19. uztikrinti, kad Projekte nebus nurodyti konkretils medziagy ar jrangos gamintojai,
prekés Zenklai, modeliai ir pan.;

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé:

8.1. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus, suteiktas paslaugas moka Uzsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo Sutarties vertés uZ kiekvieng pavéluotg dieng. Delspinigiai i¥skaiSiuojami i3
Rangovui mokétiny sumy.

8.2. UzZ kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkamg vykdyma Rangovas moka 100
eury bauda, surasant pazeidimo/defektinj akta uZ kiekviena nustatyta atvejj, perspéjus Rangova faksu
ar el. pastu. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta
sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo/defektinis aktas sura§omas jam nedalyvaujant. Bauda
iSskaitiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

8.3. UZsakovas, nesumokéjusi uz gautas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus
terminus, Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng
pavéluota sumokeéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant suteikti paslaugas, atlikti darbus ar juos suteikus, atlikus
nekokybiskai, taip pat vilkinant paslaugy teikimg, darby atlikimg ar piktnaudZiaujant, UZsakovas,
sickdama apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius
(viena3alius sandorius).

8.5. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima to paties dydzio sumai.

8.6. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.6.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

8.6.2. Pazeidimas, kai Rangovas rajti¥kai jspétas, be objektyviy priezaséiy vilkina paslaugy
suteikimg, darby atlikima, rastitkai jspétas neuZtikrina paslaugy, darby kokybés ar daugiau nei 2
kartus paZeidZia nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

9.  Garantijos:

9.1.Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZzsakovui dienos yra:

9.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams:

9.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3. 20 mety — esant ty&ia pasiépty defekty.
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9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procedtiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iaiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry$keje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba
jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkéjusj defekta, jo istaisymo biidg bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy ar Kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinandiy aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatyts terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teisg pati
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, i8taisydama defekts ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo
ir pan.

10. Jrengty $viestuvy (toliau — prekés) kokybé ir garantijos:

10.1.1. Rangovas garantuoja, kad jrengiamos prekés yra be defekty ir jy kokybe atitinka tai
prekiy grupei keliamas technines sglygas ir standartus, Rangovas Isipareigoja pasalinti visus prekiy
pristatymo ir jrengimo darby metu iSaiskéjusius defektus savo saskaita.

10.1.2. Jrengtoms prekéms suteikiama gamintojo garantija turi biiti ne trumpesné kaip 2 metai.
Garantija jsigalioja nuo jrengty prekiy priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos.

10.1.3. Garantiniu laikotarpiu paaiskéjus, kad jrengtos prekés neatitinka kokybeés reikalavimy
ar atsiradus prekiy defektams, Rangovas turi juos pasalinti arba savo léSomis pakeisti prekes
naujomis.

10.1.4. Garantiniu laikotarpiu jvykus prekiy gedimui ne dél Uzsakovo kaltés Uzsakovas
Rangovui apie gedima praneda rastu (el. pastu). Rangovas jsiparcigoja ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo prane$imo apie gedimg gavimo atvykti ir paSalinti gedimg. Rangovui nepavykus paZalinti
gedimo vietoje, Rangovas jsipareigoja su UZsakovu ra$tu suderinti sugedusiy prekiy pakeitimo
naujomis terming bei per 3j terming atlikti prekiy pakeitima. Sugedusiy prekiy pakeitimas naujomis
iforminamas Rangovo ir UZsakovo pasirafomu pakeisty prekiy priémimo-perdavimo aktu;

10.1.5. Jei prekiy trikumy nejmanoma pasalinti, o Rangovas nesutinka ar negali prekiy
pakeisti savo saskaita naujomis per su UZsakovu radtu suderintg termina, arba paaiskéja, kad prekes
neatitinka Sutartyje nurodyty keliamy kokybeés reikalavimy arba paaitkéja, kad Rangovas apie prekiy
atitiktj UZsakovo nustatytiems reikalavimams pateiké melaginga informacija, kurig UZsakovas gali
irodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis, Uzsakovas turi teise prekes graZinti ir Sutartj/Sutarties
dalj del prekiy pirkimo nutraukti. Rangovas privalo atsiimti parduotas prekes, grazinti UZsakovui
sumokety uZ prekes pinigy suma;

10.1.6. Jeigu UZsakovas negali naudotis jrengtomis prekémis, kurioms nustatytas garantijos
terminas, dél nuo Rangovo priklausanéiy klioéiy, tai garantijos terminas neskaitivojamas tol, kol
Rangovas tas klilitis paSalina. Garantijos terminas pratesiamas tokiam laikui, kurj UZsakovas negaléjo
prekiy naudoti dél trikumuy;

10.1.7. Prekiy nuosavybés teisé UZsakovui perduodama nuo to momento, kai Salys pasiraso
prekiy priemimo-perdavimo akta. Prekiy priémimo-perdavimo aktas pasira$omas tik jrengus ir
patikrinus jy veikimg.

1. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

11.1.Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

11.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, iranga;

11.3.  Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

11.4.  Neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus;

11.5.  Atlyginty UZsakovui darby tritkumy $alinimo i$laidas.

12, Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

12.1. Suderinus Projekta su derinangiomis institucijomis LR jstatymy ir poijstatyminiy akty
numatyta tvarka, UZsakovui pateikiama suformuota galutiné Projekto byla ir pasirafomas Projekto
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pri¢mimo — perdavimo aktas. UZsakovas Projekto priémimo — perdavimo aktg per 14 (keturiolika)
darbo dieny privalo pasirasyti ir graZinti Rangovui. Atsisakius priimti darbus, Uzsakovas per pirmiau
nurodytg terming privalo pateikti Rangovui motyvuoty atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming
UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam batinas papildomas susipaZinimo su
pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad UZsakovas darbus priéme.

12.2. Rangovas privalo vykdyti darbus, pagal patvirtintg Projekia, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
UZsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo,
iSbandymy darbus.

12.3. Rangovo atlikti statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i¥pildomosios nuotraukos (jei
reikalinga), medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji
dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus.

12.4. Jeigu bet kurino Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo Projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektin aktg, jis pasiraSomas UZsakovo vienagalitkai
(viena3alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i3siunciamas registruotu pastu.

12.5. Uzsakovas turi teisg nepasiraSyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medziagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti
Rangovui pretenzijas dél i3aiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél
Rangovo Kkaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

12.6. Rangovui uZbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasiraSius darby
perdavimo-priémimo aktg Rangovas privalo UZsakovo vardu organizuoti statybos uZbaigimo
procediirg, savo léSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos ri$j privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 ,Statybos uZbaigimas®, statybos
uzbaigimo procedurai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13. Uitikrinimai ir draudimai:

13.1. Rangovas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo witikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasts - § proe. nuo Sutarties vertés (su PVM).
Jeign Rangovas pateikia draudimo bendroveés laidavimo draudimo radt, tai kartu su $iuo laidavimo
draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz i3duota
laidavimo draudimo rastg yra sumokéta. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo terming ir 30 kalendoriniy dieny po Sutarties
galiojimo termino. Jei prievoliy vykdymo terminas biity pratgstas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
turi buti pratgstas tam patiam laikotarpivi ir 30 kalendoriniy dieny po Sio laikotarpio pabaigos.
Sutartis turi bati uztikrinama nenutrikstamai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavéjas — Klaipédos
miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda, jmonés kodas 188710823.
Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamg Sutarties ivykdymo uZtikrinima.

13.2. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima isdaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas ra§tu pareikalauja
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Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis
sglygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties ivykdymo uZtikrinimo,
Utsakovas turi teisg jj jsigyti savo é3omis ir patirtas islaidas isskaitiuoti i galutinés pagal Sutartj
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

13.3. Rangovas, radtu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos privalo pateikti Rangovas civilinés atsakomybés
privalomajj draudimg. Sis draudimas turi galioti visg Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo
terming.

14.  Sutarties nutraukimas prie§ terming:

14.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

14.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.2. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba ratidkai perspétas dar kartg jas pazeidZia;

14.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

14.2.  Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui igsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunciamas el. pastu ar faksu.

14.3. Rangovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutart] prie terming kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties sglygy pazeidimas — dé] atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidZia UZsakovas.

14.4. UZsakovui arba Rangovui viena3alikai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokeéti uZ atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskai&iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

14.5. Rangovas neturi teisés viena3aliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokeéti 2 procenty bauda nuo visos Sutartics kainos su PVM,

15.  Nenugalimos jégos aplinkybés:

15.1.  Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

15.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

15.3.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.4.  Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apic aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveik|. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti,
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15.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiZkai
ar i$ dalies biity ncjmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

15.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranedta, nuo pranesimo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieingu atveju buty buve i¥vengta, atlyginima.

15.7.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kit Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus 3iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16.  Sutarties vykdymo sustabdymas:

16.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

16.2.  Sutarties vykdymas gali buti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais silloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar kitos prie3 tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZeidimas ~ tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.. negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltés.

17. Intelektinés nuosavybés teisés:

17.1.Projekto autoriais yra Rangovo (toliau — Projektuotojo) pasamdyti architektai bei kiti
Projektuotojo pasamdyti architektai (toliau bendrai vadinami Autoriais).

17.2.Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kirinius ir/ar jy dalis
(iskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, statinius, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie sukuriami vykdant Siose salygose numatytas
paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy sukiirimo momento.

17.3.Uzsakovas turi teisg be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar Autoriy sutikimo, savo
nuoZiora, nevarZomai (tiek laiko, tiek teritorijos atZvilgiu) ir nemokédama jokio papildomo
atlyginimo nei Projektuotojui, nei Autoriams naudotis visomis pagal $ias salygas jgytomis Autoriy
turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius, keisti
statiniy interjerg ir eksterjera, vykdyti kity statiniy projektavimg bei statyba, perleisti turimas teises
tretiesiems asmenims, pavesti projekto keitima ir/ar pildyma kitiems asmenims, pavesti projekto
vykdymo prieziiirg kitiems asmenims.

17.4.Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad tiek jis, tieck Autoriai kartu ir/ar atskirai
netures ir nereik$ UzZsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo
naudojimosi pagal ias salygas jgytomis Autoriy teisémis ir/ar sukurtais Kiiriniais bei jy dalimis
(iskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, pastatus, jy bréZinius, eskizus, modelius bei
nereik3 pretenzijy dél jy panaudojimo kituose objektuose).
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17.5.Projektuotojui tenka visa atsakomybe, jeigu rengiant Projekts paeidziamos treciyjy
asmeny intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Projektuotojas privalo nedelsiant savo saskaita
pasalinti tokius paZeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas islaidas.

18.  Gindy sprendimo tvarka: kickvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i
Sutarties ar su ja susij¢s, turi buti sprendziamas deryby keliv vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Vie3yjy pirkimy statymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apradu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieSkinj teismui pagal
Uzsakovo buveinés vieta, nurodyts juridiniy asmeny registre,

18.1.Subtiekejy ir specialisty keitimo tvarka:

18.1.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subtiekéja UAB ,Hidrolinija®, kuriam
perduoda 0,05 procenty jsipareigojimu, specialistg Ugniy Budvyds;

18.1.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j UZsakova ir gaves rastiskg jos
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us), tatiau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito subtiekéjo,
atitinkan¢io subtickéjams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj;

18.1.3. Subtiekéjy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties
per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos;

18.1.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar UZsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkre&ius isipareigojimus
vykdantio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkeéti ar tapti nejmanomu;

18.1.5. Jei Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymui teikimui Rangovas subtiekéjy
nepasitelks, Sutarties vykdymo metu subtiekéjai negalés biti jtraukiami.

18.1.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais nuo Rangovo nepriklausangiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialistg, kandidatas j jo vietg privalo turéti ne Yemesne kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy aprao reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siiilomo specialisto kvalifikacija
ir patirt] patvirtinantius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar sialomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar auk3tesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teise vienagalitkai
nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1.Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia
UZsakovui Sutartyje numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

19.2.Sutartis galioja iki visitko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3.Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo Saliy jsipareigojimuy,
atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

19.4.Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vieyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygy aprase. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygy apradg ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas (pasikeitus subtiekéjui dél bankroto, restruktiirizavimo bylos iskeélimo ar
likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subtiekéjams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy,
subtiekéjo vienasalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties salygas,
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Jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo Saltiniams, pasikeitus
rekvizitams).

19.5.8alys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita $alj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.

19.6.Bet kokius mokes€ius, kuriais gali bti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas,

19.7.Kiekviena Sutarties Salis padengs savo idlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraymu, ir vykdymu, i¥skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

19.8.Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

19.9.Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

19.10. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdZiusj Rangova, kai pirkimo sutartis nutraukta dél esminio pirkimo
Sutarties paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZzsakovo reikalavimai
pripaZinti pirkimo sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus
nuostolius. Paskelbusi tokig informacijg, UZsakovas nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

20. Baigiamosios nuostatos

20.1.Visi su Sutartimi susije praneimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenitkai
ar siuntiant registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranesimas yra siundiamas faksu ar el. paStu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kickviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranedta,
ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

20.2.Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

21.  Sutarties dokumentai: prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra idvardinti pagal svarbg:

21.1. Konkurso salygy apradas patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2016-06-10 jsakymu Nr. ADI-1859; techniné specifikacija, statinio projektavimo
uzduotys ir jy priedai; Uzsakovo iki pasiiilymy pateikimo termino isiysti paaitkinimai;

21.2. Rangovo uZpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiskinti pasiiilymg bei
Rangovo pasiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus):; (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir draudimo dokumentai;

21.4. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanciais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrole — Irena Sakaliené,
Klaipedos miesto savivaldybés administracijos Miesto @ikio departamento Miesto tvarkymo skyriaus
vedeja (tel. (8 46) 39 60 84, el. patas irena.sakaliene@klaipeda.it), kuri koordinuoja $ios Sutarties
vykdyma (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apra%o reikalavimams, organizuoja visa
susirasinéjimg su Rangowu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo jsipareigojimus dél garanto pateikimo ir vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia Viedyjy pirkimy
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skyriui skenuotg susitarima dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutargiai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia Viesyjy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus jvykdyty sutariy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties vykdymg ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos
atskiru radytiniu prane$imu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

23. Techniné specifikacija, 1 lapas.
24. Statinio projektavimo uZduotis (I ir II dalis) ir jos priedai, 11 lapy.

VIIL SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Kvédarsta“
administracija K. Jauniaus g. 13, 75347 Silalés raj.
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Tel. (8 616) 32296
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 176597054
Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 765970515
AB DNB bankas, b. k. 40100 AB DNB bankas, b.k. 40100
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 LT52 4010 0445 0001 0254

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Direktorius

direktorius
Alekzandr M’s‘{:r’im‘!pg'
. Klaipédos miesto
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Priedas

KLAIPEDOS MIESTO DAUGIABUCIY NAMY KIEMU APSVIETIMO JRENGIMO
DARBU SU PROJEKTAVIMU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas:

I pirkimo dalis — Klaipédos miesto daugiabudiy namy Svyturio g. 12, 14, 16, 18, Pusyno g.
33, 33a, Maltinininky g. 1 kiemy ap3vietimo darbai su techninio darbo projekto parengimu;

I pirkimo dalis — Klaipedos miesto daugiabudiy namy Svyturio g. 8, 10, Malanininky g. 2,
J. Janonio g. 26, 28, Smilties Pylimo g. 3 kiemy apSvietimo darbai su techninio darbo projekto
parengimu,

Zemiau nurodyti reikalavimai taikomi kiekvienai pirkimo daliai:

1. Darbus veikiangiuose gatviy apsvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis ,,Elektros
jrengimy eksploatavimo saugos taisykliy (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100; jsakymo
pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais. Jei reikalinga, atlikti
archeologinius tyrimus.

2. Projektuojant apSvietimg laikytis reikalavimo: minimali ap3vieta 1 Ix, vidutiné ap3vieta
nuo 5 iki 7 1x.

3. Po trinkeliy ir grindinio danga kabelius kloti apsauginiame vamzdyje.

4. Darbus vaziuojamojoje kelio dalyje vykdyti prastiimimo biidu.

5. Sviestuvus su atramomis statyti tik Valstybinéje Zeméje.

6. Dirbant darbo viet atitverti apsaugine juosta ar tvora.

7. Naujy atramy montavimas vykdomas kélimo mechanizmais, prisilaikant visy saugos
reikalavimy darbo metu.

8. Zemés kasimo darbus vykdyti gavus Klaipédos miesto savivaldybes iduotg leidima.

9. Trand¢jy kasimas vykdomas mechanizuotai ir rankiniu biidu, atsiZvelgiant | vietos salygas
bei j EJIT atitinkamy skyriy nuorodas.

10.  Tiekejas atsakingas, kad statinys biity priimtas naudoti LR numatyta tvarka.

11 Visi gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projektingje
dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi biti
gautas perkanciosios organizacijos sutikimas.

12. Visi jrenginiai, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus.

13, Darbuotojai turi bti apripinti specialiais darbo riibais su identifikavimo uZragais.

14. Laikytis darbo saugos reikalavimy, uZtikrinti sauguma Zmoniy sveikatai ir aplinkai,
nepaZeisti trediyjy asmeny interesy.




Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2016 m. birzelio 10 d.

jsakymo Nr. AD1-1859

priedas

. KLAIPEDOS MIESTO DAUGIABUCIU NAMU $VYTURIO G. 12, 14, 16, 18,
PUSYNO G. 33, 33A, MALONININKY G. 1 KIEMY APSVIETIMO PROJEKTAVIMO
UZDUOTIS (TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOIJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybe, kodas 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Kontaktinis asmuo: Miesto iikio departamento Miesto tvarkymo
skyriaus vyriausioji specialisté¢ Teresé Zorniakiené, tel. 39 60 95,

el. p. terese.zorniakiene@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)
PAVADINIMAS

Klaipédos miesto daugiabugiy namy Svyturio g. 12, 14, 16, 18,
Pu3yno g. 33, 33A, Maliinininky g. 1 kiemy ap3vietimo
projektavimo ir jrengimo darbai

3. STATINIO ADRESAS

Klaipédos mieste

4. NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Miesto infrastruktiiros gerinimas

5. STATINIO
APIBUDINIMAS,
ESAMA PADETIS

Statinio savininkas ir naudotojas — Klaipédos miesto savivaldybe.
Daugiabugiy namy Svyturio g. 12, 14, 16, 18, Pudyno g. 33, 33A,
Malunininky g. 1 kiemai yra neap3viesti ir tamsiu paros metu kelia
pavojy tiek suaugusiyjy, tiek vaiky saugumui. Siekiant uzkirsti kelig
galimoms nelaiméms, biitina nurodytuose daugiabu¢iy namy
kiemuose jrengti ap3vietima. Projektas rengiamas vadovaujantis
Klaipédos miesto daugiabu€iy namy kiemy tvarkymo programa
2016-2018 m.

6. STATINIO PROJEKTO

RENGIMO ETAPAS | Techninis darbo projektas
7. STATINIO _— »
KATEGORUA eypatingas statinys

8. STATYBOS RUSIS

Naujo statinio statyba

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudZeto 1é3os

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtys:

1. Daugiabugiy namy Svyturio g. 12, 14, 16, 18, PuSyno g. 33, 33A,
Maliinininky g. 1 kiemy ap3vietimo techninio darbo projekto
parengimas (jvertinant esama situacija vietoje, dalyvaujant statytojo
atstovui).

2. Atlikti topografing nuotrauka.

3. Pateikti techninj projekt jprasta projekto sudétimi pagal STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma, galiojan&ius teritorijy planavimo dokumentus bei
kitus feisés aktus, atsizvelgiant j statinio paskirtj, specifiky ir
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sudétingumg. Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti.

4. Parengti butinus dokumentus ir pateikti radytinio pritarimo
gavimui pagal STR1.07.01:2010,,Statyba leidZiantys dokumentai*.
Po rasytinio pritarimo gavimo (jei buvo taisyti projekto sprendiniai)
patikslinti ir perduoti statytojui projekts (projektavimo uZduotyje
nurodytg kiekj), jforminta pagal projektui keliamus reikalavimus.
5. Daugiabu¢iy kiemy ap3vietimui jrengti nauja ap3vietimo jranga,
naudojant poZeminius kabelius pagal skaiiavimus, metalines
cinkuotas atramas, $viestuvus su 3viesos diodais (LED).

6. Reikalavimai $viestuvams:

- korpusas i3 aliuminio, pilkos spalvos (RAL7035);

- apsaugos laipsnis: optinés dalies 1P66;

- atsparumas smiigiams: IK10;

- II elektrosaugos klasé

- gatviniy Sviestuvy aptarnavimas: be papildomy jrankiy;

- S$viestuvy aerodinaminis pasiprieSinimas (CxS):40W, 70W,
100W: - ne daugiau 0,06 m2, 150W, 250W — ne daugiau 0,08 m2;
- spalviné temperatiira: ne maziau 4000K.

8. Reikalavimai atramoms:

- atsparumas véjo apkrovai ne maZiau 36 m/s (standartas EN40-3);
- dengimas kar$to cinkavimo danga (pagal SFS-EN ISO 1461
reikalavimus);

- ne maZesné nei 4 m.

9. Apdvietimo jrangos gamintojai privalo turéti ISO 9001
sertifikata. Visi gaminiai privalo biiti sertifikuoti ES sertifikatais,
turéti CE Zenklinimo deklaracija.

11. KITI
REIKALAVIMAI

Kiti reikalavimai:

- projekto vykdymo prieZitiros paslaugas vykdyti remiantis STR
1.09.04:2007 ,.Statinio projekto vykdymo prieZiliros tvarkos
aprasas“ 24 punktu;

- vykdant Zemés judinimo darbus vadovautis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 9
straipsnio 3 dalimi: ,Jei atliekant statybos ar kitokius darbus
aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamo daikto vertingyjy
savybiuy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui®;

- paslaugos teikéjas, pried teikdamas pasitilyma, privalo vietoje
susipazinti su numatomy apgviesti kiemy teritorija;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankantis objekte;

- teikéjas visus i8kilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduodiy vykdymu,
turi sprgsti savarankidkai (savo pastangomis), tafiau galutinius
sprendimus priimti tik suderinus su statytoju;

- projektines dokumentacijos klaidas, neatitikimus
normatyviniams dokumentams neatlygintinai turi istaisyti per
sutartyje nurodyig terming.

12. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
TERMINAI

Projektas turi bati parengiamas per 2 ménesius nuo sutarties
jsigaliojimo dienos, su galimybe pratesti vieng kartg | ménesiui dél
prieZastiy, nepriklausanéiy nuo rangovo. Darbai pagal parengtus
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techninius darbo projektus atliekami per 3 ménesius nuo rasytinio
uzsakovo nurodymo.

13. STATYTOJO Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

PATEIKIAMY v' Prisijungimo salygos, iSduotos UAB ,,Gatviy apivietimas™.
DOKUMENTU v" Vietos situacijos schema.

SARASAS v Sviestuvo su atrama pavyzdys.

IIL PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojan¢iais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy

14. STATINIO reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus
PROJEKTE . pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
TAIKOMA TEISE IR | kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
NORMATYVINIAI techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
DOKUMENTAI dokumentais. Pasikeitus jstatymy ir Kity teisés akty,

reglamentuojantiy ~ perkamas  paslaugas, nuostatoms  ir
reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojan&ius teisés
aktus, tatiau apie tai turi informuoti statytoja.

Kiti derinimai:

I5. KITI  DERINIMAL v’ parengty techninj darbo projektg suderinti normatyviniy
PROJEKTO ) statybos dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su
EKSPERTIZES, atitinkamomis valstybés ir savivaldybiy institucijomis;
STATYBOS v" pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai*
LEIDIMO GAVIMAS | suderinti techninj darbo projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti;

¥ Jemés kasimo darby leidimo gavimas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai“, STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektirinés

16. PROJEKTO ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai
IFORMINIMAS Zyméjimai“, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby

sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi buti sukomplektuotos ir jriftos taip, kad biity patogu
vartyti, lapai neply3ty.

v" 2 komplektai techninio darbo projekto (be samaty)
popierine forma;

v' 2 egzemplioriai darby kiekiy Ziniaraitiy (sudaryty
bendroje sistemoje su nuoseklia jkainiy numeracija) skaitmenine

17. STATYTOJUI forma;

PATEIKIAMU v" 2 egzemplioriai statybos darby samatiniy skai&iavimy

PROJEKTO (sudaryty vadovaujantis STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy
poreikio skai¢iavimo tvarka) popierine forma;

g}?ﬂgﬁ;ﬂv v 2 egzemplioriai (visy daliy), analogiskoms suformuotoms

popierinéms byloms su skaitmeniniais paragais, skaitmenine forma.
Kompiuteringje laikmenoje jraomos projekto kopijos minimalus
raifkos reikalavimas — 200 dpi. Formatas — privalomi: *.docx, *.xls,
*.pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programy failai); kiti galimi
formatai: * jpg, *.gif, * tif, * png, *.rtf.

Pastaba. techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis.




Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2016 m. birZelio 10 d.

jsakymo Nr. AD1-1859

priedas

KLAIPEDOS MIESTO DAUGIABUCIY NAMU SVYTURIO G. 8, 10,
MALUNININKY G. 2, J. JANONIO G. 26, 28, SMILIES PYLIMO G. 3 KIEMU
APSVIETIMO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

I. STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybe, kodas 111100775

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Kontaktinis asmuo: Miesto ikio departamento Miesto tvarkymo
skyriaus vyriausioji specialisté Teresé Zorniakiené, tel. 39 60 95,
el. p. terese.zorniakiene@klaipeda. It

2. STATINIO (OBJEKTO)
PAVADINIMAS

Klaipédos miesto daugiabu&iy namy Svyturio g. 8, 10,
Maliinininky g. 2, J. Janonio g. 26, 28, Smilties Pylimo g. 3 kiemy
apdvietimo projektavimo ir jrengimo darbai

3. STATINIO ADRESAS

Klaipédos mieste

4. NAUDOJIMO

Miesto infrastruktiiros gerinimas

PASKIRTIS
Statinio savininkas ir naudotojas — Klaipédos miesto savivaldybe.
Daugiabugiy namy Svyturio g. 8, 10, Malanininky g. 2, J. Janonio
5. STATINIO g 26,28, Smilties Pylimo g. 3 kiemai yra neap3viesti ir tamsiu paros
APIBUDINIMAS, metu k'e]ia .pavojq tiek suau-gu.siqiq, tit?k vaiky saugumui. S.iekigpt
ESAMA PADETIS uzkirsti kelig galimoms nelaiméms, biitina nurodytuose daugiabugiy

namy kiemuose jrengti ap3vietima. Projektas rengiamas
vadovaujantis Klaipédos miesto daugiabugiy namy kiemy tvarkymo
programa 2016-2018 m.

6. STATINIO PROJEKTO

RENGIMO ETAPAS Techninis darbo projektas
7. STATINIO N —
KATEGORIJA eypatingas statinys

8. STATYBOS RUSIS

Naujo statinio statyba

9. LESU POBUDIS

Savivaldybes biudzeto lé3os

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtys:

1. Daugiabutiy namy Svyturio g. 8, 10, Malinininky g. 2,
J. Janonio g. 26, 28, Smilties Pylimo g. 3 kiemy apsvietimo
techninio darbo projekto parengimas (jvertinant esamg situacija
vietoje, dalyvaujant statytojo atstovui).

2. Atlikti topografing nuotrauka.

3. Pateikti techninj projekta jprasta projekto sudétimi pagal STR
1.05.06:2010 ,.Statinio projektavimas“, Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma, galiojancius teritorijy planavimo dokumentus bei
kitus teises aktus, atsizvelgiant j statinio paskirtj, specifikg ir
sudétinguma. Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti.

4. Parengti bitinus dokumentus ir pateikti radytinio pritarimo
gavimui pagal STR1.07.01:2010,,Statybg leidZiantys dokumentai®.




2

Po radytinio pritarimo gavimo (jei buvo taisyti projekto sprendiniai)
patikslinti ir perduoti statytojui projekta (projektavimo uZduotyje
nurodyty kiekj), jformintg pagal projektui keliamus reikalavimus.
5. Daugiabuciy kiemy ap3vietimui jrengti nauja ap3vietimo jranga,
naudojant poZeminius kabelius pagal skaitiavimus, metalines
cinkuotas atramas, Sviestuvus su $viesos diodais (LED).

6. Reikalavimai viestuvams:

- korpusas i# aliuminio, pilkos spalvos (RAL7035);

- apsaugos laipsnis: optinés dalies IP66;

- atsparumas smigiams: 1K 0,

- I elektrosaugos klasé;

- gatviniy Sviestuvy aptarnavimas: be papildomy jrankiy;

- Sviestuvy aerodinaminis pasiprieSinimas (CxS): 40W, 70W,
100W;

- ne daugiau 0,06 m2, 150W, 250W — ne daugiau 0,08 m2;

- spalviné temperatiira: ne maziau 4000K.

8. Reikalavimai atramoms:

- atsparumas véjo apkrovai ne maziau 36 m/s (standartas EN40-3);
- dengimas kar$to cinkavimo danga (pagal SFS-EN ISO 1461
reikalavimus);

- ne mazesné nei 4 m.

9. Apsvietimo jrangos gamintojai privalo turéti 1SO 9001
sertifikatg. Visi gaminiai privalo buti sertifikuoti ES sertifikatais,
turéti CE Zenklinimo deklaracija.

11. KITI
REIKALAVIMAI

Kiti reikalavimai:

- projekto vykdymo prieZilros paslaugas vykdyti remiantis STR
1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo prieZitiros tvarkos
aprasas® 24 punktu;

- vykdant Zemés judinimo darbus vadovautis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9
straipsnio 3 dalimi: ,Jei atlickant statybos ar kitokius darbus
aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamo daikto vertingujy
savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui®;

- paslaugos teikéjas, prie§ teikdamas pasiiilymg, privalo vietoje
susipazinti su numatomy ap8viesti kiemy teritorija;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankantis objekte;

- teikejas visus idkilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduotiy vykdymu,
turi spresti savaranki$kai (savo pastangomis), taliau galutinius
sprendimus priimti tik suderinus su statytoju;

- projektinés dokumentacijos klaidas, neatitikimus
normatyviniams dokumentams neatlygintinai turi iStaisyti per
sutartyje nurodyta terming.

12. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
TERMINAI

Projektas turi biiti parengiamas per 2 ménesius nuo sutarties
jsigaliojimo dienos, su galimybe pratesti vieng karta 1 ménesiui dél
priezasCiy, nepriklausan¢iy nuo rangovo. Darbai pagal parengtus
techninius darbo projektus atlickami per 3 ménesius nuo ragytinio
uzsakovo nurodymo.




13. STATYTOIO Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

PATEIKIAMY v' Prisijungimo salygos, i§duotos UAB ,,Gatviy apivietimas®.
DOKUMENTU ¥ Vietos situacijos schema.

SARASAS v' Sviestuvo su atrama pavyzdys.

. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojangiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojandiais esminius statiniy

14. STATINIO reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus
PROJEKTE _ pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
TAIKOMA TEISE IR | kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
NORMATYVINIAIL techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
DOKUMENTAI dokumentais. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty,

reglamentuojantiy  perkamas  paslaugas, nuoostatoms  ir
reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés
aktus, tatiau apie tai turi informuoti statytoja.

Kiti derinimai:

15. KITI DERINIMAL, v parengtg techninj darbo projekts suderinti normatyviniy
PROJEKTO statybos dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su
EKSPERTIZES, atitinkamomis valstybés ir savivaldybiy institucijomis;
STATYBOS v pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai*
LEIDIMO GAVIMAS | suderinti techninj darbo projektg su subjektais, jgaliotais tikrinti;

v Zemes kasimo darby leidimo gavimas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai®, STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektiirinés

16. PROJEKTO ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai
JFORMINIMAS Zyméjimai“, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby

sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekio komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi biiti sukomplektuotos ir jriftos taip, kad biity patogu
vartyti, lapai neplysty.

v" 2 komplektai techninio darbo projekto (be sgmaty)
popierine forma;

v" 2 egzemplioriai darby kiekiy Ziniaradiy (sudaryty
bendroje sistemoje su nuoseklia jkainiy numeracija) skaitmenine

17. STATYTOJUI forma;

PATEIKIAMU v' 2 egzemplioriai statybos darby sgmatiniy skaiiavimy

PROJEKTO (sudaryty vadovaujantis STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy
poreikio skai¢iavimo tvarka) popierine forma;

;?xg]lﬁlsﬂu v' 2 egzemplioriai (visy daliy) analogiskoms suformuotoms

popierinéms byloms su skaitmeniniais para%ais skaitmenine forma.
Kompiuteringje laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus
raiskos reikalavimas — 200 dpi. Formatas — privalomi: *.docx, *.xls,
* pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programy failai); kiti galimi
formatai: * jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf.

Pastaba: techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama technines uZduoties dalis.










UAB ,,Gatviy apsvictimas” w2 e PVIRTIND:
i " e Technikos direktoriug

AY " Saulius Grigaitis 2~

2016 m. balandzio mén. }
PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 16.24

Objckto pavadinimas ir adresas: Daugiabugiy namy kiemuy Svyturio g 8,10. Maltnininky
o, 2 1. Janonio ¢. 26.28. Klaipédoje. apsvietimo jrengimas.

Uzsakovas: Klaipedos miesto savivaldybés administracija, (8 46) 39 60 95,
terese.zorniakicnediklaipeda, |

1. Projektavimo ribose bei gretimybése yra gatviy apSvictimo jranga:

1.1, poreminis kabelis 4x30Al paklotas i3 apdvietimo valdymo skydo VS-69. pric TR-
264 galia Maliinininku ¢. 2} oring apsvietimo linijg Mal@inininky gatveje.

1.2, oriné apdvictimo linijja 4x25 Al ant gelzbetoniniy atramy  Mallnininku gatvéje.
Esami $viestuvai su Na lempomis.

2. Davgiabuciu namy Svyturio g. 8.10. Maliinininky g. 2 . . Janonio g. 26,28 kicmuose
suprojektuoti ir jrengti naujy apdvictimo jrangg. numatant:
AL pozeminge kabeling hinija.
2. metalines cinkuolas parkines atramis.

-

3. sviestuvus su Sviesos diodais  (LED)Y su autonominio pritemdymo  funkeija

12 12 12

uZprogramuota gamyvkloge.

3. Naujai kabelinei Hnijai el. tckima suprojektueti iv jrengti 8 VS-69 valdymo skydo.
Skyde numatyti atjungimo ir apsaugos komutacini aparaty

4. Po trinkeliu danga kabelius projektuoti apsauginiame montaziniame vamzdyje.

5. Gatviu apsvietimo jrangos gamintojai privalo turéti ISO 9001 sertifikatg. Visi gaminia
privalo bati sertifikuoti 13S sertifikatais. wicti: CE zenklinimo deklaracija. Europos akreditacijos
organizacijos akredituotos  laboratorijos sertifikatus isduotus Sviestuvy gamintojui.  Upiniy
bandymuy protokoly kopijas kickvienam $viestuvo tipui.

6.1, reikalavima Sviestuvams: 1) Korpusas i& aliuminio; 2) Apsaugos laipsnis: 1P60: 3)
Atsparumas smigiams: [K0O8: 4) Sviestuvy aptarnavimas: be papildomy jrankiy: 5) Svicstuvy
acrodinaminis pasipricginimas (CxS): 40W. 70W_ 100W: ne daugiau 0,06 m?. 150W. 250W: ne
daugiau 0,08 m*: 6) Spalviné wmperattira: ne daugiau 4000K.

6.2, veikalavimai atramoms: 1) Atsparumas v&jo apkrovai: ne maziau 36 mv/s (standartas
1EN40-3); 2) Dengimas kardto cinkavimo danga (pagal SFS-EN SO 1461 reikalavimus): 3)
atramu  gelbetoniniai padai su vertikalumy regulivojandiais  varztais.  Dekoratyvinéms i
individualioms atramoms $ic reikalavimai gali biiti netaikomi.

7. Darbus veikianciuose gaiviy apdvictimo elekros tinkluose vykdyti vadovaujantis
JElektros jrengimu chsploatavimo saugos taisykliy™ (LR XM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100;
isakymo pakeitimas - 2012-10-23 d. isakymu Nr. 1-207) V111 skyriaus reikalavimais.

8. Projekta derinti nustatyta tvarka. Projektinius sprendinius derinti su UARB . Gatviy
ap§victimas”, perduodant viena aiskinamojo ragto ir bréziniy cgzemplioriy.
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(salvay rengdjas
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Sviestuvo PVZ.

Sviestuvas komplektuojamas su 4m. kiigine cinkuota atrama, montavimo pamatu ir gumine
tarpine




UAB ,,Gatviy apsviefimas” At e CTVIRT TN
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PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 16.25

Objekto pavadinimas ir adresas: Daugiabudiy namy kiemy Svyturio g. 12-18, Pugyno g
33, 33A. Maltinininky g. 1. Klaipedoje apsvictimo irengimas.
Uzsakovas: Klaipedos micsto savivaldybés administracija, (8 40) 39 60 935,

terese.zormiakicne/dklaipeda

1. Projekiavimo erctimybése yra gatviy ap$vietimo jranga:

1.2, orin¢ apsvictimo linija 4x25 Al ant gelzbetoniniy atramuy Malunininku gatvéje.
Svyturio .. Pusyno sk. Esami Sviestuvai su Na lempomis.

2. Daugiabudiu namu Svyiurio g. 12-18. Pus¥no g. 33, 33A. Mallinininky g. 1 kiemuose
suprojekiuoti ir jrengti naujy apSviclimo jranga, numatant:

1. pozeming kabeling Hinija.

2. metalines cinkuotas parkines atramas.

3. Sviestuvus su Svicsos diodais (LIED) su autonominio pritemdymo  funkeija,
uzprogramuota gamykloje.

3. Naujai kabelinei linijai ¢l tickimg suprojektuoli ir jrengli nuo artimiausiy gatviy
apsvictimo atramu. Atramose numatyti ajungimo ir apsuugos komutacinius aparatus.

5 Po trinkeliu danga kabelius projekiuoti ap%auummnm, montaziniame vamzdyje.

5. Gatviu apdvictimo jrangos gamintojai privalo tuwréti ISO 9001 sertifikata. Visi gaminiai
privalo hun sertilikuoti 1S sertilikatais. wreti: CE Zenklinimo deklaracija. Furopos akreditacijos
organizacijos akredituotos  laboratorijos  sertilikatus - tsduotus Svicstuvy  gamintojui. tipiniy
bandymy protokoly kopijas kickvienam viestuve tipul.

6.1. reikalavimai sviestuvams: 1) Korpusas i$ aliuminio: 2) Apsaugos laipsais: 1P66: 3)
Atsparumas smigiams: [K08: 4) Svicstuvy aptarnavimas: be papildomy mmkng 5y Sviestuvy
acrodinaminis pawpm.smmmx (CxS): 40W, 70W, 100W: ne daugiau 0,06 m2, 150W, 250W: ne
daugiau 0.08 m*: 6) Spalvin¢ temperatiira: ne daugiau 4000K.

6.2. reikatavimai atramoms: 1) Atsparumas v¢jo .lpktl’)\ ai: ne maziau 36 m/s (standartas
[EN40-3): 2) Dengimas kardto cinkavimo danga (pagal SIS 3-1ENCISO 1461 reikalavimus): 3)
atramy ﬂclzbuomm i padas s vertikaluma iC”lﬂltiU]dt]lelS varztais.  Dekoratyvinéms ir
individualioms atramoms &ic reikalavimai gali biti netaikomi.

7. Darbus veikiancivose gatviy apdviclimo  elektros tinkluose vykdyt vadovaujantis

JLlektros jrengimy ckspioatavimo saugos tisykliv™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100:
lmkvmo pakeitimas - 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VI skyriaus reikalavimais.

Pm|-._km derinti nustatvta tvarka, Projektinivs sprendinius derinti su UAR . Oatviy
apxnunms perduodant viena aiskinamojo raslo ir bréZiniy cazemplioriy.
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