RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES MELIORACIJOS STATINIY REMONTO
DARBU RANGOS SUTARTIES Nr. oAb — F oA
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du tiikstandiai SeSioliktyjy mety spalio ménesio septinta diena

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija, kodas 188726247, adresas Augros a. 10,
LT82196 RadviliSkis, atstovaujama administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiandios
pagal Radvili8kio rajono savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinama Pirkéju (toliau —
UZsakovas), ir UAB ,,Pasvalio melioracija, juridinio asmens kodas 269100250, kurio registruota
buveiné yra Taikos g. 41, Pasvalio m., duomenys apie imone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino Stulgos,
(toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje paslaugy viesojo pirkimo ir pardavimo sutartyje vadinami
,Salimis“, o kiekvienas atskirai — wSalimi“, sudaré Sig paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo
sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas yra Radvili§kio r. sav. Beinoravos kadastrinés vietovés Kurio ir

Labos up. dalies baseiny grioviy, jy statiniy remonto darbai.
1.2. Paslaugos turi buti atliktos Radviligkio r. sav.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai
2.1. Si Sutartis isigalioja nuo Sutarties pasira§ymo dienos ir galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi isipareigojimai). Nutraukiama

istatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties pratgsimas nenumatomas.
2.2. Statybos darbai turi buti atlikti iki 2017-08-01.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina;

Sutarties kaina be | 50768,85 Eur (penkiasdeSimt tukstandiy septyni §imtai $eSiasdeSimt astuoni
PVM eurai 85 ct.)

PVM 10661,46 Eur (desimt tikstan¢iy Se$i §imtai $eSiasdesimt vienas euras 46 ct.)

Bendra Sutarties | 61430,31 Eur (Se$iasdefimt vienas tukstantis keturi §imtai trisde§imt eury 31
kaina (Sutarties | ct.)
kaina + PVM)

3.2. Mok¢jimai atliekami eurais tokia tvarka:
3.2.1. Uzsakovas isipareigoja mokéti uZ atliktus statybos darbus pagal atliktus per pragjusi
laikotarpi statybos darby perdavimo — priémimo aktus, pridedant pazymas, PVM saskaitas faktiiras.

3.2.2. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu i Rangovo
nurodyta banko sgskaita;

Saskaitos Nr. LT727044060005674757;

AB Seb bankas;

Banko kodas 70440.

Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka { Rangovo §iame punkte nurod
saskaita.

3.3. Sutartyje numatyta Darby kaina negali buti kei¢iama visa Sutarties galiojimo




3.4. Darby kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitima ar paslaugy grupiy kainy
pokycius perskaiCiuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos
teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, likutiné sutarties kaina
(be PVM) dél to nebus kei¢iama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteikty paslaugy kainos (be
PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitess PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos
perskaiciavimas iforminamas papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Rangos sutartis yra uztikrinama netesybomis (bauda) — 5 proc. nuo bendros pirkimo
sutarties kainos su PVM.

5. éaliq atsakomybé

5.1. Rangovui nesilaikius arba uZdelsus darby atlikimo terminus ir nejgijus teisés i darby
terminy pratgsima, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 0,02 % delspinigius uZ kiekviena uzdelsta diena
nuo visos sutarties kainos ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos
netesybos.

5.2. Rangovas nepaalings trikumy ar defekty per UZsakovo nurodyta laika isipareigoja
sumoketi UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekviena uZzdelsta diena, nuo visos sutarties
kainos ir atlyginta UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (iskaitant
ir i8laidas uZ papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo atlikti istaisius paslaugu
trukumus, defektus ir (ar) netikslumus).

5.3. Jei apskaiciuoti delspinigiai vir$ija 10 proc. (de$imt proc.) bendros Sutarties kainos,

UZzsakovas gali, pries tai rastu ispéjes Rangova:
5.3.1. i8skaiciuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;
5.3.2. nutraukti Sutartj.

6. SusirasSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima, arba i8siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis pateikdama prane$ima:

Pirkéjas Teikéjas
Vardas, pavardé Nerijus Mataitis Ramunas Stulga
Adresas Ausros a. 10, 82196 Radviliskis | Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Telefonas (8 422) 69 137 (8451)34 152
Faksas (8 422) 69 000 (8451)34 151
El. pastas nerijus.mataitis(@radviliskis.lt pasvaliomelioracija@takas.lt

6.2. Jei pasikeitia Salies adresas ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Sali
praneSdama ne véliau, kaip pries 15 (penkiolika) dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy
reikalavimuy, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie3tarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios
salygos. Jeigu Sutarties specialiyjy salygu ir/ar ju priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryju
salygu nuostaty, pirmenybé teikiama Sutarties specialiujy salygu bei ju priedy nuostatoms. Pirkimo
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis.

7.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios salygos, kurios yra patvirtintos Viesuju pizkimy
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2007 m. gruodZio 29 d. is
18-76 ,,Dél prekiy ir paslaugy viesojo pirkimo ir pardavimo sutaréiy standartiniy




rekomendacijy ir prekiy ir paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo sutaréiy standartiniy salygu

patvirtinimo*.

7.3. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising

galia — po vieng kiekvienai Saliai.

7.4. Sivo Salys patvirtina, kad Sutarti perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkancia jy tikslus ir pasira§é auk3¢iau nurodyta data.

UZsakovo vardu

Rangovo vardu

RadpviliSkio rajono savivaldybés administracija
kodas 188726247

Ausros a. 10, LT 82196 Radviliskis,

tel. +370 422 69004;

faksas +370 422 69000

el. pastas:

A/s LT917300010002570179

AB bankas Swedbankas

Banko kodas 73000

Direktoreé

UAB ,,Pasvalio melioracija*
Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Iregistravimo kodas 269100250
Tel., (8 ~451) 34152

Faks. (8 ~451) 34 151

El paStas pasvaliomelioracija@takas.lt
AB Seb bankas
Atsisk. saskaita Nr. LT7270440600

r——

|
/ﬁamﬁnas Stulga
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DARBU RANGOS SUTARTIES Nr.
BENDROSIOS SALYGOS

Turinys

Pagrindinés Bendrosios statybos rangos sutarties salygu savokos
Bendryjy sutarties salygy taikymas

Sutartiniai {sipareigojimai

Bendri isipareigojimai

Rangovo isipareigojimai !
UZsakovo jsipareigojimai

Statybos darby eiga

Statybos darby perdavimas ir priémimas.

Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

Intelektinés nuosavybés teisés

Rangovo personalas

Apskaita

Statybos darby kainos ir mokéjimai

10.1. Kainos arba kainodaros taisyklés
10.2. Mokéjimai

11.
12.
13.

14.

15.

16.

¥
18.
19.
20.
21.
22,
23,
24.
25.
26.

1.1.
1.2.
1.3,
1.4.

L3,

Ay

Statybos rangos sutarties dokumenty keitimas

Statybos rangos sutarties dokumenty keitimo jforminimas
Teisiy ir pareigy perleidimas

Subrangos sutartys

Saliy isiparei gojimy vykdymo vélavimas

Statybos rangos sutarties jvykdymo uztikrinimas

Statybos objekto draudimas

Statybos rangos sutarties nutraukimas u¥sakovo iniciatyva
Statybos rangos sutarties nutraukimas rangovo iniciatyva
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

Gincy sprendimo tvarka

Korespondencija ir pranesimai

Statybos rangos sutarties nuostaty negaliojimas

Statybos rangos sutarties kalba

Taikomi istatymai

Mokesciai

1. PAGRINDINES BENDROSIOS STATYBOS RANGOS SUTARTIES SALYGU
SAVOKOS

UZsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja 1éSas

1 statyba ir kartu atlieka uZsakovo funkcijas.

Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita uZsienio organizacija, turintys istatymais

nustatytg teisg uZsiimti statyba.

UZsakovo atstovas — UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant 1gyvend1nt1

Statybos rangos sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj pranesama rangovui.

Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Statybos rangos sutartyje arba kuriam
laikotarpiui paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.
Uzsakovo personalas — UZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, Uzsako
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui.

¢ dirbantys



1.6.

1.7.
atlikti.
1.8.

1.9.

1.12.

1:13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.1%.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas jdarbina
statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantys Rangovui vykdyti darbus.
Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo statybos rangos sutartyje numatytai darby daliai

Statybos rangos sutartis (toliau vadinama — Sutartis) — UZsakovo ir Rangovo susitarimas
ir kiti dokumentai, iforminti rastu Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatyta tvarka ir
pasiraSyti abiejy 3aliy, pagal kuri Rangovas isipareigoja per sutartyje nustatyta terming
suprojektuoti ir pastatyti pagal UZsakovo uzduotj statinj ir atlikti kitus statybinius darbus,
uzsakovas {sipareigoja sudaryti Rangovui butinas statybos darbams atlikti salygas, priimti
darby rezultata ir sumokéti sutartyje nustatyta kaina.

Statyba — veikla, kurios tikslas — (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti, remontuoti ar
griauti esama statinj.

Statybos darbai — visi darbai, atlieckami statant arba griaunant statini.

Garantinis laikas — laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti
pagal sutartyje nustatyta paskirti.

Darby atlikimo etapai — laikotarpis ar terminai, per kuriuos rangovas turi atlikti Statybos
darbus ar uzbaigti ju dalies atlikima pagal Sutartj ar $aliy suderintus statybos darby atlikimo
terminus.

Statinys — visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungtas su zeme.

InZinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi
statiniai, kurie néra pastatai.

Melioracijos darbai — naujy melioracijos statiniy statyba, esamy rekonstravimas, remontas,
nugriovimas, $iy statiniy prieZiira , taip pat kultiirtechniniy, agromelioraciniy ir
agrocheminiy dirvos gerinimo priemoniy jgyvendinimas.

Melioracijos statiniai — melioracijai naudojami {vairis statiniai (grioviai, slenksdiai,
greitvietés, vandens pralaidos, drenaZo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinés, Suliniai, vandens
nuleistukai ir kt.).

Statybvieté — statinio statybos darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio
projekte atsizvelgiant { vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos
sklypo ribomis).

Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami statybos darbai.

Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose pateikiami
uZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aidkinamoji dalis, projekto dalys, skaiciavimai,
bréZiniai), skirty statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.

Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, statinio naudojimo, priezitiros
ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos
techniniai reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieziiiros taisyklés, standartai,
techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, idéti ar instaliuoti { pastata ar inZinerinj statinj.

Techninis liudijimas — bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo
naudoti techninj jvertinima pagal statinio, kuriame numatoma & produkta naudoti, esminius
reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti
apibudinamas produktas, procesas ar paslauga.

Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar statybos darbai, paslépti véliau atlikty darby.
Statybos rangos sutarties $alys — ,,UZsakovas®, ,, Rangovas®, ,,Salis*, o abi kartu —
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2.1,
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3.1.
3.1.1.

3.1.3.
3.2,

32.1.
32.2.
323.

3.2.4.
323,

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

329,
3.2.10.

3.2.11.

3212
32.13.
3.2.14.
3.2.15.

Bendrosios Statybos rangos sutarties salygos taikomos UZsakovo vykdomiems Statybos
darby pirkimams, jeigu jos yra nurodytos Statybos rangos sutartyje ir Salys rastu nesusitaria
kitaip.

AtsiZvelgiant i Statybos darby pobudj ir masta, vadovaujantis §ios Sutarties nuostatomis gali
buti taikomos ir Specialiosios sutarties salygos (ju néra).

SUTARTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

Bendri jsipareigojimai
Rangovas isipareigoja per Statybos rangos sutartyje nustatytg terming pastatyti pagal
UZsakovo uZduoti statinj arba atlikti kitus Statybos darbus, o Uzsakovas isipareigoja

sudaryti Rangovui biitinas Statybos darbams atlikti salygas, priimti darby rezultatg ir
sumokeéti Statybos rangos sutartyje nustatyta kaina.

. Statybos rangos sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti

(kooperavimosi pareiga).

Jeigu kyla klii¢iy, trukdanéiy tinkamai jvykdyti sutarti, kiekviena Sutarties Salis privalo
imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms kliiitims pagalinti. I$laidas,
susijusias su $iy kliti¢iy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita $alis. Salis, kuri ios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ { nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klit¢iy nepasalinimo,
atlyginima.

Rangovo jsipareigojimai

Rangovas {sipareigoja vykdyti Statybos darbus pagal Statinio projekta, vadovautis
istatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.

Rangovas, vykdydamas Statybos darbus, privalo laikytis istatymy ir normatyviniy statybos
techniniy dokumenty nustatyty aplinkos apsaugos ir darby saugumo reikalavimy, uz kuriy
pazeidimus jis ir atsako.

Aprupinti statyba medZiagomis, jrengimais, detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis privalo
Rangovas, jeigu Statybos rangos sutartis nenustato, kad tai daryti yra UZsakovo pareiga.
UZtikrina, kad Statybos darbus atlikty kvalifikuotas personalas.

Rangovas privalo vykdyti Statybos darby atlikimo metu gautus Uzsakovo rasytinius
nurodymus, jeigu $ie nurodymai nepriestarauja Statybos rangos sutarties salygoms ir
Normatyviniams statybos techniniams dokumentams bei néra ki$imasis i Rangovo tkine
komercing veikla.

[formina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir perduoda juos UZsakovui; atlieka konstrukcijy tyrimus bei atidengia
pasléptas konstrukcijas ir pasléptus darbus bei atlieka bandymus.

Jeigu Statybos rangos sutartyje reikalaujama teikti ataskaitas apie Statybos darby eiga,
Rangovas privalo teikti Sias ataskaitas UZsakovo numatytais terminais ir forma. Jeigu
Statybos rangos sutartyje reikalaujama pateikti galutine ataskaita, Rangovas ja privalo
pateikti UZsakovo nustatyta forma, kai jvykdyti Statybos rangos sutartyje nustatyti
isipareigojimai.

LeidZia UZsakovo jgaliotiems asmenims, kai tai susije su ju pareigy vykdymu, netrukdomai
patekti { statybvietes, statomus ar griaunamus statinius bei minéty asmeny reikalavimu
pateikia visus statybos dokumentus.

Dalyvauja perduodant statinj naudoti.
Rangovas atsako UZsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar Statybos rangos sutartyje
numatyty statybos darby rodikliy.

Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu objektas
sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per $iuos garantinius terminus:
penkerius metus;

deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir kt.);
dvidesimt mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo darby rezultato atidavimo n.
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UZzsakovo jsipareigojimai

Uzsakovas privalo laiku suteikti Zemés sklypa statybai (statybviete), kurio dydis ir biklé turi
atitikti Statybos rangos sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai
vykdyti ir laiku uZbaigti statyba.

Statybos rangos sutartyje numatytais atvejais ir tvarka UZsakovas privalo perduoti Rangovui
naudotis pastatus ir jrenginius, gauti reikalingus leidimus, suteikian&ius teis¢ Rangovui
vykdyti tam tikrus darbus bei teikti kitas sutartyje numatytas paslaugas.

UZsakovas privalo kontroliuoti ir priziuréti atliekamy Statybos darby eiga ir kokybe,
statybos darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, UzZsakovo
perduodamy medZiagy naudojima, nesikidamas i Rangovo iiking komercine veikla.
Uzsakovas, nustates nukrypimus nuo Statybos rangos sutarties salygy, kurie gali pabloginti
Statybos darby kokybe, ar kitus trikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui.
UZzsakovas, nepranesgs apie pastebétus trilkumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

STATYBOS DARBU EIGA

Statybos darby pradZia laikoma diena (jraSyta i statybos darby Zurnala ar techninés
prieZiuros darby Zurnala). Statybvietés priémimas atskirai i§ UZsakovo neforminamas,
kadangi atliekami valstybei nuosavybés teise priklausanciy melioracijos statiniy
rekonstrukcijos darbai.

Statybos darbai turi buti atlickami vadovaujantis Statybos rangos sutartyje numatytais
reikalavimais, salygomis ir reglamentais.

Rangovas Statybos darbus atlieka ir priduoda iki 2017-08-01.

Jeigu pasikei¢ia Statybos darby atlikimo biitinos salygos arba informacija, kuria buvo
pagristi pirminiai isipareigojimai pasirodé esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo
susijgs Grafikas ar kitos susijusios salygos turi biiti nedelsiant pataisytos. Salys atlieka tokius
pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Statybos darbus maksimaliai
gerai ir ekonomigkai.

Visais atvejais statinys (jo dalis) turi bti pastatytas i3 tokiy statybos produkty, kuriy savybés
per ekonomiSkai pagrista statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dalies)
reikalavimus. Statinys (jo dalis) turi biti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas
tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, galéty buti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas.

Statinio (jo dalies) Statybos darby pabaiga laikoma diena, kai Statybos darby perdavimas ir
priémimas i{forminamas aktu, kuri pasirao dvi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti aktg).

STATYBOS DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS.

Atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus Statybos darbus bei ivykuzius nutiesty
inZineriniy tinkly kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa UZsakovui apie pasirengima
perduoti atlikty darby rezultata. Gaves §i prane$ima, UZsakovas privalo nedelsdamas pradéti
Statybos darby priémima.

Statybos darby priémima organizuoja ir atlicka UZsakovas savo léSomis. Istatymy ir
normatyviniy  statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Statybos darby
rezultata gali dalyvauti atitinkamy valstybés institucijy atstovai, savivaldybés tarnautojai.
UZsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro darby etapo rezultata, pereina %o rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i¥skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés.
Jeigu UZsakovas pradeda naudotis statiniu iki jo priémimo, statinio atsitiktinio Zuvimo
rizika tenka UZsakovui.
Statybos darby perdavimas ir priémimas jforminami aktu bei paZzyma, kuriuosgfasiraso dvi
Salys. Jeigu viena i§ Saliy atsisako pasira$yti akta, jame daroma Zyma apig” atsisakymg ir
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akta pasiraSo kita Salis. VienaSalis perdavimo aktas gali buti teismo pripaZintas
negaliojanciu, jeigu teismas pripaZista, kad kita $alis atsisaké akta pasirasyti pagristai.
Istatymy ir Statybos rangos sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty
Statybos darby pobiudis, prie§ priimant Statybos darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius
matavimus. Statybos darbai gali buti priimami tik esant teigiamiems bandymy bei
kontroliniy matavimy rezultatams.

UzZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Statybos darby rezultata, jeigu nustatomi trakumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Statybos rangos sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu Siy
trukumy Rangovas ir UZsakovas negali pasalinti.

Statini pripaZinti tinkamu naudoti organizuoja Rangovas teisés akty nustatyta tvarka.

INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

Salys laiko Statybos rangos sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio
rastiSko kitos Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, isskyrus asmenis, Saliy
paskirtus vykdyti sutartj. Statybos rangos sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiama
tik tiek, kiek to reikia Statybos rangos sutarties vykdymo tikslais. Be radtisko Uzsakovo
sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, i8skyrus §io
sutarties vykdymo tikslus.

Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Statybos rangos sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo.

Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys rastu
nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Statybos rangos sutaréiai, kiekviena Salis graZina
arba, kitai Saliai sutikus, sunaikina kitos $alies medZiaga. MedZiagos sunaikinti negalima,
jeigu Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medZiaga buty
i§saugota.

Kiekviena $alis jsipareigoja i$saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptuma ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus
Statybos rangos sutartyje nurodytus tikslus. Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir pirkimo
sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena $alis privalo uztikrinti, kad buty laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Statybos rangos sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

Uzsakovas atlygina Rangovui nuostolius, patirtus dél bet kokiy tre¢iyjy Saliy dél patentiniy,
prekiy Zenkly, autoriniy, gretutiniy ar pramoniniy pavyzdZiy teisiy paZeidimy, kylanéiy i3
Statybos darby ar jy dalies naudojimo UZsakovo %alyje.

Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektineés nuosavybés teisés {
dokumentacija ir kitus rezultatus ir kitus rezultatus atliekant darbus, kurie yra Statybos
rangos sutarties objektas, priklauso Rangovui.

Tadiau, nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus
neribota laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

RANGOVO PERSONALAS

Rangovo personalas turi biti tinkamai kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj agitinkamose
veiklos Srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangoyas atleisty bet
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kuri Statybvietéje idarbinta arba i Statybos darby vykdymg itraukta asmeni, iskaitant, jeigu
reikéty, Rangovo atstova, kuris:

nuolat blogai ir neriipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Statybos rangos
sutarties atlikimu:

.pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
-nesugeba laikytis kuriy nors Statybos rangos sutarties salygu;
8.1.1.3.

nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

Uzsakovo praymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti i Uzsakovo patalpas
del prieZasciy, susijusiy su Statybos rangos sutarties vykdymu, vardus, pavardes ir adresus
bei nurodo kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas
UZsakovo reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teise atsisakyti ileisti { UZsakovo
patalpas bet kokius Rangovo ar Rangovo pasitelkty treiyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas
UZsakovo patalpose, UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

Uzsakovo praSymu Rangovas gauna i§ kiekvieno pra§yme nurodyto asmens
konfidencialumo pasiZadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybeés,
tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Statybos
rangos sutarties vykdymo metu, taip pat ir ja nutraukus ir pasibaigus.

APSKAITA

Rangovas i8samiai ir tiksliai tvarko saskaitas, jrasus, susijusius su visomis UZsakovo
kompensuojamomis i§laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Statybos darbais.

Reikalui esant, UZsakovo praSymu Rangovas leid¥ia Uzsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jrasus, Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrasy kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su
i8laidomis, kurias UZsakovas praso paaidkinti.

Salys urtikrina, kad fiksuos visas iikines ir kitas operacijas, susijusias su $io objekto
vykdymu bei saugos 3iuos dokumentus ne trumpiau kaip 10 (de$imt) mety po objekto
pripaZinimo tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka.

STATYBOS DARBU KAINOS IR MOKEJIMAI

Statybos darby kainos

Sutarties kaina yra Rangovui mokamas Statybos rangos sutartyje sutartas atlyginimas. Kaina
nurodoma su pridétinés vertés mokes¢iu ir atskirai — pridétinés vertés mokestis.

[ Statybos darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty islaidy
kompensavimas pagal samata.

Statybos rangos sutartyje numatytiems darbams atlikti sudaroma konkreios suvestings,
lokalinés ir objektinés samatos. Statybos darbai atlickami pagal Rangovo sudaryta samata,
atitinkancia pirkimo dokumenty reikalavimus.

Jeigu butina atlikti papildomy darby arba dél kity svarbiy prieZaséiy Rangovui tenka didinti
kai kuriy statybos darby kaina, jis privalo laiku apie tai pranesti UZsakovui. Jeigu UZsakovas
nesutinka padidinti — Rangovas turi teisg atsisakyti Statybos rangos sutarties. Tokiu atveju
Rangovas turi teisg¢ reikalauti i§ UZsakovo sumokéti uZ atliktus Statybos darbus. Jeigu
Rangovas laiku nejspéja UZsakovo, kad yra batina didinti Statybos darby kaina, jis privalo
ivykdyti Statybos rangos darby sutartj uz joje numatytg kaing.

Statybos rangos darby sutartyje nurodyta konkreti Statybos darby kaina, Rangovas neturi
teisés reikalauti ja padidinti, o UZsakovas — sumazinti. $i taisyklé taip pat taikoma ir tais
atvejais, kai Statybos rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatytj
viso Statybos darby kiekio arba visy Statybos darbams atlikti butiny i8laidy, i§skyrus atvej
kai buvo padarytos projekty autoriy akivaizdzios klaidos.
Kai Rangovo faktinés iSlaidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant 4tliekamy
Statybos darby kaina, Rangovui iSlieka teis¢ gauti atlyginima, numatyta Sgafybos rangos
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sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo, kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Statybos rangos
sutartyje numatytai darbo kokybei.

Mokéjimai

UZsakovas, patikrings ir priémes atliktus darbus, suteiktas paslaugas i Rangovo ir, pasirases
saskaitas, atlikty darby aktus, parengtus pagal pateiktas samatas konkursui, paZymas, kaip
tinkamas apmokéti, jas su kitais reikiamais dokumentais teikia Savivaldybés administracijos
Buhalterinés apskaitos tarnybai.

Pirkéjas uz atliktus darbus atsiskaito Tiekéjui per 3 ménesius nuo pateiktas tinkamai
uZpildytos PVM saskaitos-fakturos, atlikty darby perdavimo-priémimo akty ir pazymuy.
UZsakovas pasilieka teisg 5 % (penkis) visos statybos montavimo darby vertés Rangovui
sumokéti uz atliktus darbus po $io statinio pripaZinimo tinkamu naudoti.

Sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi Statybos rangos sutartimi numatyta valiuta ar
valiutomis.

STATYBOS RANGOS SUTARTIES DOKUMENTU KEITIMAS

UZsakovas turi teisg daryti pakeitimus Statybos rangos sutarties dokumentuose jeigu Sie
pakeitimai nepakei¢ia Statybos rangos sutartyje numatyty Statybos darby pobiidzio.

Jeigu dél tokiy pakeitimy padidéja ar sumaZéja iSlaidos ar laikas, reikalingas Rangovui
ivykdyti bet kurias Statybos rangos sutarties nuostatas, Statybos darby atlikimo terminai
atitinkamai pakoreguojami ir Statybos rangos sutarties dokumentai atitinkami pakei¢iami.
Rangovas turi teisg reikalauti atlyginti protingas i3laidas, padarytas dél Statybos rangos
sutarties dokumenty defekty nustatymo ir pasalinimo.

STATYBOS RANGOS SUTARTIES DOKUMENTVU KEITIMO IFORMINIMAS

Statybos rangos sutarties dokumentai gali biti keiciama tik rastisku Saliy susitarimu ar
protokolu, pasira$ytu abiejy Statybos rangos sutarties $aliy.

TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo isipareigojimy pagal §ig Statybos rangos darby
sutarti be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo.

UzZsakovui turi buti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Statybos rangos sutariai ivykdyti,
nenustojo galioti.

SUBRANGOS SUTARTYS

Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus, kuriuos
UzZsakovas patvirtina rastu iki Statybos rangos sutarties sudarymo.

Jeigu uZduociai {vykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu rangovu
(iraSoma sutartyje).

Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ir netinkama
ivykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.
UZsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy
su Statybos rangos sutar¢iy, kiekvieno is jy sudaryty su generaliniu rangovu, pazeidima.

SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

Jeigu Statybos rangos sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su
aplinkybémis, trukdan¢iomis laiku atlikti darbus, Rangovas nedelsdamas pranesa UZsakovui
rastu apie vélavimo fakta, numatoma vélavimo trukme ir prieZastis.

Per protinga laikotarpi po Rangovo pranesimo gavimo UZsakovas jvertina padéti ir gaJ¥'savo
nuoZiura pratesti Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termina, numatant d pinigius
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arba jy nenumatant, i§skyrus nenugalimos jégos (Force Majeure) ir UZsakovo kaltés atvejus.
Tokiu atveju Salys turi patvirtinti isipareigojimy vykdymo pratesima, atlikdamos Statybos
rangos sutarties pakeitimus.

Veélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir informacija yra laikomas vélavimu atlikti
Statybos darbus.

Valstybés 1€8u, skirty valstybés kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo,
apskaitos ir kontrolés tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m.
balandZio 26 d. nutarimu Nr. 478 Uzsakovas uZ atliktus darbus, paslaugas arba prekes
apmoka atsizvelgiant { finansavimo galimybes. UZ pavéluota atsiskaityma su rangovais
(tiekéjais) nebus UZzsakovui skai¢iuojami delspinigiai ar taikomos kitos sankcijos.

STATYBOS RANGOS SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Pirkimo sutarties jvykdymas u’tikrinamas netesybomis (bauda). Jei rangovas nejvykdyty
sutartyje numatyty isipareigojimy, perkanciajai organizacijai pareikalavus, rangovas per
vieng ménesi nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokéti perkanciajai
organizacijai bauda, kurios dydis 5 proc. darby rangos sutarties kainos su PVM.

Uz sutarties jvykdymo termino praleidima nustatomos netesybos, kurios skai¢iuojamos uz
kickvieng termino praleidimo diena 0,02 % nuo nejvykdytos pagal sutartinius
isipareigojimus objekto kainos.

STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

Objekto draudimas nenumatomas.

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA
NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Statybos rangos sutarties

paZeidimo, UZsakovas gali nutraukti $ia sutartj prie§ penkiolika dieny prane$damas
Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. neatlieka nustatytu laiku Sutarties jvykdymo ir draudimo uZtikrinimo;
18.1.2.nebevykdo Statybos darby arba kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo isipareigojimy

pagal Statybos rangos darby sutartj;

18.1.3.negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti Subrangovui,

sudarydamas su juo subrangos sutartj, arba perleidZia Statybos rangos sutarti;

18.1.4.bankrutuoja arba tampa nemokus, jo jmonés likvidavimas;
18.1.5.duoda arba pasiillo bet kokiam asmeniui kysj kaip paskata arba apdovanojima uz bet kurio

18.2.

18.3.

19.

19.1

su §ia Statybos rangos sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma, ji atlikti.
Nutraukes Statybos rangos darby sutarti, UZsakovas gali baigti Statybos darbus ir (arba)
pasirupinti, kad tai atlikty kas nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet
kuriuos Statybos produktus bei Rangovo projektavimo dokumentus.

UlZsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél sutarties nutraukimo, jvertina Rangovo
atliktus Statybos darbus, laikinus darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting suma,

1§ kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likuti UZsakovas
1Smoka Rangovui.

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA
NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Statybos rangos sutarties

paZeidimy, Rangovas gali nutraukti $ia sutartj prie§ penkiolika dieny pranesdamas
UZsakovui, jeigu UZsakovas:

19.1.1.neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Statybos darbus;

19.1.2. apskritai nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimuy;

19.1.3.bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas;

19.2. Isigaliojus pranesimui dél sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

-



19.2.1.nutraukti visus Statybos darbus, i§skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybés

apsaugos ar dél Statybos darby saugos yra bitina;

19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Statybos darbus, jranga, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. pasalinti i3 Statybvietés visus laikinus darbus, jrenginius, Statybos produktus, i§skyrus tuos,

29.3;

kurie butini Statybos darby saugai uztikrinti, ir pats palikti Statybviete.
Isigaliojus pranesimui dél sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. graZinti Rangovui atlikimo uZtikrinima;
19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Statybos darbus;
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NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleid?iama nuo atsakomybés uZ Statybos rangos sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo,
kad Statybos rangos sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai
kontroliuoti bei protingai numatyti Statybos rangos sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar juy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Salis negalinti vykdyti pagal Sia Statybos rangos sutartj savo isipareigojimy dél nenugalimos
jégos aplinkybiy veikimo privalo rastu apie tai pranesti kitai 3aliai per deSimt dieny nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo pradZios.

Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis.

Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti Statybos
darby atlikima, tai ju atlikimo laikas turi biiti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip 35 dieny laikotarpj Statybos darbams atnaujinti.
Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Statybos rangos sutartyje
numatyti Saliy isipareigojimai.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris ménesius, kiekviena
Salis turi teisg atsisakyti vykdyti savo isipareigojimus ir nutraukti Statybos rangos darby
sutarti. Siuo atveju nei viena i$ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius
nuostolius.

GINCU SPRENDIMO TVARKA

Jeigu tarp UZsakovo ir Rangovo kyla gin¢y, kylanciy i8 ios Statybos rangos sutarties, Salys
deda visas pastangas i8spresti tokius gindus draugisku tarpusavio susitarimu.

Jeigu kylan¢iy i§ Sios Statybos rangos sutarties gindy nepavyko iSspresti savitarpio
susitarimu, gin¢as sprendZiamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

Uzsakovas ir Rangovas isipareigoja nedelsiant praneiti kitai $aliai apie aplinkybes, galingias
turéti esminés jtakos Statybos rangos sutarties vykdymui.

Bet kokie praneSimai ar kita korespondencija, perduodami bet kurios $alies pagal §ia
Statybos rangos sutarti, sudaromi ra$tu ir perduodami asmenidkai, registruotu pastu,
patvirtinant gavima, ar faksimilinio rysio priemonémis.

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Statybos rangos sutartimi, nutaria, kad kuri
nors neesminé Statybos rangos sutarties salyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta,

negaliojania ar nejvykdoma, tai nepakenkia likusios Statybos rangos sutarties” dalies
galiojimui ar vykdymui.
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Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo vykdyti

Statybos rangos sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam

negaliojimui iStaisyti.

24. STATYBOS RANGOS SUTARTIES KALBA

24.1. Statybos rangos sutartis sudaroma lietuviy kalba.

24.2. Visi susiraSinéjimai ir kiti su Statybos rangos sutartimi susije dokumentai, kuriais Salys turi
apsikeisti, sudaromi lietuviy kalba.

25. TAIKOMI JSTATYMAI

25.1. Statybos rangos sutarciai taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

26. MOKESCIAI

26.1. UlZsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uz visus mokeséius, valstybines rinkliavas,
licenzijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos riby.

UZzsakovas: Rangovas:

Radpviliskio rajono savivaldybés administracija
kodas 188726247

Ausros a. 10, LT 82196 Radviliskis,

tel. +370 422 69004;

faksas +370 422 69000

el. pastas: jolanta.margaitiene@radviliskis.lt

A/s LT917300010002570179

UAB ,,Pasvalio melioracija*

Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Iregistravimo kodas 269100250

Tel., (8 ~451)34152

Faks. (8 ~451) 34 151

El pastas pasvaliomelioracija@takas.lt
AB Seb bankas

AB bankas Swedbankas Atsisk. saskaita Nr. LT72704406000567475’7/.
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440
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