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SUTARTIS Nr. 10-LlN(Paslaugos) l?.0t G

2016 m.lapkridio 2 d.

AB ,,Amber Grid", atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama Uisakovu, ir
UAB,,Ardynas", atstovaujama direktoriaus Valdo Sabaliausko, toliau vadinama Vykdytoju, remdamiesi
magistralinio dujotiekio atSakos i Plunges dujq skirstymo stot! orinio perejimo per kanalq pK146+00 ir
per Babrungo upQ PK153+00 perklojimo j poZeminius perejimus techninio darbo projekto parengimo
paslaugq pirkimo supaprastintq skelbiamq derybq sqlygomis (toliau - pirkimo sqlygos), Vykdytojo
pateiktu galutiniu pasi0lymu (toliau - PasiUlymas) ir pirkimo rezulitatais, sudare 5iq sutartj (toliau -
Sutartis). Uisakovas ir Vykdytojas kartu toliau vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi.

1. Sutarties objektas:
1-.L' Sutarties objektas - magistralinio dujotiekio at5akos j Plunges dujq skirstymo stot!orinio perejimo
per kanalq PK146+00 ir per Babrungo upq PK153+00 perklojimo j poZeminius perejimus (toliau -
Objektas)techninio darbo projekto parengimo paslaugos, atliekamos pagal Lietuvos Respublikos teises
aktq reikalavimus, Pirkimo sqlygas, lskaitant Paslaugq technines specifikacijos sqlygas, pasiulymq, taip
pat visi papildomi darbai ir paslaugos, susijq su Objekto statyba, kuriq b0tinybe i5aiSkeja Sutarties
vykdymo eigoje. Vykdytojas taip pat lsipareigoja suteiktitechninio darbo projekto vykdymo prieZiUros
paslaugas. Visos pagal 5iq Sutartjteiktinos paslaugos toliau vadinamos Paslaugomis. Paslaugq apimtys
ir atlikimo sqlygos yra iSdestytos Sutartyje ir jos prieduose.
l-.2. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokdjimo tvarka:
2.1. Sutarties objekto kaina yra 24.7OO,OO Eur (dvideiimt keturitlkstandiai septyni Simtai eurq O0 ct)
be pridetines vertes mokesdio (toliau - PVM) ir PVM (toliau - Kaina). PVM skaidiuojamas ir mokamas
vadovaujantis sqskaitos fakt0ros i5ra5ymo metu galiojandiais Lietuvos Respublikos teises aktais.
2.2. Paslaugq kainos dedamosios pateiktos 5ios Sutarties A priede.
2.3. UZ faktiSkai ir kokybi5kai atliktas Paslaugas yra atsiskaitoma L kartq per menesj, remiantis Saliq
pasira5ytais atliktq Paslaugq aktais. Sqskaitq apmokejimas - ne veliau kaip per 45 kalendorines dienas
po atliktq Paslaugq aktq (tarpusavyje suderinta forma) pasiraSymo ir PVM sqskaitos fakturos gavimo.
UZ fakti5kai ir kokybi5kai suteiktas projekto vykdymo prieZiuros paslaugas yra atsiskaitoma dalimis
uZbaigus kiekvienq darbq etapA.
2.4. Pasira5yti atliktq Paslaugq aktai ir PVM sqskaitos fakt0ros turi b0ti pristatytos Uisakovui !
lnZinerinio departamento Projektq jgyvendinimo skyriq (Gudeliq g. 49, Vilnius) ne vrirliau, kaip 1-jq po
ataskaitinio menesio dienq, o projekto vykdymo prieii0ros paslaugq teikimo metu - nedelsiant po
kiekvieno atskiro darbq etapo uibaigimo.
2'5. Visi mokejimai pagal 5iq Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedirnu jVykdytojo nurodytq Vykdytojo
sqskaitq.
2.6. Draudiiama didinti Sutarties objekto kainq (be PVM) per visq Sutarties galiojimo laikq ir keisti
esmines pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties sqlygas.
2.7. Uisakovas turi teisq sulaikyti mokejimq ui atliktas Paslaugas, jeigu Vykdytojas per UZsakovo
nurodytq terminq nepaSalino UZsakovo nurodytq Paslaugq tr0kumq ir/ar padare ir neatlygino
UZsakovui materialinq ialq ar kitaip paZeide Sutarties sqlygas bei 5iq paieidimq nepaialino.

3. Paslaugq atlikimo trukm6 ir jq eiga:
3'1. Vykdytojas Paslaugas, iSskyrus projekto vykdymo prieZi0ros dali, teikti pradeda lsigaliojus Sutardiai
ir, laikydamasis kartu su pasi0lymu pateiktame Paslaugq teikimo grafike (toliau - Grafikas), Sutarties B
priedas, nustatytq terminq, baigia ne v6liau, kaip iki 2OL6-L2-30. Planuojama, kad projekto vykdymo
prieZiuros paslaugos bus uZsakomos ir teikiamos ZetT m.



3.2. Sutarties 3.1 punkte jtvirtintas galutinis Paslaugq teikimo terminas bei Grafike jtvirtinti tarpiniai
atskirq Paslaugq etapq terminai, esant objektyvioms ir pagrlstoms aplinkybtirms, gali b0ti kei6iami raStu
sudarytu susitarimu pagal motyvuotq Vykdytojo pasiOlymq esant 5ioms aplinkybems; lJisakovo
veiksmai ar neveikimos, trukdontys tinkamoi ir laiku vykdyti Vykdytojo jsiporeigojimus pagol Sutorti;
kitq Uisokovo Sutortimi prisiimtq jsipareigojimq nevykdymos or netinkomas vykdymos; bet kurios
valstybes or savivaldybes institucijos jai priskirtinq funkcijq nevykdymas per nustatytq (or protingq)
terminq ir pon. Vykdytojas, pra5ydamas Sutarties 3.1 punkte ir (ar) Grafike jtvirtintq terminq pratqsimo,
privalo pagristi atitinkamq sElygq egzistavimq ir jq jtakq Paslaugq atlikimo terminams. Sutarties 3.1
punkte ir (ar) Grafike nurodyti Paslaugq atlikimo terminai gali b0ti pratqsti tik tokiam laikui, kol
egzistuoja Siame Sutarties punkte nurodytos aplinkybes. D6l Paslaugq atlikimo terminq pratqsimo Salys
sudaro papildomq susitarimq ra5tu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
3.3. Paslaugos priimamos etapais kas menesj, pasiraiant tarpinius atliktq Paslaugq aktus.
3.4. Uisakovas turi Paslaugq atlikimo prieZiuros teisq ir teisq pateikti Vykdytojui privalomus nurodymus
Sutartyje numatytq Paslaugq atlikimui. Nurodymai pateikiami Vykdytojuitik raStu.
3.5. Jei Vykdytojas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisq raitu pareik5ti savo
abejones per laikotarpi, ne ilgesnj kaip 7 darbo dienos.

4. Uisakovo ir Vykdytojo jsipareigojimai:
4. 7. U Zso kovos isi pa reigoj a :
4.L.L. Priimti i5 Vykdytojo kokybi5kai atliktas Paslaugas ir laiku uZ jas atsiskaityti pagal 5ios Sutarties 2.3
punkte nurodytq mokejimo tvarkq. Paslaugas priimti pasiraiant atliktq Paslaugq aktus 5 darbo dienq
laikotarpyje po jq gavimo. Esant gindytinoms pozicijoms, atliktq Paslaugq akte nurodgi gindo prieiastis
bei nustatyti terminus tr0kumams paialinti.
4. 2. Vykdytoj o s isi pa re i gojo :
4.2.L AtliktiSutarties 1 punkte nurodytas Paslaugas, vadovaujantis Sios Sutarties ir Pirkimo sqlygomis,
savo Pasi0lymu, Grafiku, taip pat Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais.
4.2.2. Per 5 darbo dienas nuo Sios Sutarties pasiraiymo dienos Vykdytojas privalo pateikti Uisakovui
Sutarties ivykdymo uZtikrinimq. Tai turi b[ti banko besqlygine ir neat5aukiama banko garantija.
Sutarties ivykdymo garantijos dydis - ne maiesnis, kaip L0 % nuo Kainos. Jeigu Vykdytojas nepateikia
garantijos Siame punkte nustatyta tvarka ir sqlygomis, yra laikoma, kad Vykdytojas atsisake sudaryti 5iq
Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas turiteisq Lietuvos Respublikos vieiqjq pirkimq jstatymo 18 straipsnio 2
dalyje nustatyta tvarka kviesti sudaryti Sutartj kitq Vykdytojq ir gali pareikalauti Vykdytojo atlyginti del
Sutarties neisigaliojimo patirtus nuostolius, jskaitant naujo Sutartj pasiraiyti kviediamo Vykdytojo ir
Vykdytojo pasi0lytq kainq skirtumq. Garantija tokiomis padiomis arba ne blogesnemis negu tos, kurios
nustatytos Siame punkte, turi galioti visq Sutarties galiojimo laikotarrp!. Jeigu garantija pasibaigs ar d6l
bet kokiq prieiasiiq taps neatitinkandia Siame punkte nustatytr{ salygq anksdiau nei Siame punkte
numatytas galiojimo terminas, Vykdytojas ne veliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki garantinio raito
galiojimo pabaigos isipareigoja savo sqskaita pratqsti 5iq garantijq bei pateikti jq UZsakovui. Nepateikus
laiku naujos garantijos, Vykdytojas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumoketi 0,L procento nuo
Sutarties objekto kainos su PVM dydiio baudq ui kiekvienq uidelstq dienq iki prievoles lvykdymo
dienos. Garantija turi bUti garantuojama, kad Vykdytojas:
4'2.2.I. suteiks Paslaugas pagal Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;
4.2.2.2. suteiks Paslaugas nepazeisdamas Sioje sutartyje nustatytq terminq;
4.2.2.3. neteisetai neatsisakys vykdyti arba tqsti jau pradetas teikti Paslaugas pagal 5iq Sutart!;
4.2.2'4. sumokes Sutartyje numatytas netesybas bei pagal Sios Sutarties nuostatas atlygins visus
UZsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius del netinkarno Vykdytojo jsipareigojimq pagal
Sutarti vykdymo, tiek kiek jq nepadengia netesybos;
4.2.2.5' 5iame punkte nustatytais terminais pratQs Sutarties jvykdymo garantijq, jei garantija pasibaigtq
anksdiau nei numatyta Siame punkte.
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4.2.3. Apsidrausti su Uisakovu suderintomis sqlygomis projektuotojo civilin6s atsakomybes
privalomuoju draudimu, sudarytu pagal Statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo
draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2Ot2 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225,
iSimtinai del Sioje Sutartyje numatytq Paslaugq vykdymo. Projektuotojo civilines atsakomyb6s
draudimas turi galioti ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1-

dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Jei civilinds atsakomybes draudimo sutarties
galiojimas baigtqsi anksdiau nei nurodyta Sioje Sutartyje, Vykdytojas jsipareigoja sudaryti naujq
draudimo sutartitokiomis padiomis arba ne prastesnemis sqlygomis nei nustatytos Sioje Sutartyje, likus
ne maZiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Vykdytojo
civilin€s atsakomybes privalomojo draudimo sutartis turi apimti ir subteikdjq, pasiraSiusiq subrangos
sutartis su Vykdytoju, teikiamas paslaugas.
-Projektuotojo civiline atsakomyb6 apdraudZiama privalomuoju draudimu ne maZesnei kaip 44 000 Eur
draudimo sumai su ne didesne nei 2900 Eur frandize.
-Projektuotojo civilines atsakomybes draudimo sutartis turi b[ti pateikta kartu su jrodymu apie
pirmosios draudimo imokos sumokdjimq ir isigalioti ne veliau kaip per l-5 darbo dienq po Sutarties
pasira5ymo. Nepateikus laiku draudimo sutarties ir (ar) jrodymo apie pirmosios draudimo jmokos
sumokejimq, Uisakovas turi teisq: a) ispejqs Vykdytojq prie5 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo
sutartjVykdytojo vardu bei patirtas i5laidas iSskaidiuoti i5 Vykdytojui moketinq sumq, taip pat reikalauti
sumoketi baudq, kurios dydis Saliq susitarimu nustatomas 3000 Eur, ir atlygintivisus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriq nepadengia 5i bauda; arba b) nutraukti Siq Sutartj del esminio Sutarties paZeidimo ir
reikalauti Vykdytojo sumoketi baudq, kurios dydis Saliq susitarimu nustatomas tO % nuo Kainos, ir
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriq nepadengia 5i bauda. Vykdytojas privalo pateikti
irodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokejimq pagal Projektuotojo civilines
atsakomybes draudimo sutartj ne v6liau, kaip per L0 darbo dienq po 5iq jmokq sumokejimo. Vykdytojo
nemokejimas laiku draudimo imokq bei to ar bet kokiq kitq prieiasdiq sqlygotas draudimo sutarties
nutr0kimas, draudimo sutarties pasibaigimas ar tapimas neatitinkandia Siame punkte nustatytq salygLl
yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir yra pagrindas Uisakovui viena5aliSkai nutraukti Sutartj,
ispdjus Vykdytojq prie5 10 (deiimt) darbo dienq, jei Vykdytojas per 5j terminq nepateikia naujos
draudimo sutarties su tokiomis padiomis arba ne prastesnemis nei Siame punkte nustatytomis
sqlygomis, sustabdyti bet kokius mokejimus Vykdytojui uZ suteiktas paslaugas bei reikalauti d6l to
patirtq nuostoliq atlyginimo, kuriq minimalus dydis 5aliq susitarimu nustatomas ne maZiau kaip 10 %
nuo Kainos.

4.2.4. Apsir0pinti reikiamomis priemonemis, kurios reikalingos Paslaugq atlikimui.
4.2.5.lsigaliojus Sutardiai, ra5tu prane5ti Uisakovui projekto vadovo pavardq, telefono numerj.
4.2.6. VisiSkai atsakyti ui subrangovinq veiklq.
4.2.7. Vykdant Paslaugas, laikytis visq atitinkamq Lietuvos Respublikos jstatymq ir kitq teises aktq
reikalavimq.
4.2.8. NekokybiSkai atliktas Paslaugas perdaryti savo sqskaita per UZsakovo nurodytq terminq.
4.2.9. Suteikti UZsakovo atstovams, Paslaugq teikimo priZiuretojui galimybq (sqlygas)tikrinti paslaugq

eiga.
4.2.L0. Priduoti Sutartyje numatytas Paslaugas Uisakovui pagal 5ios Sutarties ir Lietuvos Respublikos
statybos norminiq dokumentq nustatyta tvarkq ir reikalavimus.
4.2.L1. Be Uisakovo raiytinio leidimo neperduoti ar nesuteikti teisiq j pagal 5iq Sutart! parengtq statinio
technini darbo projektq ir kitas projektavimo Paslaugas tretiesiems asmenims, t. y. neleisti panaudoti
techninj darbo projektq ir kitas projektavimo Paslaugas per 1-0 metq laikotarpj nuo jq pateikimo
Uisakovui dienos.
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5. Garantijos ir atsakomybd:
5'1. Vykdytojas garantuoja, kad atliktq Paslaugq aktq pasiraiymo metu jo atliktos paslaugos atitiks
Sutarties 1- punkte iSdestytus reikalavimus, statybos ir kitq teises aktq reikalavimus bei bus atliktos
kokybi5kai, be klaidq, kurios panaikintq arba sumaiintq jq vertq.
5.2. Paslaugos, atliktos nekokybi5kai arba su tr0kumais, del kuriq Paslaugq rezultatas negali b[ti
naudojamas pagal paskirtj ar pablogeja jo naudojimo galimybes, ir atmestos Uisakovo, kaip
neatitinkandios Sutarties nuostatq, turi bOti perdaromos Vykdytojo sqskaita per Uisakovo ra5tu
nurodytq terminq. Jei minetas terminas vir5ija Sios Sutarties 3 punkte nustatytus terminus, tai
Vykdytojas moka UZsakovui 5ios Sutarties 7.5 punkte nustatytus delspinigius.
5.3. Jei Vykdytojas Sutarties paZeidimq ar kitokiq tr0kumq, tarp jq nurodytq Sios Sutarties 5.2 punkte,
nepaSalina per Sutartyje nurodytq terminq, arba tr[kumai yra esminiai ir nepaSalinami, ar abi 5alys del
tr0kumq 5alinimo nesutaria, UZsakovas turi teisq vienaialiSkai nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius
mok6jimus Vykdytojui ui atliktas Paslaugas bei reikalauti atlyginti delto patirtus nuostolius.
5.4. Vykdytojas sutinka su Sutarties objekto kaina ir uZ jqjsipareigoja jvykdyti visas Sios Sutarties 1
punkte nustatytas Paslaugas, taip pat kitas papildomas paslaugas, kuriq bOtinybe i5aiSkejo Sutarties
vykdymo eigoje bei iStaisyti Paslaugq defektus ir (ar) tr[kumus bei atlyginti Uisakovui visus d6l
Paslaugq defektq ir (ar)trukumq patirtus nuostolius.
5.5. Vykdytojas patvirtina ir garantuoja, kad atliktoms Paslaugoms tretieji asmenys neturi jokiq teisiq
ar pretenzijq, taip pat, kad Paslaugos neareituotos ir kad jos nera teisminio gindo objektas. Vykdytojas
taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nera jokiq vieSosios teis6s paZeidimq ar apribojimq, kurie gal6tq
tureti itakos uisakovo nuosavybes teisei i perduodamas pasraugas.

5'6. Vykdytojui paieidus 5ios Sutarties 5.5 punkto reikalavimus, Uisakovas turi teisq reikalauti
sumaZinti Sutarties objekto kainq, sustabdyti mokejimus Vykdytojui pagal Siq Sutartj ir/arba nutraukti
Sutartj del Vykdytojo kaltes.
5.7. Vykdytojas apmoka ui visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iSkvietimus, vertimus ir kt., kuriq gali
reikalauti bet kuri treiioji 5alis bet kuriai Paslaugq daliai patikrinti, bei pateikia visus prane5imus,
isipareigojimus, Sarantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidimq Paslaugq atlikimui ar pana5iai.
5.8' Vykdytojas privalo Uisakovui grqZinti Vykdytojui sumok6tas sumas pagal pateiktus atliktq paslaugq
aktus ir PVM sqskaitas fakturas ir atlyginti UZsakovo turetus nuostolius bei iSlaidas, patirtas del trediqjq
asmenq pareikStq teisiq ar pretenzijq iatliktas Paslaugas, taip pat del iSaiSkejusiq bet kokiq kitokiq
nuosavybes teis6s j perduodamas paslaugas apribojimq.

6. Paslaugq kokybd ir technind dokumentacija:
6.1. Vykdytojas uitikrina, kad Paslaugq kokybe atitiks tokios ruiies Paslaugoms taikomus reikalavimus.
6.2. Vykdytojas sutinka, kad netinkama Paslaugq kokybe gali b0ti bet kokiq mokejimq Vykdytojui
nutraukimo ir/ar sustabdymo prieZastimi. Tr0kumai uifiksuojami atliktq paslaugq perdavimo-
priemimo aktuose arba UZsakovo ra5ytiniais nurodymais.

7. Sutiekdjai:
7.1. 5alis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytq jsipareigojimq, privalo nedelsiant
raStu praneiti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
7.2. UZsakovui turi buti praneSta i5 anksto raitu ir su juo suderintos paslaugos, kuriq vykdymui
Vykdytojas sudarys subrangos sutartis, subrangovai, taip pat 5iq sutardiq apimtis. Vykdytojo pasiulyme
n u rodyti 5ie subtiekejai : UAB,, pa neveZio h id roplanas,,, UAB,,GEO 9" .

7.3. Pasitelkti kitus subtiekejus, arba pakeisti Sioje Sutartyje nurodytq subtiekejq kitu, Vykdytojas gali
tik kai to reikia del objektyviq prieiasdiq, tokiq kaip: netinkamas subtiekejo paslaugq teikimas, del ko
Vykdytojui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali b0ti pritaikyta atsakomybe; atsisakymas vykdyti
subtiekejo jsipareigojimus, susijusius su Paslaugq tiekimu, arba netinkamas jq tiekimas, keliantis
pagristq gresme paZeisti Sutarties reikalavimus del Paslaugq kokybes ir/ar atlikimo terminq; subtiekejo
nemokumas, bankrotas ar restrukt0rizacija, siekiant iSvengti Sutarties pratqsimo Sutartyje nustatyta
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tvarka ir sqlygomis (ieigu tokio golimybd Sutartyje numatyta), pasikeitus Lietuvos Respublikos teisls
aktq reikalavimams ir pan.

7.4. Nor6damas pakeisti esamE arba pasitelkti naujq subtiek6lq, Vykdytojas privalo tam i5 anksto
pateikti UZsakovui dokumentus, pagrindiiandius objektyvias prieiastis, del kuriq kilo b0tinyb6 pakeisti
esama arba pasitelkti naujq subtiekejq, bei tai, kad norimas pasitelkti subtiekejas atitinka pirkimo
sqlygose ir Sutartyje jam keliamus reikalavimus, bei gauti Uisakovo sutikimq. UZsakovui davus sutikimq
subtiekejq papildymui ar pakeitimui, toks papildymas ar pakeitimas jforminamas Saliq raitiSku
susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
7'5. Jei Vykdytojas pasamdo subtiekejq nesilaikydamas 5ioje Sutartyje nustatytos tvarkos, Uisakovas
turi teisq reikalauti, o Vykdytojas, UZsakovui pareikalavus, privalo nutraukti Sutartj su tokiu subtiekeju
ir Uisakovui sumokdti 300 Eur baudq uZ kiekvienq atskirq paZeidimo atvejj. Baudos sumokejimas
nesuteikia teises tokiam subtiek6jui teikti Paslaugas, neatlikus Siame punkte jtvirtintos subtiekejq
papildymo ar pakeitimo proced0ros.
7.6. Vykdytojas pilnai atsako UZsakovui ui subrangovq prievoliq nevykdymE ar netinkamq jvykdymq.

8. Sutarties nutraukimas ir atsakomybd:
8.1. Vienai i5 5aliq, nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje Sutartyje numatytus lsipareigojimus,
antroji 5alis turi teisq atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimq vykdymq, priei tai lspejus Sutarties
nevykdandiq 5aljra5tu ne maiiau kaip prie5 10 (deiimt) kalendoriniq dienq.
8.2. Jei Vykdytojas vdluoja jvykdyti 5ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus iki Sutartyje numatyto
termino, UZsakovas turi teisq be oficialaus ispejimo ir nesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo
priemoniq, numatytt{ Sutartyje, pradeti skaidiuoti delspinigius uZ kiekvienq v6luojamq dienq.
Vykdytojas moka UZsakovui 0,05 % dydZio delspinigius nuo laiku nejvykdytq jsipareigojimq vertes (su
PVM) uZ kiekvienq paveluotq kalendorinq dienq. Nesant galimybiq nustatyti nejvykdytq jsipareigojimq
vertq, delspinigiq dydis nustatomas po 60 Eur dienai.
8.3. Jeigu Sutartis vienaialiSkai nutraukiama del Vykdytojo kaltes, Vykdytojas, UZsakovui
pareikalavus, privalo sumoketi baudq, lygiq L0 %o nuo Kainos, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriq
nepadengia 5i bauda.
8'4' Atsiskaitant, priskaidiuotq netesybq (baudq ir delspinigiq) suma bus maiinama Vykdytojo
pateiktoje PVM sqskaitoje fakt0roje nurodyta suma.
8.5. Uisakovas, Vykdytojui pareikalavus, moka Vykdytojui O,O2 % dydZio delspinigius nuo laiku
neapmoketos sumos ui kiekvienq paveluotq kalendorinq dienq.
8.6. Visa atsakomybe ui darbo saugos, sveikatos saugos ir kitq teises aktq laikymqsi tenka Vykdytojui.
8'7' Jei Vykdytojas atlikdamas tampa nemokus, bankrutuoja, jam iSkeliama bankroto byla, ar jei
UZsakovas del nesilaikymo Paslaugq atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Vykdytojas negales
uibaigti Paslaugq Sutartyje nustatytu laiku, UZsakovas gali, prieS keturiasdeiimt aStuonias (4S)
valandas raiti5kai prane5qs Vykdytojui, nutraukti jo teises tqsti Paslaugq teikimA ar jq dal! arba
atsisakyti Sios Sutarties, sustabdyti mokdjimus uZ Paslaugas bei reikalauti i5 Vykdytojo atlyginti d6l to
patirtus nuostolius.
8.8' Jei yra svarbiq prieZasdiq, UZsakovas turi teisq bet kada, kol Paslaugos yra nebaigtos, prie$ 14
dienq raitiSkai ispejqs Vykdytojq, atsisakyti Sutarties, kartu sumokedamas Vykdytojui atlyginimq ui
atliktq Paslaugq dalj ir atlygindamas tiesioginius, objektyviais lrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus
del Sutarties nutraukimo.
8'9. Jei Paslaugq priemimo metu nustatomi Paslaugq tr0kumai, UZsakovas turiteisq atskaityti i5 sumq,
priklausandiq Vykdytojui ui atliktas Paslaugas, suma, reikalingq tiems trukumams paialinti.
8'10. Atskiri atsakomyb6s ui Sutarties paieidimq atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties
punktuose.

8'11. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybd ui Sutarties paieidimus Vykdytojui gali buti netaikoma,
jeigu Vykdytojas nera atsakingas uZ Siuos paieidimus nulemusias prieiastis ir jq negalejo kontroliuoti
(pvz., del uZsakovo veiksmq, trediojo asmens veiksmq, valstybes veiksmq ir kt.).



8.12. Be Sios Sutarties 8.L1 punkte nurodytq atvejq Sutartyje numatyta atsakomybe uZ Sutarties 4.2.2,
4.2.3 ir 7.5 punktq paieidimus Vykdytojui taip pat gali b0ti netaikoma atsiZvelgiant j Vykdytojo
pastangas siekiant 5iq paZeidimq iSvengti, juos iStaisyti kaip jmanoma greidiau, laiku jvykdytq
isipareigojimq dali, paieidimus sukelusias prieiastis, Vykdytojo elgesj (Sutarties paZeidimq skaidiq
Sutarties vykdymo metu, jq kartotinumA), paZeidimq sukeltas ar potencialiai galindias kilti teisines
pasekmes ir pan.

9. Nenugalima j6ga:
9.L. Nenugalima jega (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.2L2 stra ipsnyje.
9.2. Salis atleidiiama nuo atsakomyb6s uZ Sutarties nevykdymq, jei Sutartis nevykdoma del
nenugalimos j6gos (force majeure), tai yra aplinkybiq, kuriq ta Salis negalejo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalejo uikirsti kelio 5iq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui.
Nenugalima j6ga (force majeure) nelaikoma tai, kad 5alis neturi reikiamq finansiniq iStekliq arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq atsiradimq
Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir raitu, privalo informuoti viena kitq. 5alis, nepraneiusi kitai
5aliai apie nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybes uZ Sutarties nevykdymq pagrindu. Esant nenugalimos j6gos (force majeure) aplinkybems
Salys atleidiiamos nuo savo sutartiniq jsipareigojimq vykdymo visam minetq aplinkybiq buvimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) menesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimq del
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq iSlieka ilgiau nei 2 (du) mdnesius, bet kuri i5 5aliq turi
teisq nutraukti Sutarti. Nutraukus Sutartj, 5alys privalo ne v6liau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir lvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus.

10. Bendrosios sqlygos:
10'1.5i Sutartis jsigalioja, kai abi 5alys jq pasiraSo ir patvirtina antspaudais bei Vykdytojas pateikia
UZsakovui Sios Sutarties sqlygas atitinkanti sutarties ivykdymo uZtikrinimq. Sutartis galioja iki pilno 5aliq
jsipa reigojim q jvykdymo.
10.2. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti ra5tu ir abiejq ialiq
pasiraiyti.
L0.3. Visi vykdant 5iq Sutarti Uisakovo Vykdytojui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat
Sios Sutarties pagrindu Vykdytojo teiktomis Paslaugomis sukurti duomenys ir informacija, yra
konfidencialOs (toliau - konfidenciali informacija). Vykdytojas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
isipareigoja laikyti konfidencialiq informacijq paslaptyje ir be iSankstinio ra5ytinio atitinkamo UZsakovo
sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims
jokia forma ir b0du, iSskyrus Lietuvos Respublikos jstatymq nustatytus privalomo informacijos teikimo
atvejus. Vykdytojas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai lsipareigoja nenaudoti konfidencialios
informacijos bet kokiu b0du, del kurio UZsakovas gali b0ti padaryta lala / atsirasti nuostoliq. Siame
punkte itvirtintos pareigos Vykdytojas privalo laikytis 5 metus, pradedamus skaidiuoti nuo paslaugq
perdavimo Uisakovui dienos.
10.4. lSkilusius nesutarimus ir gindus 5alys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, gindai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta tvarka teisme.
10'5. Pasikeitus Sutarties L2 punkte nurodytiems rekvizitams, Salis turi nedelsiant, per protingq
terminq, bet ne veliau negu per 5 (penkias) dienas informuoti apie tai kitq Salj. Visas susira5inejimas
tarp Saliq yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta 5ios Sutarties 12 punkte nurodytais adresais.
10.6. sutartis sudaryta 2 egz.lietuviq kalba bei saugoma jq pasiraiiusiq Saliq.

11. Sutarties priedai:
1L.1. A priedas (Sutarties objekto ir atskirq dedamqjq kainos)- 1 lapas.



1,t.2.8 priedas (Technin6 uZduotis) 7lapai.
L1.3. C priedas (Paslaugq teikimo grafikas)- 3. lapas.

12. 5a liq adresai, telefonai, telefa ksai, atsiskaitomosios sqskaitos:
72.7. Uisakovo: Savanoriq pr. 28, LT-031L6 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p.
info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt. jmones kodas 303090867, pVM moketojo kodas
1T1000078440t4, iregistruota LR juridiniq asmenq registre, registro tvarkytoja Vl Registrq centras.
Atsiskaitomoji sqskaita (IBAN): n7I7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440,

72.2. vykdytoio; Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. (8 37) 32 3209, faksas: (S 37) 33 7257, el.p.:
ardvnas@ardvnas.lt, imon€s kodas: 133884372, PVM mokdtojo kodas: 1T3388437i.6. Atsiskaitomoji
sqskaita: LT96 40L0 0425 0003 L549, AB DNB bankas.
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Priedas A prie Sutarties
Nr. 10-LlN(Paslaugos) l2OL6

Uisakovas:

AB,,Amber Grid"

Technikos direktorius

Sutarties objekto ir atskirq dedamqjq kainos

Vykdytojas:

UAB,,Ardynas"

Direktorius
Valdas Sabaliauskas

dM
"&.rUfu,pr-

AB .,Amber Grid"
Projektq igyvendinimo skVriaus /iniinier6 //
F.ncira Bagda"^ffiy*-

V

Eil. Nr. Paslaugq/iSlaidq pavadinimas Kaina
(Eur be PVM)

1..

MaFistralinio duiotiekio atiakos i Plung6s duiu skirstvmo stoti orinio
perdiimo per kanala PK146+00 ir per Babrunso upe pK153+00 perkloiimo
i poieminius per6iimus techninio darbo proiekto parertgimo paslaugos
(visol, i5 iu:

24.700,00

t.t. Techninio darbo projekto parengimas 24.450,00

L.2. Projekto vykdymo technin6 prieZi0ra (statybos metu) 250,00



Priedas B prie Sutarties
Nr. 10-LlN(Paslaugos) 12016

MAGlsrRALlNlo DuJorlEKlo ATSAKos I nLUNGEs Dss oRtNto nEREJtMo pER KANAL{ pK146+00 tR
PER BABRUNGo UPE PK153+00 PERKLOJtMo t poZEMtNtus pEREJtMUs TEcHNtNto DARBo

PROJEKTO PARENGIMO TECHNINE UZOUONS

Magistralinio dujotiekio atiakos i Plungds DSS orinio perejimo per kanalq pKi-4G+00 ir per
Babrungo upq PK153+00 perklojimo i poZemines perejas techninis darbo projektas turi buti rengiamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, ,,Magistralinio dujotiekio jrengimo taisyklemis",
,,Gamtiniq dujq perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklemis", Statybos techniniais reglamentais,
dujq 0kio prieii0ros, statybos, melioracijos nuostatomis ir kitq teisds aktq reikalavimais. Visi projekto
techniniai sprendimai privalo b[ti suderinti su InZinerinio departamento atitinkamais padaliniais,
Eksploatavimo departamento atitinkamais padaliniais, Saugos ir technines kontroles skyriumi,
Informaciniq technologijq ir telekomunikacijq skyriumi, bei kitais AB ,,Amber Grid" padaliniais, jei yra
reikalinga.
Projektavimo paslaugas sudaro:
1. Magistralinio dujotiekio atiakos i Plunges DSS orinio perejimo per kanalq PK146+00 ir per Babrungo
upq PK 153+00 perklojimo j poiemines perejas techninio darbo projekto parengimo paslaugos
(dujotiekio dalis, elektrochemin6s apsaugos dalis) taip pat visi papildomi darbai ir su jais susijusios
paslaugos, kuriq b[tinybe iSaiSkeja sutarties vykdymo eigoje.
2. Parengimas ir gavimas visq privalomq dokumentq techniniam darbo projektui rengti.
3. Parengimas ir organizavimas sutardiq pasiraiymo su iemiq savininkais, patiketiniais ir kitais Zemes
valdytojais (ieigu reikalinga) del statybviediq laikino naudojimo darbq.
4. Parengimas, suderinimas su UZsakovu ir reikiamomis institucijomis bei pateikimas tvirtinimui
techninio darbo projekto lietuvirtr kalba (pilnos apimties, popierine versija ne maZiau kaip 4 egz. ir CD

,,pdf" ir originaliais (,,doc", ,dwg" ir kt. failq formatais)).
5. Projekto vykdymo prieZi0ra ir reikiamq pakeitimq techniniame darbo projekte atlikimas statybos
darbq metu.
6. Visq reikalingq paslaugoms teikti ir tinkamaijas uZbaigti sutikimq ar leidimq gavimas.
7. Magistralinio dujotiekio at5akos j Plunges DSS orinio perejimo per kanalq PK146+00 ir per Babrungo
upq PK 153+00 (esamq oriniq perejimq foto fiksacijos pridedamos).
8. Techniniame darbo projekte turi b0ti numatyta:
8'1. Su Zemes savininkais ir patiketiniais deretis ir skirti jiems kompensacijas del servitutq ir (ar)
specialiqjq iemes ir mi5ko naudojimo salygr.l nustatymo patiriarniems nuostoliams atlyginti turi
UZsakovas, o atlikti iemes rekultivavimo ir atstatymo j pradinq padetj, aplinkos tvarkymo darbus,
atstatyti paieistas melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines sistemas, taip pat savo leSomis i5moketi
kompensacijas ui Darbq vykdymo metu Darbais padarytqialqiemes savininkams, patiketiniams ir (ar)
valdytojams turi Rangovas.

8.2' Rangovas visas tiekiamos jrangos ir mediiagq pakuotes (rnedinius padeklus, polietilenines
pakuot6s, maiSus ir t.t.) iSveZa i specialiai tam skirtas utilizavimo vietas pagal jo sudarytq sutartj su
atliekas tva rka ndia ir transportuojandia utilizavimo jmone.
8.3. Magistralinio dujotiekio at5akos j Plunges DSS orinio perejimo per kanalq pKj-46+00 ir per
Babrungo upq PK 153+00 perklojimq ! poZeminius perejimus, iSlaikant minimalq LR teises aktais
reglamentuojamq dujotiekio jgilinimq.
8'4. Projekte privalo buti isnagrineta ir atlikti skaidiavimai del perklojimo budo parinkimo, t.y. turi bgti
jvertintas ir parinktas labiausiai techniSkai ir ekonomiSkai pagrjstas bgdas ,,atviro klojimo,,, ,,uidaro
horizontalaus kryptinio grqZimo (HDD)" ar kt.
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8.5. Esant reikalui numatyti, kad Rangovas vykdysiantis darbus tur6tq reikiamq jrangq Saltai lenktq
alkuniq lankstymui.
8.6. Trasoje demontuojamas senas dujotiekis ir iSveiamas j UZsakovo nurodytq vietq.
8.7. Dujotiekio projekto dalyje nurodyti, kad esamas magistralinio dujotiekio ry5io kabelis yra
neveikiantis. Kabelio geodeziniq matavimq nedaryti. Paieidus kabelj, paieistq ruoiq demontuoti, akliq
arba movq nemontuoti.
8.8. Suprojektuoti esamo kontrol6s matavimo punkto demontavimq, atstatant dujotiekio izoliacinq
dangq kontrolinio laidininko prijungimo vietoje trijq beginiq metrq ilgyje.
8.9. Rangovas privalo paSalinti dujq likutj i5 vamzdyno po dujq iSleidimo, prapudiant dujotiekj
inertinemis dujomis iki pilno dujq iSvarymo, priii0rint AB,,Amber Grid" specialistams (dujq iSleidimo iki
0 bar operacijq i5 dujotiekio prieS vykdant darbus atliks UZsakovas - AB ,,Amber Grid"). Atlikti dujotiekio
vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiandio dujotiekio darbus.
8.10. Visq mediiagq ir jrangos reikalingq darbams atlikti tiekimas, transportavimas, i5muitinimas,
i5krovimas, sandeliavimas, saugojimas ir kt.
8.1-1. Techniniai reikalavimai plieniniams izoliuotiems vamzdiiams:
8.11.1. PoZeminiam klojimui skirtivamzdiiaituri b0ti padengti antikorozine danga, maksimalus darbinis
slegis - 54 barai.

VamzdZiq izoliacine danga:
8.11.L.1 Atviru bOdq klojamq vamzdiiq izoliacija HDPE pagal EN ISO 21809 B klases reikalavimus,
virintinq si0liq izoliavimui projektuojamos termosuslugstandios izoliacines dangos sistema, kuri atitinka
LST EN t2068 C 50 klases reikalavimus. lzoliacines dangos sistemos konstrukcija 3 sluoksniq, kurios
antikorozinis sluoksnis - epoksidine derva.
8.1'L.L.2 UZdaru budq klojamq vamzdiiq izoliacija HDPE pagal EN ISO 21809 B klases reikalavimus,
virintinq si0liq izoliavimui projektuojamos termosusl0gstandios izoliacines dangos sistema, kuri atitinka
LST EN 12068 C 50 klases reikalavimus. lzoliacines dangos sistemos konstrukcija 3 sluoksniq, kurios
antikorozinis sluoksnis - epoksidine derva. Papildomai numatyti gamykliSkq arba lauko sqlygomis
vamzdZio padengimq stiklo pluo5to audiniu jmarkintu epoksidineje dervoje suteikiant papildomq
atsparumq mechaniniam poveikiui. Suprojektuotivirintinq siuliq izoliacines dangos sustiprinimq.
8.11.L.3 Suprojektuoti dujotiekio pavir5iaus nuvalymq priei izoliavimq naudojant abrazyvq iki SA 2,5
5varumo klases pagal ISO 8501 reikalavimus. Nuvalyto vamzdiio pavirSiaus netolygumas turi buti
40pm< Rz<9Opm matuojant pagal ISO 4287-L reikalavimus. VamzdZio galai negali bUti padengti klijq
sluoksniu. Neizoliuoti vamzdiiq galai turi b0ti neilgesni kaip 150 rnm. VamzdZio galuose pE danga
nusklembta kampu nevirSijandiu 30 laipsniq matuojant vamzdZio a5ies kryptimi. Papildomai, kartu su
bandymais, kuriq reikalauja DIN 30670, turi buti patikrintas kiekvieno vamzdiio dangos poretumas.
Dangos gamintojas turi pateikti dangos taisymo ir pataisytos dangos bandymq procedurq apra!q.
8'1-L.2. Plieniniq vamzdZiq technines charakteristikos, turi atitikti arba viriyti norminio dokumento LST
EN 10208-2 reikalavimus. Vamzdiiai turi buti tinkami gamtiniq dujq transportavimui. Vamzdiiai turi
butitinkami naudojimui esant iemiausiai projektineitemperaturai -35 oC. Vamzdiiai turi butitokie, kad
juos b0tq galima suvirinti lankiniu budu, naudojant jprastinius elektrodus ir lrenginius, tinkamus virinti
lauko sqlygomis. Vamzdiiai turi buti tinkami alk0niq formavimui lenkiant vamzd! Saltu budu specialiq
jrenginiq pagalba.

8.11.3. Vamzdiiq gamintojas turi b0ti jdiegqs savo lmoneje kokybes vadybos sistemos pagal standartq
LST EN ISO 9001.
8.11.4' Turi buti naudojamas ramaus stingimo pagerintos strukt0ros plienas. Elektra suvirintas vamzdis
turi buti pagamintas i5 termomechani3kai arba karitai valcuotos juostos Salto formavimo budu.
Suvirinimo sritis turi b0ti termiSkai apdorota po suvirinimo. Elektra suvirintas tiesiasiglis vamzdis turi
b0ti su viena si0le. Vamzdiio vidinis ir iSorinis pavir5ius turi bUti glotnus, atitinkantis vamzdZiq gamybos
bUdq. Tiekiami vamzdiiaituri buti be defektq.
8.11.5.Turi b0ti atlikti plieno stiprumo, sm0ginio tEsumo, lenkimo ir suplojimo bandymai kaip
reikalaujama LST EN 10208-2. Bandiniq paruolimo ir iSpjovimo metu bandiniai negali b0ti pakaitinami



daugiau negu 100oC. Gamykloje atlikus kiekvieno vamzdZio hidraulinj bandymq, atliekama regimoji
patikra bei neardomoji kontrole. Turi b0ti apZi0rdtas kiekvieno vamzdZio iSorinis paviriius ir vidinis
pavir5ius taip, kaip reikalaujama LST EN LO2O8-29.4.9 skyriuje. Vamzdiio pavirSiuje esantys netikslumai
ir defektaituri buti suklasifikuoti ir atitinkamai iitaisyti.
8.1-L.6. Ant kiekvieno vamzdiio galo turi bUti iie Zymenys:
a) gamintojo pavadinimas arba Zymuo (X);

b) vamzdiio skersmuo ir sienelds storis milimetrais;
c) vamzdiiq gamybos standarto numeris - EN 1020g-2;
d) plieno pavadinimas - L ......;

e) vamzdiio tipas (W - si0linis)/(S - besi0lis);
f) kokybes inspektoriaus Zymuo (y);
g) identifikavimo numeris, kuris leidZia daryti sqsajq tarp vamzdZio ir atitinkamo tikrinimo dokumento
(zl.

8.11'.7. VamzdZiai turi bilti paZymeti ilgai iSliekandiais daZais pagal EN tO2O8-2.
8.12. Techniniai reikalavimai keliami plieniniq vamzdZiq polimerinei izoliacijai:
8'L2't. Plieniniq vamzdZiq polimerines izoliacijos gamintojas turi buti jdiegqs kokybes vadybos sistemq,
atitinkandiq LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. Vamzdiiq izoliacija turi uitikrinti reikiamq apsaugE
nuo mechaninio, terminio ir cheminio poveikio, atsirandandio vamzdZiq eksploatavimo, perveZimo,
saugojimo ir montavimo metu.
8. 13. Bendrastatybiniai darbai.
8.14. Zemes darbai.
8.15. Augalinio dirvoZemio sluoksnio nustOmimo (nesumaiSant dirvoiemio sluoksniq) ir sandeliavimo
darbai.
8.16. Zemes i5 tranSejq kasimo ir sandeliavimo darbai.
8.17. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvieteje (iei reikalinga).
8.18. suvirinimo si0liq Svietimas, kontrol6 iriq izoliavimo darbai.
8.19' Rangovo suvirintq si0liq kokyb6s tikrinimo negali vykdyti jam pavaldi laboratorija, t.y. si0liq
5vietimq, tikrinimq gali atliktitik Rangovui nuosavybds teise nepriklausanti laboratorija.
8.20' Del nustatytq defektq suvirinimo siOle negali b0ti taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia siule
privalo b0ti iSpjauta ir suvirinta i5 naujo. Uisakovui nustadius, kad si[le buvo taisyta daugiau kaip 2
kartus, suvirintojq grandis, virinusi tq si0lq privalo buti nu5alinta nuo suvirinimo darbq, visam statybos
darbq laikotarpiui. Rangovas privalo uitikrinti, kad nuSalinti suvirintojai nebetqstq suvirinimo darbq ir
pasitel kti kitus suvirintojus, tu rindius reikia mq kvalifikacijq.
8.21. Suvirintq ir izoliuotq vamzdynq uipylimo Zememis darbai.
8.22. Atviru b0du jrengtam dujotiekiui suprojektuoti minkjto tipo gramzdiklius i5 neaustines
mediiagos, kuri neekranuoja katodines apsaugos sroviq ir kurie yra uipilami mineraliniu gruntu.
Minimalus jrengtq gramzikliq tarnavimo laikas 55 metq.
8.23. Specialiq flanSiniq atvamzdiiq, laikiniesiems sandarinimo balionams, izoliavimas.
8.24. Dujotiekio stiprumo ir sandarumo bandymai.
8.25. Aplinkos tvarkymo darbai, dujotiekio trasos ienklinimas.
8.26' Paskleidiiant augalinjdirvoZemio sluoksnj nesumai5yti su kitais dirvoiemio sluoksniais.
8.27. Laikinq ir pastoviq privaZiavimo keliq lrengimas.
8.28. Prie5 pradedamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir uZfiksuoti esamq privaiiavimo keliq,
kuriais statybos metu planuojama, kad vazines Rangovo transportas, buklq.
8.29. Laikinus privaiiavimus jrengti suderinus su sklypq savininkais, uZtikrinant jiems galimybq
privaiiuoti prie sklypo dalies ui iSkastos tran5ejos, privaZiuoti prie sodybos, praginti gyvulius.
8.30. Paieistq melioracijos ir drenaio sistemq atstatymas ir ui statybvietds ribq kompensacijq iemes
savininkams iSmokejimas.
8'31-. Priei pradedamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir uZfiksuoti esamus apsemtus,
dregnus iemes plotus, kad butq nustatyta esamos melioracijos-drenaio sistemos bukle.
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8.32' Elektrochemines apsaugos jrenginio - kontroles matavimo punkto jrengimas pagal UAB
,,Ardynas" parengtq techninj projektq Nr. 2011-47. Naujas kontroles matavimo punktas, kuriame bus
galima atlikti dujotiekio potencialo matavimq - KMK tipas - T1. Kontroles matavimo punktui
projektuojamas gelibetoninis apsauginis iiedas.
8.33. Rangovas privalo pilnai atsakyti ir padengti nuostolius ui sutrikdytq magistralinio dujotiekio
darbq ir jo paZeidimus, taip pat magistraliniq dujotiekiq prieZi0ros ir kitq teises aktq paieidimus, jeijie
padaryti d6l Rangovo ar subrangovq kaltes.
8.34. Mechaniniu budu dirvos rekultivacijos darbai.
8.35. Dujotiekio vamzdyno prijungimai prie esamo veikiandio dujotiekio. Prijungimo prie veikiandio
dujotiekio darbus gali vykdyti tik Rangovas (ar jo pasirinktas subrangovas), turintis Valstybines
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatq, leidZiantj vykdyti tokius darbus.
8.36. KraitovaizdZio apsaugos priemoniq jrengimas.
8.37. Geodeziniq nuotraukq atlikimas. Dujotiekio iSpildomosios geodezines nuotraukos turi bgti
atliktos jprastu ir skaitmeniniu variantais, i5 kuriq pastarasis turi atitikti geodezijos ir kartografijos
techniniq reikalavimq reglamento GKTR 2.16.0L:2O02 ,,Taikomoji dujq GIS specifikacija. pirmasis
leidimas" reikalavimams arba lygiaveriio. Ne dujotiekio objektq duomenis pateikti skaitmenineje
formoje pagal InGIS specifikacijq (lntegruotos geoinformacines sistemos (lnGlS) geoduomenq
specifikacija' ll redakcija, patvirtinta Valdymo reformq ir savivaldybiq reikalq ministro bei Valstybines
geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandZio 25 d. jsakymu Nr. 46/32) ESRI
Personal Geodatabase arba ESRI SHP formatu. Esant poreikiui duomenq baziq 5ablonus uZsakovas
pateiks atskirai projekto vykdytojui. Uisakovui pateikti skaitmenines bylas i5 kuriq spausdinami
breZiniai.
8.38. Geodezineje nuotraukoje uZkoordinuoti perkloto dujotiekio atkarpas, nurodant izoliuotos
atkarpos pradZios ir pabaigos koordinates.
8'39. Kadastriniq matavimq kadastro duomenq bylq koregavimas ir/ar naujq sudarymas su patikra ir
turto vertes nustatymu. Kadastriniq duomenq bylos pateikiamos skaitmenine ir spausdintine
formomis, dviem egzemplioriais.
8.40. Pasamdyti projektq parengusiq arba kitq atitinkamq kvalifikacijq turindiq projektavimo jmonq,
kuri darbq metu ir teis6s aktq nustatyta tvarka vykdytq projekto vykdymo prieiiurq ir darytq reikiamus
pakeitimus techniniuose darbo projektuose.
8.41. Bendradarbiavimas su Projektavimo organizacija rengiandia dujotiekio darbo projektq, jq darbo
koordinavimas ir kontrole.
8'42. Naudotis (samdyti) jgaliotos irenginiq technines b0kles tikrinimo jstaigos paslaugomis, siekiant
jvertinti statinio ir jo jrenginiq techning buklg ir pateikti iSvadas del jrenginiq tinkamumo pradeti
eksploatuoti.
8.43. Apsir0pinimas visais statybos darbq vykdymui reikalingais dokumentais (jskaitant statybos
iurnalq), sutikimais ir/ar leidimais.
8.44. Statiniq statybos uibaigimo procedIrq organizavimas.
8.45. Rangovas privalo uZpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus del darbq uZbaigimo
akto gavimo.
8'46. Parengti ir su Uisakovu suderinti magistralinio dujotiekio vamzdyno techninius pasus.
8.47. organizuoti komisijq darbq, operatyviai iitaisyti nustatytus trOkumus.
8.48. Komplektavimas statybos dokumentq (popierine ir skaitmenine versijos), jskaitant:
x i5samias dujotiekio linijines dalies ir kitos pagrindines jrangos eksploatavimo instrukcijas lietuviq
kalba;
* statybos produktq sertifikatus ir atitikties deklaracijas lietuviq kalba;
x statybos ir iSpildomqjq dokumentacijq;
x prekiq gamintojq gamybos kokybes uitikrinimo ISO sertifikatq kopijas, prekiq kokybes sertifikatq
kopijas, iSsam i us prekiq apraiym us, techn ines charakteristikas.
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8.49. Statybos vamzdiiq ir mediiagq likudiq pristatymas j Uisakovo sandelj Paneveiyje. Rangovas turi
uitikrinti racionalq vamzdiiq ir kitq medZiagq ir jrangos naudojimq statybos metu. Statybos darbams
nepanaudotus vamzdiius Rangovas privalo grqiinti Uisakovui nepaZeistus, nesupjaustytus.
8.50. Reikiamo vertimo paslaugos. Rangovas jsipareigoja uitikrinti, kad visi dokumentai, siundiami
Uisakovui butq lietuviq kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant butinybei,
butq uZtikrintas reikiamas vertimas.
8.51. Atlikti visus kitus su pirkimo objektu ir su projekto jgyvendinimu susijusius darbus bei paslaugas,
kuriq nera numatWa statinio techniniame darbo projekte, bet reikalinga atlikti, siekiant uibaigti
statybos-montavimo darbus.
Priedai:

L. Oriniq perejimq foto fiksacijos - 2 lapai;
2. Techninis projektas Nr. 2OLt-47.

Pastaba: Jei Siose sqlygose bei prieduose yra nuoroda j konkretq standartq, gamintojq ar gamini ir
n6ra nuorodos,rarba lygiavertisi vertinti kaip su nuoroda ,,arba lygiavertis".

Uisakovas:

AB,,Amber Grid"

Technikos direktorius
Andrius Dagyq

Vykdytojas:

UAB,,Ardynas"

Direktorius
Valdas Sabaliauskai
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AB,,Amber Grid'
Projektq jgyvendi nlmo.skyrlaus

Pft)6kto vadovas
famunas Bankauskas

Kval. At Nr 26502
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Orinio perejimo PK145+00 foto fiksacija
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Oninio perejlrnc PK153+00 foto fiksacija
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