VIESOJO PIRKIMO
REMONTO DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS

2016 m. gruodzio Z d. Nr. 85-ST2- Y
Taurage

Valstybés biudZetiné jstaiga Taurages apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio
asmens kodas 190453332, kurios registruota buveiné yra Gedimino g. 17, LT-72237 Taurage,
atstovaujamas vir§ininko Mariaus Draudvilos, veikiandio pagal jstaigos nuostatus (toliau —
_Uzsakovas®), ir UAB ,,Silalés statyba“ pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné, juridinio asmens kodas 176522030, kurios registruota buveiné yra Vingininky k. Silalés r.,
atstovaujama direktoriaus Rimanto Baliutavi¢iaus, veikiangio pagal [moneés jstatus (toliau -
,,Rangovas‘), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréeme 3ig Sutartj,
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
jstatymuose.

12, Sutartis sudaroma, remiantis Taurages apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Silalés policijos komisariato mazos vertes (elektroninio) pirkimo apklausos blidu rezultatais.

1.3. Visus gin&us, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau —Vie3yjy pirkimy jstatymas), Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasililymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti objekto Tauragés apsk. VPK Silales r. PK administracinio pastato atviro tipo ginklines
remonto darbus, adresu Struiky g. 5, Silalé, perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakovas jsipareigoja sumokéti tiekéjui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Struiky g. 5, Silale.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina 4876,03 Eur (keturi tikstan&iai aStuoni $imtai septyniasdeSimt Sesi eurai
ir 3 centai) ir PVM sudaro 1023,97 Eur. Bendra sutarties kaina — 5900,00 Eur su PVM (penki
tikstandiai devyni imtai eury). UZ $ig kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestiai,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutart], iSlaidos.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj ir jy nebuvo galima numatyti (uzsakovo i§ anksto
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nenumatytos islaidos) pagal Uzsakovo pateiktus darby kiekiy iniaradius, ir jie yra butini Siai
Sutardiai uzbaigti, $ie darbai atlickami atskirai Salims susitarus. [vertinusi darby pobudi,
nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus rizika, pagal pirming sutartj Uzsakovas gali
isigyti papildomy darbuy. Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogial su sutartyje
numatytais darbais susijg ir batini sutardiai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Papildomy darby butinumas
turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildomy
darby biitinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus Uzsakovui rastu pateikia Rangovas.

Visi papildomi darbai, kurie nera biitini Siai sutardiai uzbaigti negali biiti atliekami.

3.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
ra$ytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
Technine specifikacija ir kitus dokumentus, ir jie yra butini 3iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

4. KAINODAROS TAISYKLES

4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama:

4.1. pasikeitus PVM dydziui, Sutarties objekto kaina kei¢iama proporcingai PVM
pasikeitimo dydziui. Kaina perskaitiuojama per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertes mokestio jstatymo jsigaliojimo dienos. Perskaitiuota kaina taikoma po perskaiiavimo
atliktiems darbams ir paslaugoms apmoketi. Kainos pakeitimas jforminamas rastisku papildomu
susitarimu prie Sutarties;

4. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

5.1.1. Darby pradzia — ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po Sutarties
jsigaliojimo.

5.1.2. Darbai turi biti atlikti iki 2016 m. gruodzio 15 d., sutarties trukmé iki 2017 m.
sausio 14 d. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy atsiradus $io termino pratgsimo
poreikiui, terminas gali bati pratestas 1 meén. abipusiu Saliy raytiniy susitarimu, kuris taps
neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

52. Darbus Rangovas vykdo pagal samatas, pateiktas Sutarties prieduose, kurie yra
neatskiriama sutarties dalis.

5.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

6.2. Rangovo atlikti Objekto remonto darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uzpildytas statybos darby yurnalas, pateikti medziagy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

6.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus. Rangovas
prie§ 7 (septynias) darbo dienas pranesa UZsakovui 7odziu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priemima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 2 (dvi) darbo dienas pasira$o
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perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga. IStaisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai
prie$ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.5. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
$ioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybes
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
i§siunéiamas registruotu pastu.

6.6. Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokeéjimu, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby trakumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant $ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 7 punkte. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trukumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.7. Rangovas uzbaigia Objekto Darbus, teises akty nustatyta tvarka, pasiraius Darby
perdavimo ir priemimo akta.

7. GARANTIJOS

7.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby
verte.

7.2. Sutarties pagrindu jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medziagoms
Rangovas suteikia 60 menesiy (pasléptiems darbams — 120 meénesiy), nuo objekto jvedimo
eksploatacijon dienos, kokybes garantijos termina. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka atsako uz iSaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
isry8kéje Darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.5 punkte nurodyta tvarka. Siame akte
nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo
saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado deél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiu.

7.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kagtus ieskant kito rangovo ir pan.

8. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraso PVM
saskaitas — faktiras ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasiraSymo dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal gauta Atlikty darby akta
ir jo pagrindu iSradyta PVM saskaitg — faktiira per 30 kalendoriniy dienu, po saskaitos — faktiros

gavimo.
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8.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priemus Rangovo
atliktus Darbus, jskaitant ir defektu, nustatyty priimant Darbus, padalinima, nuostoliy, jei tokiy
buvo, kompensavima, per 30 kalendoriniy dieny, po saskaitos — faktiiros gavimo.

8.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos iforminamas Saliy pasiraytu darby
perdavimo — priémimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokéjimas
Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai jsipareigojimai yra
tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmoketa, o Salys viena kitai
neturi jokiy pretenzijy.

8.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu (einamais metais neuzbaigtiems darbams) galimas
avansinis apmokéjimas, Rangovui pateikus 100 procenty dydzio pervedamo avanso sumos banko
garantija. :

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teis¢:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZidiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medziagy kokybe
ir jrangos naudojimas atitinka Rangovo pasililyma (samatg), Aktus, PVM saskaitas — fakturas,
Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir
(ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimu,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir
nemokeéti uZ netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty padalinimo arba pa3alinti
triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.4. Tuo atveju, jeigu einamaisiais metais dél Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 ,Del Lietuvos Respublikos valstybés piniginiy iStekliy naudojimo
prioritety nustatymo® (Zin., 2008, Nr. 120-4563) nuostaty taikymo apribojamas tam tikram
laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy idtekliy isdavimas, perkancioji organizacija turi teisg
einamaisiais metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, taciau dar neatlikty darby atlikimo,
informavusi apie tai tiekéja.

9.2. Uzsakovas isipareigoja:

9.2.1. Pateikti visus dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams
pradéti ir uzbaigti per protinga termina, iskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) Istatymus
privalo pateikti Rangovas.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4. Per jimanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galety
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

9.2.5. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.2.7. Nesudaryti iki $ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo.




9.3. Rangovas turi teise:

93.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Rangovui darby vykdymo metu suzinojus apie aplinkybes, techninius trikumus ar
klaidas, kuriy jis iki pasiilymo pateikimo pagristai negaléjo numatyti, jis apie tai nedelsdamas turi
pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Uzsakovas, gaves tokj prane$img, privalo
pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima. Jeigu
Rangovas dél tokiy aplinkybiy uzdelsia baigti darbus laiku ir/arba turi papildomy i$laidy, jis turi
teise reikalauti darby atlikimo termino pratesimo ir papildomy darby i§laidy apmokéjimo.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.4. Turi teise darby atlikimui pasitelkti pasifilyme pirkimui nurodytus subrangovus. Del
nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy atsiradus poreikiui keisti pirkimo pasitlyme nurodytus
subrangovus, subrangovy kandidaturas, jy kvalifikacija, atliekamus darbus ir paslaugas bei sutartis
su subrangovais, Rangovas privalo i3 anksto suderinti su Uzsakovu. Rangovas (Generalinis
rangovas) bet kokiu atveju atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama
jvykdyma ir padaryta Zala, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradeti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasira$yta Sutartis.

9.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar Kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris bity ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme.

9.4.3. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui.

9.4.4. Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.5. Savarankiskai apsirfipinti materialiniais idtekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybg bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priémimo aktus, iradyti PVM saskaitas — faktiras, Kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu
informuoti UZsakova. UzZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
praneiti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

9.4.7. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objektuose bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

9.4.8. Informuoti UZsakova apie objekte dirbancius subrangovus. Ju sgrasas turi sutapti su
konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

9.4.9. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirban€iy, poilsiaujanéiy ir judanciy 7moniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
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atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.10. Savo saskaita i3taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltes yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, i3aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastidka pretenzijg, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobidzio jie neturi bati pasalinti
anksciau.

9.4.11. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas. -

9 4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSveZus jas i$ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.13. Savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, 0 baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.14. Uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.15. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti statybos objektus ir Kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita.

9.4.16. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas.

9.4.17. Vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujandius Sutarties nuostatoms rastikus Uzsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1.Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena
pavéluotg dieng nuo veéluojamos sumoketi sumos.

10.2.Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijgs teisés | terminy pratgsima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
ursakovo radtiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines
dienas, UZsakovui pareikalavus, Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyju)
procento dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty
pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar istaisyti defektai.

10.3.Uzsakovas turi teise vienadaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty jsipareigojimy.

10.4.Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5.Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. Uzsakovas turi teise, jspéjgs Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sia Sutartj del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sios Sutarties paZeidimu bus
laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

11.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:
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11.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

11.2.2. Rangovas daugiau nei menesj véluoja urbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

11.2.3. po radtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sios Sutarties
salygy arba po radtisko Uzsakovo ispéjimo jas dar kartg pazeidzia;

11.3. Uzsakovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaiciaves netesybas
ir nuostolius);

11.4. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos jstatymuose.

11.5. Sutartis taip pat gali biiti nutraukta Saliy susitarimu ir kitais teisés aktuose nustatytais
atvejais.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja, kai jg pasiraso, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys. Sutartis
galioja iki visisko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, bet neilgiau kaip iki 2017 m.
vasario 14 d. o garantiniai jsipareigojimai pagal Sutartj ir Lietuvos Respublikos statybos jstatyma iki
jy termino pabaigos.

12.2. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
isskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo salygose ir Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui
pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy
pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi sutarties salygy keitimu.

12.3. Pirkimo salygos nustatyti reikalavimai negali biiti kei¢iami Sutarties sudarymo metu.
Sutarties salygu, kuriy nereglamentuoja Vie$ujy pirkimy jstatymas, nuostatos bus nustatytos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis ir kitais teisés aktais.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1.8alis gali buti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ Kitai Saliai apie
klittj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr.
840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iegko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.
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13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visitkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priedingu atveju bty buve i§vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
adtuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
déel minétyjy aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus giam 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13.7. Perkan¢ioji organizacija tuo atveju, jeigu cinamaisiais metais dél Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 ,,Dél Lietuvos Respublikos valstybeés piniginiy
idtekliy naudojimo prioritety nustatymo* (Zin., 2008, Nr. 120-4563) nuostaty taikymo apribojamas
tam tikram laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy iStekliy i¥davimas, turi teis¢ einamaisiais
metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatytu, tatiau dar neatlikty darby atlikimo, informavusi apie
tai tiekeja.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby keliu. Jeigu ankstiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti i¥spresti deryby keliu per 24 (dvide$imt keturias)
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su &ia Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSin€jimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

—
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16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:

16.1.1. Darby samatos.

16.1.2. VieSojo pirkimo konkurso salygos ir pasitilymo medZiaga yra neatsiejamos $ios
sutarties dalys.

17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Taurages apskrities vyriausiasis policijos UAB , Silalés statyba

komisariatas Gedimino g. 17, Taurage Vingininky k. LT-75113, Silalés .

Imones kodas 190453332 Imones kodas 176522030

PVM mok. kodas LT100004490016 PVM mok. kodas LT765220314

A.s. LT 277044060007823535 A.s. LT09010044500030234

AB SEB bankas Bankas AB ,,DNB bankas*

Tel. (8 446) 20 270, faksas (8 446) 61 819 Tel. (8 446) 51 580, faksas (8 446) 51 580
Vingininky k. LT-75113, Silalés r. El. pastas administracija@silalesstatyba.lt

Direktorius
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