I. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

SPECTALIOJI DALIS

2016 m. Vario Lbdne. 16 -5 Q@
Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie
KAM), atstovaujamas IPD pric KAM direktoriaus plk. Itn. Rimanto Ceslovo Cerniausko, veikian&io
pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir UZdaroji akciné bendrové ., Tilta®
atstovaujama  direktoriaus Rimanto VaitkeviGiaus, veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir /arba Viesyjy pirkimy
taisyklémis (patvirtintomis IPD pric KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. isakymu Nr. V-17),
sudaré $ia Statybos rangos vie3ojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré
dél toliau i¥vardinty salygy.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai pagal $ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasiradius atlikty darby
aktus pagal nustatytg F-2 forma (Sutarties 3 priedas) ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte pagal
nustatyta F-3 forma (Sutarties 4 priedas).

3.2. Sutarties bendrosios dalies 4.3 — 4.7 punktai netaikomi.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas
4.1. Sutartis galioja iki visidko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Lietuvos kariuomenés Kariniy jiiry pajégy karo laivy flotilés kranto
elektros energijos tiekimo sistemos modernizavimo darbus (toliau — statybos darbai), pagal Kariniy jiry
pajégy karo laivy flotilés kranto elektros energijos tiekimo sistemos modernizavimo, Ziklés g. 24,
Klaipédoje, statybos techninj darbo projekta (toliau — techninis darbo projektas) ir darby kiekio
Ziniara$&ius (toliau — projektiné dokumentacija) ir kitus Sutarties reikalavimus ir salygas, o UZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai atliktus statybos darbus ir sumokéti Rangovui Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka.

1.2. UzZsakovas nejsipareigoja pirkti i§ Rangovo projektinéje dokumentacijoje numatyto IT etapo statybos
darby ir Rangovas patvirtina, kad 3ig rizikg jvertino ir prisiemé pateikdamas savo pasiiilyma

onkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutart].

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina kai atliekami tik projektinéje dokumentacijoje numatyto I etapo statybos darbai —
423 742,90 Eur (keturi $imtai dvidesimt trys tikstangiai septyni imtai keturiasdeSimt du eurai, 90 ct). |
Sutarties kaing yra jskaiiuotos visos Rangovo ilaidos ir mokeséiai, susij¢ su sutartiniy isipareigojimy
vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 73 542,16 Eur
(septyniasdesimt trys tikstaniai penki Simtai keturiasdesimt du eurai, 16 ct);

2.2. Projektinéje dokumentacijoje numatyto II etapo statybos darby kaina — 111 535,96 Eur (vienas
Simtas vienuolika tukstan&iy penki $imtai trisde$imt penki eurai, 96 ct). ] darby kaing yra iskai&iuotos
visos Rangovo i8laidos ir mokes¢iai, susije su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés
vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 19 357,48 Eur (devyniolika tiktangiy trys $imtai
penkiasdeSimt septyni eurai, 48 ct);

2.3. Sutarties kaina kai atliekami projektinéje dokumentacijoje numatyti I etapo ir Uzsakovo sprendimu
Il etapo statybos darbai — 535 278,86 Eur (penki Simtai trisdeSimt penki tukstan&iai du &mtai
septyniasdesimt a3tuoni eurai, 86 ct). [ Sutarties kaing yra jskaiGiuotos visos Rangovo iflaidos ir
mokestiai, susij¢ su sutartiniy jsipareigoji y vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM), kuris sudaro 92 899,64 Eur (devyniasdesimt du tikstan&iai adtuoni Simtai devyniasdesimt devyni
eurai, 64 ct).

2.4. Sutarties kaina detalizuota Jios Sutarties 2 priede Rangovo konkurso pasiiilyme ,,Dél Kariniy jiiry
pajégy karo laivy flotilés kranto elektros energijos tiekimo sistemos modernizavimo darby pirkimo* ir
statybos kainos apskaigiavime.

2.5. Sutarties bendrosios dalies 3.3, 3.6.1 ir 3.6.2 punktai yra taikomi.

2.6. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 punktas netaikomas.

S. Darby vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Rangovas jsipareigoja per 4 (keturi) ménesius, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, Ivykdyti visus
Sutartyje, jos prieduose ir projektinéje dokumentacijoje numatytus I etapo statybos darbus (sumontuoti
jrenginius), o gaves rastitka UZsakovo nurodyma dél projektinéje dokumentacijoje numatyto II etapo
statybos darby vykdymo, per 2 (du) ménesius ivykdyti visus Sutartyje, jos prieduose ir projektinéje
dokumentacijoje numatytus II etapo statybos darbus (sumontuoti irenginius). | $iuos terminus
nejskaitomas galimas Sutarties vykdymo sustabdymo pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas.
Statybos darby vykdymo terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 1 priede
»Darby atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.2. Rangovas atlicka Sutartyje numatytus statybos darbus dviem etapais (kaip numatyta projektinéje
dokumentacijoje). Atlikes I etape numatytus statybos darbus Rangovas per 10 (desimt) dieny turi atlikti
elektros energijos (440V, 60Hz), tickiamos i karo laivy flotilés kranto elektros sistemg, kokybés
matavimus ir kokybés matavimy rezultatus U¥sakovui turi pateikti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas
nuo atlikty matavimo darby. Jeigu is gauty elektros energijos (440V, 60Hz), tiekiamos i karo laivy
flotilés kranto elektros sistema, kokybés matavimy rezultaty paaiskéjus, kad elektros energijos tiekimo
sistemos kokybés parametrai atitinka reikalavimus (kaip nurodyta projektinéje dokumentacijoje), 11
statybos darby etapas nevykdomas. Sprendimg dél 1T statybos darby etapo vykdymo ar nevykdymo
UzZsakovas priima per 21 (dvidesimt vieng) dieng nuo elektros energijos (440V, 60Hz), tiekiamos j karo
laivy flotilés kranto elektros sistema, kokybés matavimy rezultaty i§ Rangovo gavimo dienos.

5.3. I etape numatytus statybos darbus Rangovas privalés vykdyti tik gaves radtiska UZsakovo
nurodymg dél II etape numatyty statybos darby vykdymo.

5.4. Statybos darbai atlickami atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyty finansavimg. UZbaigus einamyjy mety darby apimtj, likusieji darbai pradedami vykdyti tik
Salims pasira$ius susitarima/-us vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.3 punkte nustatyta tvarka.
5.5. Statybos darby vykdymo vieta: Zaklés g. 24, Klaipéda, Lictuva.

5.6. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas terminas — 10 darbo dieny.

6. Papildomi darbai
6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 3.11 punkte.

7. Kitos 3aliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos
informuoti UZsakovy apie paskirtg statybos vadova.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos informuoti Rangovy
apie paskirtg statinio statybos technings priezitiros vadovs;

7.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti sglygas statinio naudotojui paskirtam statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei med¥iagy kokybés
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti
UZsakovy apie baigtus I etapo ir IT etapo (jeigu IT etapo statybos darbai bus vykdomi) statybos darbus ir
per 10 (desimt) dieny nuo statybos darby uzbaigimo dienos pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo
akta perduoti statinio statybos techniniam priZilirétojui, dokumentus, susijusius su statinio statyba:
statybos darby Zurnalg su paslépty darby aktais, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly
iSbandymy aktus (jei tokiy bity) (parengtus lietuviy kalba) jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas,
apraSymus ir panaudoty gaminiy bei medZiagy atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o
pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy bei medZiagy — gaminantios 3alies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013,,Statybos produkty, neturinéiy
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darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas®, patvirtintas aplinkos ministro
2013-08-26 jsakymas Nr. D1-612 (Zin., 2013, Nr. 92-4604)reikalavimus, kuriy biitina laikytis
eksploatuojant statinj (eksploatacijos instrukcija) bei kitus dokumentus, i§vardytus STR 1.11.01:2010
»Statybos uzbaigimas“ 3 priede (jei reikia), ir privalomos formos statinio garantinj rasta, kuris turi atitikti
Sutarties 5 priedo ,,Garantinis radtas* formg ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio irenginiais,
pasiraSyta paZyma.

7.5. Uzsakovas projekting dokumentacijg (statinio techninj darbo projekts), pagal kurig atliekami
statybos darbai, pateikia Rangovui prie§ statybos darby pradZig ir/arba statybos darby vykdymo metu
(kai pavyzdZiui darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu ir/ arba keitiami projekto
sprendiniai).

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pateikti Sutarties bendrosios

dalies 16.3 punkte numatyts banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radta, kuris galioty 2

(dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nurodytas statybos darby atlikimo

terminas, ne maZesnei kaip 53 527,89 Eur (penkiasde$imt trijy tikstan&iy penkiy Simty dvide$imt

septyniy eury 89 centy) sumai (10 (dedimt) % nuo Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytos

Sutarties kainos su PVM).

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo

pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujz banko garantija arba draudimo bendroves

laidavimo rasts, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks&iau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti statybos

darbai arba i§ konkreiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad statybos darbai nebus uzbaigti galiojant

banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies
16 punkte nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 savaites nuo jo
aliojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas

9.1. Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte.

(penkiasdeimt trys tikstan&iai penki Simtai dvideSimt septyni eurai 89 centai) (10 procenty nuo
Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytos Sutarties kainos su PVM).

12.5. Statinio statybos technine prieiiira vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas;

12.6. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.7. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galig.

12.8. Rangovas skiria savo atstova, atsakingg uZ Sutarties vykdyma: Valdas Bindokas el.p:
valdas@tilta.lt; mob. 861650001; Alfonsas Bartkevi¢ius, elp alfonsas.bartkevicius@filta.lt, mob.
868609756

11.9. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kornelija Kazlauskyté, tel. (85)2103787,
el. p. komnelija.kazlauskyte@kam.It

11.10. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasira3o sutartj dél islaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, 2 lapai;

13.2. 2 priedas Rangovo konkurso pasiiilymas ,,Dél Kariniy jiiry pajégy karo laivy flotilés kranto elektros
energijos tiekimo sistemos modernizavimo darby pirkimo* ir statybos kainos apskaiciavimas, 33 lapai;
13.3 3 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma*, 1 lapas;

13.4. 4 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir i§laidas (F-3 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas ,,Garantinis rastas* forma, 2 lapai.

13.6. 6 priedas Techninis darbo projektas, iraSytas kompiuterinéje laikmenoje CD, 1 egz.

10. Saliy atsakomybé
10.1. Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

11. Subrangovai
11.1. Sutarties vykdymui subrangovai nepasitelkiami.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto 2.
8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
UzZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Karinés jiry pajégos, biudZetinés jstaigos kodas
193097749, Naujoji Uosto g. 24, Klaipéda. Kilus gindams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, ir nei$sprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas i¥déstomas taip: UZsakovas dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dviSalj defekty akta, bendrai su statinio naudotoju
kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, 3alinima, o pasalinus statybos defektus,
dalyvauja suradant defekty pasalinimo akts.

12.3. Sutarties bendrojoje dalies 10.2.6, 11.3.2, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 19.2 ir 23.3 punktuose nustatyti
Saliy i3 anksto sutarti minimaliy nuostoliai skaiiuojami nuo Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte
nurodytos Sutarties kainos su PVM.

12.4. Kai pagal Sutartj buvo atlikti tik projektinéje dokumentacijoje numatyto I etapo statybos darbai,
Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo ra$tu utikrinama suma privalo biiti ne
maZesné kaip 42 374,29 Eur (keturiasdedimt du tiikstan&iai trys Simtai septyniasde$imt keturi eurai
29 centai) (10 procenty nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos su
PVM). Tuo atveju kai pagal Sutartj buvo atlikti I ir IT etapo statybos darbai, Sutarties bendrosios dalies
10.2.1 punkte nurodytu laidavimo rastu utikrinama suma privalo biiti ne maZesné kaip 53 527,89 Eur

Infrastruktiiros plétros departamentas prie UzZdaroji akciné bendrové ,, Tilta*
Krasto apsaugos ministerijos
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda
kodas 188743887 kodas 142151650
telefonas 8 5210 3744 telefonas /faksas (8 46) 410577
faksas 8 5 213 8345
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT567180000014467021
AB SEB bankas AB Siauliy bankas

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

o\.A\. >~
Infrastruktiiros plétros departarer

: e UzZdarosios akcinés bendrovés ,, Tilta®
Krasto apsaugos ministerijos dir¢kforius i i

direktori
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II. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy parei¥kimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai ivykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veiklg reglamentuojaniy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimu;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems  jsipareigojimams
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty wiikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimuy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visg kitg
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir isipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti auki¢iausia atlickamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar isipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus isipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grie#tai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auks&iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zod%iai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirk3&iai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine
reik¥me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos savokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafiks, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su 3ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.42. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.43. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby prad¥ia — data, kurig statinio statybos techninis priZitirétojas jraso i statybos
darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZiiirétojas statybos darby
Zurnale jra%o ,,statybos darbai baigti®.
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1.4.6.Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos  statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai,teisés akty nustatyta
tvarka bus suradytas statybos uZbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigimg bus uregistruota, Uzsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovasir Rangovui perdavus statybvietg statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — U¥sakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija —krasto apsaugos ministro isakymu sudaryta
komisija, kuri sura$o Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos uZbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir biitini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaidkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasililyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart]. Bitini Siai Sutartiai jvykdyti darbai, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir $iuos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kickiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini $iai sutaréiai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas —Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krato apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i¥ anksto sutarti minimalds nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig 3alis isipareigoja sumoketi kitai aliai ar statinio naudotojui, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai ivykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdius isipareigojimus
(paskuting skai&iavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.9. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti dangiskaitos prasme
ir atvirk3€iai.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — Darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkan&ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina —Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskai¢iuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti
pagal $ig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesgiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
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3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant i konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyt finansavimg ir Salims pasiragant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraSyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis punktas
gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. T bendrg Sutarties kaing yra jskaiiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UzZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i8laidas, apriipinimo irankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. ] bendrg Sutarties kaing taip pat jskaidiuotos mokes&iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, imanomos i§laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biti keitiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti keiiama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky&io
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkregiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo.Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai&iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo
sekan¢io kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskaitiuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos sgnaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tagiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju,
jeigu poky®io procentiné iSraiska nevirsija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktidkai like
neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskai&iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskaitiuojama pagal tai, kiek bus pakites

paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydziu.

3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte iSvardyty prieZastiy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskai¢iuojama ir jforminama rastu $alims pasiraius susitarimg ir pridéjus prie jo wm_E pasirasytus
atlikty darby aktus, parymas apie darby ir i¥laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima darby pabrangimo bei medZiagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad
yra tai jvertings, pateikdamas savo pasililyma (konkursui/deryboms).

3.10. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Rangovui.
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3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutargiai tinkamai ivykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlicka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai&iuojama
tokiais budais:

3.11.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti apradyti ir jkainoti konkurso pasililymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaitiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais darby
ikainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaitiuota Sutarties 3.11 -3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi bati svarstoma galimybeé (jei jmanoma) i¥skai&iuoti kainos dalj
i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo ikainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
» Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN]] 0, slegio Klasé PNG6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
ikainis - 50 EUR uf m. Vykdant Sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbg — jrengti
»Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui,

ir pelno) i8laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB , Sistela®
normatyvy duomenis (jvertinus visas i¥laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir
irengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos Jjoms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i¥laidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biidai.

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby bitinuma Rangovas visais
atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui U¥sakovui;

3.11.6. Kai apskai&iavus papildomy darby kaing U¥sakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirdys statinio statybos skaitiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildoma susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.
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3.11.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaitiuojamajg kaing, papildomiems darbams isigyti
UzZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy
istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir Ju kaina apskai¢iuojama ne didesniais ikainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos;

3.12. Deél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai&iuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keidiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastitko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra biitini $iai Sutar&iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o U¥sakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasiragius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties ivykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, isskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatyta atvejj.
4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 (deSimt) proc. Sutarties
kainos, jeigu Uzsakovas turi tam numatyty 1éSu, o Rangovui yra bitina jsigyti medZiagas arba jrangg
konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
UZsakovo pranefimo turi pateikti Uzsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rata visai avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdesimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas u atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaitius avansg
vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo radte, kuri/is

pateikiamas UZsakovui:
4.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygitkai jsipareigoja per 14

(keturiolika) dieny nuo radtitko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3

Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 —19.1.3.10 punktuose i¥vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne

pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeétg suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui

suma, nevirijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j U¥sakovo sgskaitg.

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg

(Toks/ia laidavimo ratas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar

laidavimo rasta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip

leistygarantija ar laidavimo rasta iddavusiai imonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar

laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti2 (dvejais) ménesiais ilgiau
nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas,

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys

Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus

laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikusavansinio apmokéjimobanko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raStoSutarties 4.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas isipareigoja visus Sutartyje numatytus
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sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo.Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (desimt) procenty nuo Sutarties
kainos suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesne suma), Rangovui uz atliktus
darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo draudimo bendrovés iSduota laidavimo rasta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 punktas) ir
kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigima ir kt.).

4.8. Papildomos mokéjimo sglygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra sglyga visiskai atleidZanti Uzsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palitkany mokéjimo uz pavéluotus atsiskaitymus.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat U¥sakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti | statybviete, ikrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
irengimus, komplektuojamgsias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks&iau sutarto termino tik gaves rastiska Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradedamasvykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i8 anksto rastu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsianéiy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i¥ anksto rastu suderinus su
UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir pries tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
UzZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdymsg ar netinkamg jvykdyma bei atlygina UZsakovo
nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i§ trediyjy asmeny;

WNN&M atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacija ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, ra$tu informuoti UZsakovs apic
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant ratu informuoti UZsakovy apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsima (numanomg trukme ir priezastis), jeigu dél $iy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkangius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UzZsakovy apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;
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5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojandiy  statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (iskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prie3gaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbaniy, poilsiaujangiy ir Jjudanéiy Zmoniy apsauga
nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietg, kad i jg negaléty patekti
pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atlickantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj; ’
5.2.17. Rangovui priémus statybviete, Rangovas atsako uZ statybvietés, irengimy, medZiagy apsauga,
taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsaugy tick darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy
imanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezastiy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus
tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy
saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujandius Sutarties nuostatoms ratiSkus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padeéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima buty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybg ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus statyba, per 5 dienas pateikti Uzsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatyta
i3pildomaja dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo  instrukcijas,
suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Yemés sklypy ir/ar statiniy)ir kitus
biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota iranga
bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuoty jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, idsivezti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i8sivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg ir $varig, tinkamg
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyty teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar 7alg,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutart] jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto IéSomis, Rangovas jsipareigoja visi¥kai atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos s ygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju neginéijami U¥sakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj U¥sakovui isigyjant trikstamus darbus i¥
tre€iyjy asmeny;
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5.2.28 kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojuikomunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i¥veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) i§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma Jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paai¥kinimo Rangovas nesikreipée
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasira§ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties sglygy keitimg;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkamg ir visitkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdymg ir jy
kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziuréti atlickamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybg. Jeigu Rangovas n sta nuo techninés uZduoties (projcktinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i8vados Salims turéty
privaloma reik§me;

6.1.4. i¥skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
moketiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, irenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas,

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, parcikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo raSt, uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZifirg ir uZtikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitrétojas biity paskirti iki darby vykdymo pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyt kaing u tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (tritkumus), nedelsiant pranesti apic tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medZziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jega, paslaugas, medZiagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

7-2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg | darby atlikimo viets ir iSveZima i3 jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés med¥iagos turi biti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riisies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas,
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7.4. Visa Rangove naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojaniy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kickviena darby dalis ar etapas turi biti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose salygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. ] atlikty darby perdavimo-priémimo aktus itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uz atliktus darbus mokeétinos sumos.

8.3. Iki galutinio darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo UZsakovui nustagius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali
pareiksti Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip pric§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, ra¥tu pranesa Uzsakovui apie
numatomg visy darby ar darby etapo uZbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiralo galutinj darby rezultato perdavimo-priémimo akts, pagal kurj
Statytojui/UZsakovui perduodami visi Rangovo atlikti statybos darbai, per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skaitiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
praSymas iSduoti statybos uZbaigimo akts arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima,
sura§ymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiny atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negindijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. UZsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka U¥sakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty ¥alinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidZiant $ioje Sutartyje numatytas salygas, jis
bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg;

9.1.2. paialinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus,

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir U¥sakovo kyla gindas dél darby trikumy, kiekviena ¥alis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja U¥sakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés islaidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkandias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakove apmokeéti
ekspertizés iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neutikrins moniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi¥kai atlikty darby,
UZzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(patiam arba samdant kitus asmenis).
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9.5. Deél pastebéty darby tritkumy ar defekty $alinimo Sutarties ivykdymo terminai nekei&iami.

10. Draudimas

10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradzios Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti Rangovo
atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty reikalavimus bei
pateikti UZzsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdzius Sio sutartinio jsipareigojimo — § Sutartis
nejsigalios. Rangovas privalo uztikrinti, kad civilinés atsakomybés draudimas galioty ir atlyginty Zalg
(suzalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus $alimais esanius pastatus ar statinius ir
pan.) padarytg tretiesiems asmenims ir Uzsakovui darby metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés
draudima, jeigu civilinés atsakomybés draudimo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame
punkte.

10.2. Rangovo garantiniy isipareigojimy vykdymo u¥tikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti U#sakovui draudimo bendrovés i3duotg laidavimo rasta, kuriuo
bty uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas nevykdys,
(negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo
rastas privalo biiti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skaiinojant nuo visy Rangovo atlikty statybos
darby perdavimo Uzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira$ymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo rastu utikrinama suma privalo biti ne maZesné
kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinantiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo biiti jrasyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy isipareigojimy
nevykdymg arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, i§
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti u statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinima, pinigus pervedant j pranegime nurodytg saskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo sumg, neiSmokétz Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo radte, uztikrinaniame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy ar statinio naudotojg
frodyti laidavimo rasts i¥davusiai imonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo utikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo rasta, garantiniy
isipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos), tokia tvarka ir
salygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo raStas, uZtikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
Ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne maZiau
kaip 24 (dvidesimt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo U¥sakovui
dienos;

10.2.5.2. likus ne maXau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo radto, uZtikrinan¢io Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
radty, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maZiau kaip 24 (dvidesimt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo radto, uZtikrinangio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
radta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teisg victoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose numatyty
draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti vieng draudimo bendroveés laidavimo rasta, uZtikrinantj
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Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte
nustatyta tvarka, kuris galioty ne maZiau kaip 60 (SeSiasdesimt) ménesiy nuo visy Rangovo atlikty
statybos darby perdavimo U¥sakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uZtikrinantj/tius Rangove garantiniy isipareigojimy
ivykdyma, statinio naudotojui perduoda Uzsakovas (feigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.6. Rangovui nejvykdZius Sutarties bendrosios dalies 10.2.5 punkte numatyty prievoliy,
Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

10.3. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovuyatlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad U¥sakovas dé] Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre¢iyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybeés teisiy pazeidimo ir atsakys prie§
tre¢iuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy paZeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etaps, mokéti U¥sakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydio Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng
pavéluotg dieng;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti Uzsakovui su darbais
susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkangius
Sutarties reikalavimus, mokéti U¥sakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos dydZio W&E i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai

laikotarpiu nustatytus darby defektus ir Ju padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangowy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trilkumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas U¥sakovo dél to turétas
iSlaidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy Siy islaidy dydZo 3aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.4. per UZsakovo nustatytg terming nepa3alings darby defekty ar jrenginiy trikumuy, nustatyty
statybos metu, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainosdydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena paveéluoty dieng iki defektai ar tritkumai bus pasalinti;

11.3.5.per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainosdydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluots dieng iki defektai ar trikumai bus
pasalinti;

11.3.6. veluodamas jvykdyti kitus sutartinius isipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainosdydio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius u% kiekvieng pavéluotz dieng iki sutartiniai isipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti;

11.3.7. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

14553 wm_E i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleid¥ia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutart].
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12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy mmmmaomm&gc pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio %iy aplinkybiy ar Jju pasckmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuyos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo praneti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
Jjégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaikéjimo, pateikdama irodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranedti galima
jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranedimo taip pat reikalaujama, kai i¥nyksta isipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei3siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektings ar pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti U¥sakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i$skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
del UZsakovo kaltés.

14. w»_E garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas— § metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tygia paslépty defekty — 20 mety.Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy  skaidiavimo pradZios,pereina subjekting reikalavimo teisé
reikalauti i¥ Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako v defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar jypasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad Uzsakovas ar statinio naudotojas nepaisé galiojaniuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieXitiros ir eksploatacijos instrukeijy.

14.5. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakvie&ia Rangovo jgaliota atstova ir suraso dvisalj defekty akta, kuriame nurodo
statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy
padariniy pa¥alinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti
dvisalj defekty akts, galioja statinio naudotojo suraSytas vienaSalis defekty aktas.Statinio
naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojonustatyta terming pateikti
statybos defekty 3alinimo technologijg. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai Rangovo ir statinio
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naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty paalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad statybos
defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zzalos perdefekty akte suderints arstatinio naudotojo nurodyty protingg laika (kai
suraSomas vienadalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 punkte
numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyts protings laika (kai suraSomas
vienaalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas,
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty i3laidy, susijusiy su statybos defekty 3alinimu, dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, suraant dvialj akta ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, 3alinima turi teise Uzsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i¥ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms %alims apie jg jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZzsakovy atskleidimas,
jei UZsakovas paZeidZia mokeéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir isigalioja jgaliotiems wp:c alstovams ja pasiradius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
ra$ta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos sumokéjimg,bei tinkamai
patvirtintg rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
19.1.3.1 - 19.1.3.9 punktuose i8vardinty pagrindy, i§ U¥sakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta sums, pinigus pervedant i UZsakovo saskaitg.

16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimag
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi bati isipareigojama atlyginti konkregia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovy jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukia teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi
galioti2 (dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaipper 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira$ymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodyts Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtg.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uZtikrinima i3daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo utikrinima, tokiomis patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy isipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atZvilgiu iki visigko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.
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16.6. Jei bet kuri 3ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad 3i Sutartis biity visiskai
ivykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keitiamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti radtu ir yra pasiraSyti igalioty 3aliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeign Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy klitiiy, trukdandiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo ra$tu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai prane$ti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise pradyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paalinti nurodyti
trukdZiai ar klittys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai ra¥tu ne
veliau kaip pries 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali buti nutraukta:

19.1.1. rastidku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leid¥angio Salims tolian vykdyti savo
isipareigojimus;

19.1.3. vienadalidkai Uzsakovo iniciatyva ne véliau kaip prieg 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangovs, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas U¥sakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dienynepradeda
arba véluoja atlikti (uzbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapg Sutartyje nustatytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienyvéluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti
Sutarties reikalavimus atitinkané&ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgian kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy tritkumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekejy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaSalina $iy trikumy Sutarties
bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veluoja jvykdyti kitus sutartinius isipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i3ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (desimt) dieny nepateiké naujo Sutarties
ivykdymo uztikrinimo tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis;
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19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy isipareigojimuy;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.10. paaikéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 —19.1.3.9 punktuose
nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti Usakovui 10 (desimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos wmmc i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy,
kuriy sumokeéjimas neatleidia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius,
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.

19.3. Jei Sutartis nutraukiama U¥sakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, U¥sakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos gali biti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta
avansy (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudots jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai
20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinki

reikalauti, kad neeilinis susirinkimas ivykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg susaukia U¥sakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasirago Saliy igaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir ipareigojandius Sutarties 3alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reiketi keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo igaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai ji rastu informuoja
UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus  susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prie¥tarauja
Sutarties saglygoms, Rangovas apie tai privalo pareikiti susirinkimo metu ir Sie parei$kimai turi biiti
itraukti j protokola.

21. Ginéy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biti ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile gingai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprend¥iami
deryby biidu, o nepavykus taip i$spresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun&iami
faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo ir Rangove atstovams
asmeniskai ir pasiradytinai ar siun&iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) padtu kiekvienam i ju
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu,

22.2. Jei pasikeiéia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, & Salis turi informuoti
kita Salj prane§dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ju pasikeitimo momento. Jei Salis
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22.3. Pasiraius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo tokokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai
treciajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §j reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti S (penkiy) % dydZio nuo visos Sutarties kainos Saliy i anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios 3ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teiseés
aktams neatleid¥ia w»:; nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus  turingiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiiros plétros UzZdarosios akcinés bendrovés ,, Tilta*
Krasto apsaugos BEm. di i v
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Statybos rangos vieojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

3 priedas AE5-3 (5.6)
(Atlikty darby akto forma)
ATLIKTU DARBU AKTAS (F-2 forma)
P e e dUNE: .o

Kompleksas, sutarties, jos papildomo (-y) susitarimo () AAER (FO8) LN eecsissirsissmusniinsiessesssssssosmenssmsasiasstontsiiesiinissnsansessssiosomsisos acsnionions
Objektas:

REIBOVES! .o et as e840 5550855081888ttt
IZSBOVESE wrcrm s 1085181500818 85tttk

Kaina, Eur
Eil. | Darbo | Darby (i3laidy) apraSymas Mato | Kiekis Darbo MedZiagos | Mechanizmai I3 viso

Nr. | kodas

vienetas uzmokestis

I8 viso tiesioginés i¥laidos:
I8 viso netiesioginés i¥laidos:
I3 viso be PVM:

PVM ..... proc.:

I8 viso su PVM:

Mes, uZsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirase 8j atlikty darby aktg, patvirtiname, kad uZ nurodyta sumg darby kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:

UZsakovo atstovas:
Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo padéjéjas

(pareigos)

(paradas, vardas, pavardé)

(paraias, vardas, pavardé)

(data)

(data)

UzZsakovo atstovas:

Statinio statybos techninés prieZiiiros

vadovas

(paraias, vardas, pavardé)

(data)

2016 m, vams A3 g,
Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
4 priedas

(PaZymos apie atlikty darby verte ir iSlaidas (F-3) forma)

A465-3(46)

Sutarties, jos papildomo (-y) susitarimo (-y) data (-os) ir Nr.:

(dokumento sudarytojas)

PAZYMA

APIE ATLIKTY DARBU VERTE IR ISLAIDAS (F-3 forma)

205100 s d.Nr. ...

(sudarymo vieta)

Objektas:

Statybos rangovas:

Sutarties prieziiirg vykdanti 3alis (kai statyba finansuojama i§ NSIP numatyty lé3y):

Uzsakovas:
Atlikty darby akto (-y) Nr. ir data (-0s):

Adlikty darby vert? ir iSlaidos, Eur
Darby (i8laidy) apraSymas Sutartyje nuo statybos pradzios, nuo mety pradZios, per ataskaitinj
numatyta darby iskaitant ataskaitinj iskaitant ataskaitinj laikotarpj
kaina, ménesj ménesj
Eur

Statybos darbai

Irenginiai ir inventorius

InZinerinés paslaugos

I8 viso be PVM:

PVM ..... proc.:

I8 viso su PVM:
Statybos rangovo atstovas: Darby prieZiiirg vykdand&ios Salies atstovas Uzsakovo atstovas:

(kai statyba finansuojama i¥§ NSIP numatyty 1¢3y):

A V. A.V.
A AR e I e d. O B Akt d.
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Statybos rangos vie3ojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

5 priedas A6S5-3(5:¢)
(Forma)
(KAS institucijai, statinio naudotojas)
GARANTINIS RASTAS
DL .o s onn s mononsssvvnnn o garantiniy jsipareigojimy vykdymo
(statinio pavadinimas)
(data)

R T T R e R e (imonés  kodas osutel psmuaseessesizanils
atstovaujamas , i8duoda §j garantinj rasts kuriuo:
L.1. Garantuoja, kad pagal ... statybos rangos sutartj Nr. ... (toliau —

sutartis) atlikti statybos darbai atitinka techninéje uZduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty statybos darby verte.

12. Atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado deél
statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél

.................................

(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda dél to, kad ..........cc.reweeone.... nepaisé galiojanéiuose teisés aktuose nustatyty statinio

(KAS institucija)
aptarnavimo, prieZitiros ir eksploatacijos instrukcijy.
1.3. Isipareigoja per pirmasias 10 (desimt) darbo dieny nuo sumontuoty irenginiy eksploatavimo
pradZios jrenginiy tiekéjo atstovas j objektg atvykty per 24 (dvideimt keturias) valandas nuo
prane$imo apie tokio atvykimo reikalingumg bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai $alinty nesklandumus.,
1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo
garantiniy jsipareigojimy vykdymy ir uZtikrinimu.
2. Statybos defektai nustatomi ir 3alinami tokia tvarka:
2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatgs statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakvietia Rangovo jgalioty atstovg ir suraSo dvisalj defekty akts, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
ju padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasiraSyti dviSalj defekty akts, galioja statinio naudotojo suradytas vienaSalis defekty aktas.
Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming
pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraso defekty paSalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.
2.2. Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (Uzsakovas)
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suragant dvigalj defekty akta,
bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinima, o paialinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte SUAETintg ar ovesseesessecsesnnne .. nurodytg
(KAS institucija)
protingg laika (kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios
dalies 11.3.5 punkte numatyta atsakomybé.
24. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte SUEHNA AT .uouwveessmenesssessesrersssssnnes nurodytg protingg laikg (kai
(KAS institucija)
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Be¥iasdeSimt) ANy, .w...eceescessesessocssasesens gali
pasalinti Siuos (KAS institucija)
defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti ViSas ........ussuesesesssssssssnse i8laidas,
(KAS institucija)
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir SUMOKEH .vvvvevurmsmneeee 50 ProC. NUO ViSY weeesesesserseseassesssses
(KAS institucija) (KAS institucija)
turéty iSlaidy, susijusiy su statybos defekty 3alinimu, dydzio 3aliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.
3. Jeigu garantiniu 1aikotarpiu ......eeeeeseesseennne nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy
(KAS institucija)
Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas privalo nedelsiant,
bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo ................... prane$imo gavimo, atvykti
(KAS institucija)

Salinti prieZastis kelianias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skai&iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir frenginiy (iSskyrus statybos produktus ir irenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZilirai nustatomas tiekéjo
i8duodamuose dokumentuose, tatiau s garantinis terminas turi biti ne trumpesnis kaip 2 (du)
metai ir jo pradZia laikoma statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos uzbaigimg
registravimo data. 5. Statinio garantinio termino metu iSrySkéje statybos defektai 3alinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio irenginiais, pasiraSyta pa¥yma (jei taikoma).

2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.

3. Jrenginiy garantijos originalai, .............. lapy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliotas asmuo ...

PASTABA: Pateikia konkursy laiméjes rangovas iki pripaZjstant statinj tinkamu naudoti.



