I. STATINIO PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
SUTARTIS NR.

SPECIALIOJI DALIS

2017 m. vasario + d. A7 //Kﬂ-?/ﬂﬁ

Vilnius

Infrastruktiros plétros departamentas prie KraSto apsaugos ministerijos, atstovaujamas
Administracijos skyriaus vedéjo Vismaldo Radausko, atliekan¢io Infrastruktiiros plétros
departamento prie KraSto apsaugos ministerijos direktoriaus funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos
krasto apsaugos ministro 2017 m. sausio 30 d. jsakymag Nr. P-129 ,Dél pavedimo Vismaldui
Radauskui atlikti Infrastuktiiros plétros departamento prie Krasto apsaugos ministerijos direktoriaus
funkcijas ir priemokos skyrimo* (toliau — ,,Uzsakovas*), ir UAB ,,Siltas namas®, atstovaujama
direktoriaus Roberto Gaurelio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,Projektuotojas®),
toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré §ig Statinio projektavimo ir projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugy sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi, ir susitaré del toliau i§vardinty
salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Krasto apsaugos ministerijos
administracinio pastato terasos kapitalinio remonto projektavimo paslaugas (toliau —
paslaugos), o Uzsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje bei jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uZ jas sumokeéti Projektuotojui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Projektuotojo teikiamos paslaugos detalizuojamos kituose Sutarties punktuose bei Sutarties
prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina su PVM — 8 400,00 Eur (aStuoni tikstanciai keturi Simtai eury, 00 ct).
Sutarties kainoje PVM (21 proc.) sudaro — 1 457,85 (vienas titkstantis keturi Simtai penkiasdesimt
septyni eurai, 85 ct). ] Sutarties kaing yra jskai¢iuotos visos Projektuotojo islaidos ir mokesciai,
susij¢ su Sutarties jvykdymu.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,,Projekto etapy ir etapy daliy kainos
paskirstymas® (toliau — Sutarties 2 priedas).

2.3. Sutarties kaina gali buiti mazinama, kai Sutarties vykdymo metu, dél teisés aktuose nustatyto
teisinio reguliavimo arba UZsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius techniniam projektui
rengti, Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (jy dalis/ys) tampa nereikalingos
siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj. Sutarties kainos keitimas jforminamas Sutarties Bendrosios
dalies 4.4 punkte nustatyta tvarka.

2.4. Sutarties 1 priede ,Programiné uzduotis Krasto apsaugos ministerijos pastato terasos
kapitalinio remonto projektiniams pasifilymams rengti“ 2015 m. balandZio 22 d. Nr. 21VL-31
(toliau — Sutarties 1 priedas) nurodyti personalo skaiius, reikalingos infrastruktiiros (pastaty,
statiniy, patalpy, ploto (kvadratiiros)) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus tikslinami ir gali
keistis projektiniy pasitilymy rengimo eigoje. Projektuotojas patvirtina, kad §ig rizika jvertino ir
prisiéme pateikdamas savo pasiiilyma konkursui ir sudarydamas $ig Sutartj.

3. Mokéjimo salygos
Mokéjimai uz suteiktas paslaugas bus vykdomi, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 5
punkte ir Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas* (toliau

— 4 priedas) nustatytomis salygomis.

4. Paslaugy teikimo sglygos

4.1. Pagal Sutart] Projektuotojas privalo parengti Sutartyje ir jos pneduose,m;r,ed’yWS projekto
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rengimo dokumentus, KraSto apsaugos ministerijos administracinio pastato terasos kapitalinio
remonto projekta, statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieziiirg bei suteikti visas kitas
paslaugas, butinas Sios Sutarties jvykdymui.

4.2. Projektuotojas jsipareigoja:

4.2.1. vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® ir kitais teises aktais, Sutarties
1 priedu, Uzsakovo patvirtinta statinio projektavimo uZduotimi ir kitomis Sutartyje ir jos
prieduose nustatytomis salygomis, parengti / gauti ir pateikti Uzsakovui:

4.2.1.1. Statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* reikalavimus), kuriuos sudaro:

4.2.1.1.1. statinio ir statybos sklypo tyrinéjimy ataskaitos (tarp jy parengta (patikslinta)
topografiné nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1
egzempliorius skaitmeningje laikmenoje (CD));

4.2.1.1.2. projektiniai pasitilymai (eskizinis projektas, kurio tikslas — i8reik§ti projektuojamo
statinio architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéjg ir kuris gali biiti naudojamas prisijungimo
salygoms parengti, kartu su projektiniais pasitilymais pateikiama ir statybos orientaciné kaina) — 3
egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeningje laikmenoje (CD));
4.2.1.1.3. prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame variante;
4.2.1.1.4. statinio projektavimo uzduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante;

4.2.1.2. statinio techninj projekta, kurj turi sudaryti:

4.2.1.2.1. pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas” reikalingos techninio projekto dalys,
su nurodytu jy detalizavimu;

4.2.1.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sagnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (parengti pagal STR
3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka® reikalavimus, su kiekvienos
Ziniara§¢iy pozicijos nuorodomis j konkre¢ius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

4.2.1.2.3. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai
reikalavimai). Turl buti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei
naudojamy medZiagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su
nuorodomis j norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie
nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i8skyrus
jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

4.2.1.2.4. je1 Sutarties vykdymo metu paaiskéty, kad konkurso metu Projektuotojo Sutarties 2
priede nejvertintos(-y) (nors Projektuotojas tai jvertinti privaléjo ir turéjo tam visas galimybes)
techninio projekto dalies (-iy) parengimas yra reikalingas, jas Projektuotojas privalo parengti be
papildomo uzmokescio.

4.2.1.3. statinio darbo projekta. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (i$
anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu) pagal
Uzsakovo ir Projektuotojo pasira$yta ir su statybos darby rangovu suderintag Kalendorinj darbo
projekto rengimo grafikg (Sutarties 7 priedas). Kalendorinis darbo projekto rengimo grafikas
rengiamas $ia tvarka, sglygomis ir reikalavimais:

4.2.1.3.1. Projektuotojas per 7 (septynias) darbo dienas nuo prane§imo i§ Uzsakovo apie statybos
darby rangovo parinkimg, gavimo dienos, privalo parengti Kalendorinj darbo projekto rengimo
grafika ir pateikti j; UZsakovui;

4.2.1.3.2. Projektuotojas rengiamame Kalendoriniame darbo projekto rengimo grafike privalo
numatyti ir kartu jsipareigoja, kad pirmuosius atskirus darbo projekto sprendiniy dokumentus
statybos darbams pradéti Projektuotojas pateiks Uzsakowvui ir statybos Rangovui ne véliau kaip
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo praneSimo i§ UZsakovo, apie parinktg statybos darby
rangova, gavimo dienos;

4.2.1.3.3. Projektuotojas, rengdamas Kalendorinj darbo projekto rengimo grafika, privalo
atsizvelgti | statybos darby atlikimo grafikg bei uZtikrinti, kad atskiri darbo projekto sprendiniu
dokumentai buty rengiami ir teikiami statybos dalyviams uZtikrinant nepertraukiama statybos
darby vykdyma pagal UZsakove ir statybos Rangovo pasirasyta statybos;v_yangﬁs sutart].

Atsakomybé uz Zalg, atsiradusig dél laiku nepateikty (dél Projektuotojo kaltés) atskiry darbo
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pr0Jekt0 sprendmlq dokumentuy, tenka Projektuotojui.

4.2.1.3.4. Rangos darby atlikimo kalendorinj grafika UZsakovas pateikia Projektuotojui kartu su
Sutarties specialiosios dalies 4.3.2 punkte nurodytu pranesimu.
4.2.1.4. statinio projekto dokumentus:
4.2.1.4.1. bendrajai ekspertizei atlikti parengto techninio projekto bylos 2 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (CD) pdf
formatu);
4.2.1.4.2. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio projekto bendrosios dalies byly -
po 3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio projekto byly — po 5 egzempliorius
popieriniame variante (statybos kainos skai¢iavimy — 2 egzempliorius), papildomai po 2
egzempliorius techninio projekto sprendiniy magnetinéje latkmenoje bei 1 egzemplioriy techninio
projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti (skaitmeniné
laikmena suformuojama pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai* reikalavimus);
4.2.1.4.3. rengiamo darbo projekto byly/sprendiniy — po 5 egzempliorius popieriniame variante;
4.2.1.4.4. per 10 (deSimt) dieny nuo UZsakovo prane$§imo Projektuotojui apie baigtus statybos
darbus, vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® pateikti Uzsakovui suformuoty
byly, su visais statinio projekto (techninio projekto ir darbo projekto) keitimais, papildymais ir
taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg (-us)) — po 4 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy
techninio ir darbo projekty sprendiniy skaitmeninése laikmenose (CD)).
4.2.2. vykdydamas Sutarties Bendrosios dalies 6.3.23 punkte nurodyta projekto vykdymo
prieziiira, atvykti apziliréti statybos ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per savaite darbo dienomis ir
darbo valandomis bei pagal poreikj dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose. Atvykimo laikas
nurodomas pagal Sutarties 6 priedo ,,Kalendorinis statinio projekto vykdymo priezitros grafikas
(forma)“ forma parengtame ir Saliy pasira$ytame Kalendoriniame statinio projekto vykdymo
priezidiros grafike. Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieZitros grafikas privalo biti
sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo statinio statybos pradZios.
4.3. Uzsakovas jsipareigoja:
4.3.1. uzsakyti techninio projekto ekspertizg ir uz jg sumokeéti;
4.3.2. rastu informuoti Projektuotoja apie parinktg statybos darby rangovg ir statybos darby
pradZig bei pabaigg.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

5.1. Projektuotojas jsipareigoja suteikti visas paslaugas Sutarties 3 priede ,,Kalendorinis
projektavimo paslaugy teikimo grafikas® (toliau — Sutarties 3 priedas) numatytais terminais;

5.2. Sutarties Bendrosios dalies 6.3.20 punkte nustatytas terminas — 7 (septynias) dienas nuo
techninio projekto bendrosios ekspertizés pastaby pateikimo Projektuotojui dienos;

5.3. Sutarties Bendrosios dalies 7.2 punkte nustatytas terminas — 10 (de$imt) dieny nuo perdavimo-
priémimo akto pateikimo dienos.

5.4. Projektuotojas privalo per 15 (penkiolika) dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo apie
techninio projekto patvirtinima dienos ir reikiamy dokumenty (jgaliojimy ir pan.) pateikimo bei
vadovaujantis STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai® parengti praSyma iSduoti
statybg leidZiantj dokumenta, pateikti ji pasiraSyti UZsakovui ir pateikti atitinkamai
kompetentingai institucijai statybos leidZianfiam dokumentui gauti, o gautg statyba leidZiantj
dokumentg nedelsiant pateikti Uzsakovui.

5.5. Projektuotojas savo sgskaita atlieka techninio ir darbo projekto pakeitimus, kuriy atlikimas
nereikalauja didelés apimties darby ir kurie i§ esmés nekeicia projektiniy sprendiniy.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punkte nurodyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc. nuo netinkamai suteiktos paslaugos kainos su PVM.

6.2. Sutarties Bendrosios dalies 10.3 punkte nurodyty Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostohu

dydis yra 0,2 proc.
6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 punkte nurodyty Saliy i§ anksto sutar‘rq mlmrn’a—17 nuostohq
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dydis yra 0,2 proc. nuo Sutarties kainos su PVM.

6.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 punkte nurodyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos su PVM.

6.5. Sutarties Bendrosios dalies 10.6 punkte nurodyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis — 29 EUR (dvideSimt devyni eurai).

6.6. Projektuotojui atsisakius Salinti suteikty paslaugy trikumus ir 3iuos trikumus UZsakovui
pa3alinus savo saskaita, Projektuotojas privalo atlyginti visas UZsakovo turétas iSlaidas,
susijusias su trikumy $alinimu ir papildomai privalo sumokeéti 50 (penkiasde$imt) proc. dydzio
nuo visy UZsakove turéty islaidy (trikumams pasalinti) Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy.

6.7. Projektuotojas jsipareigoja véluodamas UZsakovo nustatytu terminu pateikti Sutarties
specialiosios dalies 8.2 punkte nurodyta banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta,
mokéti UZsakovui 0,2 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena.

6.8. Projektuotojas jsipareigoja veéluodamas Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nustatyta
tvarka ir terminu pateikti UZzsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta,
mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena.

6.9. Projektuotojas jsipareigoja véluodamas Sutarties specialiosios dalies 4.2.1.3.2 punkte
nustatyta tvarka ir terminais pateikti pirmuosius atskirus darbo projekto sprendiniy dokumentus
statybos darbams pradéti, mokéti UZsakovui 0,2 proc. nuo konkretaus techninio darbo projekto
parengimo ir projekto prieZitiros paslaugy bendros kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas

7.1. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

7.2. Sutarties Bendrosios dalies 17.2 punkte nurodytu atveju sustabdyta paslaugy teikima
Projektuotojas privalo atnaujinti ne veéliau kaip per 3 (tris) dienas nuo Uzsakovo rastisko
prane§imo apie paslaugy teikimo atnaujinimg, gavimo dienos arba per kita UZsakovo praneSime
nurodytg terming.

7.3. 1 Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas Sutarties vykdymo
sustabdymo laikas. Sutarties vykdymas, Projektuotojo praSymu, nestabdomas, jeigu UZzsakovas
nustato, kad praSyme nurodyty aplinkybiy (priezas¢iy) atsiradima salygojo Projektuotojo kalte
(aplaidumas).

8. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

8.1. Projektuotojas jsipareigoja pateikti UZsakovui Sutarties Bendrosios dalies 15.3 punkte
nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
radta, kuris galioty 2 (dviem) meénesiais ilgiau nei Sutarties 3 priedo lentelés 2.6 punkte numatytas
bendras paslaugy suteikimo terminas ir ne mazesnei kaip 840,0 Eur (astuoni Simtai keturiasdesimit
eury, 00 ct) 10 (deSimt) procenty sumai nuo Sutarties kainos su PVM.

8.2. Projektuotojas jsipareigoja per UZzsakovo rastu nustatyta terming (ne trumpesni kaip
7 (septynios) dienos) pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) procenty nuo nesuteikty paslaugy kainos
(Sutarties 3 priede nurodyty 3 ir 4 paslaugy etapy kaina), kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau
nei statybos darby pabaiga, kuri bus nurodyta UZsakovo ir statybos rangovo sudarytoje statybos
rangos vieSojo pirkimo pardavimo sutartyje. Reikalavimas Projektuotojui pateikti naujg Sutarties
ivykdymo uztikrinimo banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta pateikiamas kartu
su Sutarties Specialiosios dalies 4.4.2 punkte nurodyta informacija.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas privalo atitikti Sutarties
Bendrosios dalies 15.1, 15.2, 15.3 ir 15.4 punktuose nustatytus reikalavimus. o

8.4. Sutarties Bendrosios dalies 15.9 punkto terminas — 5 (penkios) darbo @1'&105 nuo praSymo
grazinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg gavimo dienos. Pl

9. Jgalioti atstovai P _ —




9.1. Projektuotojas skiria:

Techninio projekto vadova: (vardas, pavardé, telefonas, el. paSto adresas)
Robertas Gaurelis, tel. 8 5 269 6910, el. p. rg@siltasnamas.eu.

Techninio projekto daliy vadovus ir autorius: (vardai, pavardes, telefonai, el. pasto adresai)
Arnnas Lapinskas, tel. 8 5 269 6910, el. p. al@siltasnamas.eu;

Igor Goriacko, tel. 8 5269 6910, el. p. ig@siltasnamas.eu;

Jevgenijus Gintovas, tel. 8 5 269 6910, el. p. jg@siltasnamas.eu;

Diana Vil¢inskaité Taujanskiene, tel. 8 5 269 6910, el. p. dv@siltasnamas.eu;
Vilma Zukauskiené, tel. 8 5 269 6910, el. p. vz@siltasnamas.eu;

Valentina Puikieng, tel. 8 5 269 6910, el. p. vp@siltasnamas.eu;

Vladimiras Aksionovas, tel. 8 5269 6910, el. p. va@siltasnamas.eu;

Tadas Valkitnas, tel. 8 686 45418, el. p. tadas@termoinzinerija.lt;

Andrej Voronkevic, tel. 8 5 269 6910, el. p. andrej.voronkevic@siltasnamas.eu;
Artiiras Ceikus, tel. 8 5 269 6910, el. p. ac@siltasnamas.eu;

Robertas Gaurelis, tel. 8 5 269 6910, el. p. rg@siltasnamas.eu;

Vincas Buda, tel. 8 5269 6910, el. p. samata@siltasnamas.eu;

Gintaras Melinskas, tel. 8 656 19335, el. p. gintaras.melinskas@gmail.com;
Kestutis Bakanauskas, tel. 8 5269 6910, el. p. kb@siltasnamas.eu;

Olegas Repovas, tel. 8 5269 6910, el. p. or@siltasnamas.eu;

Trena Cepukoité, tel. 8 5269 6910, el. p. ic@siltasnamas.eu.

Darbo projekto vadova: (vardas, pavardé, telefonas, el. pasto adresas)
Robertas Gaurelis, tel. 8 5 269 6910, el. p. rg@siltasnamas.eu.

Darbo projekto daliy vadovus: (vardai, pavardés, telefonai, el. paSto adresai)
Artinas Lapinskas, tel. 8 5 269 6910, el. p. al@siltasnamas.eu;

Igor Goriacko, tel. 8 5269 6910, el. p. ig@siltasnamas.eu;

Jevgenijus Gintovas, tel. 8 5 269 6910, el. p. jg@siltasnamas.eu;

Diana Viléinskaité Taujanskiene, tel. 8 5 269 6910, el. p. dv@siltasnamas.eu;
Vilma Zukauskiené, tel. 8 5 269 6910, el. p. vz@siltasnamas.eu;

Valentina Puikiene, tel. 8 5 269 6910, el. p. vp@siltasnamas.eu;

Vladimiras Aksionovas, tel. 8 5 269 6910, el. p. va@siltasnamas.eu;

Tadas Valkiiinas, tel. 8 686 45418, el. p. tadas@termoinzinerija.lt;

Andrej Voronkevic, tel. 8 5 269 6910, el. p. andrej.voronkevic@siltasnamas.eu;
Artiiras Ceikus, tel. 8 5 269 6910, el. p. ac@siltasnamas.eu;

Robertas Gaurelis, tel. 8 5 269 6910, el. p. rg@siltasnamas.eu;

Vincas Bida, tel. 8 5 269 6910, el. p. samata@siltasnamas.eu;

Gintaras Melinskas, tel. 8 656 19335, el. p. gintaras.melinskas@gmail.com;
Kestutis Bakanauskas, tel. 8 5 269 6910, el. p. kb@siltasnamas.eu;

Olegas Repovas, tel. 8 5 269 6910, el. p. or@siltasnamas.eu;

Irena Cepukoité, tel. 8 5 269 6910, el. p. ic@siltasnamas.eu.

9.2. Uzsakovas skiria: Ariinas Béta, tel. 8 5 210 37 85, el. p. Arunas.Beta@kam.lt.

10. Kitos nuostatos

10.1. Projektuotojas Sios Sutarties 5 priede ,,Subteikéjy (subrangovy) ir jy teikiamy paslaugy
sgraSas® nurodytus subteikéjus gali keisti, tik rastu suderinus su Uzsakovu. Prie§ tai
Projektuotojas turi pateikti UZsakovui dokumentus, jrodancius, kad subteikéjas(-ai) atitinka
konkurso salygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

10.2. Projektuotojas jsipareigoja per UZsakovo rastu nustatyta terming neatlygintinai jvertinti ir
raStu pateikti UZsakovui motyvuota iSvada dél Uzsakovui pateikty pretenzijy ar uzklausimy
(Uzsakovui vykdant vies";qji konkursa statybos darbams pagal Projektuotojo parengta projektinq
dokumentacijg), susijusiy su Projektuotojo parengta projektine dokumentacija

10.3. Uzsakovo patvirtinta statinio projektavimo uzduotis yra neatskmama Sutart’lgs dalis.

10.4. Sutarties Bendrosios dalies 4.9 punktas taikomas.
/ /




11. Sutarties priedai

11.1. 1 priedas 2015 m. balandZio 22 d. patvirtinta Programiné uzduotis Nr. 21VL-31 ,,Programiné
uzduotis Kra$to apsaugos ministerijos pastato terasos kapitalinio remonto projektiniams
pasitilymams rengti®, kopija, 3 lapai;

11.2. 2 priedas ,,Projekto etapy ir etapy daliy kainos paskirstymas®, 1 lapas;

11.3. 3 priedas ,,Kalendorinis projektavimo paslaugy teikimo grafikas®, 2 lapai;

11.4. 4 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas;

11.5. 5 priedas ,,Subteikéjy (subrangovy) ir jy teikiamy paslaugy saraSas®, 1 lapas;

11.6. 6 priedas ,,Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieZitiros grafikas® forma, 1 lapas;

11.7. 7 priedas ,,Kalendorinis darbo projekto rengimo grafikas“, forma, 1 lapas;

11.8. 8 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas (F-1 forma)“, 1 lapas.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Projektuotojo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB , Siltas namas*
Krasto apsaugos ministerijos
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Dariaus ir Giréno g. 42A, LT-02189 Vilnius
kodas 188743887 jmonés kodas 220618020
telefonas 8 5210 3744 telefonas 8 5 269 6910
faksas 8 5 213 8345 faksas 8 5 269 6960
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT59 7044 0600 0110 2896
AB SEB bankas AB SEB bankas
UZsakovo vardu: Projektuotojo vardu:
Infrastruktiiros plétros departamento prie UAB , Siltas namas®
Kra$to apsaugos ministerijos ‘_ :_7'
Administracijos skyriaus vedéjas, direktorius _——— -
atliekantis dir iaus funkcijas ZRA R S [ S

Vismaldds Radauskas

A V.
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II. STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
PIRKIMO SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1. Saliy pareikimai

L.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

1.1.1.  Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

1.1.2.  Sudarydamos Sutartj, jos nepaZeidZia jokiy sutar¢iy ar kitokiy jsipareigojimy tre¢iuju
asmeny atzvilgiu. Siai Sutar¢iai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy.

1.1.3. Asmenys, pasiraSantys $ig Sutart], turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikshui
iSduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kurig viena i3 Saliy
pateike ir (ar) pateikia, vykdant §ig Sutartj, kitai Saliai yra i§sami ir teisinga.

1.1.4. Salys dés maksimalias pastangas Sutaréiai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy buty émgsis tokiomis pat aplinkybémis protingas
asmuo.

1.2, Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

1.2.1.  pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita UZzsakovo
pateikta ar Sioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uZtikrinti tinkamg ir
visi8ka visy Sutartimi prisitmamy jsipareigojimy vykdymag ir jy kokybe.

1.2.2.  jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atliekantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visa kita reikiamg
kvalifikacija ir kompetencija jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti.

1.2.3.  jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzianias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti
auksciausiag atliekamy paslaugy kokybe.

1.2.4.  jis netur jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Jsipareigojimy visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.2.5. paslaugas atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojantiuose teisés aktuose.

1.2.6. vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didZiausiu kruop$tumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei Uzsakovo reikalavimy.

1.3. Salys pareidkia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo diena yra teisingas.

2 Sutarties aiskinimas ir vartojamos sgvokos

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$éiai.

2.2, Kai tam tikra reikSme yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi
zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neantmka»mokejlmo
valiutos pilno pavadinimo ZodzZiais, teisingu laikomas valiutos pjlnas' “pavadinimas
ZodZiais. S pm——
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2.3. Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma
rastisko Uzsakovo praneSimo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo
sustabdyma arba Sutarties vykdymo atnaujinimg arba Projektuotojo prane$imo apie
aplinkybiy, dél kuriy yra sustabdytas Sutarties vykdymas, i$nykima, gavimo diena.

2.4. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.
2.5. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais, bet esant neaiSkumy ir

(ar) prieStaravimy, juos i3aiskina UZsakovas.
2.6, Sutartyje vartojamos sagvokos:

2.6.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi raStiski susitarimai, Sutarties priedai,
paslaugy priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su 8Sios Sutarties vykdymu susije
dokumentai.

2.6.2. Paslaugy rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus parengti statinio
techninis ir (ar) darbo projektai, atskiros jy sudétinés dalys, kita projektiné dokumentacija
bei Sutartyje nustatyta tvarka jvykdyta statinio projekto vykdymo prieZzitira.

2.6.3. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Projektuotojas isipareigoja sumokeéti UZsakovui, jeigu
sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

2.6.4. Statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros — UZsakovo vykdomos statinio
pripazinimo baigtais statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija.

2.6.5. Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, taliau tiesiogiai su sutartyje
numatytomis paslaugomis susijusios ir butinos sutarciai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos.
Didesni Projektuotojo pagal sutartj nesant sutarties Saliy rastiko susitarimo suteikty
paslaugy kiekiai (apimtys), kurie yra bitini Siai sutariai jvykdyti, nelaikomi
papildomomis paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios
paslaugos, kurias suteikti yra bitina dél Projektuotojo kaltés (klaidy, neatidumo,
aplaidumo ir pan.).

2.7 Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos istatyme,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

3. Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio projektavimo ir projekto
vykdymo prieziiros paslaugas (toliau — paslaugos), jvardintas Sutarties specialiojoje
dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uz jas sumokéti Projektuotojui Sutartyje
(jos prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

4.1. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Sutarties atlikima numatytas uzmokestis. Salys aiskiai
susitaria, kad ] Sutarties kaing yra jskai€iuotos ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos ir
kiti Sutartyje numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uZmokestis
Projektuotojui uz tai nebus mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy i8laidy, virSijan¢iy Sutarties kaing.

4.2. Sutarties kaina negali buti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutdartyje
numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali biiti k€iCiama ir tais
atvejais, jeigu po Sutarties pasira§ymo kompetentingos institucijos pakeisty Zemes sklypo, _

xe—
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kuriame UZsakovas planuoja statyti Statinj, iSduotose prisijungimo sglygose nustatytas
technines sglygas, taip pat lauko inZineriniy tinkly, infrastruktairos ir kitus sprendinius.

43. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

43.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama
atsizvelgus j pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas
mokescio tarifo poky¢io dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty
paslaugy, kurios yra nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Saliy pasiradyto susitarimo
jsigaliojimo dienos, kaina;

4.3.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju sutarties kaina
proporcingai maZinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

4.3.3. Sutarties kaina gali bliti maZinama, kai Sutarties vykdymo metu, dél teisés aktuose
nustatyto teisinio reguliavimo arba UZsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius
techniniam projektui rengti, Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (ju
dalis/ys) tampa nereikalingos siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj. Tokiu atveju Sutarties
kaina proporcingai maZinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

4.4. Dél Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte iSvardyty prieZas¢iy pasikeitusi sutarties kaina
yra perskaidiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo
Saliy pasirasytus suteikty paslaugy aktus, paZymas apie paslaugy ir i§laidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindZiandius sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiradyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais
keitiant sutarties kaina, atitinkamai turi buti pakeisti ir visi sutarties priedai.

4.5. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Projektuotojui.

4.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté teikdamas pasitlymg vie$ojo konkurso metu ar sudarant $ig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra butinos $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti,
Sias paslaugas Projektuotojas atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita.

4.7. Uz paslaugas, kurias Projektuotojas atlicka be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per Uzsakovo
nurodytg terming pasalinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

4.8. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas negaléjo numatyti teikdamas pasitlyma vieSojo konkurso metu ir $ios
Sutarties pasiraSymo metu, Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios
paslaugos jsigyjamos teisés akty nustatyta tvarka.

4.9. Sutarties 1 priede nurodyti personalo skaicius, reikalingos infrastruktiiros (pastaty,
statiniy, patalpy, ploto (kvadratiiros)) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus tikslinami ir
gali keistis projektiniy pasifilymy rengimo eigoje. Projektuotojas patvirtina, kad §ig rizikg
ivertino ir prisiémé pateikdamas savo pasitilyma konkursui ir sudarydamas $ig Sutarti (Sios
sqglygos taikomos jei tai yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Mokejimo salygos:

51, Mokéjimai uZ suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM saskaitas
— faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-priémimo aktus ir
tik esant galiojanciam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.
Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

5.2, Uzsakovas uz suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (tris,dt/ségimt) 'di‘é;nu( nuo
PVM saskaitos — faktiros gavimo dienos ir jvykdZius Kitas sutarties 5.1 punkte nurodytas

salygas. /;2///,/* g
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§3.

6.1.

6.1.1.

6.1.3.

6.1.6.

6.1.7.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.3.

6.3.1.

Papildomos mokéjimo salygos gali buti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

Saliy teisés ir pareigos
Uzsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradima;

pateikti Projektuotojui techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti reikalingus
dokumentus, kuriuos pagal istatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis
isipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti UZsakovag nurodydamas konkreéiai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po raSytinio Projektuotojo pra§ymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visomis paslaugomis ir
statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu,
projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

i§ Projektuotojo gavus praneSimg apie pasirengima perduoti Sutartyje nurodytus Statiniy
techninio ir (arba) darbo projektus ar vieng i$ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai $io
Statiniy techninio ir darbo projekty ar vienos i§ jy daliy priémimag ir patvirtinimo
procediiras;

jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy
Projektuotojas negali pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai pratesiami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

inicijuodamas techninio ir/ar darbo projekty arba kity Sutartyje nustatyty Paslaugy
pakeitimg, rastu informuoti Projektuotoja apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus,
ir dél to sudaryti su Projektuotoju papildoma susitarima, kuriame nurodomi pakeitimo
darby terminai, kaina ir mokéjimo tvarka (iSskyrus neesminius (i§ esmés nekeifianciy
Statinio projektiniy sprendimy)) techninio ir darbu projekty pakeitimus, kuriy atlikimas
nereikalauja didelés apimties darby ir kuriuos savo saskaita atliecka Projektuotojas).
Priimti visus sprendimus, susijusius su $ios Sutarties jgyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti bitina atlikti veiksmus, kurie uZima laiko) $is terminas gali
biiti pratesiamas dar 10 dieny.

UZzsakovas turi teisg:

kontroliuoti ir prizitiréti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir Sioje
sutartyje jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas
savo sgskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, i§ esmés nekeicianéius
Statinio projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar
nereikalingas.
Projektuotojas privalo: s

parengti Projektinius sitilymus pagal Sutartyje, jos prieduose ir Programmeje uzduotyje

nustatytus reikalavimus;
“X - '
/ C:/
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6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6:3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.
6.3.11.
G312

6.3.13.

6.3.14.

6.3.15.

nustatytus reikalavimus ir $ioje Sutartyje, jos prieduose nustatytus reikalavimus ir pateikti
Uzsakovui. Darbo projekto rengimo tvarka detalizunojama Sutarties specialiojoje dalyje.

laikytis visy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty sutartiniy isipareigojimy vykdymo
terminy;

rasStiSkai i§ anksto, bet ne véliau kaip likus 15 dieny iki ivykdymo termino, informuoti
Uzsakova apie tai, jeigu Projektuotojas suzino, kad véluos jvykdyti sutartinius
jsipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkrecias
velavimo prieZastis bei paslaugy atlikimo terminy pazeidimo paSalinimo priemones.
Tinkamas informavimas apie vélavimg, neatleidzia Projektuotojo nuo sutartinés
atsakomybés uZ sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisés viena3aliskai
sustabdyti paslaugy teikima. Projektuotojui UZsakovas tinkamai paaiskino, kad Sutartyje
ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sios Sutarties sglyga;

garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su UZsakovu rastu nesuderinty nukrypimy
nuo pradiniy Statinio techninio ir darby projektu, neiskils jokiy nuo Projektuotojo
priklausanc¢iy arba su netinkamu Sios Sutarties vykdymu susijusiy kliti¢iy statinio statybai
uzbaigti pagal LR Statybos jstatymo, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus;

atlikdamas paslaugas ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo projektus,
bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su §ios Sutarties
lgyvendinimu susijusiais klausimais;

per Uzsakovo nurodytg laiko tarpg neatlygintinai paSalinti visus projektiniy sifilymuy,
statinio techninio ir darbo projekty ir kitos projektinés dokumentacijos parengimo
trikumus, netikslumus ir ispresti visus su tuo susijusius klausimus;

Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinio techninj ir darbo
projektus bei sutarties specialiojoje dalyje nurodytq jy kopijy kiekj perduoti Uzsakovui;

paskirti projekto vadovg ir atsakingg/us uz projekto vykdymo priezilirg iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uztikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma ir uZ tai atsakyti;
paskirti projekto dalies vadovus, turinCius teisés akty nustatyta reikiama kvalifikacija;

Uztikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas uZtikrinty,
kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto sudétiniy daliy, tarp techninio projekto ir
darbo projekty daliy;

Norédamas atlikti bet kokj techninio ir darbo projekty ar kitos, susijusios su Sia Sutartimi,
projektinés dokumentacijos pakeitima, i§ anksto ra$tu ji suderinti su Uzsakovu. Jeigu
pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo rastu informuoti UZsakova apie
numatomus pakeitimus, pagrjsti pakeitimus ir gauti raStiSkg UZzZsakovo sutikimag dél
numatomy pakeitimy atlikimo. Atlikdamas techninio ir darby projekty pakeitimus,
Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkreciu
pakeitimu;

pareikalavus UZsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia
Uzsakovui rastiska ataskaitg apie pagal $ia Sutart] suteiktas ar teikiamas paslaugas;

dalyvauti gaunant leidimg statybai, Statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir, esant
biitinybei uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialils trikumai, dél kuriy
statyba nebiity pripaZinta uZbaigta ir (arba) kurie biity nurodyti s_taiiyb‘dé uzbaigimo akte,

-
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6.3.16.
6.3.17.

6.3.18.

6.3.19.

65320

6.3.21.

6.3.22.

6.3.23.

6.3.24.

valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su S$iuo procesu susijusiuose

dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo
teikti Uzsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas
ir (arba) nei§samus Projektuotojo parengtas projektas arba jo sudétinés dalys;

uzsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiskai atsakyti uz jy veikla prie§ Uzsakovg;

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikimg uZtikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy panaudojima, taip pat UZsakovui pareikalavus, pateikti duomenis apie asmenis,
tiesiogiai vykdanéius paslaugas ir duomenis apie jy kvalifikacija;

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po
atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo, rastu informuoti UZzsakova apie atsiradima
aplinkybiy, galinéiy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir
Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma, apie realia tikimybe, kad
Uzsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes
Sios pareigos nustatytais terminais Projektuotojas praranda teise remtis minétomis
aplinkybémis norédamas pagristo Sutarties termino pratgsimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

savo jégomis bei saskaita, gaves i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus rengiamo ar parengto techninio ir (ar) darbo projekty (atskiry juy daliy)
suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruosti visg
dokumentacijg, reikalingg statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti
visas salygas Uzsakovui (statytojui) statybos leidimg gauti. Salys aidkiai susitaria, kad
visus Paslaugy derinimo, statybos leidimo gavimo ir kitus reikalingus Sutar¢iai jvykdyti
klausimus Projektuotojas privalo iSspresti savarankiSkai jam Uzsakovo suteikiamy
jgaliojimy ribose. Si Sutarties salyga yra esming;

per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytq terming iStaisyti visus savo suteikty Paslaugy
trikumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu dél programinés uzduoties paai$kinimo Projektuotojas nesikreipé konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasira§ymo, tokiu atveju Projektuotojas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél programinés uzduoties norédamas pagristi netinkamg paslaugy
suteikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos, grazinti UZsakovui visus i$ jo
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo priezitrg teisés aktuose ir Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka. Projekto vykdymo prieziuros paslaugy teikimui organizuoti ir
kontroliuoti, Salys pasira$o Projekto vykdymo prieziiiros grafika, kuris tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakove uzklausimo gavimo
dienos:

6.3.24.1. neatlygintinai jvertinti ir raStu pateikti UZzsakovui motyvuotg iSvada del numatomy

nevykdyti (atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy Ziniaras€iuose ir statybos
rangos sutartyje, pagristumo;

6.3.24.2. neatlygintinai jvertinti ir rastu pateikti UZsakovui motyvuota i§vada dél statybos rangovo

arba Uzsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir
statybos rangos suta.nyje biitinumo, pagrjstumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su
statiniy projektavimu ir statyba, o taip pat i§vadoje nurodyti p@s&f s-dél kuriy minéti
darbai nebuvo numatyti statinio projekte. P -

P
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6.3.27.

6.3.28.

6.3.29.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

#:ls
bl

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.2.

23

Neatlygintinai pakoreguoti projekting dokumentacijg, jeigu dél atsisakomy vykdyti darby
ar dél papildomy darby vykdymo, projekting dokumentacija yra biitina koreguoti.

uzbaigus statybg, per 10 (deSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo dienos, suformuoti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta byly skai€iy su visais statinio projekto keitimais,
papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos UZsakovui.

perduodamas pagal $ig Sutartj suteikty paslaugy rezultata, uZtikrinti, kad jo pateiktuose
dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemonés, medZiagos ir
(arba) konstrukcijos elementai, biitini siekiant UZsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir
naudoti statinj.

per Uzsakovo raSytiniame pra§yme nustatyta terming, rastu neatlygintinai pateikti iSvada
del statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty Salinimo darby technologijos
tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti reikalingi, siekiant
uztikrinti tinkamg ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.
Projektuotojas turi teise:

pagal savo profesines Zinias ir patirtj teikti Uzsakovui pasitilymus dél paslaugy principiniy
sprendimy tiek, kiek sifilomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniSkai ir biity ekonomiskai optimalnis bei naudingi Statinio statybos salygoms sudaryti.
Projektuotojas pirmiau paminétus pasitlymus dél pakeitimy bei pakankamus jy
pagristumo jrodymus pateikia Uzsakovui rastu.

Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti bating ir kita jstatuose nustatytg tking
veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimuy, kylan¢iy i§ Sutarties.
Paslaugy perdavimas ir priémimas

Paslaugy rezultato perdavimas atliekamas Salims pasirasant perdavimo—priémimo akta.
Paslaugy rezultato perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia Uzsakovui
perdavimo—priémimo akta dviem egzemplioriais. UZzsakovas §] perdavimo—priémimo aktg
per sutarties specialiojoje dalyje nurodytq terming privalo pasiraSyti ir grazinti
Projektuotojui, o atsisakes priimti paslaugy rezultata, privalo pateikti Projektuotojui
motyvuotg atsisakyma priimti paslaugy rezultatg.

Paslaugu kokybé ir triikumy $alinimo tvarka

Jeigu Uzsakovas Sutarties galiojimo metu bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybés
trakumuy, ar yra teikiamos (suteiktos) pazeidZiant Sioje Sutartyje numatytas sglygas, jis bet
kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;

paSalinty nustatytus paslaugy kokybés trikumus per Uzsakovo nurodytg laiko tarpa;
neatlygintinai pagerinty atliekamy Paslaugy kokybe;

per Uzsakovo nurodyta laiko tarpa neatlygintinai iStaisyty netinkamai suteiktas Paslaugas;
Atlyginty UZsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trikumams ir atsizvelgdamas j statinio projekto ekspertizés metu ir/WQVB"pﬁteiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai paSalinti trﬁkumus,:ﬁ/g'_- yti  projektine
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7

8.8.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

dokumentacijg ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis
teisés akty nustatyta tvarka.

Atsisakius priimti paslaugy rezultatg ir nepasiradius perdavimo—priémimo akto deél suteikty
Paslaugy kokybés trikumy, suraSomas trikumy aktas, kuriame nurodomi Paslaugy
trikumai ir terminai jiems paSalinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas paSalina
savo jégomis ir saskaita.

Jeigu per Uzsakovo nurodyta terming Projektuotojas nepaSalina nustatyty paslaugy
kokybés trukumy ir/ar neiStaiso netinkamai suteikty paslaugy, UZsakovas gali sulaikyti
mokeéjimus ir (arba) i8taisyti nekokybiskai suteiktas paslaugas savo saskaita (pafiam arba
samdant kitus asmenis), o Projektuotojas turi atlyginti visas UZsakovo dé¢l to turétas
iSlaidas ir papildomai sumokéti UZsakovui 50 proc. dydZio nuo turéty iSlaidy 3aliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy.

Dél Paslaugy kokybés trikumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant dél to
Projektuotojo kaltei, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekei¢iami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (sglygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybés,
numatytos Sutarties 10 punkte.

Paslaugy kokybé yra esminé sutarties salyga.
Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo
saskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopija.

Likus 10 dieny iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomgjg draudimo sutarti, jeigu draudimo sutartis
pasibaigs $ios Sutarties galiojimo metu bei pateikti UZsakovui tai jrodancius dokumentus.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kurivo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti
numatyta galimybé i¥mokéti draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai iStaisyti. I§ draudiky gautos draudimo imokos turi biiti naudojamos nuostoliams
arba Zalai iStaisyti.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal $io punkto reikalavimus, tai
UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Projektuotojui priklausancias mokéti sumas uz suteiktas
Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus 9 punkte.
Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visal arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Projektuotojas.

galit; atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokéti UZzsakovui 10 (de$imties) procenty dydZio nuo Sutarties
kainos Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas netinkamai
vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus ar kitaip paZeidZia Sutarties
salygas ir dél iy priezas¢iy Uzsakovas viena$aliskai nutraukia $ig Sutartj.

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai UZsakovui pateikia parengtus (taisytus
pagal pastabas) statinio techninj ir (arba) darbo projektus arba kitus Sutartyje nurodytus ir
privalomus parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo mokéti Uzsakovui
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydfio Saliy i§ anksto sutartus—mirimalius
nuostolius uZ kiekvieng diena iki statinio techninis ir (arba) darbo prejekiai arba kiti

—_—
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Sutartyje privalomi parengti projektiniai dokumentai atitiks Sutartyje keliamus kokybés
reikalavimus ir UZsakovas juos priims Sutartyje nustatyta tvarka.

10.3.  véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
suteikti paslaugas (paslaugy dalj ar paslaugy etapg), moketi UZzsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydzio nuo véluojamy suteikti paslaugy (paslaugy dalies ar
paslaugy etapo) kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
paveluotg diena.

10.4.  per Uzsakovo rastu nustatyta terming nepasalings paslaugy kokybés trukumuy ar neistaises
netinkamai suteikty paslaugy, mokéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki
triikkumai bus pasalinti ar itaisyti.

10.5. véluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokéti UZzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty dieng iki sutartiniai
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

10.6. Moketi Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng neatvykimg ] statybviete pagal projekto vykdymo
priezitros grafikg.

10.7. Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakovg ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas Sioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
ripestingumo standarty ar kitaip pazeidé Sutarties ir (ar) teises akty reikalavimus (tame
tarpe ir nuostoliai dél Projektuotojo padaryty klaidy Statinio techniniame ir darbo
projektuose arba netinkamo projekto vykdymo prieZiiiros atlikimo).

10.8.  Projektuotojui atsisakius Salinti suteikty Paslaugy trikumus ir §iuos trikumus UZsakovui
pasalinus savo saskaita, Projektuotojas atlygina visas UZsakovo turétas iSlaidas,
susijusias su trukumy Salinimu.

10.9.  Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrinda remtis Sios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teise sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti pazeidimai bus paSalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, dél kuriy buvo sulaikyti
mokéjimai, prieZastys.

10.10. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Projektuotojui
nevykdant arba netinkamai vykdant Sig sutart;.

10.11. Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, kurie bus UZsakovo patirti jam
savo saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos ir (arba) jos
dalies trikumus, derinant projektinés dokumentacijos pakeitimus su valstybés arba
savivaldybés kompetentingomis institucijomis, taip pat nuostolius, kuriuos sudarys
statybos ka$ty pabrangimas. Siame punkte nurodytos alternatyvios prievolés jvykdymo
reikalavimo pasirinkimo teisé priklauso Uzsakovui.

10.12. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiskai atleidzianti UZzsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluotus atsiskaitymus.

10.13.  Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
jsipareigojimy pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaiki vykdyma.

11. Nenugalimos jégos aplinkybés

11.1.  Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutaﬁ%eiyykdﬁq,
jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
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11.2.

11.3.

12.

T2,

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.

133,

protingai numatyti, bei uzkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

Salis, prafanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo prane$ti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. Prane$imo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig & patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to,
kad nebuvo jokio praneSimo.

Autoriy teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektiirinés grafikos ir
kity kiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
Projektuotojas sukuria $ios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be jokio
papildomo apmokéjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad iy kiiriniy autoriaus teisés
yra i§imtiné Projektuotojo teisé, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui
priklausan¢iy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos
pagrindu tre¢iajam asmeniui.

Visas turtines teises | pagal Sia Sutarti sukurta kirinj, t. y. Statinio projekta,
Projektuotojas maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu
neatlygintinai perleidzia Uzsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo teise be atskiro
Projektuotojo sutikimo naudoti jj savo nuoZiiira, kopijuoti, perleisti tretiesiems
asmenims).

Projektuotojas neturi teisés be atskiro raSytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekta bet
kuriam trec¢iajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo
Uzsakovas sudarys sandorius arba paZeis susitarimus su treciaisiais asmenimis,
Projektuotojas privalo atlyginti Uzsakovui visa Zala.

Projektuotojas be atskiro rasytinio Uzsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomeneés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal 8ia Sutart] dokumenty kopijas Projektuotojas jsipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo $ios Sutarties jvykdymo dienos.

Konfidencialumo jsipareigojimai

Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria
Sutarties Salys gauna viena i8 kitos vykdydamos Sutart], konfidencialia ir be iSankstinio
kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti treiosioms 3alims apie ja jokios informacijos,
isskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ in fmacijos pagal

e
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13.2.

14.
14.1.

14.2.

15.

15.1.

15.2.

15.2:1.

1522,

15.2.3.

15.3.

15.4.

15.5.

Sia Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius
nuostolius.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uzsakova
atskleidimas, jei Uzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie
Projektuotojg atskleidimas, jei Projektuotojas paZeidZia darby atlikimo terminus.
Susirinkimai

Sutarties vykdymo metu vyksta $aliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas. Susirinkimy rezultatus Salys jformina suraSydami susirinkimy protokolus,
kuriuos pasira$o susirinkime dalyvave asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai)
prietarauja Sutarties sglygoms, Projektuotojas apie tai privalo pareik$ti susirinkimo metu ir
Sie pareiSkimai turi biiti jtraukti | protokola.

Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uZprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
jsipareigojimy pagal $ig sutartj jvykdyma, priima UZsakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir jy vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai jj rastu aiskiai informuoja
Uzsakovas.

Sutarties galiojimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir Projektuotojui pateikus UZsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, uztikrinantj Sutarties
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima del bent vieno
i§ 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose iSvardinty pagrindy, i§ Uzsakovo gavimo,
sumoketi UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodyta sumg, pinigus
pervedant | Uzsakovo saskaita.

Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi blti jsipareigojama atlyginti
konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 10.1 punkte.

Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg 13davusiail jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.

Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia
UZzsakovui Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo raSta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei
Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne mazesnei kaip 10 (deSimt) procenty
nuo Sutarties kainos (arba bendros pasitilymo kainos (su PVM — jeigu taikoma).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos sumokéjimas neturi buti siejamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy
atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantuo arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos 10 (de$imt) dlepq,’PrOJe tuotojas
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jsipareigoja pate1kt1 Uzsakovul pratesta arba naujq Sutarties jvykdymo uztxkrlmmo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

15.6.  Sutartis galioja, kol Salys visiskai bei tinkamai jvykdys visus savo isipareigojimus,
prisiimtus pagal $ig Sutart], jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei Si Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal
Sutartj netenka galios, i§skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti
ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gincy sprendimo. Salys turi teisg
nutraukti $ig Sutart] tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

15.7.  Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

15.8.  Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskatymais, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad $i Sutartis buty
visiskai jvykdyta.

15.9.  Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
termimu.

15.10. Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja,
vadovaujamasi $ios Sutarties nuostatomis.

16. Sutarties pakeitimai

16.1.  Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiciamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSujy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

16.2.  Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Projektuotojo kaltés.

16.3.  Visi Sios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
pasiradyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

17. Sutarties vykdymo sustabdymas

17.1.  Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdZiy arba kitokiy klia¢iy, trukdanciy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
1 (viena) darbo dieng, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teis¢ praSyti Uzsakovo laikinai sustabdyti Sutart]
vykdyma iki bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klittys. UZsakovui rastu sutikus, Sutarties
vykdymas gali bati sustabdomas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Sutarties
vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus (jas paSalinus) ir i§ UZsakovo raStu gaves
informacijg apie Sutarties vykdymo atnaujinima, Projektuotojas privalo nedelsiant tgsti
Sutarties vykdyma. Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy i$nykimg pirmiau tampa
Zinoma Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo dieng apie tai informuoti UZsakovg ir tgsti Sutarties vykdyma.

17.2.  Sutarties vykdymas nestabdomas kai dél trukdziy arba kitokiy klia¢iy, trukdanéiy tinkamai
suteikti paslaugas pagal Sutart], yra kaltas pats Projektuotojas.

17.3.  Projektuotojas pr1va10 nedelsiant sustabdyti Paslaugy, jy dalies arba etapo tei ﬂma,
gaves rastiSkg praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padanftl Pasla’@u/telklmo

sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.
%

_———-—;:—._
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17.4.

I72.8.

18.
18.1.
18.2.

18.3.

18.3.1,

18.3.2.
18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.4.

18.5.

19.
9.1,
19.2.

20.

Jeigu Sutarties vykdymo sustabdymas t¢51a31 11g1au nei 90 (devyniasdeSimties) dlenq,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip prie$ 20 (dvidesimt) darbo dieny.

Jeigu del Sutarties vykdymo sustabdymo biitina pakeisti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminus, visi pakeitimai atliekami $ios Sutarties 16 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas

Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti nutraukta raSytiniu abiejy Saliy susitarimu.
nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

Sutartis gali buti nutraukta Uzsakovo vienaSaliskai nesikreipiant j teismag ir jspéjus
Projektuotoja prie§ 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei
Siais atvejais:

Projektuotojas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluoja
suteikti Sutarties 3 priede nustatytas paslaugas ir (arba) pavienes iy paslaugy dalis.

paaiskéja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo Uzsakovo nustatyto termino
nepasalina Uzsakovo arba projekto ekspertize atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto
(techninio ir/ar darbo projekty) trikumy, atsiradusiy dél Projektuotojo kaltés ir jeigu
UZsakovas pats nepasalina $iy trikumy savo saskaita.

Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratgsto) Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Projektuotojas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

Nutraukus Sutart] dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1 — 18.3.6 punktuose
nurodyty prieZasCiy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokeéti Uzsakovui
Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Projektuotojui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj

Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Projektuotojui tik i$ dalies jvykdzius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Projektuotojas jsipareigoja sudaryti suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas paslaugas. Siame
punkte nurodytas paslaugas Uzsakovas priima tik jeigu jos aiSkiai yra nurodytos
(1vardintos) Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir 8iy Paslaugy kaina yra nurodyta
Sutartyje ar jos prieduose.

Gincy sprendimo tvarka
Sutartis sudaryta ir turi baiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

Visi tarp Saliy iskylantys gin¢ai, nesutarimai ar pretenzijos dél §ios Sutarties pirmiausia
sprendziami geranoriSkai deryby biidu o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus
nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka LletuV’G’S/RéJ ublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta. .

SusiraSinéjimas
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20.1.

20.2.

21.

21.1.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5,

22.6.

227,

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin€jimas yra
siun¢iami faksu, jy originalus jteikiant UZzsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) paStu
kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi
informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i8siysto pagal tuos duomenis.

saliq igalioti asmenys
Pasira$ius Sutartj nuo paslaugy pradzios iki jy pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties

vykdymo kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

Baigiamosios nuostatos

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp
teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).
Né¢ viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre&iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutart] be i$ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

Pazeides Sios sutarties dalies 22.5 punkte nurodyta jpareigojima Projektuotojas moka
Uizsakovui 5 proc. sutarties/pasiiilymo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

Sutartis yra Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno

Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus
turin€iy asmeny parasais.

Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

Infrastruktiros plétros departamento prie UAB,Siltas namas*—> ="
Kra$to apsaugos ministerijos ‘ sty

Administracijos s
atliekantis dj

Vismaldas Radauskas : Robert 1

AV,

v
kyriaus vedéjas, direk_fé%t" S
Gaurelis

A,V, Ch e
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DARBO GRUPE '

SUDARYTA KRASTO APSAUGOS MINISTRO 2015 M. VASARIO 26 D. ISA}YM{I NR. V-19¢
# A,

(rengéjas)
Blarijus Velitka
Krpito apsaugos vicomipistme

\  ¥teministras resursams,
finansams, infrastruktirai

ir ry$iams

) PROGRAMINE UZDUOTIS
KRASTO APSAUGOS MINISTERIJOS PASTATO TERASOS KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

Vilnius

1. Projekto pavadinimas — Krasto apsaugos ministerijos pastato terasos (Totorty g. 25, Vilnius)
kapitalinio remonto projektas.

2. Bendras plotas:

2.1. statinyje atliekamo kapitalinio remonto — apie 400 m>.

3. Objekto teisinis registravimas:

3.1. sklypo riby nustatymo dokumentas — 1998 m. geguZés 7 d. Lietuvos Respublikos Vilniaus
apskrities virSininko administracijos virSininko jsakymas Nr. 1282-01, 1997 m. rugpjiicio 22 d.
savivaldybés jmonés ,,Vilniaus planas“ parengtas Yemés sklypo planas su Zemés sklypo riby
pazyméjimu;

3.2. valstybinés Zemeés panaudos sutartis — 1998 m. geguzés 7 d. Nr. 40K01198-15390;

3.3. nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemeés sklypo ir teisés i ji paZyméjimas — unikalus
Nr. 0101/0041-0041, registro Nr. 1/27069;

3.4. nekilnojamojo turto registre jregistruoto statinio ir teisés j ji paZyméjimas — registre, kurio
Nr. 10/263442 jregistruotas pastatas — administracinis, unikalus Nr. 1099-6008-8013, paZyméjimas
plane 1B3p.

4. Programinés uzduoties pagrindas — 2016 — 2021 m. KAS planavimo vadovas.

5. Darbuotojams, kuriems reikalinga darbo vieta, skaiéius —néra poreikio.

6. DidZiausias Zmoniy skai€ius pastate — néra poreikio.

7. Darbo paskirties patalpos — néra poreikio.

8. Specializuotos paskirties patalpos:

8.1. terasa — bendras plotas apie 400 m?.

9. Saugomos vertybés, technika pagal grupes — néra poreikio.

10. Pastato dalies (terasos) jrengimo reikalavimai:

10.1. parengti projektinius sprendinius terasos konstrukcijy kapitaliniam remontui atlikti;

10.2. numatyti terasos grindy konstrukcijg ir dangg laikantis normatyviniy statybos techniniy bei
normatyviniy statinio saugos ir paskirties reikalavimy. Grindy konstrukcijos ir dangos savybés per
ekonomiSkai pagrjstg statinio naudojimo laikg turi uZtikrinti esminius statinio reikalavimus;

10.3. numatyti terasos sieny apdailg, atsiZvelgiant j pastato paskirtj, eksploatacijos ypatumus,
bendra pastato architekilirini vaizda;

10.4. numatyti pastato vidinio kiemo dalies ( terasos apatinés dalies ir ja laikanéiy konstrukeijy)
apdailg;

10.5. numatyti lengvy konstrukeijy stogeliy jrengima vir3 terasos j&jimo/ 18¢7imo dury — 4 vnt..

11. Apsaugos sistemy jrengimas — néra poreikio.

12. Radijo ir televizijos jrengimas (patalpy sgrasas ir priemoniy kiekvienoje poreikis) — néra
poreikio.

13. RySio priemonés — néra poreikio.



14. Darbo viety kompiuterizavimas — néra poreikio.

15. Elektros energijos tiekimo kategorija:

15.1. esama — IT;

15.2. pageidaujama —1II.

16. Statinio inZineriniy sistemy jrengimo specifiniai reikalavimai:

16.1. numatyti lietaus nuoteky surinkimo ir nuvedimo nuo terasos sistema;

16.2. numatyti terasos ap§vietimo sistema;

16.3. numatyti atsiZvelgiant i pastato dalies (terasos) paskirtj, saugos reikalavimus, veikla ir
reikalavimus pastato daliai (terasai), visas biitinas pastato daliai (terasai) funkcionuoti ir saugiai
eksploatuoti inZinerines sistemas;

16.4. jvertinti teritorijoje esamus inZinerinius tinklus, Ju pajégumus ir galimybe prie ju prijungti
pastato dalies (terasos) inZinerines sistemas.

17. InZineriniy statiniy, witikrinan&iy statinio funkcionavima, specifiniai reikalavimai:

17.1. numatyti esamo fontano i§montavima.

18. Esamo statinio tyrimy atlikimo poreikis:

18.1. atlikti esamo statinio (pastato terasos) laikandiyjy gelZbetoniniy konstrukcijy tyrimus
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,FEsamy statiniy  tyrimai“
nmuostatomis.

19. InZiperiniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis — pagal poreikj, jvertinus
atliktus tyrimus nurodytus p. 18.1..

20. Rengiamo dokumento sudétis:
20.1. Statinio statybos pagrindimo — néra poreikio;
20.2. Projektiniy pasiiilymy sudétis:

20.2.1. projektuojamo statinio (statiniy grupés) ir jo gretimybiy bei salygy apraSymas: statinio
statybos vieta, reljefas, statybos rusis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys;
20.2.2. glaustas esamy inZineriniy sistery apraSymas ir jy panaudojimo galimybiy jvertinimas;

20.2.3. kapitaliSkai suremontuoty statinio pamaty, grindy, denginiy, laikan¢iyjy konstrukceijy
apraSymas ir principinés schemos;

20.2.4. statinio grindims, sienoms, konstrukcijoms, terasos dangai ir kitiems terasos elementams
bei jy apdailai numatomi panaudoti statybos produktai; 5

20.2.5. trumpas lietaus nuoteky surinkimo ir nuvedimo sistemos apraSymas ir principinés
schemos;

20.2.6. trumpas statinyje numatomy elektrotechnikos sprendiniy apra§ymas ir principinés
schemos; -

20.2.7. informacija apie numatomus inZineriniy sistemy sprendinius;

20.2.8. informacija apie esamy statiniy griovimo, inXineriniy tinkly perkélimo ar atstatymo
poreiky; -

20.2.9. orientacing, pagrista statinio (statiniy) statybos kaina.

PRIDEDAMA:
1. Pastato plano fragmentas, 1 lapas.

kpt. Audrius Sabaliauskis

Grupés vadovas
SUDERINTA
Programos koordinatorius
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2017 m. vasario ’f_ d. Statinio projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros sutarties Nr. 76/~ (5,5 )
2 priedas

PROJEKTO ETAPU IR ETAPU DALIU KAINOS PASKIRSTYMAS

Objektas: KraSto apsaugos ministerijos administracinio pastato terasos kapitalinio remonto

projektavimo paslaugos

Eil. Suma su
Nr. Projekto etapai, dalys PVM, Pastabos
EUR
Sutarties kaina: 8 400,00 100 proc.
Nuo 10 iki 15 proc.
1 Statinio projekto rengimo dokumentai 1 260,00 bendros Sutarties
kainos
11 Statinio ir statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai 200.00
" | (tarp jy parengta topografiné nuotrauka M 1:500) ’
1.2. | Statinio prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai 100,00
1.3. | Projektiniai pasitilymai 360,00
1.4. Projektavimo uzduotis 100,00
Nuo 35 iki 43 proc.
2 Techninis projektas (TP) 3 360,00 bendros Sutarties
kainos
2.1 Bendroji dalis 500,00
2.2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 200,00
2.3. Architektiiros dalis 600,00
2.4. | Konstrukcijy dalis 600,00
2.5. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 300,00
2.6. | Elektrotechnikos dalis 600,00
27 ([;as'irengimo statybai ir statybos darby organizavimo 300,00
alis
2.8. | Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis 260,00
Nuo 38 iki 45 proc.
3 Darbo projektas (DP) 3192,00 bendros Sutarties
kainos
7 proc. bendros
4 Statinio projekto vykdymo prieZiiira 588,00 Sutaities kafiios
Pastaba. Sutarties 2 priedas uZpildomas pagal konkurso salygy 8 prieda.
UZsakovo vardu: Projektuotojo vardu:
Infrastruktiiros plétros departamento prie UAB _,,Siltas namas‘"- -;;‘7_,_/
Krasto apsaugos ministerijos 2 pSRUBLIE N rf__/-/’/
Administracijos-skyriaus vedéjas, ; s
atliekantis difektoriaus funkcijas
=T e e 2O

Vismaldas Radauskas
AV.




vykdymo prieitiros sutarties Nr. /4 /- 4 /5" f/)

3 priedas

KALENDORINIS PROJEKTAVIMO PASLAUGU TEIKIMO GRAFIKAS

2017 m. vasario ?— d. Statinio projektavimo ir projekto

Objektas: KraSto apsaugos ministerijos administracinio pastato terasos kapitalinio remonto
projektavimo paslaugos

. Paslaugu Paslaugy
Eil. . . o -
Nr Projekto etapai, dalys teikimo teikimo Pastabos
' pradZia pabaiga
1 etapas. Statinio projekto rengimo dokumentai
1.1. | Topografinés nuotraukos M 1:500, statinio ir
statybos sklypo tyrinéjimy dokumenty pateikimas
IPD
1.2. | Projektiniy pasialymy parengimas ir pateikimas
IPD Sutarties jsigaliojimo P Vykdo.pglslaugos
s N . s N er 71 d.* teikéjas
1.3. | Paraisky prisijungimo salygoms ir specialiesiems data
reikalavimams gauti parengimas ir pateikimas
IPD
1.4. | Gauty prisijungimo salygy ir specialiyjy
reikalavimy pateikimas IPD
1.5. | Projektiniy pasiilymy, statinio ir statybos sklypo | Dokumenty gavimo i§
< e [ : paslaugos teikéjo data
tyrinéjimy dokumenty tikrinimas ir pastaby Vykdo IPD ir
teikimas paslaugos teikéjui (laikas nejskaidiuotas Per21d Naudotojas
i bendrq Statinio projekto rengimo dokumenty
laikg)
1.6. | Projektiniy pasiiilymy, statinio ir statybos sklypo Pastaby pateikimo
.'] Rz 4p ymy . ty P paslaugy teikéjui data Per 14 d.* Vykdn_iz.l.slaugos
tyrinégjimy dokumenty taisymas Teikgas
1.7. | Pakartotinis projektiniy pasialymy, statinio ir Pa‘?_ii'ﬂ‘l P"’jeﬁif’i”
statybos  sklypo tyringjimy  tikrinimas ir | P ’]fl’,“];* g:f:' me Per T e
pritarimas (laikas nejskaiciuotas j bendrg Statinio ) Y
projekto rengimo dokumenty laikg)
1.8. | Statinio projektavimo uZduoties (techninés | Projektiniy pasiulymy Viyko paslangas
u . . . s s pritarimo pateikimo Per7d.* o i
uzduoties) parengimas ir pateikimas tvirtinti paslaugos teikéjui data teikéjas
2 etapas. Techninio projekto (TP) parengimas ir pateikimas IPD prie KAM
2.1. s - : : 13 Patvirtintos techninés
ITPf:lghnnno projekto (TP) parengimas ir pateikimas 3iigtics pareikiin Pl Vykcigjizjgsugos
paslaugy teikéjui data
2.2. | Techninio projekto tikrinimas, derinimas su
statinio Na_uc:'lt_)t(-)_]u, ' pas.tablilw pat.elklmas TP gavimo i§ paslaugos Per2] d. IPD ir Naudotojas
paslaugos teikéjui (laikas nejskaicivotas j bendrg teikéjo data
Techninio projekto parengimo laikg)
2.3. 3 : C Pastab iki
y pateikimo Vykdo paslaugos
TP taisymas pagal IPD ir Naudotojo pastabas siaslarin teikdfai ddia Per7d.* teikejas
24. | TP bendroji ekspertizé (ekspertizés laikas -
nejskaiciuotas | bendrg Techninio projekto | TFpateikimo ckspertams | perpy g Vykdo Ekspertai
parengimo laikg)
25. | TP pataisymas pagal bendrosios ekspertizés TP bendrosios
ekspertizés pastaby

pastabas ir pateikimas IPD su ekspertizés

pritarimu tvirtinti

pateikimo paslaugy
teikéjui data

| —




2.6.

Bendras paslaugy, numatyty grafiko 1.1-2.5 punktuose, suteikimo
terminas yra |88 (vienas Simtas aftuoniasdesimt aStuonios) dienos
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3 etapas. Darbo projekto (DP) parengimas

Darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (i3
anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o
kitus — statybos metu) pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasiradyta
kalendorinj darbo projekto rengimo grafika, kuris rengiamas
vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 4.2.1.3 punkto (su

papunkg&iais) salygomis.

4 etapas. Statinio projekto vykdymo prieZiiira

Statybos pradzia

Statybos
pabaiga

Sutarties 3 priedas uZzpildomas pagal konkurso salygy 9 prieda.

KITOS SALYGOS:

1. Paslaugy teikéjas pats uzpildo projekto I ir 2 etapo daliy (visy paZymeéty ZvaigZdute™) paslaugy
atlikimo terminus vadovaudamasis tuo, kad numatomas bendras 4 (keturiy) ménesiy projekto 1 ir 2

etapo daliy paslaugy teikimo terminas.

2. Paslaugy teikéjas negali keisti 1.5, 1.7, 2.2, 2.4 punktuose nurodyty paslaugy atlikimo terminy.
Minétuose punktuose nurodyti terminai néra jskaiciuvojami j bendrg 4 (keturiy) ménesiy projekto 1

ir 2 etapo daliy paslaugy teikimo terming.

3. Numatomas visy paslaugy etapy teikimo bendras terminas — 36 ménesiai (nejskaitant j §j terming

sutarties vykdymo sustabdymo laiko).

Uzsakovo vardu:

Infrastruktiiros plétros departamento prie
KraSto apsaugos ministerijos

Administracijos skyri
atliekantis direk

Vismaldas Radauskas

A.V.

UAB , Siltas nam

-

5 //,

Projektuotojo vardu:

13 /-
-




2017 m. vasario ';' d. Stat1mo pro ektavnno ir pr/yekto

vykdymo priezitiros sutarties Nr.

4 priedas

KALENDORINIS APMOKEJIMO UZ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS GRAFIKAS

Objektas: KraSto apsaugos ministerijos administracinio pastato terasos kapitalinio remonto

projektavimo paslaugos

Eta
po i Sutartiné Akba (F-1) -
. Paslaugy etapy pavadinimai : numatoma Akto pateikimo data
eil. kaina, EUR
suma, EUR
Nr.
N - . 50 % Patvirtinus sz:;;zzztfro;ekmwmo
1 P ra! Chin g 1260,00 Gavus teigiamq ekspertizés
dokumentas 50 % isvadg, kad techninj projektq
galima tvirtinti
Gavus teigiamg ekspertizés
50 % i§vadg, kad techninj projekiq
2. | Techninis projektas (TP) 3360,00 galima tvirtinti
Gavus statybg leidziantj
1)
50 % dokumentg
Dalimis, proporcingai atliktiems
<90 % SMD, pagal Sutarties 7 priede
3. | Darbo projektas (DP) 3192,00 nurodytus terminus
I IvykdZius Sutarties specialiosios
Likusi dalis dalies 4.2.1.4.4. p. nuostatas
o) . Proporcingai
4. St‘.zafio projekio vykdymo 588,00 SMD jvykdytoms Statybos metu
prieZiira apimfims

Uzsakovo vardu:

Infrastruktiiros plétros departamento prie
Kra$to apsaugos ministerijos
Administracijes-skyriaus vedéjas,
atliekantis uﬁ oriaus funkcijas

CSpar

Vismaldas Radauskas

AV.

Projektuotojo vardu:

UAB , Siltas namas®

. . /"”"—7
dlrsktpnp/s/-;;/




2017 m. vasario '71' d. Statinio projektavimo ir projekto

vykdymo prieziiiros sutarties Nr. /4 /- ¢ (5.5 )
5 priedas

SUBTEIKEJU (SUBRANGOVU) IR JU TEIKIAMU PASLAUGU SARASAS

Objektas: KrasSto apsaugos ministerijos administracinio pastato terasos kapitalinio remonto

projektavimo paslaugos

Eil. Subteikejo Subteikéjo Subteikéjui perduodamy Perduodamy
Nr. pavadinimas adresas, telefonas paslaugy apibiidinimas paslaugy apimtis
(kokiai paslaugai ir kokiai | proc. (suma eurais
projekto daliai) su PVM)
1. UAB ,,Vilniaus Kalvarijy g. 125 3 | tirti Zemés gelmes, 5,59 proc
Topografija* korpusas 406, LT- | geodeziniams, 499,30 Eur
08221 Vilnius topografiniams ir
kartografiniams darbams
atlikti
2 UAB ,,Fugro Baltic* Rasy g. 39, LT- | Geologijos darbai 2,38 proc.
11351 Vilnius 199,92 Eur
Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:
Infrastruktiiros plétros departamento prie UAB ,,Siltas namas*“

Kra$to apsaugos ministerijos
Administracijos skyriaus vedéjas,
atliekantis direktor#gus funkcijas
c e IC D=

Vismalda Radauskas

direktorius —

AV.




2017 m. vasario '/' d. Statinio pr ektavnno ir prOJekto
vykdymo priezitiros sutarties Nr. //)Aﬂ 5) 5' 5 )
6 priedas (forma)

KALENDORINIS STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS GRAFIKAS

Objektas: Krasto apsaugos ministerijos administracinio pastato terasos kapitalinio remonto

projektavimo paslaugos

ilrl Paslaugy etapy pavadinimai PasIauﬁllfk:;hklmo Pastabos
.. Projektuotojas turi  vykdyti statinio | Nuo statinio statybos (statybos pradzia ir
projekto vykdymo prieziiira | pradZios........cccu...... iki pabaiga bus nurodyta
vadovaudamasis STR  1.09.04:2007 | statinio statybos parinkus Rangovg)
»otatinio projekto vykdymo priezitra“: PAbAIGOS:sssessssvmusinos
1.1. | nustatytu laike ir tvarka lankytis | 1 karta per savaite.......... (savaités diena ir
statybvietéje NUO .ovieeeis val. laikas nurodoma
parinkus Rangovg)
1.2. | dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose 1 karta per savaitg.......... (savaités diena ir
0] (& I — val. laikas nurodoma
parinkus Rangovg)

1.3. | atlikti neeilines statinio statybos apZitiras | Pagal poreikj

1.4. | atlikti statinio projekto (statinio projekto | Pagal poreikj
daliy) keitimus jregistruoti statybos darby
zurnale

1.5. | vadovauti  statinio  projekto  daliy | Statinio statybos metu
vykdymo prieZitiros vadovams;

1.6. | dalyvauti statybos uzbaigimo akto ar | UZbaigus statinio statyba
deklaracijos suraSyme

Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

(parasas) (parasas)



2017 m. vasario 72 d. Statinio projektavimo ir projekto
vykdymo prieZitiros sutarties Nr. /4 - G / L3 )

7 priedas (forma)

KALENDORINIS DARBO PROJEKTO RENGIMO GRAFIKAS

Objektas: Kra$to apsaugos ministerijos administracinio pastato terasos kapitalinio remonto
projektavimo paslaugos

Eil. - Paslaugy atlikimo
Nr. Paslaugy etapy pavadinimai laikas Pastabos
Uzsakovo vardu: Projektuotojo vardu:

(paragas) (parasas)
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