2014-2020 mety
Europos Sgjungos
fondy investicijy
veiksmy programa

ANTZEMINIU KONTEINERIU AIKSTELIU PROJEKTAVIMO
IR JRENGIMO DARBU ZARASU MIESTE SUTARTIS NR.

2017m. kovo & 4. /Z- 96

Zarasai

Zarasy rajono savivaldybés administracija, kodas 188753461 atstovaujama
direktoriaus Ramiino KerSio, veikiantio pagal Zarasy rajono savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — UZSAKOVAS), ir UAB ,,Keljeras“, jmonés kodas 187800666, atstovaujama
direktoriaus Antano Lagunaviciaus, veikian¢ios bendrovés jstaty pagrindu (toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinamos SALIMIS, o kiekviena atskirai - SALIMI, sudaré $ig Sutart:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — antZeminiy konteineriy aiksteliy projektavimo ir jrengimo
Zarasy mieste darbai.

Projektas finansuojamas Europos Sajungos ir Savivaldybés biudzeto léSomis, pagal
planuojamg 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto
,»Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos* 05.2.1-
APVA-R-008 priemonés ,Komunaliniy atliecky tvarkymo infrastruktiiros plétra“ projekta
,,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra Zarasy rajono savivaldybéje®.

1.2. Rangovas jsipareigoja:

1.2.1. vadovaujantis techninés specifikacijos reikalavimais, jrengti 13 antZeminiy
konteineriy aiksteliy Zarasy mieste pagal pasirengtus ir suderintus supaprastintus projektus (toliau
— Darbai). Vykdant Darbus Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanéiy jstatymy, statybos
techniniy reikalavimy bei normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Darbai vykdomi
suderinus su Uzsakovu Darby vykdymo eigg ir tvarka.

1.3. Perkamy darby kiekiai (apimtys), savybés ir kt. nurodytos Sutarties priede Nr. 1
»AntZeminiy konteineriy aiksteliy projektavimo ir jrengimo darby Zarasy mieste techniné
specifikacija” (toliau Sutartyje — fechniné specifikacija), kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRIEVOLIU IVYKDYMO TERMINAI IR
‘ TVARKA

2.1. Sutartis sudaroma 10 mén. jos trukme skai¢iuojant nuo jsigaliojimo dienos iki visisky
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Projektavimo paslaugy terminas — nuo sutarties pasiraSymo 3
ménesiai. Statybos darby atlikimo terminas — 7 ménesiai nuo statybas leidZian¢io(€iy) dokumento
(y) gavimo. Esant poreikiui dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy darby atlikimo
terminas gali buti pratgstas 3 meénesiy papildomam laikotarpiui. Darby grafikas derinamas su
Uzsakovu po sutarties pasiraSymo.

2.2. Si sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg ir galioja, kol baigiasi 2.1. punkte numatytas galiojimo terminas, arba 3alys sutaria ja
nutraukti, arba kai visiSkai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaqﬁ Sut/wrt . punkte
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numatytas galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytais
atvejais.

2.4. Visi Darbai gali biti atlikti ir anks¢iau Sutarties 2.1. punkte nustatyto termino.

2.5. Darby atlikimo vieta: Zarasy miestas.

2.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik del tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pas1ulymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis. Taip pat — finansavimo $altiniy keitimas, UZsakovo ir Rangovo kontakty ir kity
rekvizity keitimas.

3. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMU IR M_OKEJIMU TVARKA

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 72.082,84 (septyniasdesimt du tiikstanciai astuoniasdeSimt
du eurai ir 84 ct) EUR su PVM.

3.2. ] Darby kaing jskaiCiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kiti mokesciai ir
visos Rangovo i$laidos (jskaitant, bet neapsiribojant, sandéliavimo, pakavimo, transportavimo,
pristatymo, iSkrovimo, draudimo, garantinio remonto ir kt. iSlaidas) bei visos kitos iSlaidos,
galincios turéti jtakos kainai ir atsirandanc¢ios vykdant Sutart;.

3.3. Rangovas prisiima visa rizikg dél to, kad dél ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy
padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo islaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps
sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina). Rangovo jsipareigojimy pagal Sig
sutart] vykdymo kainos padidé¢jimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar
atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

3.4. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nusta¢ius fiksuota kaing,
Uzsakovas jsipareigoja §ig kaing sumokéti Rangovui uz visus Sutartyje numatytus tinkamai atliktus
Darbus. Avansas tiekéjui nesuteikiamas.

3.5. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.5.1. apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
taikomos Sutarties 3.1. punkte nurodytos fiksuotos Darby kainos. Avansinis mokéjimas
nenumatomas. ,

3.5.2. tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovo nurodytos formos
Suvestinj atlikty darby aktg (trys egzemplioriai), Detaly atlikty darby akta (trys egzemplioriai) ir
PVM sgskaitg faktiirg (du egzemplioriai). Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma Microsoft
Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirasius Rangos sutartj. Suvestiné atlikty darby akto
elektroniné forma bus sukurta Uzsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atlikty
darby akto elektroninés formos pagrindu, paliekant jame tik stambias Ziniara$¢€iy pozicijas
(sumines eilutes), o likusj tekstg pasinaudojant programos funkcijomis ,,paslepiant™. Rangovas taip
pat privalo statybos techning priezitrg atliekanfiam asmeniui ir UZsakovui atsiysti uzpildyta
detalaus atlikty darby akto elektroning versijg Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atlikty
darby akto elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta UZsakovo naudojantis
SSIP ir pateikta Rangovui pasirasius Rangos sutartj.

3.5.3. atlikty Darby aktai teikiami kiekvienai aikstelei atskirai, pilnai jrengus kiekviena
aikStele. Ant akty pasiraso statybos darby vadovas, statybos techning priezilirg atliekantis asmuo
bei Rangovo atsakingas asmuo.

3.5.4. atsiskaitoma uz faktiSkai atkhktus darbus per 30 kalendoriniy dieny nuo sagskaitos
faktiiros ir perdavimo priémimo akto pasiraS§ymo dienos. Apmokéjimo terminais atskirais atvejais
gali keistis, priklausomai nue-uzsakovo galimybés laiku pateikti ir jgyvendinancigsios instificijos™—
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APVA galimybés laiku patikrinti bei patvirtinti mokéjimo praSymus, taciau bendras atsiskaitymo
terminas negali buti ilgesnis nei 60 kalendoriniy dieny.

3.5.5. Saskaitos-faktiiros gavimo data — Rangovo israsyta saskaita-faktiira bus laikoma
gauta, kai UZsakovas gaus Rangovo atsiysta ar tiesiogiai pateikta saskaita-fakttrg UZsakovo
Sutartyje nurodytu adresu.

3.5.6. Rangovas PVM sgskaitg-faktirg gali pateikti UZsakovui tik prie§ tai UZsakovui
patvirtinus Rangovo pateiktg atlikty Darby akta. Atlikty Darby akt rengia Rangovas.

3.5.7. Uzsakovas uZ atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo
nurodytg banko sgskaita:

Sagskaitos Nr. LT482140030001273751

Bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Banko kodas 21400

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodytg
saskaitg.

3.6. Sutarties kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nekeiiama ir nebus perskaiiuojama
pagal bendrg kainy lygio kitima, ar prekiy, paslaugy, darby grupiy kainy pokycius, iSskyrus
Sutarties 3.7 punkte numatytg atvejj.

3.7. Pasikeitus pridétinés vertés mokeséiui, Sutarties kaina perskai¢iuojama ir pakinta tiek,
kiek pakito pridétinés vertés mokestis. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM)
tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui: '
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T 100
(1+-—=)

100

Sw . Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

5 _ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Prekiy kaina / atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts _ senas PVM tarifas (procentais)

Ty naujas PVM tarifas (procentais)

Kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaifiavimas jforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

4. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

4.1. Uzsakovas perima Darbus:

4.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

4.1.2. kai pasiraSomas atlikty Darby aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieZiliros vadova.

4.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves
Rangovo praSymg pagal 4.1. punkta, per 5 dienas privalo:

4.2.1. kartu su UzZsakovu atlikti bendrg Darby apzitrg ir patikrinimg, po kurio Rangovas
privalo parengti atlikty Darby akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty Darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sgraSg. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi bati paSalinti. Atlikty Darby akta pasiraSo Statinio statybos darby vadovas, Statinio
statybos techning prieZitiros vadovas bei Rangovo atsakingas asmuo.




arba
4.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas atlikty Darby aktas.

4.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, medZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui ir UZsakovui tinkamas darbo sglygas statiniams
apziuréti, skirti buting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

5. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties Sutarties Sutar Sutarties jvykdymo
jvykdymo uZtikrinimo | jvykdymo ties uztikrinimo galiojimo terminas
bidai ' uztikrinimo ivykdymo

pateikimo terminas | uZtikrinimo
verté

Sutarties Rangovas 10 Isigalioja Lietuvos
jvykdymo  uZtikrinimas | pateikia ne véliau | proc. nuo | Respublikoje ~ ar  uZsienyje
(Lietuvos Respublikoje ar | kaip per 5 darbo | Sutarties registruoto banko garantijos ar
uZsienyje registruoto | dienas po UZsakovo | kainos EUR | kredito unijos garantijos, ar
banko garantija, ar kredito | raSytinio su PVM. draudimo bendrovés laidavimo
unijos garantija, ar | informavimo raSto iSdavimo dieng arba jame
draudimo bendrovés | Rangovui apie nurodytg vélesn¢ dieng ir galioja
laidavimo raStas | priilmtg  sprendimg 10 mén. nuo banko ar kredito
(pateikiamas  kartu su | dél projekto unijos garantijos arba
draudimo __poliso | finansavimo. draudimo bendrovés laidavimo
originalu) rasto iSdavimo dienos.

5.2. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt)
dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo wuZztikrinimg tokiomis padiomis sglygomis kaip ir
ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinime privalo biti nurodyta, kad sutarties jvykdymo
uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui uZtikrinimo
suma, gaves UZsakovo pirma rastiSka pareikalavima. UZsakovas neprivalo pagrijsti savo
reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurios Sutarties sglygos buvo nevykdomos.

5.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas pareikalauja sumokeéti visg sumg ar jos dalj priklausomai. nuo nejvykdytos Sutarties
dalies vertés, kurig uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo
sumokeéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima,
Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgzinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rasStiSkg praSymg. Tais atvejais, kai Sutarties
Ivykdymo uztikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai
Ivykdyti, ta¢iau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas gragzina
bankui garantinio raSto originala su prierau, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba
praneSa lydras¢iu, kad Uzsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj ra$tg, arba kad Rangovas
ivykde savo jsipareigojimus ir Uzsakovas jam neturi pretenzijy.

A



5.6. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

6. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

6.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai. Statinio
statybos priezilira“nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietes Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

6.2. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovg, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys Darby
techning priezitira.

6.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

6.4. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensaciju, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

6.5. UzZsakovas jsipareigoja i§ Rangovo priimti tik tinkamai atlikus Darbus bei sumokéti
Rangovui Sutartyje numatytg kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

6.6. UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui Darby atlikimui biitinas salygas bei teikti
UZsakovui visg informacija ir duomenis, reikalingus tinkamam pirkimo Sutarties jvykdymui.

6.7. UZsakovas jsipareigoja laiku apmokéti i§ Rangovo gautas ir abiejy Saliy pasiraSytas
sgskaitas-faktiras.

6.8. UZsakovas jsipareigoja informuoti Rangova apie pastebétus Darby tritkumus / defektus
ir numatyti protinga, bet ne trumpesn;j kaip 3 d. d. terming Siems trikumams / defektams pasalinti.

6.9. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjima, jei: '

6.9.1. PVM saskaitoje — faktiiroje nurodyta neteisinga suma (kol bus iSsiaiskinta su
Rangovu);

6.9.2. Rangovas nesilaiké Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy (kol Rangovas
sumokes delspinigius);

6.10. Nustates atlikty Darby trikumus / defektus, savo nuoZiiira reikalauti Rangovo:

6.10.1. arba neatlygintinai per protingg termina (ne trumpiau kaip per 3 darbo dienas)
paSalinti trikumus / defektus;

6.10.2. arba susigraZinti sumokétus pinigus ir nutraukti Sutartj.

6.11. UZsakovas turi $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty
numatytas teises.

7. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

7.1. Rangovas jsipareigoja nustatytu laiku pradéti, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi bei reikalavimais,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanCiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

7.2. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti savo MedZiagomis, Priemonémis ir jégomis,
konteineriy gamybai ir Darbams atlikti naudoti sertifikuotas Medziagas, Irangg, Prietaisus,
turinCias atitikties sertifikatus ar kokybes paZyméjimus ir atitinkanéius projektinius bei pirkimo
salygy reikalavimus.

7.3. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz pastaty ir komunikacijy pazeidimus, o
Juos paZeidus, Rangovas jsipareigoja juos atkurti savo léSomis ir jégomis. /
/’Z’_——%
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7.4. Rangovas jsipareigoja netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techmnf; prieziiirg
bei atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir reikalavimus.

7.5. Rangovas atsako uz statybos objekta iki objekto perdavimo UZsakovui momento.

7.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, ar kitokius dokumentus (iSskyrus leidimg statybai), leidZianCius uZsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis, jei reikalinga,
atlyginti naikinamy Zeldiniy verte.

7.7. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metodu, tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg per visag Darby vykdymo laikotarp;.

7.8. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®.

7.9. Rangovas atsako uZ savo subtiekéju / subrangovy, ju specialisty, atstovy ir darbuotojy
veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma bei aplaidumg taip, lyg Siuos veiksmus atlikty ar
isipareigojimy nevykdyty, ar aplaidus biity jis pats ar jo specialistai, atstovai ar darbuotojai.

7.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

7.11. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo Jrengimai ir Personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

7.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

7.12.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

7.12.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

7.12.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti sauglis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. UZsakovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj §iy patalpy ar keliy
remontg, kurio gali prireikti dél UzZsakovo veiksmuy;

7.12.4. uzbaigus Darbus sutvarkyti ir iSvalyti Statybviete, paSalinti statybos ir griovimo
atliekas, iSkasta perteklinj grunta, likusias nepanaudotas MedZiagas, iSlyginti Zemés pavir$iy apie
Statybviete, nuvalyti esamas ir jrengtas dangas, jei numatyta pasodinti Zeldinius. Visos pazelstos
dangos ir veja turi biiti atstatytos j buvusj stovj.

7.13. Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty savo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

7.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovag nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

7.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanfius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

7.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

7.15. Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovams lankytis objekte bei susipaiinti su visa Darby dokumentacija.

7.16. Rangovas privalo prlsumtl visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu-Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zald arba ji
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prarandami, kai uZ jy prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutart].

7.17. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraude savo civiline atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos
datos.

7.18. Vykdydamas Sutartj, Rangovas savo veiklg privalo koordinuoti ir derinti su
Uzsakovu.

7.19. Rangovas privalo uztikrinti saugy darbg, gaisring saugg, aplinkos apsaugg, tinkamas
darbo higienos salygas statybvietéje ir kitus Statybos jstatyme rangovui keliamus reikalavimus.

7.20. Rangovas turi apmokéti visus kastus, susijusius su informaciniy stendy ir nuolatiniy
aiSkinamyjy stendy pastatymu ir priezidira visg jy jrengimo laikotarpj. Informaciniai stendai ir
nuolatiniai aiSkinamieji stendai turi biiti jrengti projekto statybvietése atitinkamai pagal Statybos
istatymo bei ES léSomis finansuojamy projekty reikalavimus. Detalius reikalavimu Rangovui
pateikia Uzsakovas. Informaciniai stendai turi bti jrengti prie§ pradedant statybos darbus ir turi
biti paSalinami po Statybos uZbaigimo bet ne véliau kaip iki galutinio mokéjimo praSymo
pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiSkinamaisiais stendais.

8. §aliq atsakomybé

8.1. Salys privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dél Sutarties nevykdymo ar
netinkamo jos vykdymo.

8.2. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UzZsakovas
privalo sumokéti Rangovul uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,03 % delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos.

8.3. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Sutartyje numatyty Darby arba neistaiso defekty
UZzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity
savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiGiuoti 0,03 % dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos uZ
kiekvieng termino praleidimo diena, nevirsijant 1 % bendros Sutarties kainos bei UZsakovas $ig
sumg gali i§skaiciuoti i§ Rangovui mokétinos sumos.

8.4. Jei apskaiCiuoti delspinigiai vir§ija 1 % Sutarties kainos, UZsakovas, prie§ tai rastu
ispéjes Rangova, gali:

8.4.1. i8skaiciuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

8.4.2. pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu;

8.4.3. vienaSaliSkai nutraukti sutartj.

8.5. Sahq atsakomybe yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

8.6. Delspinigiy sumokéjimas neatleidia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

9. Subtiekéjai, jy keitimo tvarka

9.1. SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai / subrangovai: [surasyti pasiilyme
nurodytus subtiekéjus / subrangovus, jeigu tokiy néra parasyti Zodj ,, nepasitelkiami“]. Uzsakovas,
pasitelkes subtiekéjus / subrangovus, yra atsakingas uZ subtiekéjo / subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

9.2. Keisti subtiekéjg / subrangova galima tik tiems Darbams, kuriems Rangovas pasiiilyme
buvo numates perduoti subtiekéjams / subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

9.3. Sutarties galiojimo metu Sutartyje numatyty subtiekéjy / subrangovy keitintas galimas
tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai i$ §iy priezas&iy:

-
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9.3.1. Sutartyje numatytas subtiekéjas / subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba
jam yra iSkelta bankroto byla;

9.3.2. subtiekéjas / subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje perduoty Darby
dalj.

9.4. Sutarties 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagristas
pradymas, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subtiekéjas / subrangovas gali pradéti atlikti
Darbus tik Rangovui gavus Uzsakovo rastiska sutikima. _

9.5. Nauji subtiekéjai / subrangovai privalo turéti ne maZesn¢ kvalifikacija, nei buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose [jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai subtiekéjams / subrangovams].

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Suteikiamos §ios garantijos:

Aikstelés kaip statinio garantinis terminas — ne trumpesnis kaip 5 metai, pasléptiems statinio
elementams (konstrukcijoms ir kt.) — 10 mety.

10.3. Rangovas Darby garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio sutartinio UZsakovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10.5. Uzsakovas turi teikti pilng garantinj remontg. Garantinio laikotarpio metu nustatyti
pristatyty ir jrengty Prekiy defektai (trikumai) fiksuojami atskiru Saliy suraSytu aktu. Siame akte
nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu laikotarpiu
atsiradusj defekta (trikumg), jo iStaisymo biuida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
(trikumai) atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy.

10.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Prekiy defektams (trikumus), garantinis
laikotarpis tai Prekiy daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie
defektus (trukumus) dienos iki visisko defekty (trikumy) paSalinimo dienos. Po visisko defekty
(trikumy) paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas.

10.7. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyéia paslépti, privalo apie juos rastu prane$ti Rangovui bei nustatyti terming Siems trikumams
pasalinti.

10.8. Rangovas Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo 1éSomis ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranesimo gavimo dienos, arba
per atskirai su UzZsakovo suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy (defekty)
per Siame punkte nurodyta terming, bei nepaSalina Siy trikumy (defekty) nedelsiant, UZsakovas
savo pasirinkimu gali Rangovo saskaita pats pasalinti trakumus (defektus), pasamdyti tre€iuosius
asmenis trikumams (defektams) pasalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
garantija. Jei UZsakovas $alina garantinio laikotarpio trikumus (defektus) savo ar tre€iyjy asmeny
saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UZsakovo patirtus su trokumy (defekty) Salinimu
susijusius nuostolius.

11. NENUGALIMA JEGA

11.1. Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jei
tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy negalima buvo protingai numatyti, iSvengti, kontroliuoti bei

kuriomis nors priemonémis paSalinti. Tokiu atveju Saliy jsipareigojimy vykdymas atided ikj
minéty aplinkybiy pasibaigimo. : ;
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11.2. Salis, negalinti laiku jvykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy, turi kiek jmanoma greiiau, bet ne véliau kaip per 1 dieng nuo aplinkybiy paaiskéjimo
dienos rastu informuoti apie tai kita $alj. Salis, paZeidusi nurodyta terming atleidZiama nuo
atsakomybés tik nuo to momento, kada kita Salis gavo jos pranesSimg apie nenugalimos jégos
aplinkybes.

11.3. Salis, kuri remiasi nenugalimos jégos aplinkybémis, turi jas jrodyti kompetentingo
valstybés organo dokumentu.

11.4. Jei 8alis dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali vykdyti savo sutartiniy
isipareigojimy ilgiau nei 3 ménesius, kita $alis turi teise vienaSaliS$kai anuliuoti sutartj, pilnai
atsiskaitydama uZz viska, kg buvo faktiskai gavusi pagal sutart].

12. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.1.1. laiku nepradeda vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.1.2. nevykdo Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo nurodymy dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo;

12.1.3 nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais nepratesia
jo galiojimo.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny
apie tai raStu praneses Rangovui, nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo ir paSalinti Rangova i§
Statybvietés. Esminiu Sutarties paZeidimas bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas
paZzeides sutartinius jsipareigojimus nurodytus Sutartyje bus jtrauktas j nepatikimy tiekéjy sgrasg ir
negalés dalyvauti vykdomuose vieSuosiuose konkursuose

12.2. Nutraukus Sutartj 12.1 punkte nustatytais atvejai ir tvarka Uzsakovas turi nustatyti
likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taéiau
Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias
su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias
deél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iS§mokéti Rangovui.

12.3. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip pries§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokéta:

12.3.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.3.2. i8laidos uZ Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.3.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

12.4. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.4.1. per ne maZiau kaip 30 dieny nuo Sutarties 3.5.4. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.4.2. UZzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 30 dieny
apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi
pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

12.5. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.5.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyyybés ar turto

i§saugojimo arba dél Darby sauges; ™
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12.5.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;
12.5.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

Statybviete. L
13. SUSIRASINEJIMAS

13.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima:

Uzsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé | Gitana Koliené Saulius Dobrovolskis
Adresas Séliy a. 22, 32110 Zarasai Melioratoriy g. 15 32303 UZtiltés
k., Dusetos, Zarasy r.
Telefonas 8 (385) 37190 8-385 56140
Faksas 8 (385) 37172 8-385-56152
El. pastas gitana.koliene(@zarasai.lt info@keljeras.lt

13.2. Jei pasikeiéia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie§ 7 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy, ji
neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i8siysto
pagal tuos duomenis.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dél Sutarties taikymo
ir aiSkinimo, sprendZiami deryby biidu. Ginéo pradzia laikoma rasto, kuriame i§déstyta ginto esme,
pateikimo data.

14.2. Nepavykus nesutarimy iSspresti deryby buidu, visi gin€ai, nesutarimai, pretenzijos ir
reikalavimai, kylantys dél Sutarties taikymo, vykdymo bei aiskinimo, sprendz1am1 Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. KITOS SALYGOS

15.1.Né viena Salis neturi teisés perleisti wvisy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai treciajai Saliai be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prlestarav1mas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

15.3. Sios Sutarties vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

15.4. Si Sutartis pasiraSyta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienodg
teisine galig — - po vieng kiekvienai Saliai.

15.5. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekfnes,
kaip atitinkancig jy tikslus ir pasira§é auk$¢iau nurodyta data.

15.6. Sutarties priedai:

15.6.1 Techniné specifikacija;

rigmé ja
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15.6.2. Statinio projektavimo uzduotis.

16. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Zarasy rajono savivaldybés administracija UAB ,Keljeras*
Séliy aikste 22, LT-32110 Zarasai Melioratoriy g. 15 LT-32303 UZtiltés k., Dusety
telefonas 8 385 37 155 faksas 8 38537 172, sen., Zarasy r.
atsiskaitomoji saskaita LT507300010119987477,  telefonas 8 385 56 140 faksas 8 385 56 152,
bankas ,,Swedbank®, AB, banko kodas 73000, atsiskaitomoji saskaita LT482140030001273751
kodas 188753461. bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko
kodas 21400
imonés kodas 187800666.
PasiraSanciojo vardas, pavardé PasiraSanciojo vardas, pavardé
Ramiinas Kersys Antanas Lagunaviéius

Pareigos Administracijos direktorius Pareigos Direktorius




STATINIO PROJEKTAVIMO U

(TECHNINE SPECIFIKAC
Eil Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
. Projekto pavadinimas 13 antZeminiy komunaliniy atlieky konteineriy aik3teliy
Zarasy mieste techninis projektas
2. Statiniy grupés sudétis InZineriniai statiniai:
aikStelé su kieta danga;
tvora.
3. Statinio ar statiniy grupés | Paskirtis - Kiti inZineriniai statiniai.
paskirtis ir bendrieji Statiniy techninius ir paskirties rodiklius proj ektuotojas
(techniniai ir paskirties) nustato pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
rodikliai. projekto ekspertize*
4, Statinio statybos rasis Nauja statinio statyba
3, Statinio kategorija I grupés nesudétingi
6. Esamos statinio Esami statiniai neinventorizuoti, neiregistruoti registre.
konstrukeijos, ju funkciné
paskirtis.
7. Projekto rengimo etapas | Supaprastintas projektas
IL Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys
8. Projektavimo paslaugy
apimtis:
8.1. Projektavimo paslaugos | Projektiniame dokumente reikia numatyti Siuos

sprendinius:
- aikStele projektuojama ne aréiau kaip 10 m. nuo pastato
langy ir dury;
- aikStelés dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jy
kuo greitiau pasialinty vanduo, pagal galimybes
rengiami latakai vandeniui nutekéti, o vanduo kuo
trumpiausiu keliu nukreipiamas i trapus;

- pri¢jimas prie aikstelés turi biiti pritaikytas Zmonéms su
negalia ir SiuksliaveZéms privaZiuoti;

- projektuojama aikstelé su kieta danga (betono trinkeliy
danga su bortais);

- aikSteléje projektuojama konteineriy raty atmusos;

- [rengiama skardiné (horizontaliy »Zaliuziy®) tvora,
metaliniai ~ stulpeliai, be varty ir varteliy, visos
konstrukcijos dazomos milteliniu bidu, spalva pagal RAL
kodg (derinama su vyriausiuoju architektu).

8.2. Kitos paslaugos, Papildomus projektavimui atlikti bitinus statybiniy




susijusios su
projektavimo
paslaugomis

tyrin€jimy dokumentus (geodezinius matavimus) uZsisako
projektuotojas.

Taip pat pagal uZsakovo jgaliojima gauna prisijungimo
salygas.

Derina projekta su suinteresuotais asmenimis.

(paskirties), architektiiros
(estetinius),
technologijos, techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos statiniui

9. Projektavimo paslaugy Projektas privalo biiti parengtas bei vienas statinio
trukmé dienomis projekto egzempliorius priémimo—perdavimo aktu
(ménesiais) perduotas uzsakovui. Projektavimo paslaugy atlikimo
terminas 3 mén. po sutarties pasiraymo. UZsakovas
organizuoja statinio projekto ekspertize. Rangovas
neatlygintinai pataiso statinio projektg pagal statinio
projekto ekspertizés akto privalomas pastabas ne véliau
per 10 dieny nuo pastaby gavimo ir pateikia projekta
uzsakovui.
10. Paslaugy teikéjui Projektavimo uzduotis;
pateikiamos dokumenty, | AntZeminiy konteineriy aiksteliy projektavimo ir lrengimo
reikalingy statinio ar darby Zarasy mieste techniné specifikacija;
statiniy grupés proj ekto | Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos
dokumentams parengti, Zarasy skyriaus 2016-12-06  rasto Nr. 42SD-2953-
kopijos (14.42.137E.) ,Dél sutikimo igyvendinti projekta
valstybinéje Zeméje* kopija.
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
11. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty
dokumentams taikomi reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai suderinti su
teisés aktai, teritorijos  infrastruktfiros plétra. Projektas rengiamas
normatyviniai statybos vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 »otatinio
techniniai dokumentai bei | projektavimas, projekto ekspertize“, dokumentais gautais
normatyviniai statinio 1§ uzsakovo.
saugos ir paskirties
dokumentai
12, Aplinkos, visuomenés Projektas turi atitikti Zmoniy su negalia poreikius.
sveikatos saugos, NepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy.
kraStovaizdzio, Projekto sprendinius derinti su:
nekilnojamyjy kultiros Zarasy miesto istorinés dalies (unikalus kodas kultiiros
paveldo vertybiy, trediyjy | vertybiy registre 17126) nekilnojamojo kultiiros paveldo
asmeny interesy specialiojo plano sprendiniais, patvirtintais Zarasy rajono
apsaugos, saugomos tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. SP-204;
teritorijos apsaugos ir Zarasy miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais
kitos apsaugos (saugos), | Zarasy rajono tarybos 2015 m. rugséjo 26 d. sprendimu
neigaliyjy socialinés Nr. T-151;
integracijos reikalavimai.
13. Esminiai funkciniai




pagal sprendiniy dalis:

14. Nurodymai sprendiniy Pries tvirtinant projekta, pateikti ji derinti uZsakovui ir 1
derinimui, jy pritarimui ir | Zarasy miesto istorinés dalies (unikalus kodas kultiiros
pan. vertybiy registre 17126 ) teritorija, patenkanciy antZeminiy

konteineriy aiksteliy projektus su Kultiiros paveldo
departamento Utenos skyriumi.

15. Statinio ar statiniy grupés | Statiniai bus uZbaigti vienu metu, projektuojami vienu
projektavimo ir statybos | etapu.
eiliSkumas

16. Reikalavimai projekto Projektas rengiamas valstybine kalba
rengimo dokumenty
kalbai

17, Reikalavimai projekto Projektuotojas, i3taises projekta po ekspertizés, baiges
rengimo dokumenty darbus perduoda uzsakovui priémimo-perdavimo aktu 4
tforminimui, sudégiai ir projekto egzempliorius (1 originalg ir 3 kopijas)
pan. spausdintine forma ir 2 egz. skaitmenine forma (.pdf

formatu).

18. Techninés specifikacijos | Néra
priedai

IV. Projektuotojo autorineés tesés ir galimi projekto keitimai

20 Projektuotojas turi jo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo
sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas.

21, Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su projektuotojy ir statytojo patvirtintos

papildomos techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka
projekta parenges projektuotojas.

Teritorijy planavimo skyriaus vedéjo pavaduotojas
— Savivaldybés vyriausiasis architektas
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