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Klaipéda

Klaipedos miesto savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybeés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,VVARFF* (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Vilmanto Budiaus, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salim i, sudaré
8ig Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas privaZiuojamojo kelio nuo Naikupés g. iki Taikos pr. 66A
sklypo pradzios rekonstravimo ir statybos darbus su techninio darbo projekto parengimu (toliau —
darbai) supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutartics sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto
savivaldybes administracijos vieSujy pirkimy komisijos posédzio 2017 m. kovo 13 d. protokolas
Nr. ADM-140.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

I Sutarties objektas — privaZiuojamojo kelio nuo Naikupés g. iki Taikos pr. 66A sklypo
pradZios rekonstravimo ir statybos darbai su techninio darbo projekto pa rengimu. 1$samesné
mformacija ir reikalavimai projektavimo paslaugoms pateikiami statinio projektavimo uzduotyje su
priedais. [Ssamesné¢ informacija ir reikalavimai statybos darbams pateikiami techningje
specifikacijoje (Sutarties priedas).

Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti pats Rangovas - bendrigji statybos darbai -

zemes darbai, pagrindy suformavimas (pagal STR 1.08.02:2002 . Statybos darbai*).
2. Sutarties kaina — 362 957,00 Eur (trys Simtai SeSiasde$imt du takstandiai devyni
Simtai penkiasdeSimt septyni eurai 00 ct), jskaitant visus mokescius ir pridétines vertés mokestj
(toliau ~ PYM):

362 957,00

Eil. 15 Kaina, EUR PVM, 21 | Kaina, EUR
Nr. S LD be PYM proc., EUR suPVM
| "I"cc]_minio.dnrlm ]?I'(‘!j.t::kt() parengimas, 9200, 14 1 932,03 5 132,17
Iskaitant visus tyringjimus . . il , |
Privaziuojamojo kelio nuo Naikupés g. | ;
2. | iki Taikos pr. 66A sklypo pradzios 290 764,32 | 61 060,51 | 351 824,83
| rekonstravimo ir statybos darbai | !
|

Bendra Sutarties lminn,. EUR su PVM

3. Kainodaros taisykleés:

3.1. Sutartyje fiksuojama bendra darby ir paslaugy kaina. Jeigu Sutarties galiojimo
metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams. pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu
paslaugoms ir darbams taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina
biity perskaiciuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas, Perskaiciavimas jforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina
taikoma toms paslaugoms ir darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira israsoma po papildomo
susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota
kaina neperskaifiuojama.

3.2, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodytg bendry darby kaing. Jeigu pagal statinio projektavimo uzduotj, techning
specifikacijg ir/ar kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi biiti atlickami tam tikri
darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiiilyme pirkimui, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai
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néra papildomi darbai ir uz juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy keiciama bendra Sutarties
kaina, o jie turi blti atlikti uz Sutartyje numatytg (uzfiksuotg) bendrg paslaugy ir darby kaina.

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal statinio projektavimo uzduotj, techning
specifikacija, patvirtintg techninj darbo projekts, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai nebus
laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo darbuotojy
ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jrafai pasitarimy protokoluose néra laikomi
Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darby
jsigijimui yra tik rastiSka Rangovo ir UZsakovo papildomy darby sutartis.

3.4. Esant techninio darbo projekto klaidoms, neatitikimam, Rangovas privalo %iuos
neatitikimus iStaisyti savo saskaita be jokio papildomo apmokéjimo.

3.5. Uzsakovui pageidaujant pakeisti techninj darbo projekta, bus vykdomas atskiras
pirkimas dél techninio darbo projekto pakeitimo. Uzsakovas gali (bet nejsipareigoja) techninio darbo
projekto keitimo paslaugas pirkti i3 to patics Rangovo.

3.6, Uzsakovas papildomus darbus iki 8% Sutarties kainos su PVM (jeigu Sutarties kaina
bus sumazinta - iki 8% sumazintos Sutarties kainos su PVM) gali jsigyti nevykdydamas atskiros
vieSujy pirkimy procediiros, sudarydamas susitarimg del papildomy darby atlikimo laikydamasis
Sutartyje nustatyty papildomy darby kainodaros taisykliy. Papildomo darbo konkreti kaina nustatoma
nevir§ijant aktualioje rekomendacijoje dél statiniy statybos skaiGiuojamyjy kainy nustatymo,
registruotoje V] Statyby produkty sertifikavimo centre, kada buvo nustatytas papildomy darby
poreikis, nustatytos kainos (ikainio). Konkretaus papildomo darbo kaina apskai¢iuojama jvertinus
pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti
didesnés uz rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaina (jvertinus visas
i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines). taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biiti didesné
nei Rangovo patiriamos i8laidos joms jsigyti, o pridetiniy ilaidy ir pelno dydis — ne didesnis nei 5 %
tiesioginiy islaidy.

3.7. lei papildomy darby poreikis atsirado dél techniniame darbo projekte padaryty klaidy,
tokius darbus Rangovas atlicka savo sgskaita be papildomo uzmokestio.

3.8. Sutarties Salys tarpusavio rastisku susitarimu gali atsisakyti darby iki 10% Sutarties
kainos su PVM, jeigu dalics darby bitina arba racionalu atsisakyti dél techninio darbo projekto
pakeitimy. Kitais atvejais Sutarties darby atsisakymas vykdomas pagal Viesyjy pirkimy jstatymo
procediiras, taikomas Sutarties keitimui.

3.9. Jeigu de¢l buting ar racionaliy techninio darbo projekto pakeitimy biitina atsisakyti
dalies darby, Sutarties Salys pasiradys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutartics kaina,

3.10. Jeigu Uzsakovas pageidaus jsigyti papildomus darbus, kuriy kaina virsija Sutarties 3.4
punkte nurodyty verlg arba Sutarties kaina Kartu su papildomais darbais virlys statinio statybos
skaitiuojamajq kaing. papildomiems darbams jsigyti Uzsakovas vykdys atskirg pirkima.

3.11. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudajant darby
vykdymui sKirtas lédas, Sutartyje numatyty atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios bitinybg atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg. kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
L. y. vietoje nevykdomy darby siilomy atlikti darby lokaling sgmatg.

3.12. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliSkai. nesilaikydamas Sutartyje. Lietuvos
Respublikos teises aktuose nustatytos tvarkos. t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu prizitrétoju,
nejteisinus techninio darbo projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), UZzsakovui jy nejsigijus
Viesyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius radtigky susitarimy. Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

3.13. Salys susitaria. kad Sutarties darby kaina negali baiti keidiama (perskai¢ivojama) deél
mokesCiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo ir Kity priezas¢iy. idskyrus:

3.13.1. Kai teises aktais pakeiciamas taikomas PVM (kaip nurodyta Sutarties 3.1 punkie);

3.13.2. Kai atsisakoma darbo arba mazinama darbo apimtis Sutartyje nustatyta tvarka.
Aplinkybes, salygojantios batinybe atsisakyti darby pagrindziamos rastu, Rangovas pateikia
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atsisakomy darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas. Kainos pakeitimas
jforminamas abiejy Sutarties Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1, Techninis darbo projektas turi bati parengtas ne véliau kaip per 3 meénesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos, jskaitant statybg leidziancio dokumento gavima.
4.2, Darbai, jskaitant techninio darbo projekto parengima, turi biti atlikti ne véliau kaip

per 8 menesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti
visi Sutartyje numatyti arbai, iStaisyti defektai, uzpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos
i$pildomosios nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ipildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus, pasiradytas statybos uzbaigimo aktas.

4.3. Prievoliy jvykdymo terminai gali buti pratgsti Uzsakovo ir Rangovo radytiniu
susitarimu ne daugiau kaip 1 Kartg. ne ilgesniam kaip 2 ménesiy laikotarpiui. Rangovui gali bati
suteikiama teisé j termino pratgsima. jeigu:

4.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Jsipareigojimus ir tode! Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimuy % dalies arba pilnai;

4.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.3.3. Atsiranda uzdelsimas. klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz Kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (pagal Sutartj subtickéjai,
subrangovat, suteikéjai nelaikomi treciaisiais asmenimis).

4.3.4. Pasikeitia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui. arba jsigalioja nauji teises aktai. ,

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 4.3 punkte nurodytg nuostaty jam
gali bati suteikia teisé gauti kokj nors terminy pratgsima. tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui. nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, deél kuriy kyla Sis
reikalavimas ir Rangovas gali jgyli teis¢ | terminy pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy
ivykdymo pabaigos data,

4.5. lvykis arba aplinkybés, kuriomis grindziama bitinybe pratgsti prievoliy jvykdymo
terming. jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.

4.6. Prievoliy jvykdymo termino pragsimas  jforminamas  Sutarties Saliy atstovy
pasiraiomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

I11. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka

5.1. Mokejimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atlickami pateikus dokumentus,
patvirtinan¢ius atliktus darbus per 3 darbo dienas, gavus lésas i$ Lictuvos automobiliy keliy dirckeijos
prie Susisickimo ministerijos. bet ne veliau kaip per 60 kalendoriniy dieny ir Savivaldybés biudzeto
IeSos ne veliau kaip per 30 Kalendoriniy dieny (vadovaujantis Mokejimy, atliekamy pagal
komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uz darnus
apmokama per 60 dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes UZsakovas mokéjimus
atliks ik gaves finansavimg i$ jgyvendinantios institucijos. o mokéjimo prasymy pateikimui, jy
patikrinimui ir kity procediiry atlikimui btitinos laiko sgnaudos):

5.1.1.Uz techninio darbo projekto parengimg su Rangovu atsiskaitoma gavus statyba
leidZiantjji dokumenty, pasiraSius suteikty paslaugy perdavimo - priémimo aktg ir gavus saskaita
faktarg.
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5.1.2. Uz statybos darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby pazymas, pasiradytus atlikty darby
perdavimo - priemimo aktus ir saskaitas faktairas. Pateikti atlikty darby aktai ir atlikty darby pazymos
turi baiti patvirtinti statybos techning priezitirg atliekancio asmens.

6. Finansavimo $altinis — Klaipedos miesto savivaldybés Susisiekimo sistemos priezitiros
ir pletros programos (Nr. 06) priemoné 01.01.03 ..Privaziuojamojo kelio nuo Naikupés g. iki Taikos
pr. 66A sklypo pradzios rekonstrukcija®. Apmokéjimo saltinis — Savivaldyb¢s biudzcto 1¢30s (SB) ir
Keliy priezitiros programa SB (KPP).

IV. SALIY JSIPAREIGOJIMALI

7.4 Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, sutcikti informacijy ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojancivose teises aktuose.

7.1.3. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka. '

4. Apmoketi ekspertizés paslaugas.
1.5 Suteikti jgaliojima, leidziant] igsiimti leidimg Zeldiniams tvarkyti.
2. Uzsakovas turi teise:

7.2.1.Kontroliuoti ir prizitireti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka Sutarties. techninio darbo projekto reikalavimus. Rangovo pateikiamus atlikty darby
aktus, PVM saskaitas — laktaras.

7.2.2.Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, techninj darbo projekta,
techning specifikacija. laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties, techninio darbo projekto, techninés specifikacijos, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise
rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atliktg
darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

7.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo. jei statybos eigoje sistemingai
paZzeidziami Sutartyje nurodyti Kokybiniai reikalavimai.

7.2.4.Reikalauti, kad Rangovas savo sagskaita padalinty atlikty darby defektus. atsiradusius
per garanting laikotarp.

7.2.5. Jei darby priemimo metu nustatoma tritkumy. Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
triikumams pasalinti arba atskaityti i8 Rangovui mokétiny sumy, sumg, reikalinga tiems trikumams
pasalinti,

7.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i3 subrangovo. atlikusio
konkrety darbg.

7.2.7. Stabdyti darbus jei to reikia triikumy pasalinimui. arba nesilaikoma techninio darbo
projekto reikalavimy. kalendorinio darby grafiko bei darby atlikimo eiliskumo suderinto su
UZzsakovu.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. Pasiradius Sutartj per 5 darbo dienas pateikti su Uzsakovu suderintg kalendorinj
ikainotg darby atlikimo grafika, kuriame nurodyti darby atlikimo trukme ir kaina. Taip pat po
Sutarties pasirasymo per 10 darbo dieny pateikti objektines ir lokalines sgmatas.

7.3.2.Parengti techninj darbo  projekty  vadovaujantis STR  1.05.06:2010 _Statinio
projektavimas™. Lictuvos Respublikos Statybos jstatymu. galiojanCiais teritorijy planavimo
dokumentais bei kitais teisés aktais, atsizvelgiant | statinio paskirtj ir sudétinguma. Techninio darbo
projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, rasytiniam
pritarimui gauti.

Fd
Z
7.
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7.3.3. Pradeti statybos darbus tik po to. kai pasiradytas statybvietés perdavimo ir priemimo
aktas, Uzsakovas informuoja Rangova apie paskirtg techninj prizidirétoja.

7.3.4. Kalendoriniame jkainotame darby grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus
iki darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj.

7.3.5. Adikti darbus pagal konkurso salygy reikalavimus, kaip jmanoma ripestingai bei
efektyvial.

7.3.6. Uztikrinti. kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitillyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojancius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo paZzymas. leidziangias vykdyti
konkurso sylygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus.

7.3.7.Vykdyti darbus pagal Sutartj. patvirtintg techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir Kity teisés akty. reglamentuojanciy statybos veikly (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad darby pri¢émimo metu darbai atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame projekte numatytam panaudojimui.

7.3.8. Savaranki$kai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas. dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
techniniame darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medziagy, jrangos. dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

7.3.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovy apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby aktus, i$radyti PVM saskaitas —
faktiras. kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo dokumentacija,
atlikti batinus bandymus ir apic jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. Uzsakovui paprasius
papildomos informacijos. per 3 darbo dienas radtu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg
su darby vykdymu susijusia informacija.

7.3.10. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

7.3.11. Uzsakovui pareikalavus rastu informuoti UZzsakovg apie objekte dirbandius
subrangovus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

7.3.12. Garantuoti saugy darba. prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje. savo darbo zonoje, taip patl gretimos aplinkos apsaugy ir greta statybos teritorijos
gyvenanCiy. dirbanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.

7.3.13. Uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas. darby atlikimo metu nebty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

7.3.14. Nedelsiant radtu informuoti UZsakovy apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.15. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jegomis.

7.3.16. Atliku darbus tvarkingai, neterdiant teritorijos. kompaktiskai laikyti statybos
atlickas. i8vezti savo statybines atlickas ir statybinj lauza savo saskaita bei iSvezus jj i§ teritorijos
pateikti Uzsakovui patvirtinanc¢ius dokumentus apie iSvezima j tam specialiai skirtas vietas.

7.3.17. Savo l&Somis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga). o baigus darbus juos
iSardyti.

7.3.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes — dél sulartiniy
jsipareigojimy nevykdymo. normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.3.19. Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybg ar padaryta zaly.

7.3.20. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius  Sutarties nuostatoms  rastiskus
Uzsakovo nurodymus.
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7.3.21. Suteiktt darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

7.3.22. ‘Tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose
teises aktuose.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1. Naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo cisémis.

7.4.2. Gauti Uzsakovo apmokejima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybe¢:

8.1.  Rangovas moka 200 EUR vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus, surasant
pazeidimo/defektinj akla uz kiekviena nustatytg atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas surajomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
pazeidimy/defektinis aktas surafomas jam nedalyvaujant. Bauda i3skaiiuojama i§ Rangovui
mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai Uzsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi
biiti pasalinti. per §j terming nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz
Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams, kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

8.2, Rangovas. pazeides darby atlikimo terminus privalo mokéti Uzsakovui 0.02 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertes (su PVM) uz kiekvieng paveluoty diena. Delspinigiai skai¢iuojami
nepriklausomair nuo garantijos ir jos laikymo.

8.3.  Uzsakovas. nesumokejes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui
rastiskai pareikalavus. moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kickvieng pavéluotg sumokéti dieng
nuo laiku nesumokeétos sumos.

8.4.  Rangovui véluajant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant. Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

8.5, Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Sutarties
jvykdymo garantija to paties dydzio sumai.

8.6 S‘alys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

8.6.2. Pazeidimas. Kai Rangovas rastiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, radtiskai jspétas neuztikrina darby kokybes ar daugiau nei 1 karlg pazeidZia nustatyty
pricvoliy vykdymo termina.

9. Garantijos:

9.1.5tatinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo Uzsakovui dicnos yra:

9.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukeijoms ir kitiems darbams;

9.1.2. 10 mety - pasleptiems statinio c¢lementams (konstrukceijoms. vamzdynams. laidams ir
kt.);

9.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslepty defekuy.

9.1.4. Pristatytai jrangai, jrenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis. kuris negali bati trumpesnis nei 24 men., o jy komplektuotei - ne trumpesnis
nei 12 meén.

9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procedtiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy. kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg,

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsaka uz igaiskéjusius
atlikty darby defcktus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba




7

Jsiparcigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo istaisymo biidg bei
tvarkg. Rangovas neatsako. jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy ar Kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatytg terming neidtaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, istaisydama defekty ir atitaisydama Zalg, jskaitant UZsakovo ka$tus ieskant kito rangovo
ir pan.

10, NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salvgas. nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kkity teisés akty
reikalavimy. Uzsakovas turi teisg reikalauti. kad Rangovas:

10. 1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukiy darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

10.3.  Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe:

10.4.  Neatlygintinai itaisyvty netinkamai atliktus darbus;

10.5.  Atlyginty Uzsakovui darby tritkumy Salinimo islaidas.

[l Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

I1.1.  Rangovas privalo atlikti darbus pagal techninj darbo projekta, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licenciju gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
UZsakovui. o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo,
ishandymy darbus.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais. kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas darby Zurnalas, pateiktos ispildomosios nuotraukos (jei reikalinga), medziagy ir
jrengimy  sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy byla, kita iSpildomoji
dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lictuvos Respublikos
teises aktus.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teises akty nustatyta tvarka perdavus techning — i3pildomajg dokumentacija. Rangovas pries 7 darbo
dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimag galutinai perduoti darbus. UZzsakovas organizuoja
darby priemimg ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per
sekanCias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir priémimo akty arba tuo paciu terminu pareiskia
radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei vra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
parcikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apic atliktus darbus ar naudotas medziagas,
jrangg. I8taisius darby defekius (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neidtaisant nustatyty defekty. taikomos Sutartics nuostatos dél garantijy.

I1.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti Kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ..pasléptus darbus™), pateikti Uzsakovo priemimui. jspejes jj apie tai maziausiai pries
I darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

11.5. leigu bet kurivo Sutarties vykdymo metu paaiskéja. kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos pricduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo reikalavimy be Uzsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos
darby zurnale bei sudaromas abicjy Saliy pasirasomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai
atsisakius pasirasyti defekting akia. jis pasiraSomas Uzsakovo vienaSaliskai (vienaSalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu pastu.

11.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity fakttry. atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy. kol Rangovas nepateikia naudoty medziagu ir jrengimy sertifikaty. kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty triakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareikati
Rangovui pretenzijas del isaiskejusiy atlikty darby trikumy. jei blity nustatyta. kad jie atsirado del
Rangovo kaltés. taip pat ir pasibaigus Sutartics vykdymo laikui. ta¢iau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg reikalauti,
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kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita. arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

I1.7. Rangovui uZzbaigus visus darbus. teisés akty nustatyta tvarka pasiradius darby
perdavimo-priemimo akly Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uzbaigimo
procediirg. savo léSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos riigj privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 . Statybos uzbaigimas™. statybos
uzbaigimo procediirai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Uztikrinimai ir draudimai:

12.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinims — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantijy ar draudimo bendrovés laidavimo radtg. Uztikrinimo verté — ne maziau kaip 3
procentai nuo Sutarties vertés (be PVM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo
draudimo radta, tai kartu su Sivo laidavimo draudimo radtu Rangovas turi pateikti ir mokestinio
pavedimo kopija. kad draudimo jmoka uz isduotg laidavimo draudimo radta yra sumokéta. Sutarties
jvykdymo uztikrinimas wri bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti ne trumpiau kaip 10
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, su teise jj pratesti. Sutartis turi bati uztikrinama
nenutriikstamai. Jei pricvoliy jvykdymo terminas biity pratestas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimas taip pat turi biti pratgstas tam paciam laikotarpiui ir dar 60 kalendoriniy dieny po Sio
laikotarpio. Sutarties jvykdymo uztikrinimo gavejas — Klaipédos miesto savivaldybés administracija,
Liepy g. 1L LT-91502 Klaipeda. jmoneés kodas 188710823, Sutartis jsigalioja tik Rangovui
pateikus reikalaujamy Sutarties jvykdymo uztikrinimy.

12.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinime turi bati nurodyta. kad bankas arba draudimo
bendrove jsipareigoja Uzsakovui sumokeéti Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma, esant bet
Kuriai i8 Siy aplinkybiy:

12.2.1. Rangovas vienaSaliskai nutraukia Sutartj Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka;

12.2.2. Rangovas pradelsia darby atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius) daugiau kaip
5 "/E);

12.2.3. Rangovas neiStaiso Sutartics pazeidimo per Uzsakovo nurodyty terming.

12.3. Jei Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima iidaves
Juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy., Uzsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis
sqlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepaleikia naujo Sutarties jvykdymo utikrinimo.
Uzsakovas turi teise jj jsigyti savo 1éSomis ir patirtas i$laidas isskai¢iuoti i§ pagal Sutartj Rangovui
mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

3. Sutarties nutraukimas pries terming:

13.1. Uzsakovas turi tcise vicnasaliskai nutraukti Sutartj ir parcikalauti is Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius. jeigu:

13.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla. arba kai
istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.2. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo Kity
Sutarties salygy arba ragtiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

13.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

[3.2. Ispcjus Rangovy apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunCiamas el. pastu ar faksu,

13.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutarlj pries termina kai UzZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia
Uzsakovas.
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13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priemimo - perdavimo akty.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus darbus. i€ moketiny sumy isskai¢ivojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo. nurodyto
Sutartyje arba Lictuvos Respublikos teisés aktuose, Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14, Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali bati visiskai ar i¥ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos Jjegos (force majeure), nustatylos ir jas patyrusios Salies
iradytos pagal Civilinj kodeksg. jeigu Salis nedelsiant pranede kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
~Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklese™ (1996
m. liepos 15 d. Lictuvos Respublikos Vyriausybés  nutarimas Nr. 840 .Del Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeinre) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (Jorce majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklaj turéjusios jlakos
aplinkybes. j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart]. atsizvelge, t. y. Lictuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai. sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima,
privatizavima. likvidavima, veiklos pobidzio pakeitimg. stabdymg (trukdyma), Kitos aplinkybés,
kurios turéty baiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes. del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
Kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsiparcigojimus pagal Sutartj tiek, kick jmanoma, ir ieko
allernatyviy biidy savo jsiparcigojimams. kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyiti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar idvengti. nei kaip nors pasalinti ir dél Kuriy visiskai
ar i8 dalics baty nejmanoma vykdyti Sutarlyje nustatyty jsiparcigojimuy.

14.6. leigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure),
CMEesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas. kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones. kad $i Sutartis baity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isiparcigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsiparcigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomyhes
atsiranda nuo nenugalimos jéeos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba. jeigu apie ja
nera laiku pranesta. nuo pranesimo momento. Laiku nepranelusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majewre). jsiparcigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, Kuriy
pricsingu atveju biity buve isvengta. atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jegos (force majewre) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, twomet bet kuri Sutartics Salis turi teise nutraukti Sutartj jspedama apie tai kitg Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majenre) aplinkybeés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

IS. Sutarties vykdymo sustabdymas:

I5.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
Kaltes, Sutartis gali bati nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.
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15.2. Sutartics vykdymas gali biiti stabdomas. kad biity galima patikrinti. ar iz tikrujy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagrjsti technines dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti sickiamg Sutartics rezultaty. ir (ar) atsiranda pagrjstos priclaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimyhes) jtraukti | Sutarties vykdymg. Jei
jtarimai ar Kitos prics taj nurodytos priclaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmin¢
Klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teises akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Sivo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokjos nors
sankcijos ar reikalavimai atlygmti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.). numatytus Sutartjcs ar leises aktais del Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma. kad minéta esmin¢ klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltes.

16. Intelektines nuosavybés teiscs

16.1. Techninio darbo projekto autoriais yra Rangovo projektuotojai  ir/ar Rangovo
pasamdyty subrangovy projektuotojai (toliau Siame punkte bendrai vadinami Autoriais).

16.2. Visos teises aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos Ktirinius ir/ar jy
dalis (jskaitant. bet neapsiribojant. techninj darbo projekty ir atskiras jo dalis. statinius. bréZinius,
eskizus. modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kdrinius). kurie sukuriami vykdant Siose sglygose
numatytas paslaugas. yra Uzsakovo nuosavybe nuo jy sukiirimo momento.

16.3. Uzsakovas turi teise be jokio papildomo A utoriy sutikimo, savo nuoZitira, nevarzomai
(tick laiko. tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotjs
visomis pagal $ias sglygas jgytomis Autoriy turtinémis teisemis, jskaitant, bet tuo ncapsiribojant,
rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius. keisti statiniy interjerg ir cksterjera. vykdyti kity statiniy
projeklavima bei statyby, perleisti turimas teises (retiesiems asmenims, pavesti techninio darbo
projekto keitimg ir/ar pildyma kitiems asmenims.

16.4. Autoriai pareiskia ir garantuoja, kad kartu ir/ar atskirai netures ir nereiks Uzsakovui
Ir/ar treticsiems asmenims Jokiy pretenzijy ar reikalavimy deél Uzsakovo naudojimosi pagal Sias
sglygas jgvtomis Autoriy teisemis ir/ar sukurtais Kariniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant,
techninj darbo projekta ir atskiras Jo dalis. pastatus, jy brézinius. eskizus, modelius bei nereiks
pretenzijy del jy panaudojimo kituose objektuose).

16.5. Autoriams tenka visa atsakomybe, jeigu rengiant techninj darbo projekty pazeidziamos
treCivjy asmeny intelektines nuosavybes (eises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo saskaita
pasalinti tokius pazeidimus ir atlyginti visas Uzsakovo dél to patirtas islaidas.

7. Gindy sprendimo tvarka: Kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis ig
Sutarties ar su ja susijes, turi bt sprendziamas dervby keliu vadovaujantis Civiliniu Kodeksu,
VieSujy pirkimy jstatymu. Kitais teises aktais. pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy apragu sy
visais $iy dokumenty priedais. Rangovo pasilymo dokumentais. Jeigu anksc¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negalt bati isspresti deryby keliu per 13 Kalendoriniy dieny. tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. paduodant ie3kinj teismui pagal
UZsakovo buveings vieta, nurodyty juridiniy asmeny registre.

18, Kitos sutartics silygos:

I8.1. Sutartis jsigalioja ik PO 1o. kai ju pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovaj ir Rangovas
patcikia reikalaujamg Sutarties Ivykdymo uztikrinimg.

I8.2. Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne
ilgiau kaip 10 menesiy nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

I18.3. Sutarties  galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Isipareigojimy pagal Sutartj jvykdyvmo.

I8.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiciamos, igskyrus tokias
Sutarties sglygas. kurias pakeitus nebiily pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatytj
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sqlygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas, Sutartics sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis. jei gios aplinkybés nustatytos aigkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso

P
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salygy aprase. Tais atvejais. kai Sutarties salygy keitimo batinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygy aprada ir (ar) Sutartics sudarymo metu. Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto, restruktiirizavimo bylos iskélimo
ar likvidavimo procediros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy,
subrangovo vienadalio Sutarties nutraukimo ar negalejimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties
salygas, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui. pasikeitus finansavimo Saltiniams,
pasikeitus rekvizitams). ‘

I8.5. Subrangovy, subtickéjy, subteikejy (toliau bendrai — subrangovai) ir specialisty
keitimo tvarka:

18.5.1. Rangovas Sutartyje numatyty Isipareigojimy atlikimui pasitelkia subrangovus UAB
~URBAN LINE®, UAB ..Geoaplinka®, kuriems perduoda 3,1 % jsipareigojimy.

18.5.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipgsis j UZsakova ir gaves rastisky jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us). taciau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti konkurso
sglygy apraSe subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subrangovo, atitinkancio subrangovams keliamus reikalavimus, Uzsakovas turi teise vienagaliskai
nutraukti Sutartj.

18.5.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo pateikimo Rangovui datos.

18.5.4. Rangovas Sutartics vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekantj
subrangova, jei UZzsakovo netenkins su brangovo atlickamy darby kokybé ar Uzsakovas turés pagrista
pagrindg manyti. kad dél pasirinkto ir konkre¢ius darbus atliekandio subrangovo veiksmy Sutartics
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

18.5.5. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subrangovy nepasitelks, Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalés biiti jraukiami.

18.5.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasifilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne zemesng kvalifikacija ir patirtj. nurodyta
Konkurso salygu aprado reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kuric buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvali (ikacija ar patirtimi, Uzsakovas turi teise vienaSaliskai
nutraukti Sutartj.

18.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj. isskyrus atvejus. kai & informacija yra vicsa arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kity Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama Istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vicsai zinoma.

I8.7. Bet kokius mokescius. Kuriais gali bij apmokestinamos sumos, kurias gauna

Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu. srivalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
t—} - =
Uzsakovas.

18.8. Kiekviena Sutartics Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiradymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus., aiskiai nurodytus Sutartyje.

18.9. Jeigu kurios nors Sutarties salveos paskelbiamos negaliojanciomis. kitos Sutarties
sglygos licka toliau galioti.

I8.10. Uzsakovas laimé&jusio Rangovo pasitilyma. sudaryta Sutartj ir Sutarlies salyey
pakeitimus, isskyrus informacijg. kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekejy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje. ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS,

I8.11. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP 1S skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdzius ar netinkamai ja jvykdziusj Rangovy. Kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutartics
pazeidimo arba priimias teismo sprendimas. kurivo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripazinti
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Sutarties nejvykdyma ar netinkama vykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbgs
tokig informacija. UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

19.  Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susij¢ prancdimai, pradvmai, kiti dokumentai ar susiraingjimas yra
siun¢iami el. padtu ar faksu, jleikiami pasiradytinai. jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmenidkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu padtu, Kickvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma. kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas el. pasw ar
faksu. Apic savo adreso ar kily rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama. tadiau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu in formuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta. ankstesniu adresu pristatyti laidkai/prancgimai yra laikomi
gautais,

19.2. Sutartis sudaroma lictuviy kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzempliariais - po vieng kickvienai Saliai,

20. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,
kurie Cia yra iSvardinti pagal svarby:

20.1. Konkurso salygy apraas patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2017-01-17 jsakymu Nr. AD2-33: Statinio projektavimo uzduotis su priedais, techniné
specifikacija: UZsakovo iki pasitilymy pateikimo termino i8siysti paaidkinimai:

20.2. Rangovo uzpildyta pasitlymo forma ir UZsakovo pragymai paaidkinti pasitilyma bei
Rangovo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas Uzsakovyg):;

20.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas Kitg paaiSkinanciais. Neaitkumo ar
prieStaravimo atveju. vadovaujamasi nurodyta cilés tvarka.

21, Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma ir kontrolg — Statybos ir
infrastruktiiros  plétros  skyriaus  vedéjas  Valdas  Svedas.  tel, (8 46) 39 60 44, el p.
valdas.svedasi@klaipedalt: Statybos ir infrastruktiros igyvendinimo poskyrio vyr. specialistas
Vytautas Kovaitis, tel. (8 46) 39 63 17, el. p. vylautas.kovaitiseoklaipeda.lt, kurie koordinuoja Sios
Sutartics vykdyma (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy ivykdymg, kontroliuoja
prievoliy vykdyma, ju kokybg ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams.
organizuoja visa susiraSingjima su Rangovu, micijuoja netesyby taikymg. Sutarties pakeitimus.
pratesima. Kai tai numatyta. kontroliuoja. kaip Rangovas vykdo jsipareigojimus dél garanto pateikimo
ir vykdo Kitus sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia
VieSujy pirkimy skyriui skenuoty susitarima del Sutarties pakeitimo. pasibaigus Sutar¢iai, ne véliau
kaip per 10 dieny patcikia Viesyjy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus ivykdyty sutar¢iy ataskaitai
parengti). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymg ir kontrole, UZsakovas apie tai
informuos atskiru ragvtiniu pranesimu,
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VII. SUTARTIES PRIEDAI

22. Statmio projeklavimo uZduotis ir jos priedai, 18 lapy.
23. Techniné specifikacija. 2 lapai.

VIII SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,VVARFF“

administracija J. Tumo-Vaizganto g. 28a, 90125 Plunge
Liepy g. 11. 91502 Klaipeéda tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 - Kodas 169700486

Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 697004811
Swedbank™, AB, Banko kodas 73000 ~Swedbank™, AB, Banko kodas 73000
A.s. LTO04 7300 0100 0233 1088 Ao s LT 837300010073911301
Klaipédos micsto savivaldybes_ Generalinis direktorius
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Vilmantas Bucius

(parasas)
Saulius Buclil}zis

Pareng¢
Viesuju pirkimy skyriaus vyriausioji specialiste
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2017-03-08 '



