
2oL7 m' gegulds 'f6 d'

AB ,,Amber Grid", atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio' toliau vadinama Uisakovu'

ir UAB ,,Dujotiekio statyba,,, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palionio, toliau vadiniama Rangovu,

remdamiesi magistraliniq dujotitrtit{ uua;;mqiq ltaisq (diaupq mazgq) pakeitimo rcarbu pirkimo

supaprastintq skelbiam,{ i.rylq (pirkimo rtrr' fS+bOA) sqlygomis (toliau - Pirkimo sqlygos)' Rangovo

pateiktu garutiniu pasiuiymu (toriau - pasiurymas) ir pirkiriro rezurtatais, sudare 5iq sutarti (toliau -

Sutartis). UZsakovas ir Rangovas frn, tolitJltli^tt' - Stliti'' o kiekvienas atskirai - Salimi'

i:tl'11ilii"""fi:il; sudaro magistralinio dujotieki: (tor''-1--y,tl-'T?*oje i Fradviriskio dujq

skirstymo stot! (toliau - Dss) uidaromojo iitt'o (toliau -.diaupq mazgas) Nr' 2 DN 1-50 ir MD atSakoje i

Arksniupiq DSS ciaupq mazgo Nr. 2 DN r'oo par<eiiimo darbai bei paprastojo remonto apraSo parengimo

paslaugos(toliau_objektas)irsujaissusijusiospaslaugos,attiekamipagalpaprastojoremontoapraSq
(toliau - Apra5as), kuri statybos eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas' turintis

atestatE projektuoti magistralinius dllotiekius, taip pat pagai Lietuvos Respublik:os teisds aktq

reikalavimus, pirkimo sqlygose ltvirtinta;darbq apimtis lr attikimo sallygas, taip pat visi papildomi darbai

ir pasraugos, kuriq uutinvue i5ai5k6ja sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra butini siekiermam rezurtatui

pasiekti (to*au _ Darbai). Darbq api*f, ir at'kimo sqrygo"s ira iSdestytos pirkimo sql'ygose, Sutartyje

't'"tr.1:'tgloll"'rr.rnu,. nustatvtomis sqlvgomis', :Ytli ^':-,::i3:?:: :iff',T::, i:[1"''t""'
pasiterkdamas savo darno iitekfius ir priemonei, sugebdjimus, patirt!in iinias, atliktivisus sutarties ]"1

punkte nurodytus Darbus, iStaisyti jq defektus bei atryginti uzsakovui visus ddr Darbq tr,kumq patirtus

nuostorius, o uZsakovas isipareigoja priimtitinkamai atriktus Darbus ir sumok6ti Rang'vui Kainq'

l.3.Jeisutartiesvykdymometupaaiskdja,kadsutartyjenurodytosmedziagos'irenginiai'
mechanizmai ir pan. nebegaminami ir nangovas pateikia tailrodantigamintojo patvirtinimq' uzsakovo

sutikimu, kurio jis negari nepagrlstai neiiduoti, Rangovas turi teisi pateikti kito modelio mediiagas'

lrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesniq charakteristikq' nei nunnatyta sutartyje'

nedidinantjqkainos,nekeidiantpristatymoterminqirkitqSutartiessElygq.
1.4' Sutarti"s p'ieAai yra neatskiriama 5ios Sutarties dalis'

2. Sutarties objekto kaina ir mok6iimo tvarka:

2.1. Sutarties objekto kaina yra rg'g.ooo,oo Eur (vienas 5imtas trisde.irnt devyni tukstandiai eurq,

00 ct) be pridetin.s vertds mokes.io (toriau - pvM) ir pVM (tofiau - Kaina). pVM skaidiuojamas ir

mokamas vadovaujantis sqskaitos faktr"rros i5ra5ymo metu galiojandiais Liretuvos Resprirblikos teis6s

aktais. . - !.. r^r^*acin" ilzrinnq vna i{d6stvtos Sios

2"2.Atskiraipagalsutartiesobjektoda|isiratskirasjqdedamqsiasil<ainosynai3d6stytosS.
Sutarties A Priede'

2.3. 5alys susitaria, kad ! Sutarties kainq be PVM (Sutarties A pniede nurodytus lkainius be PVM)

yra iskaidiuotos visos Rangovo iSraidos, mok6tinos sumos, mokesdiai ir rinkriavos, susijusios su sutarties

vykdymu, iSskyrus pvM, i; deljokiq priezasdiq Kaina (lkainiai) negali bgti didinama'

2.4. ui.faktibkai ir kokybiikai per ataskaitini m6nes! atriktu; Darbus uisakovas moka Rangovui 1-

kartq per m6nes! Sarims pasiraiant tarpinius atrikttl Darbq aktus ir pVM sqskaitas farkt'rias' Uzsakovas

atrieka mokdjimus Rangovui pagar pateiktas pvM sqskaitas fakt'ras ne vdlliau kaip per 45

(keturiasdeSimt penkias) dienas nro ,!rr.rito, gruimo dienos. Paskutinis mokdjirnas atliekamas tik

lvykdZius 5iame punkte ir Sutarties 3'7 punkte itvirtintas sqlygas'

2.5. PasiraSyti at|iktq Darbq attai ir pvrvr ,q,k,ito, fakturos turi buti pristatytos UZsakovui i Projektq

valdymo skyriq (Gudeliq g. 49, Vilnius) ne vdliau, kaip 1-jq po ataskaitinio m6nesio dienq' Gavqs atlikttl

Darbq aktq, uzsakourriuri ne vdliau trip p"r 5 darbo dienas j! pasiraSyti arba' jeri nustatomi Darbq
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tr'kumai ir (ar) defektai, grqiintij! Rangovui nepasira5ytq kartu nurodant nustatytus Darbq trukumus

ir (ar) defektus ir nustatant protingq terminq jiems paSalinti'

2.6. Visi mokejimai pagal 5iq sutart! Jliekami eurais bankiniu pavedimu j Ran5;ovo nurodytq

Rangovo sqskaitq. pVM mokamas Lietuvts Respublikos prid6tin6s vert6s mokesdio 9t6 straipsnio l-

dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sqlygomis'

2.7. DraudLiama didinti sutarties kainq (be pVM) per visq sutarties galiojimo laikq ir keisti esmines

pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties sqlygas'

2.g. uzsakovas turi teisq sulaikyti mokejimi uz attiktus Darbus, jeigu Rangovas per uzsakovo

nurodytq terminq nepaiarino uzsakovo nurodytq Darbq defektq arba paieidd drjotieki ir/ar padar6 ir

neatlygino UZsakovuimaterialinq 1alqar kitaip paZeidd Sutarties sqlygas bei 5iq paZeidirnq nepaialino'

3. Darbq atlikimo trukm6 ir iq eiga:

3.1. Darbq pradZia - Rangovas Darbus pradeda lsigaliojus sutardiai, galutinio lDarbq atlikimo

terminas - taip kaip numatyta sutarties 3.2 punkte nurodytame Darbq atrikimo gnafike (toliau -
Grafikas), bet ne vdliau kaip iki 2OL7-LO'3L'

3.2. Grafike, kur! Rangovas pateikd kartu su Pasi[lymu, itvirtinti tarpiniai Darbq atlikinro terminai'

esant objektyvioms ir pagrlstoms aprinkybtims, gari b[ti keidiami raStu sudarytu susitarimu, jeigu tai

nekeidia galutinio Darbq atlikimotermino.SatysiiStiai susitaria, kad (i) pasikeitus plarruojamam dujq

suvartojimui, sutarties B priedo 3.19 punkte nurodytos planuojamos dujq atjungimo ir prijungimo prie

veikiandio dujotiekio datos gali buti koreguojamos (keidiamos) uzsakovo vieSalflSku praneSinnu, pateiktu

ne v6riau kaip priei 5 darbo dienas; (ii) nangovo praiymas pakeisti Grafike itvirtintus tarpinius Darbq

atlikimo terminus uisakovui n6ra privalomas. Grafikq b[tina patikslinti, jeigu galutinis Daibq atlikimo

terminas pratqsiamas sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratqsimo iforminimu

5aliq raStiSku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1- punkte nurodytas galutinis Darbq atlikimo terminas gali buti pratqsiamas esant

Sioms aplinkYb6ms:
3.3.1. uzsitqsusios (trunkandios ilgiau nei 14 dienq) nepalankios oro sqlygos' d6l krrriq neimanoma

vykdyti Darbq - intensyvios liutys, potvyniai, tiritas r[kas, Skvaliniai v6jai, gausus snieg;as, puga ar pan'

Si galimyb6 taikoma tik Darbams, kuriq atlikimo kokybd ir atlikimas priklauso nuo gamtiniq sqlygq;

3.3.2. nepravaiiuojami ar sunkiai pravaZiuojami (reikalinga speciali technika) privaiiavimo prie

inZineriniq statiniq keliai;

3.3.3. uZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkannai ir laiku vykdyti Rangovo

isipareigojimus pagal Sutarti, iskaitant uisakovo v6lavimq deIeguoti specialistus' atsakingus uz

sutartyje numatytq lsipareigojimq vykdymq, statybvietes neperda'vimq Rangovui' sutarties 4'1'L

punkte nurodyto sutikimo ar kitq OarLLl vykdymui bgtinq sutikimq, uZ kuriq iSdavimrq yra atsakingas

uisakovas, nei5davimas, kitq Uisakovo sutartimi prisiimtq isipareigrojimq nevykdynxE ar netinkamq

vykdymq;
3.3.4. Darbams reikalingos irangos nepataisomi gedimai, kiek $ie gedimai turi esmiinds itakos Darbq

atlikimui;
3.3.5. bet kurios valstybes ar savivaldybes institucijos jai prisklirtinq funkcijq nevykdymas per

nustatYtq (ar Protingq) terminq;

3.3.6. uZsitqsusios vieiojo pirkimo proceduros, ddl ko praddti ir (ar) uZbaigti Darbq per sutarties

3.1 punkte nustatytq terminq tapo neimanoma arba pernelyg sud6tinga (pvz'' sutartis pasiraSyta vdliau

nei buvo nurodyta uzsakovo (perkandiosios organizacijos) praneiime rddl sutarties su Pirkimo laimdtoju

sudarymo; sutarties pasira5ymo momentu, kai pagal pirkimo proced'rq vykdymcl metu pateiktus

duomenis tiekejas (Rangovas) pagristai planavo vykdyti Darbus ar jq dali ir pan')'

3.4. Rangovas, pra5ydamas galutinio Darbq lvykdymo termino pratqsimo pagal 3'3 ptlnktq' privalo

pagrjsti atitinkamq sElyg.l egzistavimq ir jq iiakq Darbq atlikinro terminams' Sutarties 3'1 punkte

nurodytas galutinis Darbq atlikimo terminas gali buti pratqstas tik tokiiam laikui, kol egzistuoja sutarties
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3.3 punkte nurodytos aplinkybes. D6l galutinio Darbq atlikimo termino pnatqsimo SalVs sudaro

papildomq susitarimq ra5tu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis'

3.5. Rangovo atliekamq Darbq eiga bus fiksuojama kas mdnesi pasiraiant tarpiniu:; atliktq Darbtl

aktus. Siekiant iivengti bet kokiq abejoniq, Salys susitaria, kad tarpirriai atliktq Darbq al'rtai pasirasomi

tik del tinkamai atliktq Darbq, kuriuos patvirtina uzsakovo atstovas. Rangovas jsipareigoja, pasira5ant

tarpiniq atliktq Darbq aktus, perduoti Uisakovui ir atliktq pasldptq Darbq aktus' Salys; susitaria, kad

tarpiniai atliktq Darbq aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliq mok6jimo Rangovui tikslais ir nereiSkia

Rangovo atliktq Darbq perdavimo Uisakovui.

3.6. Nuo tarpinio perdavimo akto pasiraSymo momento Uisakovui pereina nuosavfbd i visus

tarpiniame perdavimo akte nurodytq Darbq rezultatus. Siekiant ai5kumo, Salys llatvirtina, kad

nepaisant nuosavyb6s per6jimo momento, uZ tinkamq tokiq Darbq rezultatq apsauga ir kitq Sutartyje

nurodytq isipareigojirnq uykdy*q neuibaigtq Darbq ativilgiu iki galutinio perdavimo akto pasira5ymo

dienos atsako Rangovas.

3.7. Rangovas perduota visus Darbus uZsakovui, 5alims pasiraSant galutini atliktq Dilrbq uZbaigimo

aktq. Salys ,ist i.i iusitaria, kad Rangovas neturi teis6s vienaiali5kai pasiraSyti galutinio atliktq Darbq

uibaigimo akto ir perduoti UZsakovui Darbq. Galutinis atliktq Darbq uibaigimo aktas lrasinaSomas tik

esant Zemiau nurodYtoms sqlYgoms:

J.7.!. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir iStaisd Darbq trOkunrus, jei tokiq buvo nustatyta'

3.7.z.Visq Sutarties B priede numatytq Darbq bandymq rezultatai yra teigiami'

3.7.3. Rangovas perduoda UZsakovui visq dokumentacijq, nurodytq. Sios Sutarties 8.7 punkte'

3.7.4. Rangovas ivykde Sutarties 4.2.28 punkte nustatytus reikalavimus'

3.7.5. Rangovas pateik6 dokumentq, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliq

ivykdymas.
3.7.6. Rangovas surai6 deklaracijq apie statybos uZbaigimq ir perdav6 jq (kartu su visais priedais)

Uisakovui.
3.g. pasiraiius galutinj Darbq perdavimo aktq, laikoma, kad DarbrL rezultatai perduoti Uisakovui'

Tadiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos iStaisyti visus likusius Darbq trulkumus ir laikytis

Suta rties 7.4 pu n kte n u matytq ga rantin i q isipareigojimq'
3.9. siekiant iivengti bet kokiq abejoniq, 5alys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktind Darbq rezultatq

Zuvimo rizika ii Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasiraSiius Galutini perrlavimo aktq d6l

atitinkamq Darbq.

3.10. UZsakovas turi Darbq atlikimo prieiiuros teisq ir teisq pateikti Rangovui privalomus

nurodymus Sutartyje numatytq Darbq atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rraitu' Raitu

pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. uisakovas turi teisq bet il<uriuo sutarties vykdymo metu

pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintq Rangovo atliekamq Darbrl kok'ybq, o Rangovas

lsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sqlygas, iskaitant (bet neapsiribojant)

patekimq i statybvietq, kurioje vykdomi Darbai, bei visq reikiamq dokumentq pateikimq, kad b0tu

galima patikrinti Rangovo atliekamq Darbq kokybq'

3.j.1. Jei Rangovas mano, kad Uisakovo nurodymai yra galimai prieitaraujantys teises aktq

reikalavimams arba galintys sukelti neigiamq pasekmiq Darbams, Rangovas turi tei:;q raStu apie tai

praneiti UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesn! kaip 5 (penkios) darbo dienros. Jei Rangovas raStu per Siame

punkte nurodytq terminq nepareiSkia Uisakovui, kad UZsakovo duoti nurodymai galimai prie5tarauja

teis6s aktq reikalavimams arba gali sukelti neigiamq pasekmiq Darbams, Rangovas tampa visiSkai

atsakingas uZ tokiq nurodymq igyvendinimo galimas pasekmes'

3.I2. Jeigu 5alys n.rrtrrir del atliktq Darbq tinkamumo, apie atliktq Darbq tinkamumq

sprendZiama pagal nepriklausomo eksperto iSvadq, kuri yra privaloma 5alims' 5alis, kurios teiginius d6l

atliktq Darbq kokybes 5aliq raiytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atl'ygina kitai 5aliai

pastarosios visas i5laidas eksperto darbui apmokdti. Jei 5alys nesusitaria d6l eksperto l<andidaturos per

30 (trisdeiimt) kalendoriniq dienq, gindaitarp 5aliq sprendZiami sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka'



uzsakovo teis€ sustabdyti apmokdjimq uz netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbq galioja iki

eksperto iSvados Uisakovo nenaudai pridmimo'

3.13" Rangovas privalo dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose Darbq vykdymo pasitarimuose

uisakovo nurodytu metu. Darbq vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti iSsamiq ataskaitq

apie Darbus, jq progresa, su Darbq ivykdymu susijusias problemas ir jq Salinimo priemoneq' atsakyti i

uiduodamus krausimus. Rangovas privaro ne v6riau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Drarbt2 vykdymo

pasitarimo parengti ir pateikti uzsakovui patvirtinti Darbq vykdym' protokorq. Jei Rangovas pazeide

savo lsipareigojimq ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 100 Eun bauda ui kiekvierrq nedalyvautq

pasitarimq.

4. Uisakovo ir Rangovo isipareigojimai:
4. 7. Ilisokov os isi Po reigoio :

4.1.t. Rangovui Pateikus visus

veikiandiuose gamtiniq dujq perdavimo
reikaIingusdokumentus,iSduotiraSti5kq:;utikimqdirbti
sistemos objektuose (irenginiuose) in/ar jq apsaugos zonoje

(toliau - Sutikimas).
4.t.z.priimti i5 Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos ats;iskaityti pagal Sios sutarties 2'4

punkte nurodYtq mokdjimo tvarkq'

4.7,3.Uzsakovas turiteisq vykdyti statybos darbq priezi[rq ir srutarties vykdymo kontrolq'

4.L.4. Pri6mimo - perdavimo aktu perduoti statybvietq'

4.2. Rongovos isipareigoia: . , -..^..:--i.:- Xi^ c..+ar+i

4.2.L.Atlikti 5ios sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiSkai, vadovaujantis 5ia sutartimi'

pirkimo sqlygomis, Rangovo pateiktu Pasiulymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teis6s aktq

reikalavimais. ! ,-..,-:- -^:r.^r.
4.2.2.Apsirupinti reikiamomis medziagomis, gaminiais, lrenginiais ir mechanizmais;' kurie reikalingi

Darbq atlikimui. Statybos metu demontuoLs irangos (senq diaupq) perdavimas ir grqiirnirnas vykdomas

pasira5ant perdavimo-pridmimo aktus'

4.2.3.tki Darbq atlikimo pradzios gauti sutikimq ir neatliktijokiq Darbq be 5io sutikimo' Uisakovo

iiduotas sutikimas turi garioti visu 5iq Darbq atrikimo metu, taip pat uztikrinti kad visi vykdantys Darbus

subrangovai, pasiraiq subrangos sutartis iu Rangovu iiems darbanns Sios sutarties apimtyje atlikti'

gautq Sutikimq' ,! -:,.-- ^ -r;^^^- -^x+,, nrrnoE+i I ticekn,
4.2.4.per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios sutarties lsigaliojirno dienos raStu praneSti uZsakovui

statybos vadovo ir specialiq statybos darbq vadovq pavardes, adresus ir telefonro nurnerius' kuriais su

jais galima susisiekti bet kuriuo paros t.t,, jeigu tokie duomenys UZsakovui dar nebuvo pateikti

anksdiau, bei bet kokius 5iq duomenq pasikeitimus'

4.z.5.Atsakyti ir padengti Uisakovo patirtus nuostolius ddl sutrrikdyto magistralinio dujotiekio

darbo ir/ar jopazeidimq, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus ddl magistraliniq dujotieftiq priezi[ros

irkitqteisdsaktqpaZeidimq,jeijiepadarytid6|Rangovoarsubrangovtl,vykdantDarbus,kalt6sarbet
kokio kitokio 5ios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo'

4.2.6. Darbq metu uztikrinti patekimq ir, jei taikoma, privaiiavimq i zernds savininkq / valdytojq

sklypus, tol, kollprastq patekimq ar privaZiavimq apsunkina vykdomi Darbai'

4.2.7.Ne v6liau kaip prieS 5 darbo dienas iki numatomq Darbq pradzios raStu informuoti apie

planuojamus atlikti Darbus iem6s savininkus, patikdtimius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trediuosius

asmenis. Atrikti zem6s rekurtivavimo ir atstatymo ! pradinq paddti, aprinkos tvarkymcl dadbus, atstatyti

pazeistas melioracijos, drenaio ir kitas inzinerines sistemas, taip pat savo 165omis iem6s savininkams'

patik€tiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims iSmoketi kompensacijas uii Darbq vykdymo

metu Darbais padarytq zarq ir pateikti uZsakovui paiymas apie tai, kad 5ie asmenys pretenzijq neturi'

Uzsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Uzsakovui pateika iiame punkte nurodytas

paZymas, patvirtinandias, jog jie pretenzijq neturi' Nelvykdqs ar netinkamai lvykdqs Siame punkte

ltvirtintq pareigq pateikti pazymas, Rangovas veikia iSimtinaitik savo rizika' 
)r,
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4.2.g. UZtikrinti statybvietdje gaisrinq apsaugE, aplinkos apsauS;os reikalavimq laikymqsi, tinkama

atliekq laikymq bei visq kitq taikytinq reikalavimq laikymqsi bei atlikti perdirbinruitinkamq, netinkamq

statybiniq atliekq, i5skyrus Uisakovui perduotinq demontuotq irangq (senus diaupus), pridavimq

atitinkamq statybiniq atliekq tvarkymo licencijq turindiai lmonei. Pateikti atitinkamus dokumentus

(statybiniq atliekq pri6mimo perdavimo aktq ar paiymq) i5 Sias atliekas pri6musios perdirbimo imones.

4.z.g.UZtikrinti, kad visq Sutarties galiojimo laikotarp! Darbus atliktq kvalifikuoti, turintys reikiamus

galiojandius kvalifikacijq patvirtinandius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. P'araiSkoje ir/ar

pasi0lyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik d6l objektyviq prieiasdiq

(specialisto mirtis, liga, darbo santykiq su Rangovu ar jo subrangovu nutraukimas ir pan.), ne Zemesnds

kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta pirkimo sqlygose, specialistais tik Sioje Sutartyje nustatyta tvarka

gavQs iiankstin! UZsakovo sutikimq tokiam pakeitimui. Rangovas turi teisq pasitelkti naurjus specialistus

tik gavqs i5ankstini UZsakovo sutikimq'

4.Z.LO.Visiikai atsakwi ui savo ir subrangovq darbuotojq saugq., irangos saugq darlbq bei uitikrinti

saugias darbo sqlygas visq Darbq vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamq atsargumo priemoniq, kurios

uztikrintq Rangovo, subrangovq, Uisakovo darbuotojq ir trediqjq asmenq sauguma statybvieteje, bei

uZtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietdje butq reikiamos medicinos priemones ir

jq atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietd atitiktq kitus jai teisds iaktq nustatytus

reikalavimus.
4.Z.LI.lsigyti statybos darbq Zurnalq ir uZtikrinti, kad jis b0tt1 kasdien tinkamai pildomas, bei

sudaryti tinkamas sqlygas Uisakovo atstovams tikrinti statybos darbq Zurnalq'

4.2.L2. Gauti visus Darbq vykdymui reikalingus sutikimus'

4.2.L3. Vykdant Darbus, laikytis visq atitinkamq Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teisds aktq

reikalavimq, iskaitant, bet neapsiribojant:
(i) Magistralinio dujotiekio lrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublillos energetikos

ministro 2Qt4 m. sausio 28 d. jsakymu Nr.1-12;

(ii) Gamtiniq dujq perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2OL2 m' liepos 5 d. isakymu Nr' L-128;

(iii) Magistraliniq dujotiekiq apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublil<os energetikos

ministro 2010 m. liepos 23 d' isakymu Nr' 1-213, ir kt'

4.2.14.lforminti Darbq atlikimq tarpiniais atliktq Darbq aktais pagal raStu UZsakovo patvirtintas

formas.
4.2.L5. NekokybiSkai atliktus Darbus perdaryti savo sqskaita per uzsakovo nurodytq terminq'

4.2.L6. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybds institucijomis, priiiurindiorpis statybos

darbq vykdymo procesus, dalyvauti iiq institucijq atliekamuose tikrinimuose ir savo sqskaita i5taisyti

tikrinimq metu nustatytus tr0kumus.

4.2.!7. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdestyti gautuose

vykdymui, bei suteikti galimybq juos iSdavusioms institucijoms ar
leidimuose, reikarlinguose Darbq

kfltiems asmenims kontroliuoti ir

tikrinti, kaip laikomasi tokiq reikalavimq'

4.2.1g. suteikti galimybq Uisakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojandioms institucijoms

dalyvauti Sutartyje arba teisds aktuose numatytuose Darbq banrdymuose ir tikrininnq procedurose,

neatleidiiant Rangovo nuo atsakomybes uz Darbus pagal 5iq Sutarti'

4.2.Lg. Nedelsiant, tadiau visais atvejais ne vdliau kaip per 2 tlarbo dienas, praneSti uisakovui (ir

atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus ap[inkos apsaugos ar Zmoniq saugos

reikalavimus paieidiiandius incidentus'

4.2.20.Atliekant bandymus ir tikrinimus statybviet6je, kviesti juose dalyvauti uisakovo atstovus,

darbq priZi0r6tojus, sudarytijiems reikiamas sqlygas bei suteikti reikalingas darbo pric'mones'

4.z.zl.Suteikti UZsakovo atstovams ir darbq priii0rdtojams galimybq tureti pilnq pri6jimq prie visq

statybvietes daliq ir prie visq vietq, i5 kuriq gaunamos mediiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti

medZiagas, darbo eigq ir kokybq, taip pat Darbq atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodytq

protingA terminq teikti bet kokiq Uisakovo teisetai pra5omq informacijq ir dokumentus apie vykdomus
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arba jau atliktus Darbus (jr{ dali) bei atryginti visq uzsakovo zalq, kuriq jis patyr6 ddl to, kad Rangovas

nepaieik6, atsisak6 pateikti, pateikd netinkamq informacijq ir/ar dokumerltus'

4.2.22. UZbaigus Darbus ne vdliau kaip per 7 (septynias) kalendorrines dienas rastu praneiti

Uisakovui apie Darbq Pabaigq'
4.2.23. perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, lrangos montarrimo uibaigimro dokumentus

jforminant pagal Lietuvos Respublikos norminiq statybos dokument,q bei Uzsafl<ovo nustatytq tvarkq ir

reikalavimus.
4.2.24. Organizuoti, UZsakovo tvarkomuoju dokumentu, paskirtos Darbq (statybos) uibaigimo

komisijos darbq bei pateikti komisijai visq reikiamq atliktq Darbq dokumentaciiq'

4.Z.z5.parengti ir sukomplektuotiviius pagalteisds aktq reikalavimu:s privalomus dlokumentus ddl

statytojo (Uzsakovo) deklaracijos apie statybos uzbaigimq su raSymo.

4.2.26.Nedelsiant, bet visais atvejais ne vdliau kaip per 15 (penkiolika') kalendoriniq dienq, paialinti

komisijos nariq nustatytus ir nurodytus Darbq tr0kumus'

4.2.27. Rangovas prisiima rizikq atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad

igyvendintq Aprase numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo nnetu i5samiai

iianalizavo pirkimo sqlygas, technines specifikacijas bei kitus Pirkirno dokumentus ir isitikino, kad

sprendiniai atitinka teises aktq reikalavimus, jie yra ekonomiS[<ai racionalIs ir saugus' Rangovas

patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose ir kituose Pirkimo dokumentuose, jo geriausiomis iiniomis'

n6ra klaidq ar kitq trOkumq ir jis prisiima rizikq d6l darbq, kurie Sutarties dokumentuose nenumatyti,

bet yra reikalingi atlikti, siekiant tinkamai uzbaigli Darbus.

4.2.2g. uZbaigus Darbus objekte, ne veliau kaip per 10 (de5imtll dienq pristatyti i uZsakovo

nurodytq vietq demontuotq irangq ir perduoti Apra5q'

5. Draudimas:
5.1. Su UZsakovu suderintomis sqlygomis ir Uzsakovui priimtinoje draudirno bendroveje Rangovas

turiapsidrausti:
5. j.. j.. Rangovo bendrosios civilinEs atsakomyb6s savanoriSkuoiu draudimu' Rangovas

jsipareigoja uitikrinti, kad 5is draudimas:

5.1.1.1. apdraustq Rangovo bendrqjq civilinq atsakomybq savanori:ikuoju draudimu ne mazesnei

nei 50.000 Eur draudimo sumai,lskaitant ir neturtinq zalq, su ne dldesne nei 2'900 Eur iSskaita;

s.r.L.2. Rangovo bendrosios civilinds atsakomybds draudimo apsaugos galiojimas turi buti

uitikrintas nuo statybviet6s perdavimo Rangovui dienos ir galioti ne trumpiau, kaip iki visq Darbq

rezultato atidavimo naudoti (galutinio perdavimo akto pasiraiymo) dienos;

5.1.1.3. Rangovo bendrojicivilin6 atsakomybd b0tq apdrausta atskirai d6l 5ioje sutartyje numatytq

Darbq;
5'1.'1..4'apimtqirRangovopasirinktqsubrangovqbendrqjqcivilirrqatsakcrmybq,jeriDarbaivykdomi

pagal pasiraiytas subrangos sutartis' ,r: /.-^r:-^\ L.^: r-^r.,*,rr .

5.2. Rangovas sudarytq sutarties 5.1 punkte nurodytq draudimo sutarti (polisa) hreiirodymus apie

pirmosios draudimo imokos sumokdjimq privalo pateikti Uzsakovui ne vdliau kaip iki Darbq pradzios'

5.3. Nepateikus laiku Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties in (ar) irodymq apie

pirmosios draudimo jmokos sumok6jimq, Uzsakovas turi teisq: a) reil'lalauti sumokdti bauda, kurios

dydis Saliq susitarimu nustatoma, i.ooo Eur, ir atlyginti visus Uisakovo patirtus nuostolius, kuriq

nepadengia 5i bauda; arba b) nutraukti 5iq sutarti d6l esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti Rangovo

sumokdti UruOa, t urior AVait Saliq susitarimu nustatomas 10 proc' nuo Kainos' ir atlyginti visus

UZsakovo patirtus nuostolius, kuriq nepadengia 5i bauda'

5.4. Rangovas privalo pateikti UZsakovui irodymus apie 5.1 punkte numatytq draudimo sutardiq

kiekvienos draudimo lmokos sumokdjimq ne vdliau kaip per 10 kalendoriniq dienq po atitinkamos



ne prastesn6mis sAlygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne maiiau kaip 5 darbo dienoms iki

draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Uisitqsus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikollarpiui turi buti

pratqsiamas draudimo sutardiq galiojimas tokiomis padiomis ar ne blogesn6mis sqlygomis nei nustatyta

Sioje Sutartyje.
5.6. Rangovo nemok6jimas laiku draudimo jmokq bei 5ios ar bet kokiq kitokiq prieiasdiq sqlygotas

Sutarties 5.L punkte nurodytos draudimo sutarties nutrukimas ar tapimas neatitinkandia Sios Sutarties

sqlygr{ yna laikomas esminiu sutarties paZeidimu ir yra pagrindas uisakovui vienaialiSkai nutraukti

sutartj, jspejus Rangovq prieS 10 darbo dienq, jei Rangovas per Siispejinro terminq nepateikia naujos

draudimo sutarties su tokiomis padiomis arba ne prastesntimis nei nustatytos 5ioje Sutartyje sqlygomis,

sustabdyti bet kokius mok6jimus Rangovui uZ atliktus Darbus bei reikalauti d6l to patirtq nuostoliq

atlyginimo, kuriq minimalus dydis Saliq susitarimu nustatomas 10 proc' nuo Kainos'

6. Sutarties ivykdymo ir garantiniq isipareigoiimq ivykdymo uitfikrinimai:

6.1. prievotiq pagot iiq suton!lvykdymui uitikrinti Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sios sutarties

pasiraiymo privalo pateikti UZsakovui priimtinq Sutorties lvykdymo uitikrinimq - besElyginq ir

neat5aukiamq pirmo pareikalavimo banko garantijq. sutarties ivykdymo uitikrinimo dvdis turi b0ti ne

maZesnis kaip 10 (deSimt) procentq Kainos.

6.2. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garanti.ios 5.1 punkte

nustatyta tvarka ir sqlygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisak€ sudaryti 5iq Sutarti. Tokiu atveju

Uisakovas turi teisq Lietuvos Respublikos vieiqjq pirkimq istatynno 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta

tvarka kviesti sudaryti sutartj kitq tiek6jq ir gali pasinaudoti Rangovo pirkiimo sqlygose nustatyta tvarka

pateiktu pasiIlymo galiojimo uZtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti ddl Sutarties

nelsigaliojimo patirtus nuostolius, jskaitant naujo sutartj pasira5yti kviediamo tiekldjo ir Rangovo

pasi0lytq kainq skirtumq, kiek tokiq nuostoliq nepadengia Rangovo pasiurlymo galio.[imo uZtikrinimas'

6.3. Sutarties lvykdymo uZtikrinimo banko garantija neblogesndmis negu tos, kurio's nustatytos 6'1

punkte, sqlygomis turi galioti visq Sutarties galiojimo laikotarpi, t.y. iki Sutarties 3'1 nurodyto galutinio

termino ir 45 (keturiasdeSimt penkias) dienas po to. Jeigu banko garantfljos galiojimas pasibaigs

anksdiau ar d6l bet kokiq prieiasdiq taps neatitinkandiais 6.1 punkte nustatytu saly€itl, Rangovas ne

veliau kaip 5 darbo dienos iki banko garantijos galiojimo pabaigos lsiparreigoja savo :;qskaita pratqsti

Iios banko garantijos galiojimq (sudaryti naujq sutarti su banku) beli pateikti tai patvirtinandius

dokumentus UZsakovui.

G.4. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantija turi buti garantuojanta, kad Rangovas:

6.4.Latliks Darbus pagal Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;

6.4.2. atliks Darbus nepaieisdamas Sioje sutartyje nustatwq terminq;

6.4.3. neteisdtai neatsisakys vykdyti arba tqsti jau praddtq Darbq pagal 5iq Sutarti;

6.4.4. sumokes sutartyje numatytas netesybas bei pagal Sios sutarties nuostatas atlygins visus

Uisakovo patirtus nuostolius, neturtinq Zalq del netinkamo Rangovo isipareigojinrq pagal Sutarti

vykdymo arba jq nevYkdYmo'

6.5. Nepateikus laiku naujos banko garantijos, Rangovas, UZsakovuli pareikalavus, privalo sumokdti

0,1 procento nuo Kainos dydZio baudq ui kiekvienq uidelstq dienq iki prievolds ivykdymo dienos'

6.6. Garontinio laikotorpio jsiporeigojimq lvykdymo uitikrinimui Rangovas privalo pateikti

neatSaukiamq ir besqlyginq pirmo pareikalavimo banko garantijq ar draudimo komp'anijos laidavimo

ra5tq. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrov6s iSduotq garantirriq isipareigo.iimq uZtikrinimo

laidavimo rastq, tai kartu su iiuo laidavimo ra5tu turi pateikti mokdjimo nurodymo kopijq,

patvirtinandio, kad draudimo imoka ui iSduotq laidavimo raitq yra sumok6ta'

6.7. Garantinio laikotarpio isipareigojimq jvykdymo uztikrinimas turi buti ne mazr-'snis kaip 5 proc.

nuo Kainos.

6.g. Garantiniq jsipareigojimq jvykdymo uZtikrinimas turi buti fonrnos, kuri i5 anl<sto suderinta su

Uisakovu, tadiau visais atvejais ji turi apimti i5 esm6s tokias sqlygas:
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6'8.1.bankas/draudimobendrov6turisumokdtiUisakovuipagaISiopirmqraStiSkq
pareikalavima ne didesnq nei garantijoje ar laidavime nurodytq suma;

6,8'2' UZsakovas nepriva|o pagrlsti savo reika|avimo, tadiau turi nurodytfl prieiastis, d6| kuriq

pasinaudoja jam pateiktu uZtikrinimu;

6.g.3. galioti ne trumpiau nei 2 metus nuo galutinio Darbq uzbalgimo akto pasira5ymo dienos;

6.g.4. uztikrinimui netaikomi jokie kiti papildomi banko/draudirno bendrovds reikalavimai irlar

apribojimai;
6.8.5. uitikrinime nurodYta suma

suma.

gali buti mazinama kiekviena atitinkamai UZsakovui iSmokrita

ar Sutarties vykdymo metu butq priimtos

draudimo tais;ykl6s ar kitars teisds aktas,

aktq) atitinkanti draudimq (nesumaZinant

6.9. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procedOrq

garantinio laikotarpio prievoliq lvykdymo privalomojo

R.ngoum prival6s pateikti Sias taisykles (ar kitq teisds

Suta rties 6.7 -6.8 pu n ktuose n u statytq rei ka lavi m q)'

7. Garantiios:
7.t. Rangovas garantuoja, kad atliktq Darbq aktq pasiraSymo metu Darbai atitiks sutarties 1

daryje iid6stytus reiklravimus, statybos ir t<itq teis6s aktq reikaravimus bei bus atliklti kokybiSkai, be

klaidq, kurios panaikintq arba sumaiintq jq vertq'

7 .2. Darbai, atlikti su trukumais, aeit uri,.l Darnq rezultatas negalri b0ti naudojamras pagal paskirti

ar pablogdja jo naudojimo galimybes, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinl<antys sutarties nuostatq' turi

b'ti perdaromi Rangovo sqskaita per Uisakovo raStu nurodytq tern'ninq. Jei mindtas terminas vir5ija

Grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka uzsakovui iios sutarrties 10.4 purnkte nustatytus

delspinigius.
7.g. Jei Rangovas sutarties pazeidimq ar kitokiq trukumq, tarp jq nurodytq sutarties 7'2 punkte'

nepaiarina per uzsakovo nurodyta terminq, arba tr'kumai yra esminiai ir nepaialinarni, ar abi 5alys del

tr'kumq Salinimo nesutaria, uisakovas turi t"ite nutraukti sutarti, sus;tabdyti bet kokius mokdjimus

RangovuiuiatliktusDarbusbeireika|autiatlygintinuosto|ius'
7.4. Rangovas Darbams (iskaitant, bet neapsiribojant sutarties 4,2'7 punkte nr"rrodytus darbus)

suteikia 5 metq, pasreptiems objekto erementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.)- 10 metq, tydia

pasr.ptiems objekto defektams - 20 metq garantijq. Rangovas tiekiamoms medziagoms, gaminiams

bei irangai suteikia gamintojo nurodytq Srirntiniterminq, bet ne maiiau kaip 24 mtirnesiai' Garantijos

terminai pradedamiskai6iuoti nuo grluiinio Darbq perdavimo akto pasiraSymo dienos'

7'5'Jeiobjektasarkokianorsjodalisnega|ib0tinaudojamapag;alpaskirtid6lDarbqdefektqir
(ar)trukumq, arba jeigu Rangovas nepradeda 5alinti nustatytq trrlkumq arba jq nepa:Salina' garantiniai

terminai tai daliai atitinkamai pratqsiami'

7.6. Rangovas isipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbq defektus ir (ar) tr'ukumus savo

sqskaita pa5arinti per Uzsakovo nustatytq protingqterminq, kuris visais atvejais neturi briti ilgesnis, kaip

10 darbo dienq ir atlyginti visus d6l tokiLl defektq ir (ar) trukumq Uisakovo patirtus nruostolius'

7.7. uZsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatqs Darbq trukumus ir (ar) defektus, turi teisq

reikalauti:
i)neatlygintinaipaSalintidefektusir(ar)tr0kumusperprotingqtermin4;
ii) atitinkamai sumaZinti Darbq kainq; . !,-- :.- --.^r-^:+^ ^..x^rih+i r{arotztrr, .

iii) savo jdgomis arba pasitelkus trediuosius asmenis Rangovo rizika ir sqskaita paialinti defektus ir

(ar) tr[kumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintq defektq ir trukun'nq Salinimo iSlaidas'

7.g. Rangovas sutinka su Kaina ir ui jq isipareieoja ivykdyti visus lios sutarties I dalyje nustatytus

Darbus, taip pat kitus papildomus AarUus ir paslaugas, kuriq b0tinyb6 iSaiSkdjo Siutarties vykdymo

eigoje, jei jie susijq su objekto statyba, iStaisyti Darbrl defektus ir (ar) trukumus bei atryginti Uzsakovui

uisu, Aet Darbq defektq ir (ar)trukumq patirtus nuostolius'

7.g. Rangovas garantuoja, kad oarbq rezultate sukurtas bet koks autoriniq teisiq produktas negali

bilti, nera ir nebus apsunkintas jokiomis nangovo ar tre6iqjq asmenq, trrrtinermis teisrimis, reikalavimais
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ar pretenzijomis ijuos. Tokios autorines teis6s leina i Kainq ir yra laikomos perleistomis LlZsakovui visam

laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir besqlygiSkai nuo uisakovo sumokejinro Rangovui ui

Darbq dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniq teisiq produktas, nuo UZsakovo Darbq pri6mimo

dienos. Rangovas lsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius [Jisakovo nuostolitts, patirtus d6l

Rangovo isipareigojimq pagal 5i punktq nesilaikymo'

8. lranga, mediiagos, darbq kokybd ir statybos technin6 dokumentaciia:

g. j.. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias mediiagas, gaminius ir irenginius, kurie

atitinka pirkimo dokumentuose, Apra5e ir sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai

nenustato reikalavimq tam tikros medZiagoms, gaminiams ar lrenginiarns - Rangovas turi naudoti tik

naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbq atlikimo metu naudojamo tipo mediiagas, gaminius ir

irenginius, Rangovo suderintus su UZsakovu'
g.z" Jei Rangovas naudoja sutarties 8.1 punkte nustatytq reikalavimq neatitinkarrdias medZiagas,

gaminius ir lrangq, uisakovas ar jj atstovaujantis techninis priZi0rdtojits turi teisq b'et kuriuo metu

pareikalauti Rangovo juos Rangovo sqskaita pakeisti atitinkandiais 8.1 punkte nustatytus reikalavimus'

g.3. sumontuota lranga, atskiros dujotiekio dalys turi b0ti paiymdti tinkamais identifikaciniais

ienklais ir nudaiytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje gaIiojandius normatyvus'

g.4. Rangovas uZtikrina, kad Darbq kokybd atitiks Pirkimo sqlygose ir/ar tokios r05ies darbams

teisds aktuose nustat$us reikalavimus.
g.5. Rangovas sutinka, kad UZsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mok'djimus Rangovui

d6l netinkamos Darbq kokybes, kuri uZfiksuota tarpiniuose ar galutiniarne atliktq Darbq aktuose arba

raSytiniuose Uisakovo nurodymuose.
g.6. priei suraiant galutini Darbq uibaigimo aktq, Rangovas turi pateikti Uiisakovui Zemiau

nurodytq techninq dokumentacijq (1 egz.):

8,6.1. jrangos ir mediiagq tikrinimq, bandymq rezultatq protokoh,ls Ir doku mentu:s;

8.6.2. Sutarties 4.2'7 punkte nurodytas paZymas;

8.6.3. lrangos techninius pasus ir aptarnavimo instrukcijas lietuviq kalba;

g.6.4. lrangos ir mediiagq gamyklinius kokybds sertifikatus, bandymq protokolus, rmedZiagq saugos

atitikties dokumentus, tikrinimq ataskaitas sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lletuvoje'

8.6.5. Rangovas taip pat turi pateikti uzsakovuitokiq dokumentq rinkini:

8.6.5.L. gamintojq technin6s prieiiIros instrukcijas irangai, gaminiams, irenginiams ir

medZiagoms;
g.6.S.2. tiekejLl ir subrangovq sqra5us su adresais, telefonais, faksais, elektroninio paito adresais'

g.7. pateikiama dokumentacija turi b0ti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turini, o visos

naudojimo instrukcijos ir breiiniaituri b[ti lietuviq kalba.

9. Subrangovai:
9.1. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteik6.[ai ar subtiekdjai, pagrindinius darbus

privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: dujq techrlologinds irangos demontavimas-

montavimas, lrangos ir fasoniniq daliq suvirinimas-montavimas, bandymai, iSvalymas, prijungimo prie

veikianiio dujotiekio darbai.

9.2. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties

pazeidimu ir Uisakovas, prieS 7 (septynias) dienas praneSqs Rangovufl rilStu, turi teisqr nutraukti sutartl

ddl esminio sutarties paZeidimo, sustabdyti mokdjimus pagal 5iq sutarti ir reikalauti atlyginti uZsakovo

pati rtus n uostolius ddl Sutarties nutrauki mo'

9.3. UZsakovui turi buti ii anksto praneita raitu ir su juo suderinti darbai, kuriq vykdymui Rangovas

sudarys subrangos sutartis, taip pat apie 5iq sutardiq darbq apimtis.

9.4. Rangovo pasiglyme nurodyti 5ie subrangovai: UAB ,,Ardynas", uAB ,,GeO 9", UAB ,,Asirinta"'

A.Januikos firma,,Hidroteras".



g.5. pasitelkti kitus subrangovus, arba pakeisti Sioje Sutartyje nurodytq subrangovq kitu, Rangovas

galitik kaito reikia ddl objektyviq priezasditl, tokiq kaip: netinkamas subrangovo Darbu:t vykdymas' d6l

ko Rangovui sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali buti pritaikyta atsakomybe; atsisiakymas vykdyti

subrangovo jsipareigojimus, susijusius su Darbq vykdymu, arba netinkamas jq vykdymas' keliantis

pagrjstq grdsmq paieisti sutarties reikalavimus ddl Darbq kokyb6s ir/an atlikimo terminq; subrangovo

nemokumas, bankrotas ar restruktorizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teIs6s aktq relkalavimams;

siekiant iivengti Sutarties pratqsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sqlygomis (ieigu tokia galimybd

sutortyje numatytal ddl valstybes ir savivaldybEs institucijq reikalavimq, pateiktq Darbrq vykdymo ir/ar

jq pridavimo metu, ir Pan.

9.6. Noredamas pakeisti esamq arba pasitelkti naujq subrangovq, Rangovas privalo tam i5 anksto

pateikti uisakovui dokumentus, pagrindziandius objektyvias prieiastis, d6l kuriq kilo brutinybd pakeisti

esama arba pasitelkti naujq subrangovq, beitai, kad norimas pasitelkti subrangovas atiltinka sqlygose ir

sutartyje jam keliamus reikalavimut, o"i gauti uzsakovo sutikimq' UZsakovui davus sutikimq

subrangovq papildymui ar pakeitimui, toks papildymas ar pakeitimas iforminamas Saliq raStiSku

susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi'

9.7. Jei Rangovas pasamdo subrangovq nesilaikydamas Sioje sutartyje nustatytos tvarkos'

Uzsakovas turi teisq reikalauti, o Rangovas, Uisakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutarti su tokiu

subrangovu ir Uzsakovui sumok6ti L.ooo Eur baudq ui kiekvienq atskirq pazeidimo atveji' Baudos

sumokdjimas nesuteikia teises tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus 5iame punkte itvirtintos

subrangovq papildymo ar pakeitimo proceduros'

9.g. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako uZsakovui ui subrangovq prievoliq nevykdymq

ar netinkamq ivYkdYmq.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomyb6:

10'L' 5alis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatytt{' lsipareigojimq' privalo

nedersiant, tadiau visais atvejais ne v6riau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiq aplinkybiq

paaiSkejimo, rastu praneSti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims'

10.2. Vienai ii Saliq, nevykdant ar netinkamai vykdant 5ioje sutartyje numatytus isipareigojimus,

antroji Salis turi teisq atitinkamai sustabdyti savo lsipareigojimq vykdymq, prieS tai isp6jus Sutarties

nevykdaniiq Sali ra5tu ne maZiau kaip priei 10 (deSimt) dienq'

10.3. Uzsakovui laiku neapmokejus ui tinkamai atliktus ir priimtus clarbus, Rango'vas gali skaidiuoti

delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmok6tos sumos'

10.4. Jei Rangovas vdluoja atlikti Darbus iki sutarties 3.L punkte itvirtinto termino ar nesavalaikiai

vykdo kitus Sioje sutartyje nustatytus isipareigojimus, Rangovas privirlo moketi Ujisakovui po 0'05

procento nuo neatliktq Darbq dalies vertes uZ kiekvienq v6luojamq dienil iki prievol6s,ivykdymo dienos'

Nesant garimybiq nustatyti isipareigojimq vertq, derspinigiq dydis atitinkamai nustatomas po 200 Eur

dienai.
10.5. Visa atsakomybd uz aplinkos apsaugos, darbuotojq saugors, sveikatos saugos' gaisrines

sausos,dujq0kio,statybosirkitqteis6saktqlaikymqsitenkaRangovui.
10.6. Jeigu Rangovas ar bet kuris ii jo pasamdytq subrangovq (jq darbuotojeri) atlieka Darbus

neturedamas tam ,"ikrlingo, kvalifikacijos, arba jei Rangovas ar bet kuris i5 jo pasanrdytq subrangovq

atliekant Darbus neturdjo 4.2.3 punkte nurodyto uZsakovo sutiklmo (jo negavus, pasibaigus sutikimo

galiojimui, Uzsakovui panaikinus ar sustabdzius sutikimo galiojlmq ar pan.), ar jeigu Uzsakovas

panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto sutikimo gariojimq d16lto, kad Rangovas ar bet kuris

i5 jo pasamdytq subrangovq nesilaikd sutikime nurodytq sElygtl (Darbus atliko nekvalilFikuoti' isduotame

sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojail rred6v6jo asnteniniq apsaugos

priemoniq ir pan.), Rangovas, Uisakovui pareikalavus, privalo sumokEti 500 Eur bauda uz kiekvienq

atskirq pazeidimo atveji 5arys patvirtina,'kad Siame punkte numatyta bauda yra laikoma i5 anksto

aptartais minimaliais Uisakovo nuostoliais ir yra proporcinga paieidimams'
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10.7. Jei Rangovas pasamdo arba pakeidia savo parai5koje ir/ar Pasi0lyme nurodytq specialistq be

iSankstinio uzsakovo raStiSko sutikimo, Uzsakovas turi teisq reikalauti, o Rango'rras, uzsakovui

pareikalavus, privalo nutrar.rkti sutarti su tokiu specialistu ir Uzsakovufl sumokdti 1'0olc Eur baudq ui

kiekvienq atskirq pazeidimo atvej!. Baudos sumokdjimas nesuteikia teisdrs tokiam specialistui vykdyti

Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte itvirtintos specialistq pakeitimo proceduros'

10.g. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir UZsakovo turto saugumq, lskaitant darbuotojq, darbo

priemoniq, jrenginiq, mechanizmq ir trediqjq asmenq nuosavybris saugunna.

10.9. Jei Rangovas, vykdydamas sutarti, tampa nemokus, bankruttroja, jam i5keliama bankroto

byla, Uisakovas gali prie5 4g (keturiasdeSimLaStuonias) valandas raStiSkai praneSqs Ranrgovui nutraukti

jo teises tqsti Darbus ar jq darj arba nutraukti iiq sutarti, sustabdyti mok6iimus uz Darbus bei reikalauti

i5 Rangovo atlyginti d6lto patirtus nuostolius'
j.0.j.0. Jei Darbq pridmimo metu nustatomi Darbq tr0kumai, Uisakovas turi terisq atskaityti i5

sumq, priklausandiq Rangovui uZ atliktus Darbus, sumA, reikalingq tiems trOkumams paSalinti'

ib.f f . 5alis gali nutraukti Sutart!, jeigu iki Sutarties lvykdymo termino. pabaig'os i5 konkrediq

aplinkybiq matyti, kad kita 5alis paZeis Sut.tti i5 esmds. Tokiu atveju ji turiteisq i3 pastarosios Salies

pareikalauti patvirtinimo, kad ii sutarti ivyidys.-pilnutinai ir tinkamai.Salis gali sustabdyti savo

sutartiniq prievoliq vykdymq tol, kol kita iularties 5alis patvirtina, kad ji liutart!tikrai ivykdys tinkamai'

Lo.!2'.5alys susitaria, kad jeigu Rangovas ilgiau nei 30 (trisrJeSimt) kalendoriniu dienr{ v6luoja

jvykdyti sutarti, skaidiuojant 5i terminE nro 3.1 punkte nustatytos datos, Uzsakovas raStu ispejes

Rangovq ne veliau kaip priei 30 (trisdeiimt) kalendoriniq dienq, gali vienaSaliSkai, rresikreipdamas i

teismq ar kitq gindus nagrin6jandiq institucijq nutraukti sutarti ir reikarlauti d6l to pratirtq nuostoliq

atlyginimo. - _ _.-:.^::_^x:^ i--+i+r, ..

10.i.3. Bet kuri 5alis turi teisq nesikreipdama i teismq ar kitq girndus nagrindjandiq institucijq'

vienaiali5kai nutraukti Sutart!, jeigu kita Salis padaro esmini Sutarties paieidimq ir jo nepaialina per

nukentdjusios (sutartj nutraukiandios) 5alies raStiSkame praneiime nurodytq protingq terminq, kuris

visais atvejais turi buti ne trumpesnis nei 30 (trisdeSimt) dienq, skaidiuojamLl nuo tos dienos, kuriq kita

(Sutarti paZeidZianti) 5alis gauna nukentdjusios 5alies raiti5kq praneSirnil'

10. j.4. Salys susitaria, kad jei sutartis vienaialiSkai uzsakovo nutraukiama ddl Riangovo padaryto

esminio iios sutarties paZeidimo, ar d6l bet kokirtr aplinkybiq, ui kurias artsakingas Rangovas, Rangovas

moka uzsakovui 10 (deiimties) procentq sutarties kainos dydiio bautlq ir atlygina visus nuostolius'

kuriq nepadengia iiame punkte numatyta bauda. Salys patvirtina, kad Siame punkte numatyta bauda

yra laikoma minimaliais UZsakovo nuostoliais d6l Sutarties nutraukimo'

10.15. Jei yra svarbiq priezasdiq, uzsakovas turi teisq bet kada, kol Darbai yra nebaigti' prieS L4

dienq raStiskai lspejqs Rangovq, atsisakyti sutarties, kartu sumokedannas Rangovui atlyginimq uz iki

praneiimo d6l Sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktq Darbq dali ir atlygindanras tiesioginius ir

objektyviais lrodymais pagrlstus nuostolius, padarytus d6l sutarties nutraukimo'

10.16. Atsiskaitant, priskaidiuotq netesybq (baudq ir delspinigiq) suma bus maiinama Rangovo

pateiktojePVMsqskaitojefakt0rojenurodytamokdtinasuma.
Lo.r7. Atskiri atsakomyb6s uZ Sutarties paZeidimq atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties

punktuose.
L0.18. Sioje Sutartyje numatyta atsakomyb6 uZ Sutarties paZeidimus Rangovui gali bUti

netaikoma, jeigu Rangovas ndra atsakingas uz Siuos pazeidimus nultimusias priezastis ir jq negalejo

kontroliuoti (pvz., d6l uisakovo veiksmq, trediojo asmens veiksmq, valstybds veiksmq ir kt')'

10.19. Be Sios sutarties 10.j.g punkte nurodytq atvejq sutartyje numatyta atsakomybd ui

Sutarties5.3,6.6, g.7,!0.6,l0.TpunktqpaieidimusRangovuitaippatgalibutinetail'lomaatsiivelgiant

! Rangovo pastangas siekiant 5iq paieidimq iSvengti, juos iStaisyti kaip imanoma greidiau' laiku ivykdytq

isipareigojimq dal!, paZeidimus sukdlusias prieiastis, Rangovo elges! (Srrtarties paZeidimq skaiditl

sutarties vykdymo metu, jq kartotinuma), paieidimq sukertas ar potencialiai galirndias kilti teisines

pasekmes ir Pan'
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11. Nenugalima j6ga:

11.1. Nenugalima j6ga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nr"rrodyta Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje'
11.2. Salis atleidZiama nuo atsakomybds uZ Sutarties nevykdymq, jei Sutartis nevykdoma d6l

nenugalimos j6gos (force majeure), tai yra aplinkybiq, kuriq ta 5alis negal6jo kontroliuoti bei protingai

numatyti sutarties sudarymo metu ir negaldjo uzkirsti kelio 5iq aplinkybiq ar jq paseknriq atsiradimui'

Nenugalima jdga (force majeure) nelaikoma tai, kad 5al[s neturi relkiamq finansiniq iSttlkliq arba Salies

kontrahentai paZeid;ia savo prievoles. Apie nenugalimos jdgos (force majeure) aplinkybiq atsiradimq

Sutarties 5alys nedelsiant, taiiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo

informuotiviena kitq. 5alis, nepraneiusi kitai5aliai apie nenugalimos j6gos (force majer'rre) aplinkybes,

negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomyb6s ui Sutarties nevykdymq pragrindu' Esant

nenugalimos jdgos (force majeure) aplinkybdms 5alys atleidZiamos nuo savo sutartinirtr isipareigojimq

vykdymo visam mindtq aplinkybiq buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mtinesiams' Jei

pagrindas nevykdyti lsipareigojimq del nenugalimos j6gos (force majeure) aplinkybiq iSlieka ilgiau nei

2 (du) m6nesius, bet kuri iS 51fiq turi teisq nutraukti Sutart!. Nutraukus Sutarti, Salys privalo ne v6liau,

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kitar ir ivykdyti kitus

Sutartyje n u matytus isipareigojim us.

12. Bendrosios sqlYgos:

12.1. 5i Sutartis irigrtiojt, kai abi Salys ja pasiraSo bei Rangovas pateikia UZsakovui Sios Sutarties

sqlygas atitinkanti sutarties lvykdymo uztikrinimq. sutartis galioja iki pilno Saliq isipareigojimq

ivykdymo. .. , L: .-^yr.. :- ^1. .

12.2. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raitu ir abiejq

5aliq pasira5yti.

L2.3. lSkilusius nesutarimus ir gindus Salys sprendzia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,

gin6ai sprendiiami Lietuvos Respublikos lstatymq nustatyta tvarka teisme'

12.4. Sutartis sudaryta 2egz.lietuviq kalba bei saugoma jq pasiraSiusiq Saliq'

12.5. pasikeitus sutarties 14 punkte nurodytiems rekvizitams, 5alis turi nedelsietnt, per protingq

terminq, bet ne vdliau negu per 5 (penkias) dienas informuoti apie tai kitq Sali. Visa:s susiraiindjimas

tarp Saliq yra laikomas tinkamu, kaijis vyksta Sios Sutarties 14 punkte nurodytais adresais'

12.6. Visi vykdant 5iq sutartj Uzsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat

Sios sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir infornracija, yra konfidencial[s

(toliau - konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai i:;ipareigoja laikyti

konfidenciariq informacijq pasraptyje ir be iiankstinio raiytflnio atitinkamo ui:sakovo sutikimo

neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos daiies tretiesiems asmernims jokia forma

ir budu, iiskyrus Lietuvos Respublikos jstatymq nustatytus privalonto informacijos teikimo atvejus'

Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai isipareigoja n"nsucloti konfldencitrlios informacijos

bet kokiu budu, d6l kurio UZsakovas gali buti padaryta Zala / atsirasti nuostoliq. Siame punkte itvirtintos

pareigos Rangovas privalo laikytis 10 metq pradedamus skaidiuotl nuo Darbq perdavimo Uisakovui

dienos.
12.7. Salys sutaria ir patvirtina, kad

Rangovas isipareigoja uitikrinti, kad visi

komunikuojant su Rangovo atstovais ir

vertimas.

5alys, vykdant 5iq sutart!, llendradarbiaus lietuviq kalba.

dokumentai, siundiami UZsakovui buttl lietuviq kalba, o

darbuotojais, esant butinybei, botq uztikrintas reikiamas

zal/,
"z:' --

13. Sutarties Priedai:
1O.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamqjq kainos - 1 lapas'

L0.2. B priedas, Darbq apimtys ir atlikimo sqlygos - 11 lapq'

10.3. C priedas, Darbq vykdymo grafikas - 1 lapas'

L?-



14. 5alirl adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sqskaitos:

14.I. tJ1sakovo: Savanoriq pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks' (8 5) 236 0850' el' p'

info@ambergrid.lt, www.ambersrid.lt, !mon6s kodas 303090857, PVM mok6tojo kodas

1TL000078 44OL4,ir"gittt*t. rn jrridiniq asmenq registre, registro tvarkytoja Vl Registrq centras'

Atsiskaitomolisqikaita (IBAN): LT7L70440600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440'

I4.2. Rongovo: Elektronikos g. 7, LT-35116 PanevdZys, tel./faks. (8 45) 46 0447, el p'

info@dujotiekiostatyba.lt, lmonds kodas L4765t435, PVM moketojo kodas LT4765t4!lL4

Atsiskaitomoji sqskaita:LT427044 0600 0263 6578, AB SEB bankas, banko kodas 7'0440'

Uisakovas:

AB,,Amber Grid"

Rangovas:

UAB,,Dujotiekio statYba"

Technikos di Direktorius
Nerijus Palionis
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A priedas prie Sutarties

N r. l-Ll N ( trarbail | 2Ot7

Sutarties objekto ir io dedamqjq kainos

Kaina
(Eur be PVM)Eil. Nr. Darbrl/iSlaidq Pavadinimas

it rvf-O atSttoie i

Alksniupiu Dsa iiaupq mazgo Nr.2 DN 109 pakeitiFg darbai (viso),irur_
viliSkio DSS tiaupq mazgo Nr' 2 DN 150

^al,ailima elrrhri lwicnl i( irr:

139.000,00
L

74.2OO,OO
1.1

Paprastojo remonto apraSo parengimas

Mediiagrl ir irangos tiekimas
arbai - statybos sklypo reljefo tvarkymas'

pamatrlduobiq, iSkasq, tranSdjq kasimas ir uzpylimas; kasimo ir uzpylimo darbai

"a, rcinimn ir rlrakinimn cisfemoms irensti: kiti OanaSaus profilio darbai

900,00
11.1

29.000,00
L.1.2

6.000,00
1.1.3

26.000,00t.t.4 Dujq technologin6s irangos montavimo, vamzdyno demontavlrno-nlonlavrIIro uel

prijungimo prie veikiandio dujotiekio darbai - -

aittstetiq garantiniU si0liq iki flanSiniq

atvamzdiiq, skirtq laikinojo sandarinimo balionams s i) 
-_---

3.s00,00
1.1.5

900,00
1.1.6 GandozinAc knnf rolin6s nrrotraukos oa rengimas

lio, apsisukimo aikStelds bei nuovaZq nuo

vietiniU keliq irengimo darbai
A ^li^Lac +'rrrlzrrmn darhai

6.500,00
r.1.7

1.500,00
1.1.8

54.800,00
L.2 rvtagistralinio dujotiekio atSakoje i Alksniupiq Dss eiaupq mazgo Nr. z url IUU

pakeitimo darbai
Paprastojo remonto apraso parengimas 

-
900,00

L.2.t
L.2.2 MedZiagq ir irangos tiekimas .

Bendneji statpos Oirniilenreslarbai - statybos sklypo reljerfo tvarkymas,

pamatqduobiq, iSkasq, tranSejq kasimas ir uZpy|imas; kasimo ir uipy|imo darbai

crrrcinimn ir dr6kinimo sistemoms ireneti; kiti pana5aus profilio darbai

18.000,00

9.500,00
t.2.3

22.800,00
t.2.4

flanSiniq

Dujq technologines irangos montavimo, vamzdyno oemonravrrtl

prijungimo prie veikiandio dujotiekio darbai . -

pq aik5teliU garantiniq siuliq iki

rr'amzrliirr qkirrrr laikinoio sandarinimo balionams sumontuoti)

3.300,00
r.2.5

Geodezin6s kontrolin€s nuotraukos Parengimas .. .- .. .

T'tnkarnos dangos priuauiav''mo kelio, apsisukimo aiksteles bei

vietiniq kelitl irengimo darbai --
Aplinkos tvarkYmo darbai

nuovaiq nucl

800,00
r.2.6

7.000,00
r.2.7

2.500,00
L.2.8

Uisakovas:

AB,,Amber Grid"

Rangovas:

UAB,, Dujotiekio statYba"

Direktorius
Neriius Palionis

/
'1,'' , ,

'.-,t'
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B priedas prie Sutarties
N r. l-Ll N ( D arbail | 20t7

DARBU APTMTYS tR ATL|K|MO SALYGOS
MAGlsrRALlNlo DUJOTIEKIo ATSAKoJE I RADVTLISKIo Dss irnueq MAzGo NR. 2 tR

MAGlsrRALlNlo DUJorlEKlo ATSAKoJE I ALKsNrupru Dss ireueg MAzGo NR. 2 pAKEtnMo DARBA;,
PAP RASTOJO RE MONTO APRASO PARE NG I MO PASTAUGOS

Parengti magistralinio dujotiekio (toliau - MD) (ypatingo statinio) at5akoje j RadviliSkio dujq
skirstymo stoti (toliau - DSS) magistralinio dujotiekio vamzdyno uidaromojo jtaiso (toliau - diaupq
mazgas) Nr. 2 DN 150 ir MD atiakoje jAlksniupiq DSS diaupq mazgo Nr. 2 DN 100 pakeitimo papras;tojo
remonto apraSq (toliau - lrpraias). Rengiant ApraSq, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
Magistralinio dujotiekio irengimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2OL4m.
sausio 28 d. isakymu Nr. 1-L2, Gamtiniq dujq perdavimo sistemos eksploatavimo taisykliq, patvirtintq
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2Ot2 m.liepos 5 d. lsakymu Nr. 1-128, Magistraliniq dujotiekiq
apsaugos taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr.
L-2L3, statybos techniniq reglamentq, dujrl 0kio prieZi0ros, statybos, melioracijos nuostatomis ir kitq
teisds aktq reikalavimais. Visi ApraSo techniniai sprendiniai privalo b0ti sudeninti su AB ,,Amber Grid"
Projektq valdymo skyriumi, InZineriniu departamentu, Eksploatavimo departamentu, Dilrbuotojq saugos
ir aplinkosaugos skyriumi bei kitais AB,,Amber Grid" padaliniais, jei yra reikalinga.

1. Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, turintis atestate projektuoti magistralinius
dujotiekius privalo:
L.1. Parengti ir (ar) gauti 'uisus privalomus dokumentus ApraSui parengti.
1'.2. Susitarti su gretimq Zemiq savininkais, patiketiniais (ar kitais iemes sklypq valdytojais) (gauti jq
sutikimus) del laikino pasinaudojimo Zemes sklypais statybos darbq atlikimo metu.
1.3. Gauti visus b0tinus darbams vykdyti sutikimus ir leidimus.
1.4. Darbq metu (planuojama darbus atlikti 2Ot7 m.l,jei reikia, savalaikiai rengti ApraSo pataisymus ir
papildymus.

2. Magistralinio dujotiekio atiakoje i RadviliSkio DSS iiaupq mazgo Nr. 2 DN 150 ir MD atSakoje
i Alksniupiq DSS iiaupq mazgo Nr. 2 DN 100 pakeitimo ApraSe turi b0ti numatyta:
2.7. Dujq sldgis prisijungimo taSkuose P prisij. - 5,4 -2,5 Mpa.
2.2. Dujq temperatUra 0 - +20 oC.

2,3. Aplinkos oro temperat[ra +35 - -35 oC.

2.4. Suprojektuoti diaupq mazgq MD atSakoje j Radvili5kio DSS Nr. 2 ir MD atiakoje ! Alksniupiq DSS Nr.
2 pakeitimq.

2.5. eiaupq mazgui MD at5akoje ! RadviliSkio DSS Nr. 2 DN 150 numaltyti valdymq su rJujine-hidrar"rline
(DH) pavara.

2.6. diaupq mazgui MD at5akoje jAlksniupiq DSS Nr. 2 DN 100 numatyti valdynnq su mechanine pavara.
2'7 . Suprojektuoti dujq paemimo stovus DN 50 (4 vnt.), su aklinais flaniais ir atvamzdiiu su i5orini u GL/2
sriegiu manometriniam diaupui ir manometrui pajungti.
2'8' Suprojektuoti aklinq flanSq, su apsauginiu ienklininrro Suliniu, sandarinimo kamuoliams sumontuoti.
Apra5e turi b0ti numatyta, kad ui visq reikalingq, flanSo jirengimui, mediiagq jsigyjimq atsakingas darbus
vykdysiantis Rangovas, o ivirinimq ir pragrqiimq po sl6giu atliks AB,,Amber Grid" specialistai.
2.9. Nauji projektuojami rutuliniai diaupai turi bUti privirinami. Projektuojami diaupai ituri buti su pilno
pralaidumo angomis. Nauji diaupaituri b0ti sukomplektuoti gamyklos gamintojo bei tiekiami kaip parengti
eksploatavimui gaminiai.
2.10. Prie kiekvieno diaupo rutulio, turi b0ti metalo juostel6 su chromo arba stilito padengimo pavyzdiiu.
Kietumo bandymai, turi buti atlikti dalyvaujant perkaniiosios organizacijos atstovui.
2.1L. Apraie privalo b[ti nurodyti reikalavimai Rangovo perkamiems diaupams bei armaturai. Techniniai
reikalavinnai diaupams:
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z.tl.t. Reikalingi dokumentai: sldgio veikiamoms detaldms LST EN:t0204-3.L. Slegio neveikiamoms
detalems LST EN IO2O4-2.',2. Apsauginis sluoksnis poZemlniai izoliacinei dangai pagal EN 1O2gO, PUR, min
storis L,5 mm min. Apsauginis sluoksnis antZeminei dangai antikorrozinis daiymas pagal gamintojo
specifikacijq RAL L031. Garmykloje turi buti atliktas izoliacinds dangos adhezijos ir vientisumo bandymas.
Adhezijos bandymo metu gautas rezultatas, turi b0ti jega ne maiesne nei 7 MPa. diaupo kokybds
sertifikatai LST EN L0204-3,.L. Nutekdjimus per diaupus pagal LST EN t2tl-66-tA.5 (arba lygiavertj).
2.10.2. eiaupq specifikacija: API Spec 6D. eiaupq sandarinimo sisternos turi atitikti LST EN L41,44-3 (arba
lygiaverti). eiaupo pad6tis turi bOti poiemine, rutulinio diaupo funkcija uidaryti/atidaryti. Skirtas gamtiniq
dujq terpei, didZiausias darbinis slegis 5,4 MPa. Bandymo sldgis statybos vieto.ie 8,3 MFa. diaupo slegio
klase PN 63 pagal EN1333. DidZiausia darbind temperat[ra +sOoC, maZiausia darbine temperat0ra -20oC
poZeminei daliai ir -35oC antieminei daliai. eiaupai turi bOti gaisrui nep;avojingos konstrukcijos, iSbandyti
pagal API SPC 6FA. eiaupq konstrukcija turi uitikrinti diaupo sandarumq ir tuo atveju, kai dujose yra
smulkiq mechaniniq priemai5q, vandens ar kondensato. eiaupai turi butitinkanri trumpalaikiam vandens
ir metanolio poveikiui (hidraulinio bandymo metu). Privirinimo galaituri b0ti su atvamzdiiais. Atvamzdiiai
turi buti nusklembti pagal LST EN 10208-2 7.6.4.2 (arba lygiavertj) reikalavimus. Atvamzdiio ilgisturi buti
ne maZesnis kaip 250 mm. Neizoliuotivamzdiiq galaituri bUti ne ilgesni kaip L50 mm. Vis;i diaupaituri buti
su montavimui skirtomis atramomis, kurios sujungtos !vienq plokitumq. eiaupo (rutulinio) korpusas turi
b[ti pilnai suvirintas ne daugiau kaip i5 dviejq daliq. eiaupo korpusas turi buti pagarnintas i5 ramaus
stingimo plieno. Anglinis arba maZai legiruotas plienas turi bUti rafinruoti. Korpuso gamybai turi bOti
naudojamas normalizuotas plienas. Apribojimaitaikomi 5iems cheminiams komponentams:

anglis - 0,2O o/o maks.;
siera - 0,010 maks.;
fosforas - 0,020 maks.

2.t0.3. Reikalavimai diaupq ienklinimui. Ant kiekvieno diaupo turi buti pritvirtinta nen[dijandio plieno
etikete, kurioje butq nuroclyta:

a) gamintojo pavadininlas ar ienklas;
b) slegio klas6;

c) projektinis slegis, bar;
d) bandymo slegis, bar;
e) diaupo plieno pavadinimas (klase);

f) iiaupo identifikacinis; numeris.
2.t0.4.Rutuliniai 6iaupai turi b0ti su prap[timo ir dregmes pa5alinimo atvamzdZiais ir papildomais
rutuliniais diaupais ant 5iq atvamzdiiq. Atvamzdiiai turi b0ti tokio ilgio, kad prap0timq ir dregmes
paialinimq b[tq galima atlikti viri iemes (nereikdtq diaupo atkasti).
2.10.5. eiaupo konstrukcija turi buti tokia, kad tepalo papildymq b0tq galima atlikti neiSmontuojant
diaupo.
2.L0.6. diaupo konstrukcijoje turi b0ti numatyti atvamzdZiai valdymo dujq padavimui i dujinj-hidraulinj
modulj i5 abiejq diaupo pu:;iq.

2.10.7. Rutulinio diaupo uidoris-rutulys turi bOti pagamintas i5 anglinio plieno, rutulio pravirSius turi b0ti
padengtas dviem sluoksniaris chromo. MaZiausias rutulio paviriiaus kietumas pagal Vikerio skalq HV 900.
z.LO.8. Rutulinio diaupo sandarumas turi bUti trijq pakopq:

Pirmoji pakopa - metalas/metalas.
Antroji pakopa - avarine sandarinimo priemone - tepalas. Rutulinj diaupq turi b0ti galima atidaryti ar

uZdaryti neiSlyginus sldgiq (atmosferinis/darbinis) priei iiaupq ir ui jo. Po diaupo uZdarymo (atidarymo)
diaupas turi i5likti sandarus. Po diaupo pagaminimo uZdarymo (atidarymo) testas turi bUti atliktas kartu su
perkandiosios orga n izacijor; atstovu.

Trefioji pakopa - minklitasis sandariklis. Sandarinimo sistema turi kompensuoti rutulio sukimo metu
susidarandias jegas (pvz. nrink5tasis sandariklis su judria tarpine, kuni turi b0ti imontuotia taip, kad i5iliktq
judri); sistema turi kompensuoti antros pakopos sandarinimo iiedo nrusiddvejimq.
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2.tO.9.eiaupq sandarinimro pakopos privalo b0ti iSdestytos taip: pirmoji pakopa - rmetalas/metalas,
antroji pakopa - avarine sandarinimo priemone - tepalas, tredioji pakopa - minkitas sandariklis.
2.10.10. diaupq stiebo viriutine ir apatine jungiamosios dalys privalo buti su sanclari[<lio jpurSkimo
sistema, uZtikrinandia dujq nepatekimq j atmosferq bei vandens nepateiikimq jstiebq.
2.LO.L1. Projektuojant poieminiq diaupq stiebq ilgius, b0tina patikrinti dujotiekio jgilinimq busimoje
diaupq aikStel6s vietoje.
2.L0.L2. Rangovas i5 tiekeiq priimdamas, pagal technines specifikacijas, uZsakytus iiaurpus turi pakviesti
perkandiosios organizacijos Dujotiekiq saugos nuo korozijos skyriaus atstovq dalyvauti priemime, del
izoliacijos kokybds ivertinimo.
2.LL. Techniniai reikalavinrai jungiamosioms detal6ms:
2.11'1Jungiamq detaliq pnojektinis slegis - 5,4 MPa. Jungiamosios detales turi buti tinl<amos vamzdynq,
transportuojandiq gamtines dujas sujungimui. Jungiamosioms detalems pailgejimas l0iio metu turi buti
ne maiesnis kaip t8%. Takumo ribos ir l0iimo ribos santykis netuni virSyti 0,90. Jungi;amqjq detaliq bet
kurio virintines siIles ta5]<ro kietumas Vikerio metodu neturi viriyti 350 balq HV1O, !r;kaitant termiSkai
apdorotq zonq. Jungiamoslios detal6s - posDkiai ir alk0nds, tejin6s jungtys, pereinamosios jungtys, akles ir
kitos sujungimui reikalingos detal6s turi bOti pagamintos gamykloje. Visq gamykloje pagamintq
jungiamqjq detaliq iSorinejie pus6je turi b[ti 5ie Zymenys:

a) gamintojo pavadinimas ar ienklas;
b) gaminio atpaZinimo (identifikacijos) Zenklas ir serijos numeris;
c) gamyklos patikros iyma.

2.1-2. Techniniai reikalavimai plieniniams izoliuotiems vamzdiiams:
2.L2.7. Poieminiam klojimui skirti vamzdiiaituri bUti padengti antikorozine HDPE danga LST EN 2L809-1
standarto 82 klasds reikalavivimus (arba lygiavertj), maksimalus darbinis slegis - 5,4 MPia.

2.L2.2. Plieniniq vamzdiiq technines charakteristikos, turi atitikti arba vir5yti norminio dokumento LST EN

L0208-2 reikalavimus (arba lygiaverti). Vamzdiiai turi bUti tinkami gamtiniq dujq transportavimui.
VamzdZiai turi buti tinkami naudojimui esant iemiausiai projektinei temperatOrai -35" C. VamzdZiai turi
bUti tokie, kad juos b0tq galima suvirinti lankiniu b0du, naudojant iprastinius; elektrodus ir jrenginius,
tinkamus virinti lauko sqly'gomis. Vamzdiiai turi buti tinkami alk0niq formavimui lenk,iant vamzdj Saltu
budu specialiq irenginiq pagalba.

2.12.3. Vamzdiiq gamintojas turi b0ti jdiegqs savo jmondje kokybds valdymo standartq LST EN ISO 9Ct01.

2.t2.4. Turi buti naudojamas ramaus stingimo pagerintos struktOros plienas. Elektra suvirintas vamzdis
turi b0ti pagamintas i5 termomechaniSkai arba karitai valcuotos juostos iialto formavimo b0du. Suvirirrimo
sritis turi buti termiSkai apdorota po suvirinimo. Elektra suvirintas tieslasiIlis vamzdis turi bOti su viena
siIle. Vamzdiio vidinis ir iSorinis paviriius turi buti glotnus, atitinkantis vamzdiiq gamybos bUdq. Tiekiami
vamzdZiaituri buti be defektq.
2.12.5.Turi buti atlikti plieno stiprumo, smuginio tEsumo, lenkimo ir suplojimo bandymai kaip
reikalaujama LST EN 10208-2. Bandiniq paruo5imo ir iSpjovimo metu bandiniai negali bOti pakaitinami
daugiau negu 100oC. Gamy'kloje atlikus kiekvieno vamzdZio hidraulinj bandymq, atliekan'lia regimoji patikra
bei neardomoji kontrol6. Turi buti apZi0r6tas kiekvieno vamzdiio iSorini:s paviriius ir vidinris paviriius taip,
kaip reikalaujama LST EN tO2O8-2 9.4.9 skyriuje (arba lygiavertj). VannzdZio paviniiuje esantys netikslumai
ir defektai turi bUti suklasil'ikuoti ir atitinkamai i5taisyti.
2.12.6. Ant kiekvieno vamz:dZio galo turi biti 5ie iymenys:

a) gamintojo pavadinimas arba Zymuo (X);

b) vamzdZio skersmuo ir sieneles storis milimetrais;
c) vamzdiiq gamybos standarto numeris - EN 10208-2;
d) plieno pavadinimas - 1......;
e) vamzdiio tipas (W - si[linis)/(S - besiUlis); 

if) kokybes inspektoriaus Zymuo (Y);

g) identifikavimo numeris, kuris leidZia daryti sqsajq tarp vamzdZio ir atitinkamo tikrilrrimo dokumento
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Vamzdiiaituri b0ti paiiymdti ilgai iSliekandiais daZais pagal EN hAIOB-L.
2.13. Techniniai reikalavintai keliami plieniniq vamzdiiq polimerinei izoliacijai:
2.L3.t.Gamintojas, atliekantis plieniniq vamzdiiq padengimq polimerine izoliacija, turi b0ti jdiegqs
kokybes valdymo sistemq,, atitinkandiq LST EN ISO 9OO1 standarto reikalavimus. Vamzrliiq izoliacija turi
uitikrinti reikiamq apsaugil nuo mechaninio, terminio ir cheminio poveikio, atsirandaniio vamzdiiq
eksploatavimo, perveZimo, saugojimo ir montavimo rnetu. Vamzdiiq danga turi atitikti DIN 30670
reikalavimus (danga uZdeclama i5purikimo ar uiliejimo budu).
2.L3.2. Priei uipur5kiant ar uZliejant plieninj vamzdi antikorozine danga, jo pavirSius truri atitikti Sa2%
Svarumo klasq, pagal ISO {3501 reikalavimus. Nuvalyto vamzdZio pavirSiaus netolyguma:; turi buti 40pmS
Rz<9Opm matuojant pagal ISO 4287-t reikalavimus. Baigus valymq vamzdZio paviriiiiq reikia vizualiai
apZilreti. Valymo t"a, ;5r'y5kejq visi matomi pavir5iaus nelygumaituri br.rti paSalinti. VarrrzdZio galai negali
buti padengti klijq sluoksniiu. NeizoliuotivamzdZiq galaiturri buti neilgesni kaip 150 mm, Papildomai, kartu
su bandymais, kuriq reikalauja DIN 30670, turi b0ti patikrintas kiekvieno vamzdZio dangos pordtumas.
Dangos gamintojas turi pateikti dangos taisymo ir pataisytos dangos bandymq procedUrq aprajq.
2.14. eiaupq mazgai ir jq ,lrenginiai antZemindje dalyje turi bUti nudaivti geltona spalva. Dujotiekis nuo
atmosferines korozijos turi blti apsaugotas auk5to patvarumo lygio danga, atitinkandia l-ST EN ISO 12944-
5 ,,DaZai ir lakai. Plieniniq konstrukcijq apsauga nuo korozijos apsauginemis daiq sist.emomis. 5 dalis.
Apsauginiq daZq sistemos" reikalavimus (arba lygiavertj)"
2'15. eiaupq mazgo ir dujotiekio antiemin6s dalies apsaugin6s dangos rninimal0s reikalavimaituri atitikti
LST EN ISO 72944-51A7.22 dangos, sistemos storis 300 pm standarto reikalavimus (arba l1'giavert!), klimato
tipas - 5altas/5iltas, aplinl<os korozingumas - didelis (C4). Dangos spalva - RAL 102L arba lygiaverte
(geltona), sodrios spalvos iSlaikymas ne trumpiau kaip 15 metq,
2.16. Dangos naudojamos grunto pavirSiuje turi bUti atsparios UV spinduliams.
2.17. Suprojektuoti dujotiekiq pavirSiq valymq pagal ISO 8501-1 standarto SA 2,5 Svarumo klasds
reikalavimus.
2.18. PoZeminio dujotiekio triSakius ir kitas suddtingas fasonines dalis numatyti izoliuotii gamykloje pagal
standarto LST EN L0290 Ef mechaninio stiprumo klas6s neikalavimus (arba lygiavert!), minimalus dangos
storis 1,5 mm.
2.19. Suprojektuoti dujotirekio dangq perejimuose i5 poZemin6s j antZeminq dalj pagal standarto LST EN

10290 B mechaninio stiprumo klas6s reikalavimus.
2.2O. VamzdZiq virintiniq sandurq izoliavimui suprojektuokite aukitoje temperatrJro,ie susl0gstaniias
movas, atitinkandiomis standarto LST EN 12058 C 50 klases reikalavimus (arba lygiavertj). Movos
konstrukcija - 3 sluoksniq slistema (antikorozinis sluoksnis - epoksidine derva). Suvirintq sand0rq apsaugind
danga turi sklandZiai pereilti nuo metalo j nuoiulniai nusklembtq gamyklinq vamzdZio dangq, uidengdama
jq ne maiiau kaip 5 cm.
2.21. Suprojektuotidujotiekio perizoliavimq nuo iiaupq aikiteliq garantiniq si0liq ikiflanSiniq atvamzdiiq,
skirtq laikinojo sandarinimo balionams sumontuoti, dangas parenkant pagal LST EN 12068 standarto C-30
mechaninio stiprumo klasd:s reikalavimus. Principind perizoliavimo schema:

2.22. Apraie turi b0ti numatyti

ipjovimas i esamq dujotieki.
iiaupq mazgq hidrauliniai bandymaii, vidiniq pavir$iq nusausinimas,

sr0ld lT-I
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2'23. ApraSe privalo b[ti nurodyti visi bUtini diaupq maz]lq Zenklinimai pagal galiojandius norminius teis6s
aktus, taip pat nurodyta, kad uZ visq reikalingq ienklq lsigijimq ir sumontavimq yra atsakingas darbus
vykdysia ntis Ra ngovas.
2.24' Prie projektuojamq diaupq aikiteliq numatyti Zvyro dangos privaiiavimo vietin6s reikimes lllv
kategorijos kelius, apsisukimo aikiteles bei nuovaias nuo vietiniq keliq. Privaiiavinro kelias turi b0ti
tinkamas eksploatuoti surrkiajam transportui. Projektuojant kelio konstrukcijq vadovautis ,,Automobiliq
keliq standartizuotq dangq konstrukcijq projektavimo taisyklemis KPf SD K 07'. Projektupjant kelius taikyti
tipinius skersinius profilius nurodytus STR 2.06.04:2014,,Gatves ir vietines reikimdrs keliai. Bendrieji
reikalavima i" a r KTR 1.01: 2008,,Automobiliq kel iai,,.
2'24.r. Kelio skersinis prol'ilis turitenkinti nurodytus matmenis:

lllv kategorijos kelio skersinis profilis

KTR 1.01:2008 7 lentelEs iStrauka. Automobiliq keliq skersiniq profili metrai

Pastaba:
(...) - vietines reikSmes lllu kategorijos kelias su Zvyro danga.

2'24.2. Privaiiavimo keliq, apsisukimo aikiteliq bei nuovaiq ApraSo dalyje turi bUti numatyta:
o Vietin6s reik5m6s kelio tiesimo (rekonstravimo) projektiniams sprendiniams pagrjsti turi b6ti atlikti
iniineriniai geodeziniai, geologiniai, hidrologiniai ir specialieji esamos dangos konstrukci.ios tyrimai.
o Kelio ir apsisukimo aik5teles matmenys (planas, skersinis ir iSilginis profilis).
o NuovaZa nuo vietinio kelio su vandens pralaida.
o Kelio bei apsisukimo aikitelds konstrukcijos turi b0ti vienodos.
. Zemes kasimo darbai (nurodytos sandeliavimo, transportavimo vietos).
t Zemes sankasos irengimo darbai pagal grunto jautrio Saldiui klasq F1, F2 ar F3. Nurordant reikalavimus
Zem6s sankasai vadovautis ST 188710538.06:2004,,Automobiliq keliq iemes sankasos jnengimas,,.
t Zemds sankasos bandyrrnsl pagal grunto jautrio Saldiui klasq F1, F2 ar F3 (nurodyti reikalaujamq iemes
sankasos sutankinimo rodikli Dp, ir deformacijos moduli Evz).
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Vietines relikSmes keliai
lv llv ll lu

1. Kelio dangos

1.L. eismo juostq skaidius, vnt. 2 L L

L.2. eismo juostos plotis, m 3,00 4t,50
3,50;

(4,50)

1.3. vaiiuojamosios dalies; plotis, m 6,00 41,50
3,50;

(4,50)

1.4. kelio dangos plotis (vaziuojamoji dalis, saugos ir sustojimo juostos), mr 6,00 ,4,50
3,50;

(4,50)
3. KelkraSiiai

3.1. kelkraidio plotis, m 2xL,AO 2,x,L,00
ZxI,AO;

(0,0)

5. Kelio plotis (be paplatinimq), m 8,00 t5,50
5,50;
(4,50)

19



o Silpnqjq Sruntq sutvirtinimas atitinkamos paskirties geotekstiles, austiniq dembliq, raizginiq,
neaustiniq medZiagq, juo:;tq, groteliq, armavimo elementq i5 geosintetiniq gaminiq paklojimas (pagal
grunto jautrio Saldiui klasq F1, F2 ar F3). Gruntq sutvirtinimo skaidiavimq rezultatai, matnrenys, mediiagos
ir kiti d uomenys pateikiamr i ApraSo doku mentacijoje.
o Numatytos patvarios ir efektyvios vandens nusausinimo priemonds nuo iemds sank:asos.
o Numatyti reikalavimai vykdant darbus iiemos metu.
o Numatyti Zvyro dangos konstrukcijos sluoksniq storius, sutankinimo rodiklius, deformacijos modulius
vadovaujantis ,,Automobiliq keliq dangos konstrukcijos sluoksniq be riSikliq jrengimo taisykl6mis lT SBR
O7" bei frakcijq pagal esamq sankasos grunto klasq F1, F2 ar F3.
o Numatyti Zvyro dangos konstrukcijos sluoksniq lrengimo darbus pagal esamq sankilsos grunto klasq
Ft, F2 ar F3:

a) grunto klase F1:

- 5aldiui nejautriq mediiagq sluoksnis (toliau - 5ruS) nejrengiamas;
- ivyro arba skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas (ne maZiau 15 cm);
- zvyro dangos - dangos sluoksnio be ri5ikliq irengimas (ne maiiau 5 cm).
b) grunto klase F2:

- SruS jrengimas (ne maZiau 25 cm). 5ruS turi bUti taip suprojektuotas ir jrengtas, kad jrengimo ir
naudojimo metu nepriiekaiStingai atliktq sausinimo funkcijq. l5kasq ruoZuose Sis sh.roksnis turi siekti
Soninius vandens nulelidimo jrenginius, o pylimq ruoiuose - drenaius arba Slaitus. ,Aukltis nuo kelio
griovio dugno iki sNS apadios turi buti ne maiesnis kaip 0,2 m;
- Zvyro arba skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas (ne maiiau 15 cm);
- Zvyro dangos - dangos sluoksnio be ri5ikliq jrengimas (ne maiiau 5 cm).
c) grunto klase F3:

- 5ruS jrengimas (ne maiiau 30 cm). SwS turi b0ti taip suprojektuotas ir irengtas, kad irengimo ir
naudojimo metu nepriekaiStingai atliktq sausinimo funkcijq. lSkasq ruoiuose 5is sh.roksnis turi siekti
Soninius vandens nuleidimo jrenginius, o pylimq ruoZuose - drenaius arba Slaitus. Auk5tis nuo kelio
griovio dugno iki SNS apadios turi b0ti ne maZesnis kaip 0,2 m;
- Zvyro arba skaldos pagrindo sluoksnio jrengimq (ne maZiau 15 crn);
- Zvyro dangos - dangos sluoksnio be riSikliq jrengimas (ne maiiau 5 cm).

o Numatyti aplinkos sut,varkymo (atstatymo) darbus.
2.25. Apraie numatyti ietnes rekultivavimo ir atstatymo j pradinq pad6t!, aplinkos t'varkymo darbus,
paieistq melioracijos, drenaZo ir kitq inZineriniq sistemq atstatymq, o jei reikalinga drenaZo-melioracijos
sistemq irengimq. Numatylli, kad Rangovas savo 165omis Zem6s savininkams, patikdtinianrs, valdytojams ir
(ar) tretiesiems asmenim:; iSmok6s kompensacijas ui Darbq vykdymo metu Darbais padarytq Zalq ir
pateiks perkandiajai organizacijai paiymas apie tai, kad 5ie asmenys pretenzijq neturi.
2.26. Apraie numatyti, kad Rangovas visas tiekiamos jrangos, mediiagq pakuotes (merdinius padeklus,
polietileninds pakuotes, mai5us ir t.t.) bei kitokias darbq atlikimo metu susidariusias atliekas iSveia j
specialiai tam skirtas utilizervimo vietas pagal jo sudarytq sutarti su atliekas tvarkandia ir tnansportuojandia
utilizavimo jmone.
2.27. Apraie turi b0ti nurmatyta dujotiekio atjungimas ir prijungimas prie veikianiiio magistralinio
dujotiekio.
2.28. Reikalavimai MD at5erkoje j RadviliSkio DSS diaupo Nr. 2 valdymo sistemai. diaupas turi buti valdomas
dujine-hidrauline (DH) pavara su valdymo moduliu. Dujind-hidraulind pavara turi buti Scotch Yoke arba
lygiaverdio tipo. Dviejq cilindrq (dujinio ir hidraulinio) pavara yra skirta pakeisti valdymo dujq arba
hidraulinio tepalo slegi rotaciniu judesiu ir uZtikrinti diaupo uidarymq ir atidarymq. Valdymo dujq
padavimas turi buti uitikrintas i5 atvamzdiiq diaupo korpuse.
2.29. Valdymo modulio paskirtis yra impulsiniq (valdymo) dujq arba hidraulinio skysdio padavimas ! DH
pavarA tikslu atidaryti/uZdaryti diaupq. Pneumatiniame reiime modulio energijos Saltinis;-dujq slegio jega
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darbiniame vamzdyje; distancinis valdymas - per elektrinio signalo lygi, gaunamE i5 telernetrijos sistemos
ir perduodamq j elektromagnetinius voituvus. Valdymas elektriniais impulsais nepriimtirras.
2.30. Valdymo modulio konstrukcija turi uitikrinti rankinio diaupo valdymo galimybq (atidaryti/uidaryti)
hidrauliniu bOdu, kai dujotiekyje yra slegis ir kai nera sl6gio.
2.31-. Reikalavimai modulio konstrukcijai:

a) valdymo modulis montuojamas sandarioje (ne maiiau nei lP65) rakinamoje spintoje [5 nerudijandio
plieno, kuri uitikrina vidin6s jrangos apsaugE nuo atmosferos poveikiq. Spinta tvirtinama prie pavaros;
b) valdymo modulio konstrukcija (kaip dujines taip ir hidraulines dalies) modulinio iSpildymo.
Valdymo modulio komrponentams (slegio reguliatorius, filtras, hidraulinio skysdio siurblys, atbulinei
voZtuvai ir kt.) sujungirnui panaudoti kuo maiiau jungiamqjq elementq: vamzdeliq, erlkuniq, perejimq
ir pan.;

c) konstrukcija turi uZtikrinti impulsiniq dujq padavimq i5 abiejq diaupo pusiq be papildomq rankinio
perjungimo komponentq ir sistemos nudujinimq techninio aptarnavlmo metu;
d) visi pneumatines ir hidraulines sistemos impulsiniai vamzdeliai, diaupai, perejimai,, alkunes turi bUti
i5 ner0dijandio plieno;
e) spinta turitureti ventiliacijos filtrq;
f) spintoje prie filtrq, slegio reguliatoriq, apsauginiq iSmetimo voZtuvq turi buti lenteles su jrangos
suderinimo parametrais;
g) splntoje turi b0ti pritvirtinta (arba jdeta j dokumentq ki5enq)valdymo modulio principine schema;
h) spintoje prie perjungimo elementq turi bOti uiraiai valstybine kalba apie jq pad66iq paskirtj;
i) spinta neturitrukdyti diaupo ir pavaros techniniam aptarnavimui;
j) modulio konstrukci.ja turi uZtikrinti minimalius periodinio techninio aptarnavimo poreikius;
k) spintoje ant manonretrq korpuso ar skales turi bOti iyma, rodanti didiiausiqjq darbinq sl6gio vertq.
Ant manometrq stiklq rJaryti Zymas draudZiama.

2.32. Bendri reikalavimai modulio aplinkai irirangos iSpildymui:
2.32.7. Valdymo (impulsiniq) dujLl slegis - 15...54 bar;
2.32.2. Pad uodam q i m pu lsin iq duj q temperatO ra -20...+50oC;
2.32.3.Visq valdymo modurlio komponentq ir irenginiq aplinkos temperatIros diapazonas: -35...+55 "C;

2.32.4. Spintos viduje sprogimui pavojinga terpd zona 1 medZiagq grup6 ll pagal LST EN 60079-10;
2.32.5. Spintos iSoreje spro,gimui pavojinga terpd zona2 mediiagq grupd ll pagal LST EN 60079-10.
2.33. Preliminari valdymo modulio iranga ir reikalavimaijai:
2.33.1. Atbulinis voituvas (arba jq sistema) impulsiniq dujq padavimui i5 abiejq diaupo pursiq, uitikrinantis
dujq pratek6jimo blokavimq aplink diaupq esant sldgio skirtumui;
2.33.2. Kombinuotas mechaninis ir dregm6s filtras (filtravimas daleliq > 40prm) su galimybe prap[sti filtrq,
tr.rris ne maZiau 200 ml;
2.33.3.Skysdiu uZpildytas nnanometras (slegio matavimui prieS reguliatoriq);
2.33.4. Slegio regu liatorius (jeigu rei kali n gas sistemos fu n kcionavim u i );
2.33.5. Apsauginis iSmetinro voZtuvas (jeigu reikalingas sistemos funkcionavimui. lSmetimas turi b0ti
vykdomas ne jspintos vidq);
2.33.6. Skysdiu uZpildytas manometras (slegio matavimui po reguliatoriaus);
2.33.7. Elektromagnetiniai voZtuvai (2 vnt.) su rankiniu valdymu (normaliai uZdarytas, 3/,L pozicijos, EEx ia
llC T6, valdymo srovd < 35,3 mA, jtampa 24VDC (max 28 VDC) valdymas jtampos lygiU);
2.33.8. N u matyti diaupo ati darymo/uidarymo greidio regu liavimo ga limybq;
2.33.9. Skysdiu uipildytas nlanometras hidraulinio skysdio sldgio matavimui;
2.33.L0. Rankinis tepalo siurblys, talpa tepalo atsargai. Numatyti kondensato i5 tepalo sistemos nuleidimo
galimybq;

2.33.II. Filtrai ventiliacijos linijoms;
2.33.12. Durq atidarymo daviklis EEx d ijungtas i EEx ia grandinq;
2.33.13. EEx e komutacind d6Zutd (-es) (pajungimo gnybtai signalams: ,,Atidar6i" , ,,I)ldaryti",
,,Atidarytas", ,,Uidarytas", ,,Modulio spintos durys atidarytos", ,,Valdymas i5 modulio ljungtas"); -/'
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2.33.14. Perjungiklis EEx ia (arba EEx d, EEx e)tipo atjungiantis signalines grandines nuo elektromagnetiniq
voZtuvq ir tu rintis atju ngirnq ind i kuojandius kontaktus;
2.33.15. EEx e sandarikliai spintoje kabeliq ivadui;
2.33.L6. Signalams j telentetrijos sistemq paduoti ir valdymo signalams gauti bus naurdojami du 7x0,75
mm kabeliai.
2.34. Reikalavimaiirangos sertifikavimui ir dokumentacijai. Prie5 valdymo modulio tiekimq perkandiajai
organizacijai turi bUti pateiktas iemiau pateiktas dokumentacijos komplektas:

a) modulio funkcine schema su sunumeruotois ir iivardintais visais pneumatines, hidraulines ir
ele ktri nds d a I i q kom pane nto is;
b) technines informocijos ir sertifikatq segtuvas, kuriome sutinkamai su p. 2.33 ,numeracijos eiles
tvarko turi blti poteikto dokumentacija:
c) elektrines dalies komponentoms - gamintojo komponento apraiymos orba katologo frogmentos ir
Ex sertifikatos;
d) visiems (be iiimiiq) pneumatinds dalies komponentoms kamponento apraiym,as arba kotologo
fragmentas su informacija, kad komponentas skirtas dujq terpei;
e) hidraulines dalies k'omponentams komponento opraiymas arbo kotologo fragmentas;
f) elektrind sujungimq schema;
g) gamyklinio valdymo modulio iibandymo protokolos.

2.35. Mecha nin is/elektrinis padeties indikatorius-signailizatorius:
2.35.1' Prie pavaros konpuso i5 viriaus turi bUti pritvirtintas mechaninis/elerktrinis pad6ties
(atidaryta/uida ryta ) ind ikatorius-signalizatorius;
2.35.2.Indikatoriaus-signalizatoriaus EEx d tipo elektrinio bloko konstrukcija turi brlti atspari vandens ir
dregmes patekimui. Apsaugos klase ne iemesne 1P67. Indikatoriaus-signalizatoriaus galines padeties
signalai turi buti NC (Nornral Closed), sauso kontakto tipo. Bus jjungtij EEx ia grandines;
2.35.3. Mechanine padeties nurodymo rodykle turi buti sumontuota iemiau elektrinio bloko ir b0titokios
konstrukcijos, kad i5vengti paZeidimo del sniego ir ledo sluoksnio. Lipdukq panaurJojimas padeties
Zymejimui neleidZiamas;
2.35.4. Kabelis i5 indikatorliaus elektrinio bloko turi buti pajungtas jvaldymo modulio sujungimo d6Zutq;
2.35.5. UZraiai apie diaupo paddtjturi b0ti valstybine kalba.
2.36. Pageidaujama DH valdymo modulio schema:

Pagrindiniai komponenbi h relkalavimai jiems

1. Ciaupo dujine-hdrauline pavara;
2. Atbulinis voztuvas:
3. Trieigis aiaupas (dujinio/hidraulinio valdymo rezimo perjunetejas);
4. Kombinuotas mechaninis i.dregmds filtas (dateliq > 40pm llltavimas, tUis > 200 ml);
5 Slegio reguliatorius;
6. Fillras - tepalo purksiuvas:
7. Skysaiu uzpildltas manometas;
8. Apsaoginis voztuvas;
L Elektromagnetinis vo2luvas su rankiniu vatdymu (normatiai uzdaMas, 3/2 pozicijos,
EEx ia, valdymo srove < 35,3 mA, itampa 24 VDC {max 28 VDC), valdymas itampos lygiu,
tinkamas solenojdo draive.iui KFD2-SD-Ex1.1045 PepFrl+Fuchs);
10. Pilotinis voztuvas (normaliai uzdarytas, 32 pozicijos);
1 1. Ventiliacinis liltas.lriukSmo slopintuvas;
12. Rankinis hidraulinio lepalo siurblys;
13. 42 krypdirt aiaupas;
14. Ciaupo alidarymo/u2darymo greiaio reguliatoiai;
15. Talpa tepalo atsargai;
16. 32 krypdiLt 6iaupas;
17. EEx e komulacine dezute (pajungimo gnybtai signatams: .Atidaryti,, ,UZdaryti',
.Alidarytas",,UZdarytas', "lVodulio spjnlos durys atidarytos',,Valdymas iS mdulio
ijungtas');
'18. EEx d, 'sauso kontakto" tlpo {iiungtas i EEx ia gradine) iiaupo galines padeties
iuliklis:
19. EEx d, 'sauso kontal(o' tipo (ijungtas i EEx ia gradine) modulio spintos durq
atidarymo i!tiklis;
20. Valdymo rezimo,Vielinis/Nuotolinis' p€iungiktis su indikacijos kontaktais ( EEx ia(ib)
llC T1...T6 (leidziama panaudoti EEx d r Eex e perjungiktius)).
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2.37. Dujq paemimo stovuose numatyti PN63 manometrinius diaupus i5 nerudijandio plieno ir skysdiu
uipildytus manometrus. Ant manometrq korpuso ar skales turi buti iyma, rodanti didiiausiqjq darbinq
slegio vertq. Ant manometrq stiklq daryti iymas draudiiama.
2.38. eiaupq mazgo pneumatiniai bandymai, iSvalymas.
2.39. eiaupq aikSteles dangos bei aikSteles aptvaro jrengimas.
2.40. eiaupq mazgo aptv6rimo aukStis turi buti ne maZesnis kaip 2 m. Aptverimq tirrklo segmentai i5
cinkuotos metalinds vielos, kuri dengta ialios spalvos polimerine danga. eiaupq nlazgo aptv6rime turi buti
dveji varteliai. Aptvdrimo stulpai turi b0ti geltonos spalvos, kvadratiniai, metaliniai. Stulpai iSdestomi ne
rediau kaip 2 m vienas nuo kito atstumu. Stulpams 1 m gylyje jrengiami g/betoniniai pamatai. Tvoros
segmentai prie stulpq tvirtinami specialiomis apkabomis.

3. eiaupq pakeitimo darbus sudaro:
3.1. Vykdyti darbams atlikti reikiamq diaupq, vamzdiiq, medZiagq, gaminiq tiekimq, transportavimq,
iSmuitinimq, iSkrovimq-palirovimq, sandeliavimq, apsaugq, transportavimq j statybos vietq ir kita.
3.2. Darbams atlikti visus reikalingus diaupus, vamzdiius, jungiamqsias dalis, medZiagas, !rangq ir
gaminius, numatytus Apra5e privalo jsigyti Rangovas.
3.3. Pa5alinti gamtiniq durjq likuti i5 vamzdyno po dujq iSleidimo, prapuiiant magistralinj dujotiek!
inertindmis dujomis iki pilno dujq iSvarymo, priZiUrint AB,,Amber Grid" specialistams (dujq iSleidimo iki O

bar operacijq i5 dujotiekio prieS vykdant darbus atliks perkandioji organizacija - AB,,Amber Grid"). Atlikti
dujotiekio vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiandio dujotiekio darbus.
3.4. Bendrieji statybos darbai.
3.4.1.. Zemes darbai:

a) augalinio dirvoiemio sluoksnio nust0mimo (nesumaiSant dirvoiemio sluoksniq) ir sanddliavimo
darbai;
b) Zemes i5 tranSejq kasimo ir sandeliavimo darbai.

3.4.2. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybvieteje (jei reikalinga).
3.5. Suvirinimo si0liq Svietimas, kontrold ir jq izoliavimo darbai.
3.6. Rangovo suvirintq si0liq kokybds tikrinimo negali vykdyti jam pavaldi laboratorija, t.y. si0liq
5vietimq, tikrinimq gali atlikti tik Rangovui nuosavyb6s teise nepriklausanti ar jo tiesiogliai ar netiesiogiai
valdoma laboratorija.
3.7. Del nustatytq defektq suvirinimo siuld negali buti taisoma daugiau kaip du karrtus. Tokia siule
privalo b0ti iSpjauta ir suvirinta i5 naujo. Perkandiajai organizacijai nustadius, kad si0l6 buvo taisyta
daugiau kaip 2 kartus, suv'irintojq grandis, virinusi tq siillq privalo b0ti nuialinta nuo suvirinimo darbq,
visam darbq laikotarpiui. Rangovas privalo uZtikrinti, kad nuSalinti suvirintojai nebetqstq suvirinimo darbq
ir i5 anksto suderinus su perrkandiqja organizacija pasitelkti kiti suvirintojai, turintys reikiamq kvalifikacijq.
3.8. Suvirintq ir izoliuotr; vamzdynq uZpylimo iemdmis darbai.
3.9. Pneumatiniai bandvmai.
3.10. Aplinkos tvarkymo darbai, dujotiekio Zenklinimas.
3.1L. Paskleidiiant augalinjdirvoiemio sluoksni nesumaiSyti su kitais dirvoZemio sluok:;niais.
3.L2. Laikinq ir pastoviq privaiiavimo keliq jrengimas.
3.L3. Prie5 pradedamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir uifiksuoti esamq privaiiavimo keliq,
kuriais statybos metu planruojama, kad vaiines Rangovo tnansportas, buklq.
3.I4. Laikinus privaiiavimus irengti suderinus su sklypq savininkais / patiketiniais / valdytojais,
uZtikrinant jiems galimybq privaiiuoti prie sklypo dalies uZ i5kastos tranidjos, privaiiurcti prie sodybos,
praginti gyvulius.
3.L5. Priei prad6damas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir uifiksuotiesamus aprsemtus, dregnus
Zemds plotus, kad b0tq nu:statyta esamos melioracijos-drenaio sistermos bukle.
3.16. Rangovas privalo inrtis visq b0tinq papildomq priemoniq, kad darbq metu butq apsaugotas Salimais
esantis magistralinis dujotiekis ir jo jrenginiai.



3.17. Rangovas privalo pilnai atsakyti ir padengti nuostolius uZ sutrikdytq magistralinio dujotiekio darbq
ir jo paieidimus, taip pat rnagistraliniq dujotiekiq prieZi0ros ir kitq teises aktq paieidimrus, jei jie padaryti
del Rangovo ar subrangovq kaltes.
3.L8' Magistralinio dujotiekio vamzdyno prijungimai prie esamo veikianiio magistralinio dujotiekio.
Priiungimo prie veikianiio magistralinio dujotiekio darbus gali vykdyti tik Rangovas, turintis Lietuvos
Respublikos Valstybin6s Energetikos inspekcijos atestatq, leidiianti vykdytitokius darbus.
3.18.1 Dujq atjungimas ir prijungimas prie esamo veikian6io dujotiekio MD atSakoje j RadviliSkio DSS
iiaupq mazgo Nr. 2 pakeitimo darbq atkarpoje planuojamas 2017-Og-22* (12 val.), t.y. Eiaupq mazgq
demontavimo, jrengimo ir kitidarbaituri vyktivienu numatytu laiku.
3.L8.2 Duiq atjungimas ir prijungimas prie esamo veikianiio dujotiekio MD atSakoje j Alksniupiq DSS
iiaupq mazgo Nr. 2 pakeitimo darbq atkarpoje ptanuojamas 2017-09-25* (8 val.), t.y. iiaupq mazgq
demontavimo, jrengimo ir kiti darbai turi vykti vienu numatytu laiku.

x - pasikeitus planuojanram dujq suvartojimui, nurodytos planuojamos datos perkandiosios orgnizacijos
vie5ali5ku prane5imu, pateiktu ne veliau kaip prie5 5 darbo dienas, gali b0ti koreguojamrrs.
3.19. Kra5tovaizdiio apsaugos priemoniq jrengimas.
3'20. Geodeziniq nuotraukq atlikimas (dujotiekio iSpildomosios geodezinrls nuotraukos turi bUti atliktos
iprastu ir skaitmeniniu variantais, i5 kuriq pastarasis turi atitikti geodezijos ir kartografijos techniniq
reikalavimq reglamento GKTR 2.L6.OL:2002 ,,Taikomoji dujq GIS specifikacija. pirmasis leidimas"
reikalavimamsl arba lygiaveriio. Ne dujotiekio objektq duomenis pateikti skaitmenindrje formoje pagal
InGIS specifikacijq (lntegruotos geoinformacintis sistemos (lnGlS) geoduomenq specifillacija. ll redakcija
(Valdymo reformq ir savivaldybiq reikalq ministerija/lsakymas/46/32/2000 04 2i/lsigalioja nuo 2oo0 05
04)) ESRI Personal Geodiatabase arba ESRI SHP formatu. Esant poreikiui, duomenq baziq Sablonus
perkantioji organizacija pateiks atskirai darbq vykdytojui. Perkandiajai organizacijai paterikti skaitmenines
bylas i5 kuriq spausdinami breiiniai.
3.21. Naudotis (samdyti) igaliotos jrenginiq technines b0kl€s tikninimo jstaigos paslaugomis, siekiant
ivertinti statinio ir jo jrenginiq techninq buklq ir pateikti i5vadas del irenginiq tinkamumo prad6ti
eksploatuoti.
3.22, Apsir0pinimas visais statybos darbq vykdymui reikalingais dokumentais (jskaitant statybos Zurnalq)
ir leidimais.
3.23. Statiniq statybos uiibaigimo procedUrq organizavimas:
3.23.1. informuoti perkaniliqjq organizacijq apie darbq pabaiga;
3.23.2. organizuoti perkaniiosios organizacijos tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darbq (statybos)
uZbaigimo komisijos darbq, operatyviai iStaisyti komisijos nustatgus trukumus;
3.23.3. perkandiosios organizacijos nustatytos formos Rangovo uZbaigtq darbq priemimo akto pasiraiymo
organizavimas.
3.24. Rangovas privalo sukomplektuoti visus pagal statybos norminiq dokumentq reikalavimus
privalomus dokumentus d6l statytojo (perkandiosios organizacijos) deklaracijos apie statybos uibaigimq
suraiymo.
3.25. Komplektavimas statybos dokumentq (popierine ir skaitmenine versijos), jskaitant:

x i5samias dujotiekio linijines dalies diaupq ir kitos pagrindines lrangos eksploatavimo in:strukcijas lietuviq
kalba;

x statybos produktq sertifikatus ir atitikties deklaracijas lietuviq kalba;
* statybos vykdymo dokumentacijq;
* prekiq gamintojq gamybos kokybes uitikrinimo ISO sertifikatq kopijas, prekiq kokybes sertifikatq

kopijas, Ex iSpildymo sertifikatus, i5samius prekiq apraiymus, technines charakteristikas.
3.26. Rangovas isipareigoja tinkamai parengti ir pri6mimo-perdavimo aktu perduoti perkandiqjai
organizacijai suderintq ApraSq (2 komplektus ir elektroninq versijq CD, lietuviq kalba ,,pdf" ir originaliais
(,,doc", ,,dwg" ir kt. failq formatais)).

x€z-=a5>' \._--
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3.27. Statybos metu demontuotq jrangq (senus diaupus) pristatyti j AB ,,Amber Grid" sand6l! paneveZyje
(Verslo 8" IL, Maksvyti5kiq k., Paneveiio r.). Rangovas turi uitikrinti racionalq vamzdiiq ir kitq mediiagq
ir jrangos naudojimq statybos metu.
3.28. Reikiamo vertimo paslaugos. Rangovas jsipareigoja uitikrinti, kad visi dokumentai, pateikiami ir
siundiami perkandiajai organizacijai b0tq lietuviq kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir
darbuotojais, esant b0tinybei, bOtq uitikrintas reikia mas vertimas.
3'29. Atlikti visus kitus su pirkimo objektu ir su projekto jgyvendinimu susijusius darbrus bei paslaugas,
kuriq nera numatyta Apra5e, bet reikalinga atlikti, siekiant jgyvendinti Aprajo sprendinirus bei uZbaigti Sio
pirkimo objektu esandius darbus.

Pastaba: Jei Siose sqlygose bei prieduose yra nuoroda i konkretq standartq, garnini ar gamintojq
ir n6ra nuorodos,,arba lygiavertis", vertinti kaip su nuoroda ,,arba lygiavertis"

Uisakovas:

AB,,Amber Grid"

Rangovas:

UAB,, Dujotiekio statyba "

Direktorius
Nerijus Palionis

Technikos

ff;$.;
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