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KLAIPEDOS MIESTO SVIETIMO ISTAIGU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMO NR. 174017 PAGRINDINE SUTARTIS

| vy Dbl L Y49-4263
20( 7 ?m d Klgpédg

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiancio pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Konsolé“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ia
Klaipedos miesto $vietimo jstaigy paprastojo remonto darby pirkimo pagrinding sutartj (toliau —
Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos miesto $vietimo jstaigy paprastojo remonto
darby (toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso budu procedaras Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — 2016 m.
liepos 12 d. Preliminarioji sutartis dél Klaipédos miesto Svietimo jstaigy paprastojo remonto darby
Nr. J9-1234.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto lop§elio-darzelio ,.Inkarelis™ virtuves patalpy
remonto darbai.

Issamesné informacija pateikiama Techninéje specifikacijoje ir kituose prieduose (Sutarties
priedai).

2. Sutarties kaina: Klaipedos lopselio-darzelio ,,Inkarélis* virtuves patalpy remonto darbai —
34 392,48 Eur (trisdeSimt keturi tikstandiai trys Simtai devyniasdesimt du eurai 48 ct), iskaitant
visus mokeséius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM);

3. Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra darby
kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeistuy
Sutarties pasirasymo metu darbams taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina btity perskaiéiuojama tokiu
pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas iforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz
kuriy atlikimg PVM sgskaita faktira iSraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) isigaliojimo.
Rangovas praranda teise reikalauti perskai¢iuoti ty darby kaina, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskaiciuojama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: darby vykdymo pradZia — ne anks¢iau kaip 2017-06-01,
visi darbai turi biiti baigti ne véliau kaip iki 2017-07-25.

I1I. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymu ir mokéjimo tvarka: Rangovui uz faktiskai atliktus darbus apmokama per
30 kalendoriniy dieny po darby perdavimo—perémimo akto pasiradymo ir saskaitos faktaros bei
atlikty darby akto gavimo dienos.

6. Finansavimo Saltinis — savivaldybés biudZeto 1éSos, Ugdymo proceso uztikrinimo
programa Nr. 10, priemoné ,,Ugdymo jstaigy kinio aptarnavimo organizavimas: Svietimo jstaigy
paprastasis remontas; Svietimo jstaigy elektros instaliacijos remontas; Mokymo jstaigy vidaus
patalpy remontas po $iluminés renovacijos; Ikimokyklinio ugdymo istaigy teritorijy aptvérimas®.
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IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties éaliq teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.1.2.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti
apie darby priémimg arba atsisakyma priimti, arba apie reikalavima istaisyti darby atlikimo metu
nustatytus defektus;

7.1.3.sumoketi uZ atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

7.2. Uzsakovas turi teise:

7.2.1.kontrolivoti ir priziGireti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas
faktiras;

7.2.2.reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy;

7.2.3.reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus. atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1.atlikti darbus pagal Sutartj, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

7.3.2.darbus vykdyti vadovaudamasis galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais;

7.3.3.darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas pazeides atkurti
savo léSomis;

7.3.4. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius ir jrenginius, atitinkanéius Techningje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy
sandéliavima. apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir
taupy naudojima;

7.3.5. garantuoti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darbo higiena savo darbo
zonoje;

7.3.6. atlikti darbus tvarkingai, neterSdamas teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
1Svezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

7.3.7.savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), o baiges darbus juos isardyti:

7.3.8.atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

7.3.9.vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms raitiskus Uzsakovo
nurodymus;

7.3.10. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

7.3.11. nedelsdamas raStu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais:

7.3.12. atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

7.3.13. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose teisés
aktuose;

7.3.14. jei Rangovas yra iikio subjekty grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutart], tokiu
atveju jungtines veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1.naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis rangovo teisémis;

7.4.2. gauti apmokejima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.
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V. SALIU ATSAKOMYBE

8. §aliq atsakomybeé:

8.1. Rangovas, uzdelses atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, UZsakovui moka
0,02 procento delspinigiy nuo laiku neatlikty darby vertés uz kiekviena paveluota diena. Delspinigiai
i$skaiCiuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy.

8.2. Uz kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkama vykdyma Rangovas moka
200 eury bauda suragius pazeidimo defektinj aktg uz kiekvieng nustatyta atvej]. Pazeidimo defektinis
aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, pazeidimo defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda 18skai¢iuojama i3
Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiSkai UZsakovas nustato termina, per kurj
trikumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.3. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokeétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.5.1. paZeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio
2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

8.5.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiskai ispetas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas, neuztikrina darby kokybes ar daugiau nei 3 kartus paZeidzia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

9. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje ir jos prieduose numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

9.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus:

9.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas.

VL KITOS SUTARTIES SALYGOS

10. Garantijos:

10.1. Darby garantinis terminas, skait¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos yra:

10.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

10.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

10.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

10.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

10.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz i3aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ryskéje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba
su tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekta. jo istaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanc¢iy
aplinkybiy.
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10.4. Jei Rangovas per nustatyta termina neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teisg pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UzZsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
rangovo Ir pan.

11. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

11.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagrijstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.1.3. po radtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia;

11.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

11.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

11.3. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie$ termina, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria pazeidzia UZsakovas.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiradant priémimo—perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy isskaiciaves netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.5. Rangovas neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoketi 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés:

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusxos Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranee kitai Saliai apie
klittj bei jos poveik] } ;smarewoj imams vykdyti.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Sahq teisés, pareigos Ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybéms taisykleése (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Nenugalima jéega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZzio pakeitimag, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

12.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikétina poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy btidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.
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12.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies
bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty Isipareigojimu.

12.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés.
émési visy pagristy atsargos pnemomq ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis baity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimuy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
priedingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka 1lg1au kaip 60 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas:

13.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dé¢l Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta raytiniu Saliy susitarimu.

13.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) itraukti i Sutarties vykdymg. Jei
itarimai ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmine
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teises akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.. negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltés.

14. Ginéu sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby btidu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teises aktais, pirkimo
dokumentais, Konkurso salygy aprasu su visais $iy dokumenty priedais ir Rangovo pasialymo
dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby
bidu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal UZsakovo buveines
vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

15. Kitos Sutarties sglygos:

15.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy igalioti atstovai.

15.2. Sutartis galioja ne ilgiau kaip 1k1 2017-08-25.

15.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

15.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmisSkai bei buvo
pateiktos Konkurso salygy aprase. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant Konkurso salygy aprada ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys

-
-
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gali keisti tik neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto, restruktirizavimo
bylos iskeélimo ar likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy
kvalifikaciniy reikalavimu, subrangovo vienasalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutarties salygy, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui,
pasikeitus finansavimo $altiniams, pasikeitus rekvizitams).

15.5. Subrangovy ir specialisty keitimo tvarka:

15.5.1. Jei Rangovas pasiilyme Sutartyje numatyty darby atlikimui nurodé pasitelkiama
(-us) subrangova (-us), jis (jie) turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinima
(-us) bei jam perduodamus darbus.

15.5.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us), taciau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti Konkurso
salygy aprase subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subrangovo, atitinkanc¢io subrangovams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj.

15.5.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo pateikimo Rangovui datos.

15.5.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekant]
subrangova, jei Uzsakovo netenkins subrangovo atlieckamy darby kokybé ar Uzsakovas tures pagrjsta
pagrindg manyti, kad del pasirinkto ir konkre¢ius darbus atliekan¢io subrangovo veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

15.5.5. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subrangovy nepasitelks, Sutarties
vykdymo metu subrangovai negales biiti jtraukiami.

15.5.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo
sutartinius jsipareigojimus, atsisako vykdyti savo isipareigojimus, ligos, mirties ar pan. atvejais)
Rangovas gali keisti pasitlyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vietg privalo turéti ne Zemesne¢ kvalifikacija ir patirtj, nurodytg
Konkurso sglygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sililomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar sitilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienaSali$kai nutraukti Sutartj.

15.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutart], iSskyrus atvejus, kai $1 informacija yra vieSa arba atskleista jstatymuy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i3skyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali bati reikalaujama jstatymu nustatyta tvarka ar ji jau yra vieai Zinoma.

15.7. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UzZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

15.8. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasira$ymu ir
vykdymu, i3skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

15.10. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitlyma, sudaryta Sutart] ir Sutarties salygu
pakeitimus, i8skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisetiems
rangovy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne veliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

15.11. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusi Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
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tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

16. Baigiamosios nuostatos: visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai
ar susirasinéjimas yra siunéiami faksu, jteikiami pasiraSytinai, ju originalai visais atvejais jteikiami
kitai Saliai asmenigkai ar siunciami registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai ar praneSimai yra laikomi gautais.

17. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrol¢ — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Socialinés infrastruktfros poskyris, kuris koordinuoja $ios Sutarties
vykdyma (organizuoja Savivaldybes administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, ju kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visa
susiradinéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo isipareigojimus dél garanto pateikimo ir vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia VieSuyjy pirkimy
skyriui skenuota susitarima dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutar¢iai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia Viesyjy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus ivykdyty sutar¢iy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, Uzsakovas apie tai informuos
atskiru radytiniu praneSimu.

VIL. SUTARTIES PRIEDAI
18. Techniné specifikacija, 3 lapai.

VIIL. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés
administracija

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

AB DNB bankas, b. k. 40100 i

A. s. LT37 4010 0423 0104 496872 &23PLby,
"f}é&o o VA X @
Savivaldybés administracijosg,-é"’r : u;gﬂ -4

- \3. :
(parasas) \"?‘e:o' gEiz
Saulius Budinas ‘Q@’ést 5 ?’\@\Q,f

g
Parenge

Socialinés infrastruktiiros poskyrio vyriausioji specialiste

Nijolé Juodiene, tel. 39 60 88
2017-05-12

RANGOVAS

UAB ,,Konsolé*

Liepy g. 79, 92195 Klaipéda

Tel. (8 46) 40 14 33

Kodas 140582050

PVM mokétojo kodas LT405820515
.Swedbank®, AB, b. k. 73000

A.s. LT80 7300 0100 0231 0902

Generalinis direktorius _
L0

(p_grdjas)/ -
Klazys'l Skutulas

»
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KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZELIO ,,INKARELIS“ VIRTUVES PATALPU REMONTO
DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Lopselis-darzelis ,,Inkarélis* Kauno g. 11, Klaipéda, darby kiekiy Ziniarastis:

Eil. | Ikainio Darby apraSymas Mato Kiekis
Nr. | eil. Nr. vnt.
1 8. Dury angy uzpildymo iSardymas m’ 7,8
2 17. Sieny aptaisymo glaziiruotomis plytelémis isardymas 100m? 1,36
3. 18, Grindy keraminiy plyteliy dangos i§ardymas 100m? 0,57
4 30. Keraminiy plyteliy dangos pakeitimas, iardant, 100m* | 0,57

18lyginant pagrindg, formuojant nuolydzius ir
jrengiant hidroizoliacijg

5. 43, Parapety, stogeliy, ventkanaly, kaminéliy, nuosvyry 100m? 0,04
dengimas skarda

6. 50. Ploki¢iy (sutapdinty) stogy remontas, paklojant nauja | 100m? 0,08
dangg ant esamos dangos, prilydant du sluoksnius

7. 67. Langu keitimas varstomais plastiko langais, m* 1,85
nudauzant tinka ir keiciant palanges

8. 70. ISorés plastikiniy dury montavimas m? 1.9

9. 72, Vidaus mediniy dury montavimas m? 1.9

10. 74. Vidaus plastikiniy dury montavimas m’ 3.8

11. 76. Laipty pakopy aptaisymas akmens masés plytelémis m? 2,7
ir pavir$iy nuvalymas

12. 77. Sieny pavirdiy aptaisymas keramineémis plytelémis 100m? 1,36

13. 86. Sieny atskiry viety daugiau kaip 5m? ploto tinko m’ 119.0
remontas cemento-kalkiy skiediniy

14. 95. Horizontaliy ir vertikaliy briauny aptaisymas 100m 0,38
kampiniais profiliais

LS: 102. | Metaliniy groteliniy pavirsiy (radiatoriy ir 100m? 0.08
vamzdyny) aliejinis dazymas du kartus

16. 107. Ankséiau dazyty mediniy palangiy dazymas 100m? 0,06

aliejiniais dazais, nuvalant senus dazus, slifuojant,
glaistant, gruntuojant ir dazant du kartus

17. 110. Inventoriniy pastoliy jrengimas ir iSardymas pastato 100m? 0,57
viduje

18. | 121. | Grunto kasimas 100m* | 0,10

19. 123. | Iskasy ir duobiy uZpylimas m? 7.3

20. 124. | Zvyro pagrindo po vamzdziais jrengimas sutankinant m’ 1.4
vibro plokste

2L 127. Ketiniy, iki 100mm skersmens, iSoriniy vamzdziy m 5.8
ardymas

22. 128. | Ketiniy vidaus kanalizacijos 50-100mm skersmens m 35.4
vamzdyny ardymas

23 130. Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny ir m 41.2

stovy vamzdZiy montavimas, kai vidinis skersmuo iki
50-100mm
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24. 131. Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamyjy vnt. 46
daliy montavimas, kai vidinis skersmuo iki 50-
100mm

23 3 Vamzdyny uzpylimas rankiniu budu m’ 1.4

26. Skyliy vamzdynams iskirtimas betoninése sienose ar vnt. -4
grindyse

27. 134. Skyliy jvadams betoniniuose pamatuose iskirtimas ir vnt. 4
uztaisymas

28. 135. Skyliy vamzdZziams i8kalimas ir jy uZtaisymas vnt. 1
betoniniuose Suliniuose

29 136. | Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru iSardymas m’ 9.8

30. 137, Betono pasluoksnio jrengimas grindyse 100m? 0,57

31. 148. Pusvoniy nuémimas vnt. 1

32. 149. | Praustuvy nuémimas vnt. 1

33 150; Praustuvy montavimas vnt. 1

34, 153. Trapy demontavimas ir montavimas vnt. 3

35. 154. | Ivairiy ri$iy ir tipy vandens maiSytuvy vnt. 4
demontavimas ir montavimas

36. 155. | Kanalizacijos vamzdyny prijungimas prie veikianciy vnt. 1
tinkly

37. 157. | Ivadiniy paskirstymo skydy [PS rekonstrukcija, kai vnt. 1
skai¢iuojamoji galia iki 50 kw

38. 161. | Iki 24 moduliniy paskirstymo skydeliy surinkimas ir vnt. 2
montavimas

35 164. | Viengyslio arba daugiagyslio laido jtraukimas } 100m 1,55
sumontuotus vamzdZius

40. 167. | Iki 25mm skersmens viniplastiniy vamzdziy 100m 0,6
montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu
tvirtinimu

41. 168. Tki 32mm skersmens viniplastiniy vamzdziy 100m 0,95
montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu
tvirtinimu

42. 169. Rezervinio maitinimo $altinio montavimas vnt. 4

43. 170. Srovés nuotékio rélés montavimas vnt. 8

44, 171. Kabelio izoliacijos, jZeminimo kontiiro varzos kompl. 12
matavimas

45. L73. Tki 4 lempu liuminescenciniy $viestuvy montavimas, 100vnt. 0,11
tvirtinant smeigémis

46. 179. | Jungikliy montavimas, kai instaliacija pasleptoji 100vnt. | 0,06

47, 180. | Rozediy montavimas, kai instaliacija pasleptoji 100vnt. | 0.28

48. 182. Vagy iskirtimas pasléptai instaliacijai tinkuotose 100m 1.8
sienose

49. 183. Lizdy paskirstymo déZutéms, jungikliams, kistukams, | 100vnt. 0,34
lizdams i8kirtimas miro sienose

30, 184. Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas, tvirtinant | 100m 0,25
prie miro sienos

51. 185. | Apsvietimo tinkly laidy tiesimas plastikiniuose 100m 0.5
kanaluose

5 186. Apsvietimo tinkly laidy tiesimas paruoStose vagose 100m 1.8

53. 187. Lizduy ir vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus 100m 1,8

ap$vietimo tinklo laidus sieny pavirSiuose
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54. 188. Statinio plyty miro konstrukeijuy pjovimas diskiniu m 21,0 |
pjiklu

) 189. Skyliy vamzdynams tarpaukstinese perdangose vnt. 1
iskirtimas

56. 190. | Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety vnt. 1
uztaisymas

57. 193. Sviestuvy, kabinamy ant kronsteiny, demontavimas vnt. 11

58. 194. | Skydeliy, valdymo punkty, tvirtinamy ant sienos 100vnt. | 0,01
demontavimas

39, 196. | Jungikliy, perjungikliy, rozeciy demontavimas 100vnt. 0,34

60. 198. Liuminescenciniy iki 4 lempy Sviestuvy 100vnt. 0.11
demontavimas

61. 206. Staciakampio kanalinio ventiliatoriaus montavimas vnt. 2

62. 211. Statiakampiy ortakiy (L-1500mm) ir jungéiy m 16,4
montavimas

63. 212. | Neradijancio plieno gaubto su riebaliniu filtru vnt. 2
montavimas, kai dn 850x400x450 iki dn
1500x850x450

64 221. | Ugnies voZtuvo montavimas vnt. ]

65. 223. Triukdmo slopintuvo montavimas, kai jungties vnt. 2
skersmuo daugiau 160mm

66. 224. Alkaniu, movy, balny montavimas vnt. 6

67 225. Greicio reguliatoriaus (5 grei¢iy) montavimas vnt. 2

68. 226. Kaminélio montavimas vnt. 2

69 | 229. | Termoizoliacinés plokstes montavimas m’ 9.0

70. 230. | Oro paémimo ir $alinimo groteliy sienoje " m’ 1,0
montavimas

71. 23l Veédinimo sistemos elektrinés dalies montavimas, sist. 2
pajungimas

T2 532 | Veédinimo sistemos pravalymas, iSbandymas, sist. 2
reguliavimas

73, 233. Vedinimo sistemos paso sudarymas kompl. 2

74. 734. | Vedinimo sistemos projektavimas kompl. 2

75. 735. | Védinimo sistemos daliy demontavimas kompl. 2

76. 236. Metaliniy (skardos, aliuminio) denginiy ardymas ir 100m? 0,12
i¥vezimas iki Skm atstumu

| 77. 24. Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir iSvezimas t 32,4

Remonto darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo; Lietuvos
higienos normos HN 75:2016 . lkimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programy vykdymo
bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai® ir STR reikalavimais.

Reikalavimai grindy dangoms: Grindy keraminiy plyteliu danga turi buti skirta
visuomeninés paskirties patalpoms, kuriose itin intensyviai vaikstoma. Atspari dévéjimuisi ir
lenkimui, neslidi. Grindy ir sieny plyteliy dangos spalva derinti su jstaigos atstovu.

Reikalavimai durims: Kei¢iamos virtuvés durys turi bati su atidaromu langeliu maisto

isdavimui.




