RANGOS SUTARTIS

2017 m. HozBello /8  N.SP- #56 /—-?9
Alytus

Alytaus miesto savivaldybés administracija (toliau vadinama UZsakovu), atstovaujama
admmlstracuo:; direktoriaus Vvtauto Jastremsko, veikiantio pagal savivaldybés administracijos
nuostatus, ir UAB , Parama“ (tollau vadinama Rangovu), aistovaujama generalmlo direktoriaus
Rmmondo Juodsnukio®, veikiandic pagal jmonés lstatus toliau UzZsakovas ir Rangovas’ bendrai
(kartu) vadinami ga]lmls atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré ¥ia statybos darby sutartj, toliau
vadinamg rangos sutartimi.

UZsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami “Pramonés gatvés, jrengiant pésdiyjy
dviratiy taka nuo Puhnq gatvés Ziedo Alytuje rckonstravime [ etapo statybos darbai” turi biiti
atlikti Rangovo ir priémé Rangovo Pasiiilyma vykdyti ir uZbaigti tuos Rangos darbus pagal ig
sutart] bei iStaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dél Rangovo kaltés, UZsakovas ir Rangovas
susitaria, kad:

1. §10_|c sutartyje ¥od¥iai ir posakiai (frazes) turi tokias palias reikdmes, kokios jiems
atitinkamai priskiriamos KonkreZiosiose ir Bendrosiose Sutarties salygose.

2. Turi biiti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i$vardinti dokumentai sudaro $ig sutartj ir yra
suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys:’

a) Rangos sutartis,

b) Pasifilymo rastas,

c) Konkreéiosios sutarties sglygos,

d) Bendrosios sutarties salygos,

¢) Techninés specifikacijos,

f} BréZiniai,

g) [kainotas veiklos (darbo grupiy) saradas,
h) Kiti dokumentai ir priedai,

3. AtsiZvelgiant | mokéjimus, kuriuos UZsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta
toliau, Rangovas jsipareigaja UZsakevui atlikti ir baigti Darbus bei iStaisyti bet kurivos jy
defektus pagal sutarties sglygas,

4. Uzsakovas §ia sutartimi jsiparcigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertés mokeséio
{toliaw — PVM) sumg Rangovui, atsuzvelgdamas 1 darby vykdymg bei jy baigimg ir bet kuriy
defcktq iStaisyma per tg laikg ir tuo bidu, kurie yra numatyti sutartyje. UZsakovas
neprisiima atsakomybés padengti i8laidas, susijusias su aritmetinémis klaidomis, esangiomis
rangovo pasililyme.

5. Priimta sutarties suma be PVM 134 407,16 Eur (vienas Simtas trisdedimt keturi tikstangiai
keturi $imtai septyni eurai ir 16 ct);

PVM (21%) 28 225,50 Eur (dvidesinit aftuoni tikstan&iai du $imtaj dvidesimt penki eurai ir
50 ct);




Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 162 632,66 Bur (vienas ¥imtas $e$iasde¥imt du
t9kstandiai $eSi Simtai trisdedimt du eurai ir 66 ct).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lictuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifas, neatliktiems daﬂaams bus taikomas pasikeites PVM tarifes.

6. Sutarties sglygos sutarties galicjimo laikotarpiu negali bfti kei€iamos, iskyrus tokias
sutarties sz;]ygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vlc§q1q pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tamybos sutikimas. Sutarties squgq keitimu nebus laikomas sutarties squgq koregavimas
Jjoje numatytomis aplinkybémis, jei ¥ios aplinkybés, nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai,
buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

7. Sutartis sudaryta dviem vienody juriding galig turindiais egzemplioriais, po vieng Uzsakovui |
ir Rangovui.

8. Tai patvirtindamos, sutarties Salys sudaro 8ig sutartj. Rangovas po sutarties pasira§ymo
dienos per 5 darbo dienas UZsakovui pateikia deramai ;fcrmmtq, atitinkandig Lietuvos
Respublikos teisés akiy reikalavimus, UZsakovni priimtine banko ar kredite unijos
besqugﬁkq ir neatSaukiamg sutarties jvykdymo garantija, UZsakovui priimtina forma bei
visus jg [ydingius dokumentus {originalus), Sutartis ;s1galxo_|a Rangovui pateikus sutarties
Ivykdymo garantija. Sutariis galioja iki visitko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

9. i sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.
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KONKRECIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkretiosios sutarties salygos apima anks€iau paminéty Bendryjy sutarties sglygy pakeitimus ir
papildymus. Konkretiyjy sutarties sglygy numeracija atitinka Bendryjy sutarties sglygy numeraciis.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

L1 punktas Syvokos

1141

1.1.2

1.1.3

Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasidlymo ragtas

»Pasilifymo radtas* — Rangovo uZpildyta ir pasiragyta Pasiiilymo forma su Pasiiilymo
priedu, nuredytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papuaktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija”

Sgvoka ,,Specifikacija” apima ir terming ,,Techniné specifikacija®,

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,BréZiniai”

Sgvoka ,,BréZiniai” apima Techninio projekto bréZinius, uZ kurivos atsakingas
Utzsakovas.

Pakeisti papunkéio 1.1,1.9 pavadinimg j ,,Pasiclymo priedas” ir iSdeéstyti jj taip:
»rasiilymo priedas* — pavadintas ,Pasifilymo priedu” ir u2pildytas dokumentas,
kuris pridétas prie Pasitlymo rasto ir sudaro jo dalj,

éal‘ys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 , InZinierius®

[nZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priZifirétojas — asmuo, UZsakovo
paskirtas vykdyti Statinio statybos techning prieZifrs pagal STR 1.09.05:2002
»Otatybos techniné prieZitira® reikalavimus.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.11 ,,Jgyvendinantioji institiecija”
Igyvendinanioji institucija nurodyta Pasidlymo priede.

Datos, bundymai, etapai ir jy uZbaigimas

Papildyti papunktf 1.1.3.7 ,Pranefimy apic dcfektus Jaikas®

Pasifilymo priede nurodytas pranefimo apie defektus laikas nepakeidia garantinio
termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos jstatyme
{41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas — laikas per kurj Rangovas ultikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumerity nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirtj.

[rangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
iSduodamuose dokumentuose, bet nema?iau kaip 2 metai.

PraneSimy apie defektus laikas pradedamas skaidiuoti nuo Statybos uZbaigimo akto
sura§ymo dienos.

Papildyti nauju papunkdiu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigimeo aktas“

»Statybos uZbaigimo aktas™ — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamerito
STR 1.05.01:2017 ,Statyby leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavalifkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal netcisétai




1.1.4

1.1.6

1.5 punktas

1.7 punktas

1.9 punktas.

.i8duoty statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta tvarka surafomas

dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto
sprendinius,

Pinigai ir mokéjimai

Papildyti papunktj 1.1.4.1 ,,Priimta Sutarties suma”

Priimta Sutarties suma yra be pridétinés vertés mokeséio.

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,,Sutarties kaina”

Sutarties kaina — yra atlygis uZ Rangovo atliktus darbus pagal $ig Sutart] be pridétinés
vertés mokestio, kaip apibréZta 14:1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje
nurnatytais patikslinimais,

Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 ,,Rangovo dokumentai*

Si savoka taip pat apima darbe projekty — normatyviniais statybos techniniais
dokumentais nustatytos sudéties dokuments, pagal kusj atliekami statybos darbai, Uz
darbo projekto parengima yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 ,,Jstatymai”

3i sgvoka apima LR Civilinj kodekss, LR Statybos jstatyma bei normatyvinius
statybos techninius dokumentus (statybos ir keliy techninius reglamentus ir statiniy
naudojimo ir prieZiliros taisykles, standartus, techninius {iudijimus, metodinius
nuredymus, rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojanéius aktus.

Papildyti papunktj 1.1.6.7 ,Statybviett”

Statybvietés ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsi¥velgiant j vykdomus

darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklype ribomis. Papildomi plotai
laikomi Statybvietés dalimi 14.5 punkto ir 18 straipsniy tikslais.

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrg sakinj:
Dokumenty pirmumas yra tustatytas Rangos sutartyje.
Teisiy perleidimas

Punkto 1) papunktis netaikomas

Pavéluoti bréZiniai arba nurodymai

Papildyti punkts:

Kadangi darbo projektas yra rangovo atsakomybe, tai $is punktas tufi biifi taikomas
tik inZinieriaus nurodymy, triikumy ar nebuvimo atvejais.

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punkés:

Rangovas witikrina visy Sutarties duomeny konfidencialumg, iSskyrus tiek, kiek
biltina jo sutartinjams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su UZsakovu.
Rangovas be ifankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente.

Savo "atsakomybiy ribose kiekviena falis privale uztikrinti, kad bity laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojantiy valstybés, tarnybos ar
komercines paslaptis bei duomeny apsauga.




Valstybés, tamybos ar komercinés paslapties neatskleidimo  jsipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie
pitkimg (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos
institucijos.

2 straipsnis. UZsakovas

2.1 punktas Teisé nandotis Statybviete

Papildyti punkta:
UZsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prisigy valdymo teisg Statybvietes
perdavimo priémimo aktu.
NeatsiZvelgiant j Rangovo teisg naudotis Statybviets, jis negali daryti klindiy viesam
susisiekimui, ncbent alternatyvios laikinos susisickimo priemonés yra suteikiamos,
gavus victinés institucijos suderinimg,

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkis:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus Jeidimus i¥ vietiniy institucijy savo lé3omis.
Tokie leidimai apima [eidimns eismo nukreipimams, keliy ufdarymo leidimus,
gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ty¥io priemonéms, leidimus Zemés
darbams ar inZineriniy tinkhy perkélimui, aplinkesaugos leidimus ir kt.

2.3 punktas, UZsakove personalas
Pagpildyti punkts:

Nei vienas i§ uZsakovo darbuotojy nebus atsakingas u¥ veiksmus, neveikima,
Isipareigojimy nevykdyma ar praleidimus, uZ kurivos pagal paslaugy sutartj su
uzsakovu yra atsakingas inZinierius.

2.6 punktas. UZsakovo teisé kontrolivoti ir priZitirétt statybos darbus
Papildyti nauju punktu:

UZsakovas turi teisg kontrelivoti ir priZitiréti atliekamy darby eigg ir kokybe, darby
grafiko laikymgsi, rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, uZsakovo perduodamuy
medziagy naudojimg. [gyvendindamas g teisg uZsakovas neturi teisés kistis | rangovo
tking komercing veikl,

UZsakovas, nustatgs nukrypimus nuo sutarties salygy, kurie gali pabloginti darby
kokybg, ar kitus trikumus, privalo apie tai nedelsdamas prancdti rangowui ir
inzinierivi.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus uisakove nuredymus, jeigu &ie
nurodymai yra pateikiami inZinieriui pritarus ir neprieStarauja sutarties sglygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams bei néra kiSimasis | rangovo fkine
komercing veikla.

3 straipsnis. InZinierius

3.1 punktas InZinieriaus pareigos ir teisés Papildyti

punkts:

UZsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
prieitira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinietivs. InZinieriaus teisés ir pareigos,
susijusios su statybos prieZidira ir kontrole, nustatomos Uzsakovo ir InFinicriaus
sudarytoje (paslangy) sutartyje, taip pat ioje Sutartyje.



InZinierius kartu yra statinio statybos techninés priefiiros vadovas ir vykdo
pastarojo funkeijas kaip nustatyta LR Statybos jstatyme ir statybos techniniuose
reglamentuose. Jis yra uisakovo atstovas vykdantis statinio statybos prieXiiirg (¥r.
1.1.2.4 papunkt})..

InZinierius turi gauti atskirg ratiSkg UZsakovo patvirtinima, pried imantis veiksmy,
kurie gali pakeisti Sutarties kaina, pratgsti baigimo laiks ar Zymiai jtakoti darby
vykdyma,

3.6 punktas. Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

InZinierius, uZsakovo atstovas arba rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties Zalis
dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikiteléje. Siy susirinkimy tikslas
aptarti darby atlikimo grafiko vykdyma, apZvelgti pasitengima busimam darbui,
pristatyti silllomus pakeilimus, spresti kitus sutarties vykdymo klausimus.

InZinierius turi protokoluoti Sives susiritkimus ir protokolo kopijas i¥siuntinéti visiems
dalyviams ir uzsakovui, Atsakomybé uZ veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi bfiti
jraSoma | protokols, ir, jei néra susitarimo pagal $ia sutartj, inZinietius tori priimti
sprendimg.

4 straipsnis, Rangovas
4.1 punktas Bendrosios rangovo prievolés

Pakeisti pirmy pastraipa:

Rangovas privalo atlikti darbo’projckio parengimui reikiamus inZinerinius tyringjimus,
parengti statybos techniniy reglamenty nustatytos apimties darbo projekta, vykdyti ir
uzbaigti darbus ir istaisyti defektus, kaip numatyta pagal sutartj. Baigti darbai turi bti
tinkami naudoti pagal paskirt}, nurodytg sutartyje.

Pakcisti penkty pastraipa:

Rangovas privalo parengti nuclatiniy darby darbo projektg ir:

(a) Rangovas privalo pateikti visus darbo projekto bréZinius inZinieriui patikrinti.
statybos darbus rangovas gali pradéti tik gaves inFinieriaus pritarimg su paraSu bei
spaudu ant bréZiniy ,,Pritaric statyti®;

(&) Rangovo rengiamas darbo projektas turi atitikti techninio projekto techniniy
specifikacijy reikalavimus, aiSkinamajj rasta bei bréfinius. Darbo projektas turi bati
parengtas lietuviy kalba;

(¢) Rangovas privalo biiti atsakingas uZ nuolatiniy darby atitikitng darbo projektui.
Baigti darbai turi atitikti tg paskirtj, kuei buvo numatyta pagal sutartj;’

(d) PrieS pradedant baigiamuosius bandymus, rangovas inZinieriui’ privalo perduoti
nuolatiniy darby i¥pildomuosius dokumentus ir naudojimo bei prieZitros instrukeijas,
atitinkangias technines specifikacijas ir pakankamai iSsamias, kad uzsakovas galéty
naudoti, priZitGréti, ¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti nuolatinius- darbus,
rangovas turi pateikti ugsakovui tris (3) kopijas eksploatacijos it prieZifiros
instrukeijy lietuviy kalba. Instrukeijose turi bilti apra$yta visa mechaniné.ir elektriné
jranga, tickta arba jrengta pagal ¥ig sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos
techniniai pasai, Nuolatiniai darbai neturi buti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal
10.1 punkty [darby ir grupiy perémimas], kol inZinieriui neperduoti tie dokumentai ir
naudojimo ir prieZiGros instruk¢ijos.




Papildyti punlts:

Rangavas privalo atlikti darbus pagal inZiniedaus patvirtinty darbo projekts,
techninio projekto technines specifikacijas ir vadovautis LR teisés aktais (¥r. 1.1.6.5
papunkj).

Rangovas privalo vykdyti darby atlikimo metu gautus inZinieriaus ir uZsakovo
rafytinius nurodymus, jeigu die nurodymai neprieltarauja sutarties salygoms,
normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir néra kifimasis j rangovo
itkine veikla.

Rangovas jformina nomatyviniuose statybos technininose dokumentuose nurodytus
statinio statybos dokumentus it perduoda juos uZsakovui.

Rangovas (jeigu nurodyta sutartyje) atlicka konstrukcijy tyrimus bel atidengia
pasléptas konstrukeijas ir pasiéptus darbus bei atlieka bandymus.

Darbo projekte turi bt detalizucjami techninio projekto sprendimai bei jvertinti
{jeigu buvo atlickami) papildomy tyrimy, rezultatai. Rangovas yra atsakingas uZ
savalaikj darbo projekto (bréZiniy) pateikimg inZinieriui patvirtinti,

Rangovas privalo atlikti sutartyje sulygts darbg i§ savo medZiagos, savo priemonémis
it jégomis, jeigu Kitaip nenustatyta sutarties dalyse ,techninés specifikacijos* arba
wuZsakove reikalavimai“. Rangovas, atlickantis darbg i¥ savo medZiagos dtsako uz
blogg medZiagos kokybe.

Rangovas privalo jsigyti ir vesti nustatytos ir aplinkos ministetijos patvirtintos formos
statybos darby vykdymo Zurnalg (LR aplinkos ministro 2002 m. spalio 3 |- d. jsakymas
Nr.571 “Dxl statybos darby Zurnalo formos patvittinimo”), Zurnalas turi biiti pildomas
kasdien, puslapiai pumeruojami ir kasdien Zumale turi pasira¥yti tangovas ir
inZinierius. Zurnale rangovas turi pasira¥yti kasdien, o inZinierius — uZ dienos darbus,
juos priimdamas. '
Iki objekio perdavimo uZsakovui rangovas atsako uZ eismo saugumg objekto ribose
ir uz bet kokiy statybvieteje vykdomy darby saugumsg bei pagal rangovo sudarytas
civilinés atsakomybés draudimo sutartis.

Joks svarbus darbas statybvietéje, ypad keliy perkasimas ar uzdarymas, jei tai
nenumatyta projekte, nebus galimas be rasti¥ko inZinieriaus sutikime, Rangovas rastu
informuoja inZinieriy tinkamu laiku, bet ne véliau kaip 7 kalendorines dienas prie$
tokiy darby pradZig tuo tikslu, kad inZinierius galéty atitinkamai perZidréti ir jvertinti
rangove sitilomas atsargumo priemones,

Garantinio laikotarpio metu objekte atsiradus defektams ir uZsekovui pateikus rangovui
raftiska pretenzija, ne véliau kaip per 30 (trisdedimf) kalendoriniy dieny, jeigu dél
defekto poblidZio jie nereikalauja ilgesnio pafalinimo termino, pafalinti defektus
objekte savo saskaita. Pa¥alinby defekty garantinis laikotarpis skaiiuojamas nuo
pasalinimo dienos.

Jeigu darby apimtys ar apra§ymas projekto atskirose dalyse skiriasi, rangovas
vadovaujasi projekto bréZiniais, techninémis specifikacijomis ir aifkinamuoju rastu.
Tuo atveju, kai bréZiniuose, technindse specifikacijose darbai yra numatyti, o
rangovas jy nejvertino, papildomai u¥ jy atlikima nebus mokama.
4.2 punktas Atlikimo uZtikrinimas

Papildyti punlcto pirmg pastraipa:

Atlikimo uZtikrinimas turi biti jforminamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos iSduota sutarties sglygy jvykdymo garantija ir




pateikiamas pagal pavyzding forma pateikty priede Nr. 1. Utikrinimo verté — 10 %
nuo sutarties kainos he PVM.

Pakeisti antros pastraipos pirmg sakinj: '

Rangovas Atlikimo uZtikrinimg privalo pristatyti UZsakovui per 5 darbo dienas,
gaves Akcepto ralts ir jo nuora¥3 nusiysti InZinieriui, jei tangovas per § leikotarpj
sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisaké sudaryt
sutartj.

Pakeisti tretia pastraipa:

Atlikime wztikrinimas turi galioti iki statybos uzbaigimo akto sura¥ymo dienos. Jeigu
atlikimo uztikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia ankstiau negu suralomas
statybos uZbaigimo aktas, tai rangovas jsipareigoja pratgsti atlikimo witikrinimo
galiojimo [aikotarpj iki Siame paragrafe nurodytos datos bei pateikti uisakovui ir
inZinieriui tai patvirtinan€ius dokumentus.

Pakeisti Sedta pastraip:

UZsakovas turi graZinti rangovui atlikimo utikrinimg, per 21 diens po statybos
techniniy reglamenty nustatyta tvarka suradyto statybos uZbaigimo akto i¥davimo
dienos.

4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punkto pirmg pastraipa:

Subrangos blidu atlickamy darby dalis negali virdyti pirkimo salygose nustatyto
maksimalaus dydZio.

Papildyti punktq pastraipomis:

Rangovas turi teis¢ sillyti paKeisti Subrangova, kai Subrangovas nebeatitinka
kvalifikaciniy reikalavimu, nustatyty pirkimo sglygose, jskaitant, kai Subrangovas
yra likviduojamas, bankrutaves ar jam iSkelta bankroto byla, Subrangovas praranda
kompeteneija, iteklius, techninj ir finansinj pajégums bei atsisako ar negali tinkamai
atlikti subrangos darby, Taip pat gali biiti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai,
siekiant tinkamai ir laika jvykdyti Sutartj, biitina padidinti darby sparty dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagristy aplinkybiy, kei atsiranda
bitinybé atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinkly, vandentiekio ir
nuoteky tinkly ar dujotickio operatoriai (savininkai) paskiria jmong tokiy tinkly
rekonstravimo arba perkélimo darbams atliktt, '

Kartu su prafymu pakeisti Sutartyje nurodyla Subrangova ar pasitelkti nauja
Subrangova Rangovas InZinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad siulomas
Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sglygose.

Pasitclkti subrangovaifsubteikéjai:

1. UAB ,,SRP Projektas” darbo projekto parengimui (sutarties dalis 3,72 procentai).
2. UAB ,Maniga® dangos Zenklinimui, apsauginiy barjery jrengimui (sutarties dalis
1,44 procentai).

3. UAB ,Mettum" kadastriniy matavimy byly jrengimui (sutarties dalis 0,50
procenty).

4.5 punktas Subrangos perleidimas

4,8 punktas.

Punktas netaikomas
Sauga darbe

Papildyti punkts;

f) Visy statybos etapy metu rangovas privalo laikytis visy uZsakovo 3alyje
galiojantiy jstatymy, taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti




visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie reikalingi uZtikrinti
aplinkosauginius reikalavitnus.

g} rangovas bus atsakingas uZ tinkamg nuoteky ir atlieky tvarkyms visose savo dacby
vykdymo vietose ir fur} tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy.

Rangovas turi jrengti laikinus utvérimus statybos aiksteléje, kad utikrinti savgy jo
naudojamos statybos aikitelés dalies atskyrimg nuo uZsakovo naudojamos teritorijos
eksploatuojant esamus jrenginjus (jei taikoma). Tai turi biti suderinta ir susitarta.

Rangovas privalo per 12 valandy po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio
statybvietéje ar aplink jg ir.susijusio su darby vykdymu, pranedti apie jj u¥sakovui ir
inZinieriui, Rangovas taip pat privalo apie tai pranesti kompetentingai institucijai,
kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos jstatymai,

4.10 punktas Statybvietés duomenys

Papildyti punkts:
Tiriamicji kasinéjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jy vietg
atliekami Rangovo sgskaita,

4.18 punktas Aplinkos apsauga

Papildyti punkiy:

Rangovas turi uZtikrinti pastovy ir saugy gruntinio ir pavirSinio vandens drenazq is
visos statybos aikstelés, atsizvelgiant | bréZiniy techninius reikalavimus ir leidirny
sqlygas, taip, kad nebiity Zalos darbams ar aplinkai.

Rangovas pilnai atsako u2 nutckamyjy vandeny pa§al.in'imq i$ visy statybvies viety,
jskaitant jo darbininky patalpas ir visuomet laikosi atitinkamy vald¥ios instancijy
taisykliy.

Rangovas laikosi prieSgaistinés apsaugos taisykliy it imasi visy reikalingy atsargumo
priemoniy per visg darby vykdymo ir uZbaigimo laika, kad iSvengty gaisro.
Darby vykdymo ir baigimo metu rangovas saugo aplinky objekte ir aplink jj nuo
uZterSimo. Jis taip pat surenka vises atlickas, gamybos ir komunalinius terfalus ir
transportuoja juos | valdZios institucijy patvirtinta savartyng,

4.19 punktas Elektra, vanduo, dujos
Papildyti punktas
Rangovas turi jsigyti ir apmokeéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros
energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams,
Laikiny elekiros jrenginiy medZiagos, jranga ir instaliavimas tuci atitikti elektros
energija tickiandios jmonés i¥duotas technines salygas.

Rangovas kiekvieng ménesj turi sumokéti uZ sunaudoty elektros energija ir vandenj ir
kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojanéius tarifus.

4.23 punktas Rangovo veiksmai statybvictéje,

Papildyfi punkts:

Jokios svarbios operacijos, ypat esamy keliy arba ingineriniy tinkly kirtimas arba
uzdarymas, neturi biti vykdomos be radtilke atitinkamy tarmyby .sutikimo ir
inZinieriaus informavimo. Rangovas turi ratu kreiptis | inZinieriy maZiausiai prie§ 7
dienas priek numatomg operacija. | pareiskimg jis turi jtraukti visas operacijos detales,
programg, pagrindines samdomas jmones ir visy butiny leidimy kopijas pagal punktg
1.13.



Rangovas turi apmokeéti visus kastus, susijusius su laiking keliy jrengimu, keliy,
visuomeninio transporto uZdarymu.

4.25 punktas Epildomieji bréZiniai

Papildyti nauju punkeu;

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius, kontrolines geodezines nuotraukas ir
kita dokumentacija uzsakovui. Sie dokumentai turés biti pateikti uZsakovui trimis
egzemplioriais.

Rangovas turi parengti visos Pramonés gatvés visy statiniy kadastriniy matavimy
bylas, suderinti su VI ,Registn] centras™ ir perduoti usakovui, kad Pramonés gatveé
biity jregistruota V| , Registry centras®.

7 straipsais. [ranga, MedZiagos ir Darby kokybé
7.6 punktas IStaisymo darbas Papildyti

punkty:
Papunktyje {¢) po ,,darby saugai” jterpti ,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei
arba turtui”.

8 straipsnis. PradZia, uZdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradZia
Pakeisti pirmos pastraipos antra sakinj:
Darbo pradZia nustatoma InZinieriaus nurodymu pradéti darbus per 14 dieny po

Statybvietés perdavimo-—priémimo akto pasira¥ymo dienos bet tik sigaliojus rangos
sutar&iai.

8.2 punktas Baigimo laikas

Papildyti nauju punktu:
Darby vykdymeo laikas 6 menesiai nuo Darba pradZios datos.

8.4 punktas Baigimo laiko prat¢simas

Papildyti punkta: _
Baigimo laiko prat¢simas galimas tokiam terminui ir tiek karty, kaip nurodyta
Pasidlymo priede. Rangovas turi ieisg j Baigimo laike pratgsimg esant Siame punkte
nurodytoms aplinkybéms tik tuo atveju, jei tokiy aplinkybiy Rangovas negaléjo i3
anksto numatyti. Aplinkybés, kuriomis grindZiama bitinybé pratesti baigimo laika,
jokin biidu negalj priklausyti nuo Rangovo.
Jeigu baigimo laiko pratgsimas yra susij¢s su Sutarties salygy keitimu, tai pagal LR
Vielujy pirkimy jstatymo nuostatas toks pratesimas galimas tik tokiu atveju, jeigu
nebus paZeisti jstatyme nustatyti principasi bei tikslai.

9 straipsnis. Baigiamiefi bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolés Papildyti
punkiy:
Baigiamyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas, Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai
i3duoty stalyba leidziantj dokumenty padariniy $alinimas“, Baigiamieji bandymai

taip pat apima valstybiniy institucijy, tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras,
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas bei kity institucijy inicijuojamus




bandymus; tyrimus bei proceddras, kurias privaloma atlikti Statybos uzbaigimo
procediiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas Uzsakovui

10.1 punktas Darby ir grupiy perémimas Papildyti

punktg: '
NeatsiZvelgiant j $io punkto nuostatas, darbai ncbus laikomi baigti, kol ncbus
jstatymy nustutyta tvarka pasiraSytas Statybos uZbaigimo aktas ir- jvykdytos
prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus
11.9 punktas Aflikimo paZzyma

Pakeisti punkta:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodyty ., InZinieriy” pakeisti j .,UZsakova™.

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas
12.3 punktas Jvertinimas

Papildyti punkta: .
Papildomy darby jkainiai apskaitivojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

-

Uzsakovas sumoka Rangovui uZ visus sutartyje numatytus darbus. Jei rangovas
ivykda darby, nurodyty sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, latkoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskaiiuoti | mokéting pagal sutartj kaing. Didesni atlikty darby kiekiai
nelaikomi papildomais darbais. Atsiradus darbams, kuriy Rangovas negaléjo jvertinti
teikdamas pasiilymg, dél papildomy ar nevykdomq darby suraomi Darby pakeitimo
aktai ir turi biiti atliktas papildomas darby vieSasis pirkimas.

13 straipsnis. Pakcitimai ir pataisymai
13.1 punktas Teisé daryti pakeitimus

Papildyti punkto trefig pastraipa:

Uzsakovas numato, kad esant bitinybei, dél nenumatyty aplinkybiy’, atsiradusiy
vykdant darbus pagal pirming sutartj, UZsakovas pagal 3ig Sutartj jsigis papildomy
darby arba neatliks kai kuriy sutartyje numatyty darby.

Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir bUtini Sutac&iai jvykdyti (uZbaigti), darbai.

WNeatlickami darbai — darbai, kwie sutartyje buve numatyti, tatiau sutarties
igyvendinimo eigoje paaitkéjo, kad tokio pebiidZio darby vykdymas netikslingas..

13.3 punktas. Pakeitimy tvarka

Pakeiskite tekstq ir iSdéstykite jj taip:
(1) Papildomy, o esant reikalui ir neatliekamy darby, bitinumas turi bati pagristas
dokumentais ir radtu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sililymg dél papildory

! Nenumatytas aplinkyb ¢s — tokie atvejat (darbai), kuriy, elgiantis protingai ir ripestingal, nebuvo jmanoma numatyt
ild plrmings sutartles pasiradymao.



darby, o esant reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby, bitinybés i jj
pagrindZian¢ius dokumentus Statybos techninés prieZiros vadovui radtu pateikia
Rangove atstovas, Sililymus del papildomy darby gali teikti ir statinio projekto
vadovas, ir statinio statybos techninis priZilrétojas. Statybos techninés prieZitiros
vadovas prajo statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiSkinimg dél
papildomy darby pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tok:q darbq bitinybés,
nurodant prieZastis. Statybos techninés prieZiiiros vadovas, iSnagrinéjes pateiktus
papildomy darby bitinybg pagrindziandius dokumentus ir/ar neatlickamy darby
dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar neatliekamus darbus (parengia darby
pakeitima) it nurode papildomy ir/ar neatlickamy darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrmdilanéms papildomy darby biitinybe,
techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinjus it kita) su statybos proceso dalyviy
paradais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skaiiavima (vadovaujantis {(4) punkto
nuostatomis), Jei Uisakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar)
klaidy, graZina juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninés prieiiiros
vadovui,
(2) Papildomus darbus Uzsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje sutartyje su Rangovu.
(3) Isigyjant papildomus darbus pagal 3i3 sutartj, sutartics kaina, kurig UZsakovas
turi sumokeéti Rangovui, yra kaina, apskaifiuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby
apimtis ir papildomus darbus.
(4) Papildomu darby kaina nustatoma: ,

" (4.1} papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatyty pana$iy darby jkainius
arba;
(4.2) jei ;manoma i¥skai&iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;
(4.3) arba jei jmanoma, panaudojant sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis.
Taikant 3j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje
numatytais jkainiais arba jkainiy i¥skaidymu;
(4.4) jei nejmanoma pritaikyti (4.1)~(4. 3) punkeuose nurodyty papildomy darby
ikainiy nustatymo metody, konkretaus papildome darbo Jkamls apskanémo;amas
jvertinus pagrjstas t:eslogmes {darbo uZmokestio ir su juo susijusius mokestius,
statybos produkiy ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iflaidy ir pelne) i3laidas, kurios ncga]l buti didesnés vz rekomendam_]ose del statiniy
statybos skaiiuojamyjy nustatymo nustatytas kainas arba uZ bendra viduting rinkos
kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines}, tadiau statybos produkty
ir jrengimny kaina ne didesné nei rangove patiriamos iﬁlaidos_ Jjoms jsigyti, o pridétiniy
i3laidy ir pelno dydis negali biti didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy,
(5) Darby pakeitimas turi biti patvirtintas UZsakovo. UZsakovui jj patvirtinus,
Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus, Darby pakeitimeas laikomas
sudétine sutarties dalimi.
(6) Priimta sutartics suma kartu su pakeijtimais negalés virsyti statinio statybos
skaifiugjamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projcktavimas, projekto ekspertizé® akivalia redakcija. Tuo atveju, kai UZsakovas
isigyja darbus pagal projekts, o apskaitiaves papildomy darby samatg nustato, kad
priimta sutarties suma kartu su papildormnais darbais virSys statinio statybos
skaitiuojamgja kaing, nustatyty vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize aktualia redakeija, UZsakovas papildomiems
darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg.

Rckomcndacuns dé] statiniy smtybos skaitiuojamujy kaity nustatymo registrucjamos J uniimlq asmeny, fizinhy asmeny ir moksto

istaigy parcngty rekomendaciiy del statinky statybos skalZivojamyjy kainy nustatymo regisire, kurj Liclavos Respublikos aplinkos
ministra 2606-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produloy sertiMkavimo contrus.,



(7) Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti
atlikty papildomy darby, numatyiy darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj,
vieneto Kaina, bendrg suma. Prie atlikty darby akty tuti buti pridéti papildomy darby
atlikimo butinybe pagrindZiantys dokumentai, Pilnai sukomplektuotas, patvirtintas
darby pakeitimas pateikiamas vieng kartg.

13.5 punktas Rezervinés sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dél jstatymy pakeitimy
Punktas netaikemas

13.8 punktas Pataisymai dél kainos pakeitimo
Punktas netaikomas

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas
14.3 punktas Kreipimasis dél tarpinio mokéjime pazymy
Pakeisti punkty:
Rangovas, ne daZniau kaip kas ménesj, privalo jteikti inZinierivi keturis

egzempliorius uzsakovo nurodytos formos suvestinj atlikty darby akts (pagal priedy
Nr. 3) ir PVM sgskaitg faktirg.

14.5 punktas Darbams numatyta Jranga ir Med%iagos
Punktas netailkomas
14.7 punktas Mokéjimas
Pakeisti punkty:
Papunkdiuose (b} ir () pakeisti skaidiy ,,56% | ,,60%.
14.9 punktas Sulaikomy pinigy mokéjimas
Pakeisti punkty:

Sulaikyty pinigy suma i¥mokama surafius statybos uibaigimo akts ir pateikus
pranedimo apic defektus laikotarpini galiojantj rangove sutartiniy prievoliy
ivykdymo uZtikrinimo dokumenty pagal prieda Nr. 2.

Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma — 5 proc, sutarties kainos.

18 straipsnis. Drandimas
18.1 punktas Bendrieji drandimo reikalavimai

Pakeisti punkto pirmg pastraipa:

Siame straipsnyje kickvienos draudimo rodies , draudziancioji Salis* yra Rangovas.
Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo
rafimnis (jskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés atsakomybés draudimg),
kurios yra privalomos pagal Lictuvos Respublikoje galiojangius jstatymus ir kitus
teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy. Draudimo sutartis
turi jsigalioti nuo darby pradZios datos ir turi palioti visg darby laikotarpj iki statinio




statybos uZbaigimo skto pasiraSymo datos. Rangovas savo sgskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) Sig draudimo sutartj, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs anks&iau
negu nurodyta fiame punkte.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis vz Sio reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su
Uzsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias prie§ingu atveju baty padengusi draudimo bendrove.

18.2 punktas Darby ir Rangovo jrenginiy draudimas
Pakeisti punkts;

Rangovas privale savo [éSomis apdrausti statybos riziky draudimu turta (ty. visi su
statomu, montugjamu, rekonstrucjemu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir
{ar} jrenginiv susije statybos, montavimo, tekonstrukcijos, remonto, griovimo ir
panadis darbai ir statybos darbams vykdyti | draudimo vieta pristatyti statybos
produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas
projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo
paZymos idavimo. jvykus draudZiamajam jvykiui, dé) kurio turtas, nurodytas $ioje
pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinames, Rangovas privalo atliktt visus darbus,
kad atkurty iki draudZiamojo jvykio buvusj tortg,

20 straipsais. Pretenzijos, ginéai ir arbitraZas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

20.6 punktas Arbitraias
Pakeisti punkta:
ArbitraZas netaikomas.
Jeigu taikaus ginCo iSsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginfas turi biti
iSsprestas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo
teritorijai priklauso UZsakovo buveing.
Teisminis ginfo nmagringjimas gali biti pradétas prie§ baigiant darbus arba juos

baigus, Szliy jsipareigojimai ir InZinierius neturi biti kei&iami dél to, kad vykstant
darbams, vykdomas koks nors teisminis gin&o nagringjimas,

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas Etika

papildomas Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir neSalidkai, kaip to reikalauja jo profesijos
elgsenos kodeksas. Be idankstinio UZsakovo sutikimo jis negali daryti viedy
parei¥kimy apie projekta arba paslaugas,
Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokéjimo, isskyrus
Siame dokumente nurodyts apmokéjimg. Rangovas ir jo darbuotojai negali uisiimti
tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieftaraaty jy jsiparcigojimams, kurivos
Jie yra prisiémg UZsakovo/Jgyvendinandios institucijos organizacijos alZvilgiu,

21.2 punktas Auditai
papildomas
Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi bati
numatyta subrangovy ar partneriy prievolé teikti audito ir kitoms patikeinimus
vykdantioms jstaigoms visq biiting informacija apie subrangovy ar parineriy darbs
sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei sutardiai pasibaigus,




Rangoavas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupeijos biuro, Europos
auditotiy teismui bei kitoms suinteresuotoms audita bei patikrinimus atlickanioms
institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinima
ir, jeigu tai yra bittina, atlikti visy saskaitas pateisinamy dokumenty, sgskaity ar kity
dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilng audity.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolg ir patikrinimus
vietoje pagal procediras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais, kad biity
apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy
pazeidimuy,

Rangovas turi suteikti tinkamg pri¢jimg Buropos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biure ir Europos auditoriy teismo pareiglinams prie statybviediy ir vietoviy, kur
vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie informaciniy sisterny, tokiy kaip visa
dokumecntacija ir duomeny bazés, susijusios su techniniu ir finansiniv projekto
valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy darba. Prigjimas, sutciktas Europos
Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams,
turi remtis kenfidencialumo principu, atsizvelgiant j tretiyjy Saliy interesus, be Zalos
isipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai-turi
biti lengvai pricinami ir segami taip, kad biity galima palengvinti jy patikrinima.
Rangovas turi informuoti uZsakovg apie jy tikslig buvimo vieta.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikotupcijos biuro ir
Europos auditoriy teismo teisés kontrolivoti it patikrinti bet kuriuos subrangavus ar
bet kurig kitg sutarties darbus vykdantia 3ali, bus vienodai traktuojamos pagal tas
pacias salypas ir, atitinkamai, pagal tas padias taisykles, kurios yra paminétos 3iame
skyriuje.
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PASTOLYMO PRIEDAS
Pagal Raudonosios FIDIC kuygos sutarties sglygas

Pirkimo numeris: 184660
Pirkimo pavadinimas: Pramones gawvés, jrengimut péséiyfy dviradiy takg wuo Putiny gatvés
Ziedo, Alytufe, rekonstravimo I etapo statybos darby pirkimas

{Pastaha: Pirkimo dalyviai turi upildvti Sie pasiidtymo priedo mélynai pafymétas ir tusdias vietas)

Dalykas NUTARTIES SALYGY Duomenys
PUNKTAT

Alytaus miesto savivaldybes
administracija

[.1.2.2i0r 1.3 Adresas: Rotulés a4, LT-62504 Alytus,
Lietuva

Tel.: (8 315) 55 170

Faks.: (8 315) 55191

UZzsakovas

Transporte investicijy direkeija
Igyvendinandiofi . -Adresas; Gedimino pr. 60, LT-01110
institucija 1.1.2.11ir 1.3 Vilnius, Lictuva

Tel.: (8 5) 266 5830

Faks.: (8 5) 266 5831

UAB ,,Parama®
1.1.2.3 ir 1.3 Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Rangovas Tel(8 315) 74 640/faks. (8 315) 52 335

El. p. info@alytausparama It

Raimondas Juodsnukis,

Gardino g,30, LT 62154 Alytus,
Rangovo atstovas 1.1.2.5ir4.3 Tel.(8 315) 74 640/faks. (8 315) 52
335telefonas, faksas,

raimondas(@alytausparama.lt.

Donatas Raudonis
Raudonés g, 87, LT-14267
InZinierius 11241 1.3 Vilnius, Lietuva

Tel.: 8 650 20113

El p. info@koordinaterigi It

Darbo pradZia nustatoma per 14
dieny po Statybvietés perdavimeo
priémimo akto pasiraymo dienos,
bet tik jsigaliojus rangos sutardiai.

Darbo pradZia 1.132ir8.1

Baigimo laikas 1,1.3.3ir82 6 ménesiai nuo Darbo pradios datos
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Dalykas NUTARTIES SALYGY Duomenys
PUNKTAL

Pranedimo apie defektus 1.13.7 3 metai

laikas

Informacijos perdavimo 13 E] p.a§tu le p'atv.lr.tmlmas pas‘tu .arba

priemonés jteikiant tiesiogiai ar per kurjerj

Taikoma teise 14 Lietuvos Respublikos teis¢

Pagrinding kalba 14 Lietuviy kalba

Bendravimo kalba i4 Lietuviy

Teis¢ naudotis statybviete 2.1 NI.],O S-tatybwetes p.erdawmo-
priémimo akto pasiraymo

n . L3 -

Atlikimo wtikrinimas 47 10% priimtos sutarties sumos be

PYM
rastinés Ran

Iprastinés Rangove darbo 6.5 Nuo 8.00 val. iki 17.00 val..

valandos

Baigimo laiko pratesimas 8.4 Ba]gl?:{? ;ai{'znz:i‘fsmas galimas 1
Rangovas per 28 dienas po pranelimo
apie darby pradZia turi pateikti konkurso
pasidlyme pateiktos programos
pataisyms. Vadovaujantis $ia pataisyta

Kompensacija dél Darby 87 programa bus nustatyta kokia apimtis

uZdelsimo darby turi bti atlikta kiekvieng ménesj,
UZ kiekvieng uZdelsta kalendoring dieng
skai€iucjama 0,05% kompensacija nuo
neatlikty pagal grafiky darby kainos be
PYM

Sutarta didZiausia .. .

Simp— 10% priimtos sutariies sumos be

kompensacijos dél 8.7 PVM

uZdelsimo suma
Sutarties kainos poky€io

Pataisymai dél kainos 13.8 apskai¢iavimas pateikiamas

pakeitimo ' Konkretiyjy sutarties salygy 13.8
punkte

TSankstinis mokéjimas 142 Punktas nctaikomas
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Dalykas RUTARTIES S4LYGUY Duomenys
PUNKTAT

. . .. . o e -
MaZiausia tarpinio 1% priimtos sutarties sumos be

mokéjimo paZymos suma 14.6 PVM

Sulaikormy pinigy procentas 14.9 10% saskaity faktiing sumos be
PVM

Sulaikomy pinigy limitas 149 5% sutarties kainos he PYM

Mokéjimo valiuta 14,15 Euras

Ne mazesné nei 50 000 cuny suma
vienam draudiminiam jvykiui.
Draudiminiy jvykiy skai8ivs
neribojamas.

Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo 18.3
draudimo suma

(jgalioto astnens pareigos) (parasas) {vardss, pavardé)
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Sutarties salygy 1 priedas

{ boiko povadinimas)

Adresatas
{Perkandiosios orgunizacijas pavadivimas, odresas)

SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO GARANTIOS FORMA
20 __m. _d.Nr,

(miesto pavadininias)

(toliau - Klientas) pranese, kad laiméjo (Jrasyti Perkandiosios

organizacijos pavadinimg, adresq),

(rafyx Kiento pavadinimq, adresg), (tolian ~ Garantijos gavéjas)
vie&gjj pirkima ir yra pakvicstas sudaryti rangos

{pirkinmo pavadinimas)
sutartj dél (tolian-Sutartis),
fapradyti sutarties objekiq)
bankas, atstovaujamas filialo,
{pavadinimas) fbanko fitialo pavedinimas)

(toliau - Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai

{adresas)

jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip ( )
(suma Zodiais, valiutos pavadinimas)

per 10 darbo dieny gavgs pirmg radtidks Garantijos gavéjo reikalavimg mokeéti (originala), kuriame
nurodytas garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdeé Sutarties sqlygy (bet
koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar
nefinkamas jy vykdymas), nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas
neprivalo pagrj’sti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu 20__m. d.

{earantijos iSdavimo data}
Bet kokius raSti¥kus pranedimus Garantijos pavéjas tusi pateikti Garantui kartu su gautu savo banko
pasvirtinimu, kad paragai yra autentigki,

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél Xi garantija yra neperleistina ir nejkeistina,
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Sioje garantfjoje nurodyta suma atitinkamai sumaés po kiekvieno Garanta mokéjimo pagal Sig
garantija.

$1 garantija galioja ki 20__m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal 3ig garantija baigiasi, jeign yra kuri
nors i8 iy salygu:
D iki paskutinés garantijos galicjimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavéjo raltiSko reikalavimo mokeéti (originalo) ir Garantijos gavéjo banko patvirtinimo, kad
para¥ai yra autcntiskis

2) Gerantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo priera$u, kad;
a) Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ia garantija;
arba
b) Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus isipareigojimus;
K)] Garantijos gavéjas radtu pranela Garantui, kad atsisake savo teisiy pagal §ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikatavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lientvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendziami Lietuvos Respublikos
jstalymy nustatyta tvarka.

§i garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigvs galiojimo laikotarpiui arba anksgiau, jei ji tapty
nebereikalinga.

A V.

{igatioro asmens pareigos) {parasas) fvardo
raidé, pmards}
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AT - O6- /¥ Sutarties sqlygy 2 priedas /2/1.'

SR- £65/3, ﬁ

(banko pavadinimas)

Adresatas
(Perkandiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

SULAIKYTU PINIGY PRANESIMO APIE DEFEKTUS LAIKOTARPIUI {SIPAREIGOITMU
IVYKDYMO GARANTHOS FORMA

20 m. _d.Nr.

tmiesw pavadinimas)
Sutarties pasiraymo data ir numeris: <nurodykite data ir numerj>

Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg> (toliau - Sutartis)

Mums buvo praneita, kad (toliau - Rangovas) yra jdsy Rangovas,
sudares 3ig Sutartj ir noréty gauti likusios nesumokétos Sutarties kainos sulaikyty pinigy mokejima, kuriems
sumoketi pagal Rangos darby sutarties konkretinjy salyga 1.1.3.7 punkia reikalaujama pateikti garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo garantinj rasty.

Mes, (banka pavadinimas) {toian - Bankas) Rangovo
praSomi, ¢ia neat3aukiamai garantucjame (frafyti tsakovo puvadinimg) (toliau - Uzsakovas), Rangovo
vardu besalygiskai sumokeéti bet kurig suma arba sumas,

kuriy bendra suma ne didesné kaip : (ngorantuota suma"), jradyti Zodz#ais:

), taStu gave pirmajj Usakovo reikalavima, §i'garantuota suma bus |
iSmokéta be jokiy mdsy prieStaravimy ir Uisakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar
pricZasties,

Bet kuris moksjimo reikalavimas turi blti patvirtintas jiisy jmonés vadovo parasu.

Si garantija jsigalioja nuo jos i¥davimo dienos. Bet kuriuo metu miisy finansiniai jsipareigojimal neturi biiti
didesni uZ visg Rangovui Jasy pagal Rangos darby sutarties konkreZiyjy sglygy 1.1.3.7 punkto salygas
graZinamg sulaikomy pinigy suma, kurios dydj litidija mums Rangovo perducdama visa abjekto pasiradyto
galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto patvirtinta kopija.

$i garantija nustos galioti, kai pasibaigs dieny garantinis laikotaipis nuo objekto galutinio statybos !
uZbaigimo akto pasiralymo dienos, bet ne véliau kaip iki 20__m, mén.__d. Bet kokie :
Ulsakove reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos
galiojimo laiketarpiui.-

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Satiy ginéai sprend¥iami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.
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8i garﬁntija turi biti grafinta Bankui pasibaigus galiojimo laiko'mfpiui arba anksiau, jei ji tapty
nebereikalinga.

Data Parafas (ai)
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U7 - 06 /%  Suanies sglygy 3 pricdas Y

Sd- ££4 /4 z)

SUVESTINIS ATLIKTU DARBY AKTAS

Nr.,
(Data)’
Uzsakovas! '
Rangowvas:.
Objektas:”
Sutartis: )
m. men. atlikti darbai
. Atlikty darby | Atlikty darby
EiL Kaina pagal :r:ll}':;?(g;r;l; grupés (etapo) | gropés (etapo)
N Darby grupiy pavadinimas sutartj (Euy) dalis (% dalis (%) per per atsiskaitomy
- be P¥M alis (%) nRo atsiskaitomsg laikoturpj suma
darby pradzies . =
laikotarpj (Eur) be FYM
Pramonts gatves, jrengiant péstiyjy dvivaliy takq nuo Putioy g. Ziedn, Alytuje, rekonstravima I efapo statybos
darbai ]
L. Darbo projekio parengimas
2. Kadastriniy byly parengimas
3 Sugigickimo dalies statybos
) darbai:
3.1. ! Parvodiamieji ir ardymo darbai
3.2, | MedZiy atkuriamoji verté
3.3. | Zemés sankasa
3.4. | Gatvés bordiiiry jrengimas
Pastiyjy dviraZiy take su poilsio
35 aik3telémis dangos konstrukcijos
| jrengimas, dviradiy stovy
sumontavimas
SenkryZy {ir igkiliyjy),
3.6. | jvadiavimy dangos kanstrukcijos
jrengimas
3.7 Autobusy sustojimy dangos
7| konstrukeijos jrengimas
3.8 | Kelio Zenkly jrengimas
3.9. | Dangos fenklinimas
Paviliony, suoly, Siuk¥liy déZiy
3.10 | pastatymas
Suma be PYM
PVM
Bendra suma su PVM
Rangovas Uzsakovas

Infinierius (techninés p

(vardas, pavards, parcigos, paragas)

- s

rieziaros vadovas)

(vardas, pavardg, pareigos, para§as)

{vardas, pavardé, pareigos, parasas) '
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SIAULIY :, BANKAS

Alytaus miesto savivaldybeés administracijai

Rotusés a. 4
LT-62504 Alytus

UAB ,,Parama*

kad 2017 m. birzelio

irengiant pesciyjy dviradiy taka nuo Puti

AB §iauliq bankas, kodas 112025254, TilZés g. 149, LT-76348 Siauliai,
nustatytomis salygomis neatSaukiamai isipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne
tlkstanciy keturi $imtai keturiasdegimt eury ir 72 centai) suma per 7 (septynias) da
salygas atitinkantj Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (originala),
yra patvirtinta, kad Klientas nejvykdé ar jvykdé netinkamai Sutarti

19 d. sudaré Ran

SUTARTIES SALYGY VYKDYMO GARANTIJA Nr. G-12-VY-350679

2017 m. birzelio 21 d., Alytus

, juridinio asmens kodas 165108836, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus,
_ gos sutartj Nr. SR-866 (3.9) su Alytaus miesto s
juridinio asmens kodas 188706935, Rotusés a. 4, LT-62504 Alytus, (toliau - Garantijos gavéjas) dél Pramonés gatves,
ny gatvés Ziedo Alytuje rekonstravimo | etapo darby atlikimo (toliau - Sutartis).

nejvykdytos ar jvykdytos netinkamai.

Reikalavima mokéti Garantijos

atitinka banko turimus pavyzdZius (toliau - parady patvirtinimas).

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui,

nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumaZeés
Si garantija galioja iki 2018 m. balandio 22 d.

Visi Banko jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ig garanti
1. iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Banka

gaveéjo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir parady
2. Bankui yra graZzinamas garantijos originalas kartu su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

2.2. Klientas jvykdé jsipareigojimus, kuriems uZtikrinti suteikta & garantija;
3. Garantijos gavéjas ra$tu pranesa Bankui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mok

adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikomos Vienin

Revision, ICC Publication No.758) su iSimtimis, nustatytomis Sioje garantijoje ir (

teisés akty normose. Siai garantijai tai
jstatymy nustatyta tvarka.

AB Siauliy banko

Alytaus klienty aptarnayi

Vadové

AB Siauliy bankas

Alytaus klienty aptarnavimo centras
S.Dariausir S. Giréno g. 1. 62137 Alytus
Tel. 8 700 55055, faks. (8 315) 76 301
Jmoneés kodas 112025254

PVM mokeétojo kodas LT120252515
SWIFT kodas (BIC) CBSBLT 26

El. padtas alytus@sb. It www.sb.lt

kytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy g

Siauliy Bankas AB

Alytaus Customer Service Center

S.Dariausir S. Giréno str. 1, LT-62137 Alytus, Lithuania
Tel. + 37037 301 337, fax +370 315 76 301

Company's code 112025254

VAT payer's code L T120252515

SWIFT code (BIC) CBSBLT26

E-mail alytus@sb.It. www.sb.lt

(toliau - Klientas) pranese,
avivaldybés administracija,

(toliau - Bankas) Sioje garantijoje
didesne nei 13.440,72 EUR (Trylika
rbo dienas, gaves rastiska garantijos
kuriame nurodytas garantijos Nr. G-12-VY-350679,
es salygas, nurodant kokios Sutarties salygos buvo

gavéjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad
reikalavima mokéti pasiraSes(-e) asmuo(-enys) yra igaliotas(-i) pasirasyti Garantijos gavéjo vardu ir jo (ju) parasai
todél reikalavimo teisé pagal 3ia garantija yra neperleistina ir
po kiekvieno Banko mokéjimo pagal $ig garantija.
ja baigiasi, esant nors vienai i3 $iy salygy:

s auksCiau nurodytu adresu néra gaves Garantijos
patvirtinimo;

éti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auki&iau nurodytu Banko
gosios garantijy taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010

ar) imperatyviose Lietuvos Respublikos
inCai sprendZiami Lietuvos Respublikos

Z / Irena Vanagiené



