RANGOS SUTARTIS Nr. 20170616 — /3 ~3 &

2017-06-16

Jasiuli§kiy socialinés globos namai, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
istaiga, kodas 190792884, buveinés adresas Dvaro g. 1, Jasiulikio k, Ukmergés r., atstovaujama
direktoriaus Viliaus Petrausko (toliau —,,UZsakovas®), veikiandio pagal jstaigos nuostatus ir
UAB ,,Baltukmés statyba“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
juridinio asmens kodas 183130040, kurios registruota buveiné yra Antakalnio g. 64, Ukmerge,
duomenys apie bendrove¢ kaupiami ir saugomi V] Registry centre, atstovaujama direktoriaus
Alvydo Pelakausko ;veikian¢io pagal bendrovés istatus, toliau ,,Rangovas“,

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — »Salimi“, sudaré §ig rangos sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi*:

Atsizvelgdamos j tai, kad:

(A) Rangovas pareifkia, kad visi8kai susipaZino su visa informacija dél Sutarties dalyko bei kita
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©)

(D)

jo reikalavimu jam pateikta dokumentacija, jskaitant pateiktus projektinius dokumentus ir
visus i§leistus papildymus, reikalinga Sutartyje nurodytam darbui atlikti ir §i dokumentacija
bei joje pateikta informacija yra visi¥kai pakankama tam, kad Rangovas galéty tinkamai
jvykdyti Sutartj ir uZtikrinty derama ir visiskgq visy Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdyma. Rangovui Zinoma, kad nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasitilymo suma
arba salygas, grindZiamas klaidomis ar praleidimais.

Rangovas pareiskia, kad jis, o taip pat ir subrangovai, yra gave visus bitinus leidimus,
atestacijos paZyméjimus ir (ar) kitokius dokumentus, suteikianéius teis¢ Rangovui ar
subrangovams uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina { Rangovo sutartinius
isipareigojimus.

Salys siekia maksimaliai kooperuotis, bendradarbiauti, keistis informacija vykdydamos %ia
Sutartj ir (arba) jos pagrindu sudarytas sutartis su tre¢iaisiais asmenimis.

Rangos darbams sudaroma bendros kainos sutartis, kai faktiniy kiekiy, gauty vykdant
bréZiniuose, kiekiy Ziniara§¢iuose ir specifikacijose apras$ytus darbus, svyravimy (neatitikimy)
rizikg prisiima Rangovas.

Savoky apibréZimai ir sutarties aiSkinimai

Sutartyje, i§skyrus atvejus, kai Sutartyje ai¥kiai nurodyta arba i§ konteksto aiSku kas kita,
naudojamos §iame punkte apibréZtos savokos:

1.1.1. ,Sutartis® — tai & Saliy sudaryta sutartis, iskaitant visus $io dokumento priedus,
pakeitimus ir papildymus.

1.1.2. ,Projektiné dokumentacija“ — dokumenty, kuriuose pateikiami Rangos darby
sprendiniai skirty Rangos darbams vykdyti, visuma, jskaitant techninj projekta ir
darbo kiekiy Ziniara§¢ius, konkurso dokumenty paaikinimus ir patikslinimus.
Projektiné dokumentacija pridedama kaip Sios Sutarties Priedas Nr. 1.

1.1.3. ,,Rangos darbai / darbas (-ai)* — visa tai, kq Rangovas ir (ar) subrangovai turi atlikti,
tiekti, pagaminti, sumontuoti arba pastatyti pagal Sutarties salygas.

1.1.4. ,,Statybvieté“ — rangos objektas ar jo dalis, kuriame rangos darbai bus atliekami.

1.1.5. ,Subrangovas“ — asmuo, kuris pagal subrangos sutartj su Rangovu, tiesiogiai atlicka
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1.2.

2.2.
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Sioje Sutartyje numatytus rangos darbus.

1.1.6. ,Salys* / ,Salis* — UZzsakovas ir (arba) Rangovas arba teiséti jy teisiy peréméjai,
veikiantys asmeni$kai arba per tinkamai jgaliotus atstovus.

1.1.7. ,Valdzios institucijos“ — konkrediu atveju kompetentingos tarptautinés ar
daugianacionalinés organizacijos, regiono, valstybés, apskrities ar savivaldybeés,
valstybinés valdZios, savivaldos ar kitos prigimties valdymo institucijos, departamentai,
jstaigos, fondai, jy strukturiniai padaliniai ar pareigiinai / darbuotojai, vykdantys ar
turintis teis¢ vykdyti administracinés, vykdomosios, teisminés, jstatymy leidZiamosios,
politinés, kontrolés, mokes¢iy administravimo bei kitokios prigimties ar pobiidZio
valdymo funkcijas.

Sutartyje neapibréZtos sagvokos aiSkinamos vadovaujantis atitinkamy teisés akty reguliavimu,

Sutarties dalykas

Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir i§ savo medZiagy atlikti Jasiuliskiy socialinés
globos namy Ukmergés r. Jasiuliskio km. 3, 13n2/p ir 15n1/p korpuso patalpy (toliau dar
vadinama — Objektas), kapitalinis remonto rangos darbus, nurodytus Sutarties priede Nr. 1 bei
perduoti Siy darby rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti Rangovo atliktus
darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka, saglygomis ir terminais.

Rangos darbai turi bati atlikti taip, kad atitikty visus Lietuvos Respublikoje galiojan&ius teisés
aktus, reglamentus, standartus ir normas, jprastus kokybés reikalavimus, supaprastinty
skelbiamy deryby ,,Jasiulidkiy socialinés globos namy Ukmergeés r. Jasiuliskio km. 3, 13n2/p ir
15nl/p korpuso patalpy kapitalinis remontas” pirkimo Nr. 327530., pirkimo salygy
reikalavimus.

§aliq teisés ir jsipareigojimai
Rangovo teisés ir jsipareigojimai:
3.1.1. paskirti su UZsakovu suderintg rangos darby statyby vadova. Darby vadovu Rangovas

paskirs aukstos kvalifikacijos asmenj, kuris nuolat bendradarbiaus su UZsakovu ir jam
pareikalavus teiks visg su Sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.1.2. Rangovas pareikia, kad jis gerai iSanalizavo UZsakovo uZduotj (Priedas Nr. 1.
Projektiné dokumentacija), numaté ir jvertino visus Sutarties 2.1. punkte numatyto
Objekto darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti 8ig Sutartj reikia atlikti
papildomus darbus ir jie yra butini $iai Sutar¢iai jvykdyti, tatiau Rangovas jy nenumaté
sudarant Sutartj, bet gal¢jo ir turéjo numatyti, tai Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita.

3.1.3. Siekdamas atlikti Statinio statybos darbus, sitilyti UZsakovui specializuotg ir aukstos
kvalifikacijos subrangovy darbo jéga, kuri tinkamai ir nustatytais terminais atliks
statybos darbus.

3.1.4. Greitai, lanks¢iai ir profesionaliai reaguoti j statybos projekto pakeitimus bei kitus
Uzsakovo pageidavimus ir Rangovui pareik$tas pastabas dél trikumy.

3.1.5. Atlikti darbus pagal pateikta Projekting dokumentacija, galiojan¢iy normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus bei darby vykdymo grafika, nenukrypdamas nuo
statybos techniniy reglamenty ir kity LR jstatymy bei techniniy specifikacijy
reikalavimy, o taip pat teiséty visuomenés, valdZios institucijy reikalavimy, kurie yra
susije su tokios rusies darbais, jy vykdymu, Zmoniy saugumu statybos rangos darby
atlikimo vietoje arba $alia jos.
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3.2

3.1.6.

3.1.7.

3.1.9.
3.1.10.

3.1.11.
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Pateikti geros kokybés medZiagas ir jrengimus, reikalingus tinkamam darby pagal
Sutartj jvykdymui, ir kokybi¥kai atlikti visus statybos darbus numatytus Sutarties Priede
Nr. 1 ,Projektiné dokumentacija“. Rangos darby atlikimui naudoti tik naujas ir
kokybiskas medZiagas ir/ar uZtikrinti, kad $io reikalavimo laikytysi ir subrangovai,
nebent sutartyje yra numatyta kitaip.

Statybos darbus atlikti kokybiskai ir kuo ekonomiskiau UZsakovui ir (ar) utikrinti, kad
Sio reikalavimo laikytysi ir subrangovai.

. Atlikti statybos rangos darbus Sutartyje nustatytu laiku bei garantuoti, kad io termino

laikysis ir subrangovai. Laikytis Sutarties priede Nr. 2 nurodyty darby atlikimo terminy,
t. y. statybos rangos darbus ir kitus darbus atlikti iki nurodyto termino pabaigos,
prieSingu atveju UZsakovas jgyja teisg reikalauti Sutartyje numatyty netesyby bei jgyja
papildomas teises, jtvirtintas $ioje Sutartyje.

Prisiimti visi§ka atsakomybe uz subrangowvy atliktus darbus.

UZsakovui papraSius, ra$tu informuoti jj apie rangos darby eiga, teikti kitg su
Projektinés dokumentacijos vykdymu susijusia informacija, sudaryti sglygas UZsakovo
atstovams bei Techniniam priZirétojui lankytis objekte, kuriame atlickami rangos
darbai bei susipaZinti su visa rangos darby dokumentacija.

Parengti ir pateikti normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytg rangos darby
atlikimo dokumentacija, jskaitant rangos darby perdavimo-priémimo aktus, taip pat
visg baigty rangos darby dokumentacija bei jy rezultato registracijai reikalingg
dokumentacija.

3.1.12. Nustatytus defektus $alinti savo saskaita §ioje Sutartyje nustatytais terminais. Defektus

Rangovas privalo pradéti taisyti nedelsiant, per kiek jmanoma trumpiausig laika
(protingas terminas), prieSingu atveju, UZsakovas turi teis¢ pasamdyti savo nuoZiiira
kita asmenij, kuris paSalins defektus Rangovo saskaita.

3.1.13. Nedelsiant prane$ti UZsakovui apie Zalg, daromg UZsakovo turtui arba tretiesiems

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

asmenims,

Motyvuotai ir ai8kiai atsakyti j visy rudiy UZsakovo rastus (pretenzijas ir kitus aktus) ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

Rangovas jsipareigoja nagrinéti visy tre¢iyjy asmeny pretenzijas ar reikalavimus dél
statybos rangos darby atlikimo metu keliamo triuk§mo, dulkiy, negaléjimo laikinai
naudotis inZinerinémis komunikacijomis ir kita infrastruktiira pateiktas tiek Rangovu,
tiek subrangovams ar UZsakovui bei atlyginti dél minéty veiksmy tre€iyjy asmeny
patirtg Zala. Zala yra neatlyginama, jeigu Rangovo veiksmai ar kiti procesai, uZ kuriy
vykdymag atsako Rangovas, buvo bitini, vykdant $ig Sutartj.

Perdavus Objektg UZsakovui, Rangovas visg su Sutarties vykdymu susijusig techning
dokumentacija graZina UZsakovui, jskaitant ir statybos metu atlikty techniniy
sprendimy dokumentus.

Baigus sutartinius jsipareigojimus, Rangovas pateikia garantinio laikotarpio draudimo
garantija.

Bendradarbiauti su UZsakovu Sutarties vykdymo klausimais ir tinkamai reaguoti j
UzZsakovo pageidavimus ir / ar pasitilymus ir / ar pastabas.

UZsakovo teisés ir jsipareigojimai:

3.2.1.

UZsakovas per protingus terminus jsipareigoja suteikti Rangovui visus reikalingus
sutikimus ar kitus dokumentus, kuriy i¥davimas i§imtinai priklauso nuo UZsakovo
valios bei reikalingus numatyty Rangovo jsipareigojimy vykdymui.
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4.2.

4.3.
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3.2.2. Ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas perduoti Rangovui statybviete.
Statybviet¢ perduodama Rangovui pasira$ant priémimo-perdavimo aktg (priémimo—
perdavimo akto forma pridedama kaip Sutarties priedas Nr. 3).

3.2.3. Sumoketi Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus rangos darbus Sutartyje numatytais
terminais ir saglygomis.

3.2.4. Priimti tinkamai ir laiku atliktus rangos darbus ar jy etapus pasirasant priémimo—
perdavimo akta arba per 3 (tris) darbo dienas nurodyti neatitikimus, susijusius su
perduodamy darby apimtimi, sumine verte ar kokybe. Sis terminas atidedamas ne ilgiau
kaip 5 (penkioms) darbo dienoms po to, kai UZsakovas gavo visg reikiama
dokumentacija, jei UZsakovas pareikalauja detalizuotos ar papildomos informacijos
apie atliktus darbus ar naudotas medziagas.

3.2.5. UiZsakovas paskiria techninj priZitirétojg (toliau — ,,Techninis priZitirétojas®), kuris
vykdo statybos rangos darby techning prieZiira. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo
metu keisti Techninj priZitrétoja arba pasitelkti specialiyjy darby Techninius
Rangovui. UZsakovas informuoja Rangova apie Techninio priZitirétojo paskyrimg ir
pranesa jo kontaktus.

3.2.6. Uzsakovas turi teisg tikslinti (taisyti) projekta ir po $ios Sutarties sudarymo, o Rangovas
privalo atsizvelgti j padarytus pakeitimus.

3.2.7. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti dalies darby, jeigu vykdant sutartj atsirado aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti, t.y. perkami darbai tapo nebereikalingi, néra
1é3y jiems apmokeéti ir pan.

3.2.8. Bendradarbiauti su Rangovu einamyjy darby vykdymo klausimy sprendimo metu.

Subrangovy parinkimo ir paskyrimo tvarka

Rangovas jsipareigoja subrangovus statybos rangos darbams, nurodytiems $ios Sutarties 2.1.
punkte, pasirinkti tik laikydamasis §ios Sutarties nuostaty.

Subrangovus Rangovas parenka toliau nurodyta tvarka:

4.2.1. Statybos darbus gali atlikti skelbiamy deryby pasiiilyme nurodyti Subrangovai. Bet
kokiu atveju, Subrangovams perduodamy darby dalis negali vir§yti 30 procenty visos
darby apimties.

4.2.2. Numatant samdyti kitus (papildomus) Subrangovus, Rangovas privalo gauti UZsakovo
leidimg ra$tu. Rangovo samdomi Subrangovai privalo turéti Lietuvos Respublikos
institucijy iSduotus atestatus (leidimus) konkretiems statybos darbams vykdyti.
I$ankstinio pritarimo nereikalaujama, jeigu subrangos verté yra maZesné nei 5 %
sutarties kainos;

Rangovas atsako UZsakovui uz Subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai laikytysi teisés aktuose jtvirtinty atlickamy
statybos rangos darby kokybés reikalavimy bei $ioje Sutartyje ir atskirose sutartyse su sudaryty
Subrangovais nustatyty terminy. Taip pat Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai jy
atlickamus statybos rangos darbus atlikty kokybiskai, naudodami tik naujas ir kokybiskas
statybines medZiagas.

Darby atlikimo terminai

Darbai pradedami Rangovui perdavus statybviete Darby atlikimo terminas — 4 ménesiai nuo
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

6.3

6.4

6.5
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rasytinio UZsakovo nurodymo pradéti vykdyti darbus gavimo dienos.

UtZsakovo iniciatyva pratesus projekto jgyvendinimo laikotarpj, Sutarties 5.1. punkte nurodytas
statybos darby atlikimo terminas gali biti pratgstas 1 karta ne daugiau kaip 1 ménesiui.

Rangovas darbus atlieka pagal Saliy suderinta darby vykdymo grafikg (Priedas Nr. 2). Atskirus
rangos darby etapus Rangovas privalo baigti ne véliau nei numatyta minétame grafike. Apie
numatomg rangos darby etapo pabaiga Rangovas privalo ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo
dienas raStu prane$ti UZsakovui. UZsakovo iniciatyva, darby atlikimo grafikas gali buti
koreguojamas atsiZvelgiant j UZsakovo poreikius.

Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlieckami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj
ménes;j.

Rangovui paZeidus darby atlikimo terminus, t.y. laiku neatlikus Sutartyje numatyty darby,
Uzsakovas turi teisg skirti Rangovui 0,08 proc. (a¥tuonias Simtgsias procento) dydZio
delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo pradelsty atlikti darby vertés iki paZeidimo
paSalinimo. Baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés, kuri yra numatyta
Sioje Sutartyje uZ terminy praleidima.

Rangovas turi teisg uzbaigti darbus ank§¢iau sutarto termino, pries tai i§ anksto informuodamas
Uzsakova.

Darby pabaiga pagal Sutartj laikoma pasira¥ytas rangos darby perdavimo - priémimo aktas bei
perduoti butini atlikty rangos darby dokumentai (i§pildomosios nuotraukos, paslépty darby
aktai, panaudoty medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, jrengimy pasai, jrengimy
naudojimo instrukcijos lietuviy kalba, jeigu tokie bus reikalingi).

Darby pabaiga ir objekty pridavimas

Pagal 3io skyriaus nuostatas, statybos rangos darbai arba kiekviena atskira statybos rangos
darby dalis ar etapas turi buti galutinai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties priede Nr. 2
nustatytais terminais.

Rangovas suteikia UZsakovui galimybeg susipaZinti su visais jrasais, sgskaitomis ir pavedimais,
kad jis galéty tinkamai patikrinti atliktus rangos darbus.

Rangovas privalo ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas ra$tu pranesti UZsakovui apie
numatomg tam tikry rangos darby arba jy etapo uzbaigimg bei organizuoti jy priémimag —
perdavimg laikantis nustatyty rangos darby atlikimo terminy. Darby atlikimas fiksuojamas
surafant atlikty darby perdavimo-priémimo akta, kurj pasira§o Rangovas, UZsakovas ir
Techninis priZitirétojas. Darby perdavimo-priémimo aktg ruoia ir pateikia pasira$yti Rangovas.
Akto pateikimo diena yra laikoma i§siuntimo diena UZsakovui. UZsakovui nepasira$ius statybos
darby perdavimo — priémimo akto per Sutarties 3.2.4. p. numatyta terming ir nepareiskus
rastisky pastaby dél statybos darby kokybés ir kiekio akte daroma Zyma apie atsisakymag ir akta
pasira§o Rangovas. Tokiu atveju laikoma, kad statybos darby perdavimo-priémimo aktas yra
UZsakovo patvirtintas ir pasira§ytas. Viena$alis perdavimo aktas gali buti teismo pripaZintas
negaliojanciu, jeigu teismas pripaZjsta, kad kita $alis atsisakeé aktg pasiraSyti pagrjstai.
Rangovas privalo ra$tu informuoti UZsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas apie
numatomg galutine rangos darby pabaigg ir pasiiilo pirminés apZitros datg ir laika. UZsakovas
kartu su Rangovu nustato tikslig baigty rangos darby pirminés apZiiiros datg ir laikg. Pirminés
apZiiiros procediira vyksta dalyvaujant Rangovui ir UZsakovui.

Pirminés apziliros metu nustatytus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip per 3
(darbo) dienas nuo pirminés apZiiros dienos. Po to, kai visi 8ie defektai yra i§taisomi, ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas yra pasiraSomas galutinis atlikty darby perdavimo—priémimo
aktas. Darby perdavimg—priémimg organizuoja Rangovas, jskaitant ir atlikty darby priémimo-
perdavimo akto rengima.



6.6

6.7

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

6

UZsakovui ar Techniniam priZitirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg
UtZsakovui priimtina forma, pateikiama rangos darby perdavimo - priémimo akte ir jo prieduose.
Sutarties objekto ar jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui visa
statybos laikotarpj iki objekto statybos pabaigos.

Darby kaina ir atsiskaitymy tvarka

Bendra maksimali Sutarties Objekto kaina yra 178250,00 Eur (Simtas septyniasdeSimt
aStuoni takstandiai du Simtai penkiasdefimt ) EUR su PVM. | Sutarties kaing jeina, darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokesgiai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus,
konkurso dokumentus bei $ig Sutartj, i§laidos. | §ig sumg yra jskaityti visi mokes¢iai, kuriuos
moka ir / ar turi mokeéti UZsakovas.

Tarpiniai atsiskaitymai, vykdomi uZ kiekvieng ménesj pagal faktiskai atliktus darbus per 30
kalendoriniy dieny nuo fakto fiksavimo dienos. Galutinis atsiskaitymas vykdomas per 15
kalendoriniy dieny po pirkimo objekto jvykdymo.

Rangovas yra atsakingas uZ riipestingg visy konkurso dokumenty i$nagrinéjimg, jskaitant
pateiktus projektinius dokumentus ir visus i$leistus papildymus, uZ patikimos informacijos apie
visas sglygas bei jsipareigojimus, galinfius turéti jtakos darby kainai ar pobiidZiui arba darby
atlikimui, gavimg. Rangovas neturi teisés reikalauti pakeisti darby kaing arba salygas,
grindZiant projektinés dokumentacijos klaidomis ar praleidimais. Faktiniy kiekiy, gauty
vykdant bréZiniuose, kiekiy Ziniara§¢iuose ir specifikacijose apradytus darbus, svyravimy
(neatitikimy) rizika prisiima Rangovas.

Pagal Sutartj Rangovui privalomi mokéjimai atlieckami pavedimu j Rangovo nurodyta sgskaitg
banke.

UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus, jeigu Rangovas atlieka $ioje Sutartyje numatytus
rangos darbus nekokybiskai arba dél kity prieZas¢iy atsiranda defektai $ios Sutarties 2.1. punkte
nurodytame objekte, iki §iy darby kokybé bus iStaisyta ir bus paalinti visi UZsakovo nustatyti
defektai.

UZsakovas turi teis¢ daryti jskaitymus i§ Rangovui mokétiny sumy.

UZsakovas neatsako uz jokius tarp Rangovo ir subrangovy kilusius nesutarimus dél mokéjimy
ir (ar) papildomus mokéjimus, kurie néra numatyti Sioje Sutartyje. Rangovas pilnai atsako uz
atskaitymg su Subrangovais. Subrangovai neturi teisés reik$ti tiesioginiy ie$kiniy dél
atsiskaitymo uz atliktus darbus UZsakovui.

UzZsakovas pasilieka galimybe pirkti papildomai, neskelbiant apie vie$ajj pirkima, esant bent
vienai i§ Zemiau i§vardinty salygy:

7.8.1. dél aplinkybiy (i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy); bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba
priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo personalui; bet kurio atskiro darbo apimties
keitimo, taip pat darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy, darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus), kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja,
kad reikia papildomy darby arba paslaugy, nejralyty j Sutartj, ta¢iau be kuriy negalima
uZbaigti $ios Sutarties vykdymo;

7.8.2. perkant i§ Rangovo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal
Sutartj, su salyga, kad papildomo susitarimo objektas skirti tam pafiam projektui

vykdyti;
7.8.3. Tokiy papildomai sudaryty susitarimy su Rangovu kaina bet kokiu atveju, neturi virSyti

30 procenty Sutarties kainos.
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8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

10.
10.1.

10.2.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

UtZsakovas reikalauja, kad sutarties jvykdymas buty uZtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar

uZsienio valstybéje jregistruoto banko garantija. Banko garantija bei visi jg lydintys dokumentai

(jei tokie yra) pridedami prie Sutarties kaip Priedas Nr.5.

Reikalavimai sutarties jvykdymo uZztikrinimui:

8.2.1. garantijos rusis — pagal pirma pareikalavimg;

8.2.2. garantijos dalykas: bet koks tiekéjo prievoliy pagal sutartj ir jos priedus paZeidimas,
dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

8.2.3. garantas — UZsakovui priimtinas bankas;

8.2.4. garantijos suma— 23 000 EUR

8.2.5. garantijos galiojimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu;

Jei UZsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau

vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti

UZsakovui naujg sutarties jvykdymo garantija 8.2.4. punkte nurodytai sumai. Vélesni sutarties

ar Kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai netureés jtakos garanto jsipareigojimy

pagal sutarties jvykdymo garantija vykdymui ar apiméiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio

jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo garantijg vykdymo.

Garantijos sumos iSmokeéjimo salygos ir tvarka: per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pirmo

radtiSko UZsakovo prane$imo garantui apie Rangovo sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima,

dalinj ar visi$ka jy nevykdymga ar netinkamg vykdyma. Garantas neturi teisés reikalauti, kad

UZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. UZsakovas prane§ime garantui nurodys, kad garantijos

suma jai priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visi§kai nejvykdé sutarties sglygy ar kitaip

paZeidé sutart;.

Draudimas

Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties
pasira§ymo dienos su UZsakovui priimtina draudimo bendrove sudaryti ir pateikti UZsakovui
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutartj (polisg), atitinkantj Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty reikalavimus ir Zemiau nurodytas salygas:

9.1.1. Draudimo objektas — Rangovo, jskaitant ir subrangovy, civiliné atsakomybeé uz Zala,
padaryta UZsakovui bei tretiesiems asmenims, visy statybos rangos darby pagal Sutartj
vykdymo procese;

9.1.2. Draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui — ne maZiau kaip 100 000 EUR.

Jei Rangovas per auk$¢iau nurodyta terming nevykdo ar netinkamai jvykdo 9.1. punktu
prisiimtus jsipareigojimus, UZsakovas turi teis¢ pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybg,
i§skaitydamas i§ Rangovui uZ rangos darbus mokétiny sumy UZsakovo, sumokétas draudimo
jmokas bei kitas pagal atitinkamg draudimo sutartj mokétinas sumas bei nuostolius, kuriuos
UzZsakovas patyré dél tokio Rangovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo.

Rangos darby stabdymas UZsakovo reikalavimu

Rangovas jsipareigoja savo saskaita vykdyti visus reikalingus laikinuosius darbus (tverti
aptvarus ir tvoras ir pan.), kurie gali buti reikalingi, kad vykdant darbus, bity iSsaugota
(uztikrinta) UZsakovo jprasta tikiné veikla.

UZsakovui radtu pareikalavus, Rangovas jsipareigoja stabdyti rangos darbus UZsakovo
teritorijoje vykstanéiy renginiy laikotarpiui (nekei¢iant sutartinés kainos ir terminy).

& >

o



11. Gaminiai, jrengimai ir medzZiagos

11.1. Rangovas ir (ar) Subrangovai pateikia visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas ir jrankius,
naudojamus Sutartyje numatyty darby vykdymui, ir apmoka visas su jais susijusias iglaidas bei
iSlaidas uZ rangos darby atlikimui sunaudots elektros energija ir vanden;.

11.2. MedZiagas ir jrangg Rangovas naudoja vadovaudamasis techninémis specifikacijomis,
pateikdamas UZsakovui atitikties deklaracijas ar kitus jy kokybe patvirtinanéius dokumentus.
UZsakovui pageidaujant, Rangovas turi pateikti suderinimui sitilomy medZiagy, gaminiy ir
jrenginiy pavyzdZius UZsakovui priimtina forma. Rangovas neturi teisés uZsakyti gaminiy,
medziagy tol, kol negavo UZsakovo patvirtinimo.

11.3. UZsakovas bet kuriuo priimtinu metu turi teis¢ nevarZomai lankytis statybos aiksteléje,
apZiaréti, tikrinti, matuoti, reikalauti pateikti montuojamy medZiagy pavyzdZius, patikrinti jy
apdirbima.

11.4. Visos naudotinos medZiagos turi biti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, kita
butina informacija, reikalinga medZiagy atitikimui techninéms specifikacijoms patikrinti
UZsakovui priimtina forma.

11.5. UZsakovas turi teis¢ atmesti medZiagg ar jranga, be jokiy sau papildomy i$laidy, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas pateikia kitas medZiagas ir jrenginius, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.

11.6. Rangovas turi pateikti visos techninéje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus UZsakovo perZilirai. Rangovas neturi teisés uZsakyti
medzZiagy tol, kol negavo UZsakovo patvirtinimo.

11.7. Darbo kiekiy Ziniara¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi
alternatyviis pasitilymai, jei jie nepabrangins darby ir nepablogins techniniy ir naudojimo
savybiy.

11.8. Rangovas uzZtikrina, kad visa jo pateikiama jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biti
sumontuota techniniame projekte nurodytose vietose. Nebus atsiZzvelgiama j jokius
reikalavimus apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél tiekiamos netinkamy matmeny
jrangos modifikavimo.

11.9. Jei techninése specifikacijose reikalaujama, kad gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar
standarto, arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo
liudijima, atitikimo standartui ar kokybés kontrolei patvirtinima.

11.10. Gaminiy ir medZiagy pristatymg Rangovas turi koordinuoti pagal statybos darby grafika.
Gaminius ir medZiagas Rangovas turi saugoti taip, kad nepablogéty jy kokybé. UZ medZiagy
saugojimg statybvietéje pilnai atsako Rangovas. MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip
sugandintos dél veiklos statybvietéje, turi biti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

11.11. UzZsakovas turi teis¢ nurodyti Rangovui:

11.11.1. pasalinti i§ statybvietés ir pakeisti bet kokig jrangg arba medZiagas, neatitinkancias
sutarties.

11.11.2. pasalinti arba perdaryti bet kokj sutarties neatitinkantj darba.

11.11.3. Rangovui nejvykdZius UZsakovo nurodymy, UZsakovas turi teis¢ pasamdyti kitus
asmenis ir pareikalauti Rangovo apmokéti visas nejvykdyto nurodymo UZsakovo
patirtas i$laidas.

11.12. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir protingy priemoniy, kad apsaugoty atlikty rangos darby
rezultatus nuo Zalos. Darby rezultatams, veikiamiems atmosferiniy ir kitokiy poveikiy, naudoti
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apsaugos priemones bei medZiagas, uZtikrinan¢ias jy apsauga garantinio ir pogarantinio
laikotarpiais.

11.13.  Darby vykdymo metu Rangovas palaiko tvarkingg ir $varig statybviete bei vykdo teisés

12.
12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

aktuose numatytus reikalavimus. UZbaigus rangos darbus Rangovas susirenka visus jrankius,
iSsiveZa Siuk3les, susikaupusias darbo metu. Rangovui nesilaikant tvarkos ir §varos statybos
darby atlikimo vietoje, UZsakovas turi teis¢ pasamdyti asmenis, kurie Rangovo saskaita
sutvarkys statybos darby atlikimo vieta ir pareikalauti Rangovo apmokéti visas nejvykdyto
nurodymo UZsakovo patirtas i§laidas.

iyméjimai, gaminiy ir sistemy nuorodos

[ranga, inZinieriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir kita jranga turi biti paZyméta
nuorody Zenklais.

[ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti paZymétos pagal atitinkamg bréZinj spalviniu
Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojanéius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo atskirai
susitariama su UZsakovu.

Visa jranga, jskaitant, bet neapsiribojant, linijinius, atSaky ir kitus &iaupus, voZtuvus,
reguliatorius, filtrus, §ildytuvus, valdymo spintas, termostatus, daviklius ir kt. matomoje vietoje
turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biti paZzymétos pagrindinés jrangos
pavadinimas ir charakteristikos. Jei jranga yra izoliuota, i§oréje turi buti aigki etiketé su lengvai
perskaitomu tekstu.

Darbo jéga, darby ir objekto jrangos sauga

Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy atveZimg j objektg ir i§veZimg i§ jo, uZ jy
apgyvendinima, i§laikyma, specialig apranga ir pan.

Darbas organizuojamas Rangovo nuoZiiira. Bet kokiu atveju, darbo trukmé negali turéti jtakos
sutartinei kainai.

Jeigu UZsakovo nuomone bet kuris Rangovo atstovas arba jo pasamdytas asmuo, jskaitant ir
UZsakovo parinktus subrangovus, yra nekompetentingas vykdyti rangos darbus, aplaidus,
turintis apsvaigimo arba neblaivumo poZymiy arba kokiu kitu bidu gali trukdyti Rangovui laiku
arba kokybiskai jvykdyti Sutarties salygas, tuomet UZsakovas gali rastu pareikalauti nu$alinti
nuo darbo tokj asmenj, o Rangovas privalés jvykdyti & reikalavima. Salys sutaria, kad
Rangovui nejvykdZius auk§¢iau paminéty reikalavimy UZsakovas turi teis¢ taikyti Rangovui
sankcijas — 200 EUR baudg uz kiekvieng reikalavimo nejvykdymo atvejj.

Rangovas uZtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir kiti darbui pasitelkti asmenys, taip pat
subrangovai, laikytysi saugos darbe reikalavimy.

Rangovas jsipareigoja kiekvienam subrangovui, su kuriuo $ios Sutarties vykdymui sudaro
subrangos sutartj, pavesti darby saugos ir prie¥gaisrinés saugos reikalavimy vykdyma su visa
dél to kylancia atsakomybe.

Rangovas apriipina darby saugos priemonémis UZsakovo atstovus bei kitus kontroliuojancius
asmenis, norincius patekti j statybvietg.

Rangovas turi uZtikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopéfios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai biity laikomi saugioje
vietoje ir naudojami laikantis visy saugios eksploatacijos taisykliy.

Rangovas, taip pat subrangovai ir jy darbuotojai ir kiti darbui pasitelkti asmenys, negali palikti
neuzbaigto arba i§ dalies neuzbaigto darbo, neatitinkan&io saugumo reikalavimy, arba tokios
biisenos, kad galéty biti pakenkta darbui, sugadinti jrengimai. Rangovas privalo t¢sti rangos
darbus tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo etapas.

Y — 7 >
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13.9.

10

Statyby metu patirtas komunalines ilaidas apmoka Rangovas.

13.10. Rangovas nedelsdamas turi prane§ti UzZsakovui apie Zala, daromg UZsakovo turtui arba

14.
14.1.
14.2.

14.3.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

tretiesiems asmenims.

Defekty Salinimas ir garantiniai terminai
Rangovo atlikty statybos rangos darby garantiniai terminai nustatyti teisés aktuose.

Sutarties 14.1 punkte nurodyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy rangos darby priémimo
— perdavimo akto patvirtinimo dienos ir po to, kai UZsakovas pilnai atsiskaito su Rangovu uz
atliktus statybos darbus.

Garantiniu laikotarpiu iai¥kéjus rangos darby trikumams ir (ar) defektams, kurie yra nustatomi
sudarant komisija i§ UZsakovo ir Rangovo atstovy, Rangovas jsipareigoja 3alinti juos savo
sgskaita nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo defektinio akto sura§ymo
dienos, jeigu néra nustatoma, jog defektai atsirado ne dél Rangovo kaltés. Jeigu i¥aidkéja
sudétingo itaisymo reikalaujantis defektas, tai Rangovas turi teis¢ praSyti pratesti defekto
itaisymo terming iki 10 (de§imt) kalendoriniy dieny, o UZsakovas gali atsiZvelgti j §j praSyma.
Rangovui pazeidus defekty taisymo terminus UZsakovas turi teis¢ pasamdyti savo nuoZiiira kitg
asmenj, kuris paalins defektus Rangovo saskaita.

saliq atsakomybé

Rangovas prisiima atsakomybe¢ uZ savo ir subrangovy statybos darby pagal suderinta darby
atlikimo grafika atlikimg. Jeigu atskiry darby etapy atlikimas ir/ar galutiniy darby atlikimas ir/ar
atlikty darby pridavimas véluoja ne dél UZsakovo kaltés, tai Rangovas privalo sumokeéti
UZsakovui 0,08 proc. (aStuonias Simtgsias procento) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota
dieng nuo pradelsty atlikti darby vertés. Rangovui véluojant vykdyti savo jsipareigojimus
daugiau kaip 10 kalendoriniy dieny Rangovas moka papildomai 50 EUR baudg uZ kiekvieng
uZdelstg atlikti darbus diena.

UzZsakovas, nepagrjstai uZdelsgs atsiskaityti uZ atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatytais
terminais, moka Rangovui, jam pareikalavus, 0,08 proc. (a$tuonias §imtgsias procento) atlikty
ir neapmokeéty darby kainos dydzio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta diena.

UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas per UZsakovo nurodyta terming, kurie Rangovo
atstovui yra pateikiami rastu, savo léSomis pataisyty atlikty darby trikumus arba juos pasalinty,
o jeigu Rangovas per nustatyta termina piktybiskai ir ty&ia $io reikalavimo nejvykdo — atsisakyti
Sutarties ir reikalauti, kad Rangovas padengty su tuo susijusius nuostolius, jskaitant sumas,
sumokétas kitam rangovui uZ trukumy pataisyma ar pasalinima.

Uzsakovas, matydamas, kad Rangovas nevykdo teiséty UZsakovo nurodymuy, turi teis¢ jspéti
Rangovg dél jsipareigojimy nevykdymo, ir jeigu Rangovas per 7 (septynias) kalendorines
dienas nejvykdo UZsakovo jspéjime numatyty nurodymy, UZsakovas turi teis¢ skirti Rangovui
bauda, lygia 200 EUR.

Jeigu Rangovas nustatytais terminais neitaiso defekty arba iStaiso juos netinkamai, tai
Uzsakovas turi teis¢ savo nuoZiiira arba nustatyti papildoma terming defekty iStaisymui arba
iStaisyti defekta Rangovo saskaita. Nepriklausomai nuo to Rangovas privalo sumoketi
Uzsakovui baudg uZ defekto neistaisyma, lygia 10 proc. nuo statybos darby defekto iStaisymo
kainos bei atlyginti papildomas i§laidas j kurias jeina i§laidos ekspertams, konsultantams bei
UZsakovui teisétiems reikalavimas padengti dél terminy nesilaikymo ar kitokiy paZzeidimy, dél
kuriy gali biiti ir bus paZeistos jy teisés ir teiséti reikalavimai bei kitos sumos, kurias UZsakovas
ekonomiskai pagris.
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15.6.
15.7.

15.8.

16.

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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Baudy ar delspinigiy sumokéjimas neatleidZia kaltosios Salies nuo jsipareigojimy jvykdymo.

Saliy atsakomybé¢ taip pat nustatoma pagal kitas $ios Sutarties nuostatas ir Lietuvos
Respublikos jstatymus.

Salis yra atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sios Sutarties visiska ar dalinj nejvykdyma, j jeigu ji
irodo, kad Sutarties negaléjo jvykdyti dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Sutarties visi¥kai ar i§
dalies ne;vykdznus1 Salis privalo pranedti kitai Saliai apie auksgiau nurodyty aplinkybiy
atsiradima bei jos jtakg Sutarties vykdymui ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo $iy
aplinkybiy atsiradimo dienos.

Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

Sutartis jsigalioja jg pasiraSius ir galioja iki visi$ko aliy jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeitiamos i§skyrus sutartyje ir jstatymy
nustatytus atvejus.

UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma prie¥ 7 (septynias) dienas nutraukti
Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo nuostolius, $iais atvejais:

16.3.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

16.3.2. po rastisko UZsakovo jspéejimo Rangovas nesilaiko darby kokybés ar kity Sios Sutarties
salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia.

UZsakovas turi teis¢ viena$aliskai, nesikreipdamas j teismg, prane$es Rangovui prie§ 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

Sutarties nutraukimo atveju Rangovas Sutarties nutraukimo dieng privalo:
16.5.1. nutraukti darbus;

16.5.2. sudaryti salygas UZsakovui ar jo atstovui perimti visas medZiagas ir kitg rangos
darbuose naudojama arba nupirktg naudojimui turta;

16.5.3. nedaryti papildomy uZsakymy, nesudaryti su $iais darbais susijusiy sutar¢iy;

16.5.4. imtis visy batiny priemoniy Rangovo turtui, galiniam pereiti ar jau peréjusiam
Uzsakovo nuosavybén, apsaugoti;

16.5.5. pasalinti savo jranga, jrankius, ir medZiagas, jeigu néra susitarta kitaip;

Sutarties nutraukimo atveju, UZsakovas sumoka Rangovui (i§skai¢iavus visas anksfiau
sumokétas sumas, netesybas ir nuostolius):

16.6.1. visy pagal Sutarties salygas, samatas ir bréZinius faktifkai atlikty ir kokybiskai uzbaigty
darby kaina,

Salis turi teis¢ vienasaliskai pries 7 (septymas) dienas jspéjusi kita Salj, nesikreipdama j teisma
prie§ terming nutraukti ia Sutartj, jei kita Salis padaro esminj sutarties paZeidima. Esminis
Sutarties paZeidimas Saliy susitarimu yra, kai:

16.7.1. Rangovas ir/ar subrangovai vykdo statybos darbus taip létai, kad akivaizdu, jog niekaip
nesugebés laiku atlikti statybos darby ar jy dalies, galin¢ios turéti jtakos galutiniam
darby atlikimo terminui;

16.7.2. Uzsakovas daugiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny véluoja sumokéti Rangovui
uz tinkamai atliktus darbus;

16.7.3. Rangovas daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nepateikia UZsakovui
tinkamos §ioje Sutartyje numatytos garantijos ir (ar) civilinés atsakomybés draudimo

sutarties (poliso).

v
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16.7.2. Uzsakovas daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny véluoja sumokéti
Rangovui uZ tinkamai atliktus darbus;

16.7.3. Rangovas daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nepateikia UZsakovui
tinkamos $ioje Sutartyje numatytos garantljos ir (ar) civilinés atsakomybés draudimo
sutarties (poliso).

Informacijos konfidencialumas

Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treiosioms $alims tik tuo
atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos $alies
sutikimas.

Salis, paZeidusi 17.1 punkto reikalavimus privalo sumokéti kitai $aliai 1000 EUR dydZio
bauda ir atlyginti visus nuostolius, kuriy minéta bauda nepadengia.

Informacija ir korespondencija

Visi pranefimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiralytinai, iSsiysti registruotu lai§ku, faksimiliniu ry$iu, adresais, nurodytais S%ioje
Sutartyje.

Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus.

PasiraSius Sutartj, nuo rangos darby pradZios iki jy pabaigos, darbo organizavimui bei
Sutarties vykdymo kontrolei Salys skiria $iuos atsakingus darbuotojus:

18.3.1. Uzsakovas — Gintautas Buteikis, asmens kodas 35309250712, tel. 8 685 55041,
18.3.2. Rangovas — Nerijus Sabaliauskas, asmens kodas 37503300435, tel. 8 60690035.

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraiymo momento ir galioja iki visidko Saliy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.

Visi §ios Sutarties ir jos prledq pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti ra$tu ir
pasiradyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

Baigiamosios nuostatos

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandaniius i Sios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sios Sutarties
ar su ja susijgs, sprendZiami deryby keliu. Nepavykus taikiai i$spresti ginCo, jis bus
nagrinéjamas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal
UZsakovo buveing.

Salys jsipareigoja neatskleisti jokiy 3ios Sutarties salygy tretiesiems asmenims, i¥skyrus
valstybines institucijas, kurios, pagal istatymus, turi teis¢ gauti tokia informacija.

Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda teising galig turindiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai Saliai.

Y 4 >
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20.2.4. Priedas Nr. 4 — , Lokaliné sgmata“;
20.2.5. Priedas Nr. 5 — Banko garantija.

21. Saliy rekvizitai ir parasai
UZsakovas Rangovas
JasiuliSkiy socialinés globos namai UAB ,,Baltukmés statyba*
Kodas 190792884 Kodas 183130040
PVM mokétojo kodas - PVM mokétojo kodas LT831300418
Registro tvarkytojas - V] Registry centras Registro tvarkytojas - V] Registry centras
Dvaro g. 1, Jasiuliskio k., Ukmergeés r. Antakalnio g. 64, 20144 Ukmergé
A.s. Nr. LT584010042900090012, A.s. Nr. LT454010042900080255
tel. 8 340 44875, faksas 8 340 44883 tel. 8 340 64218, faksas 8 340 64218

elektroninis pa$tas: info@jasiuliskiusgn.lt elektroninis pastas: statyba@baltukme.lt

§alys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, Kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uizsakovas % Rangovas

7 ZDARON
UAKCINE ,




Priedas Nr.3
STATYBVIETES PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS

2017-06-16
Jasiuligkis
(sudarymo vieta)

Uzsakovas - Jasiuligkiy socialinés globos namai, Dvaro g.1, Jasiuliskio k. , LT-20355,
Ukmergés r., imonés kodas 190792884

(priimangios turtg institucijos, jmonés, jstaigos, organizacijos pavadinimas, buveine, kodas)
atstovaujami direktoriaus Viliaus Petrausko,

(pagal jstatyma, institucijos jstatus (nuostatus), jgaliojimg — atstovo pareigos, vardas ir pavarde)
perduoda statybviete ( 13N2/p ir 15N2/p korpusus), esanius adresu - Ukmerges r. Vidikiy sen.
Jasiuligkio k. Dvaro g.1, kapitalinio remonto darbams atlikti,

o Rangovas - UAB, Baltukmés statyba”, Antakalnio g. 64, LT-20144 Ukmergé, jmonés kodas
183130040, atstovaujama direktoriaus Alvydo Pelakausko, priima_minétas patalpas kapitalinio

remonto darbams atlikti, vadovaudamiesi 2017-06-16 Rangos sutartimi Nr.13-38
(perduodangios turtg institucijos, jmones, jstaigos, organizacijos pavadinimas, buveiné, kodas)
(pagal jstatyma, institucijos jstatus (nuostatus), jgaliojima — atstovo pareigos, vardas ir pavarde)

Perduodamo turto biiklé perdavimo metu: remontuojamos patalpos atlaisvintos.

Sis aktas suradytas dviem egzemplioriais, turingiais vienoda juriding galig, po vieng kiekvienai

Saliai.

% Vilius Petrauskas

Priémé: - «
UAB,,Baltukmés statyba” direktorius /_:) Alvydas Pelakauskas




