RANGOS SUTARTIS NR.VP-28
DEL TAURAGES CENTRALIZUOTO &I, UMOS TIEKIMO TINKLY MODERNIZACLJOS
U

2017 m. liepos meén. 7 4.
Taurage

UAB Taurages Silumos tink]ai, Juridinio asmens kodas 179478621, kurios registruota buveing
yra Paberziy g 16, Taurage, duomenys apie bendrove kaupiami iy saugomi VJ Registry centre
alstovaujama  direktoriays Mindaugo Nevardausko, veikiangio pagal jmoneés Istatus (toliay —

Jungtinés veiklos - Sutarties pagrindy veikianti gkjo subjekty grupe, sudaryta i UAB |, Axis
Technologies* kodas 135] 10361, kurios registruota buveine yra Kulautuvos g 45A. Kaunas, ir AB
»AXis Industries®, kodas 165707056. kurios registruota buveiné yra Kulautuvos 2. 45A, atstovaujama
atsakingojo partnerio UAB »Plungés lagiina®, kurios registruota buveing yra Plungeés g. 28, Rietavas,

duomenys apie bendrove % uptami ir saugomi V] Registry centre. atstovaujama direktoriaus Povilo
Batavig¢iaus, veikiangio pagal imonés jstatys ir jungtinés veiklos sutartj (toliay — »Rangovas®)

toliau karty vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskiraj — ,Salimf“, atsizvelgdamos i tai, kad:

- UZsakovas 2017-04-2¢6 Centringje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje vykdé Supaprastinto
atviro viesojo pirkimo konkursg » laurages centralizuoto Silumos tiekimo tinkly modernizacijos
darbai®, pirkimo Nr. 185047, (toliau — Konkursas):;

- Rangovas pateike pasiilyma Konkursuj. 0 Uzsakovas atlikes visas Pasidlymy vertinimo
procediiras paskelbe Rangova Konkurso laimétoju,

sudare $ig rangos sutartj dél Tauragés centralizuoto Silumos tiekimo tinkly modernizacijos darby (toljau
— Sutartis), kuria susitare:

I.2: Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovyi uz
tinkamai ir laiky atliktus, Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus.

I.3. Igyvendinant Sig Sutartj siekiama rekonstruoti senus susidévéjusius centralizuoto §ilumos

1.4, Darby atlikimo vieta Taurageés rajonas: Tauragés miestas,

2. SUTARTIES KAINA

289 062,40 (du Simtai astuoniasdesimy d.?}f -~
Sutarties kaina), kurig sudaro: s




2.1.1. Techninio projekto ir darbo projekto (arba) techninio darbo projekto parengimas: 66 350,00
(SeSiasdesime Sesi tikstanéiai penki Simtai penkiasdefimr) Eur sy PVM 5 kurios
pridétinés vertes mokestis (toliay — PVM) sudaro 11 550,00 (Vienuolikq tikstanéiy

penki Simtai penkiasdesimr) Ey r;

2.1.2. Silumos tinkly renovacijos darbai: 7 599 000,00 (vienas milijonas penki Simtai
devyniasdesimy devyni I@kstanéiai) Eur sy PVM i§ kurios pridétinés vertas mokestis
(toliau — PVM) sudaro 277 512,40 (du Simtaj septyniasdesimy sSepiyni tiakstandioi penki

Simtai dvylika) Eur;

2.2, Uz Sutarties kaing Rangovas Isipareigoja paruosti prie§pr0jektinf; dokumentacijq. techninius
darbo projektus (techninj darbo projekts) ir pagal jj atlikti Darbus, Numatytus Sutarties || punkte. |
Sutarties kaing jeina darho Jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo
ir visos kitos, Rangdévui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos Istatymus ir kitus teisés aktus bej Sig

Sutartj, i§laidos.

Rangovas nenumate sudarant $ig Sutartj, bet turgjo ir galgjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktg
dokumentacijq. ir jie yra bitinj gaj Sutargiai tinkamaj Ivykdyti, $iuos darbus Rangovas atljeka savo

2.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg Numatytas uZmokestis ir Rangovas netyri
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virdijanéiy Darby kaina, jeigu del to nebuvo atskiro radytinio
Sal iy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5, Siai Sutar&iaj taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo mety
nekei¢iama, iSskyrus:

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

g - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

w

% - senas PVM tarifas (procentais)

Zy - naujas PVM tarifas (procentais)

2.5.2. §ios sutarties 2.7,28,.81.7. punktuose nustatytais atvejais,

2.6. Kainos pakeitimas iforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu jr Papildomu susitarimy prie
Sutarties ne véljay kaip po 10 darbo dieny po Valstybés institucijy priimty Istatymy ir pojslatyminiq
teisés akty, keiiangiy mokeséiy dydj Isigaliojimo. Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal sutart;
atlieckami po kainos perskaidiavimo, Déj kity mokesciy pasikeitimo ar dél bendro kainy lygio poky¢io
Sutarties kaina neperskaiciuojama. '

2.7. Saly




2.8. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél bendro kainy lygio kitimo Jeigu praéjus 12 (dvylikai)
ménesiy po Sutarties Isigaliojimo, sekangio kalendorinio meénesio pirmgja dieng inZineriniy tinkly
statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskai¢iuojama ty Statybos darby, kurie
pagal sutartj atliekam;i po kainos perskaiéiavimo, kaina. Statybos darby kaina perskai¢iuojama taikant
statybos sgnaudy kainy indeksus skelbiamus  Statistikos departamento interneto svetaingje adresu
htlp://www.stat.gov.lt ir publikuojamus Statistikos departamento informaciniame leidinyje ,, Ménesine
informacija apie statybos sanaudy poky¢ius“. Pragjus 12 (dvylikai) menesiy po Sutarties isigaliojimo,
sekangio kalendorinio meénesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiéiuojama pagal paskutinius
Statistikos departamento paskelbtus Lietuvos statybos sgnaudy kainy indeksus pagal statiniy tipus.
Rangovas neturi teises reikalauti perskai¢iuoti ty Darby, kuriuos Jis dél savo kaltes vélavo atlikti

3. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangovas turj vykdyti Darbus jr uzbaigti juos laikydamasis sy UZsakovu suderinto
kalendorinio darby atlikimo grafike nustatyty terminy, kurie negali vir§yti Sutartyje ir Konkurso
sglygose nustatyty: —

nuo Sutarties pasiragymo dienos:

3.2. Silumos tinkly priedprojektinés dokumentacijos ruogimo, projektavimo paslaugos ir Silumos
tinkly rekonstravimo darbaj turi bati atlikti jr uzbaigti iki 2018 m. lapkrigio 1 d. Darby atlikimo
terminas gali biti pratgstas UZsakovui neturint finansavimo darbams ar jy daliai: darby vykdymo mety
ar techninio darbo projekto metu dél treCiyjy asmeny veiksmy ar neveikimo paaiskéjus, kad darbaj turi
biti stabdomi arba negali biti atliekami. nes nera gauti atitinkamy institucijy sutikimai, leidimai.
PaZymos: nejprasti tam laikotarpiui orai; tejsas akty pakeitimai salygoje Darby atlikimo pakitimus,

taciau ne ilgiau, kaip iki Projekto igyvendinimo pabaigos, kuri numatyta finansavimo ir administravimo
Sutartyje, sudarytoje tarp viesosios istaigos Lietuvos verslo paramos agentiiros ir perkangiosios

kai Sutartis buvo sustabdyta) negali biti ilgesnis nei 36 ménesiaj.

3.3. Darby pradzia yra laikoma Sutarties isigaliojimo diena. Rekonstrukcijos darby pabaiga yra
laikoma statybos darby Zurnale iregistruota statybos darby pabaigos data. Statybvieté perduodama
Rangovui per 5 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

3.4. Rangovas ne véliay kaip per 15 darbo dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos privalo
parengti ir su UZsakovu suderinti galutinj kalendorinj Darby atlikimo grafika. Galutinis kalendorinis
darby atlikimo grafikas rengiamas pagal Rangovo pasitilyme pateikta preliminary kalendorinj darby
grafika ir pagal Konkurso sglygy technings specifikacijos 4 punkte pateiktg lentele. taip pat atsizvelgiant

v

I Uzsakovo rastu pateiktus nurodymus/pageidavimus dal darby atlikimo eilizkumo (Jei tokiy bﬁtq}:

Galutiniame kalendoriniame darby grafike turi biii nurodyta; / » ‘
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34.2. rekonstruojamy skirstomyjy Silumos tinkly ruozy ir prie Ju prijungiamy ilumos vartotojy
pastaty darby pradzios ir pabaigos datos:

344, rekonstruojamy Silumos tinkly ruozy (atskiry arba visy, priklausomai nuo Uzsakovo
poreikio iSreik$to derinant kalendorinj darby grafika) dokumentacijos parengimo pradZios ir pabaigos
datos bei konkretaus & lumos tinklo ruozo pridavimo naudoti datos.

3.5. Uzsakovas turi teisg nederinti Rangovo pateikto galutinio kalendorinio darby grafiko ir
sitlyti §j grafikg koreguoti, perskirstant darby atlikimo datas ir laikotarpius tam, kad baty operatyviai ir
ekonomigkai i$naudojamas Darby atlikimo laikas ir taupomos lé3os, tenkinamas viedas interesas,
atsizvelgiant j valstybés ar vietos valdzios institucijy vykdomus projektus ir atliekamus darbus toje
pacioje teritorijoje, kurioje Rangovas turj atlikti Darbus.

3.6. Sia Sutartimi Rangovo prisiimty jsipareigojimq ivykdymo pabaiga pagal Sutartj laikoma
techniniy projekty ir Jiems  iSduoty statybos  leidimy apimtyje atlikti darbai, su galutiniame
kalendoriniame Darby atlikimo grafike (Sutarties priedas Nr. 6) suderintais terminais. Lietuvos
Respublikos teises akty nustatyta tvarka turi biti i$taisyti defektai, paruosti ir pateikti Ugsakovui
rekonstruoty ilumos tinkly pasai su visa normatyviniuose dokumentuose reikalaujama vykdomgja
dokumentacija (darbo bréZiniai, schemos, geodezinés nuotraukos, kadastriniaj matavimai, bandymo
aktai, protokolai, dengty darby aktai, sertifikatai, deklaracijos ir t.t.) Energetikos inspekcijos pazymos
bei pasiradytas ~Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui* aktas.

3.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutartyje ar papildomuose
susitarimuose  (jei tokiy bity) nustatyto galutinio Darby uzbaigimo termino. Visas pretenzijas
UZsakovas pareigkia atlikty Darby perdavimo - priémimo metu.

3.8. Uzsakovas, ragtu nurodydamas prieZastj gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, taj Darby atlikimo
terminas turi biiti pratesiamas tokiam laikui, kuriam buvo sustabdyti Darbai.

3.9. Rangovas turi teisg uzbaigti Sutarties vykdymg ankséiau Darby grafike nustatyty terminy.

3.10. Rangovo sutartiniy Isipareigojimy ivykdymo termino pratgsimas nustatomas Ussakovo ir

Rangovo rasytiniu susitarimy,
r

3.11. Rangovui turi biti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

3.11.1.  Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi Jam nustatytus Isipareigojimus
ir todél Rangovas negali vykdyti Darby ar Jy dalies, arba

3.11.2.  Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

3.11.3, Atsirado teisés akty pakeitimai salygoje pakitimus dé] kuriy darby atlikimo terminas
UZSitese;

3.11.4.  isskirtinai nepalankios klimato sglygos, arba




3.11.5.  valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas. kliditys arba
trukdymai. sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus, !

3.12. Jei Sutarties 3.11 p. atveju Sutarties pratesimas virsija projekto finansavimo administravimo
sutartyje nurodytus projekto igyvendinimo terminus (trukme). Sutartis gali bati pratgsta tik gavus
vieSosios jstaigos Lietuvos verslo paramos agentliros pritarimg ir Uzsakovui pasiraSius projekto
finansavimo administravimo sutarties pakeitimus del terminy pratesimo. Tokiu atveju Rangos sutartis
negali bati vykdoma ilgiau nei nurodyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje ir ne ilgiau
nei 36 ménesiai.

4. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Rangovas. privalo atlikti Sutartyje numatyty Silumos tinkly priegprojektinés dokumentacijos
ruosimg ir derinima, projektavima, visus biitinus tyrimus, stebéjimus ir rekonstravimo bei gerbiivio
atstatymo darbus, laikydamasis ios Sutarties, Lietuvos Respublikos Istatymy ir kity norminiy akty
nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir pazymy gavimg, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimy, i§bandymy
darbus. Darby kaina detalizuojama pagal darbo projekta. sudarytose lokalinése samatose, kuriose
i¥skiriamos darbo sanaudos, naudojamy medziagy ir mechanizmy istekliy poreikis. Techninio projekto
vykdymo priezioirg Rangovas garantuoja savo léSomis ir rizika. Je; priimant Darbus, nustatoma. kad
faktiskai atlikta maziau darby, sunaudota maziau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta lokalinése
sgmatose, Tiekéjui mokeétinas atlyginimas mazinamas Suma, atitinkanéia [okalines samatos
skai¢iavimus.

4.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atlieckami ne reéiau, kaip kas du ménesiai.
Atlikus visus $ilumos trasos rekonstravimo Darbus, 'perduodama visa $ilumos trasa ~Rangovo uzbaigty
statybos darby perdavimo statytojui aktu®. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal
Sutarties nuostatas mokétinos sumos, Darby priémimo akta pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo
statybos darby vadovas arba igaliotas asmuo. o i§ Uzsakovo puses — techninis priZirétojas ir Uzsakovo
vadovas arba jgaliotas asmuo.

4.3. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti darbo bréZiniai, i$pildomosios
geodezinés nuotraukos, suvirinimo silliy Svietimo rezultatai, izoliaciniy medZiagy, vamzdyny ir
uZzdaromosios armatiiros sertifikataj ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

4.4. Kiekvienai §ilumos trasai atlikty darby priémimas atliekamas atskiraj pasirasant atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktg (forma F2), ir bendrg suvestine pazyma (Forma 3) apie visy rekonstruoty
Silumos trasy atlikty darby ir i8laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas Uzsakovui pateikia po 4 Akty
egzempliorius iki einamojo ménesio (30) (trisdesimtos) dienos. o Jei 3i diena yra ne darbo diena — kita
po jos einandia diena. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo
dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus ir grazina juos Rangovui, arba priima neginéijama
atlikty Darby dalj ir pareikia ragtu Sutarties ir teisés akty nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo
Darby atlikimo.

4.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine, vykdomaja dokumentacija ir pasiragius Rangovo
uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta. Rangovas prieg 10 (desimi) darbo dieny pranesa
UzZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby
priemima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per,
sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba pareiskia rastu S !
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nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. jranga. I$taisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. '

4.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeijomis
(:pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries viena darbo diena,
bei jforminti paslépty Darby aktus.

4.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy. naudotos prastesnés kokybés medzZiagos.
nukrypta nuo technings specifikacijos ar techninio projekto ir kity darby reikalavimy be Ugsakovo
rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais statybos darby Zurnale bei sudaromas ir abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiradyti Defektinj akta. jis pasiragomas
Uzsakovo vienasaligkai ir iteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.

4.8. Uzsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (rastu) .deél ju kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareikiti Rangovui
pretenzijas del 1aiSkéjusio atlikty Darby trikumy. jei bty nustatyta, kad Jie atsirado dé] Rangovo
kaltés. taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems

4.9. Uzbaigus Silumos trasos rekonstrukcijos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus UZsakovas
kartu su Rangovu, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant, paruogia praSyma ir su visa reikiama
dokumentacija pateikia Valstybeés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai statybos uzbaigimo aktui
gauti ir dalyvauja statybos uzbaigimo Komisijos darbo procedirose. Rangovas privalo per protingai
trumpg laikotarpj pasalinti statinio statybos uzbaigimo Komisijos nariy nustatytus defektus.

4.10. Kadastriniy, geodeziniy matavimy. Zemes darby leidimy i%émimo islaidas apmoka

Rangovas.
5. GARANTLIOS

5.1. Garantinio laikotarpio Jsipareigojimai isigalioja pasiragius »Rangovo uzbaigty statybos darby
perdavimo Statytojui aktg“.

5.2. Statinio garantinis terminas. skai€iuojant nuo statinio »Statybos uzbaigimo akto* pasira§ymo
dienos, yra:

5.2.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darban;ns, nepaminétiems
5.2.2. - 5.2.4 punktuose:

5.2.2. 10 (de$imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynames,
laidams ir kt.);

5.2.3. per garantinj laikotarpj, i3ryskéjus vamzdyny suvirinimo siiliy defektams — garantija
pratesiama iki 20 mety:

5.24. modernizavimo mety sumontuotiems jrengimams ir irangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali bati trumpesnis nei 2 (du) metai.

3.3. Rangovas garantuoja. kad uzbaigus Silumos tinkly rekonstrukcijg jo atlikti Darbai atitiks
projektuose numatytas savybes. normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,,_jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte. Y
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iSaiskéjusius defektus, Rangovas per 3 darbo dienas neatvyksta, suraSomas vienagaligkas UZsakovo
defekty nustatyto ir Salinimo aktas.

6.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMATJ

6.1.  Sutartis isigalioja kai Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties pasiradymo dienos pateikia
Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantj dokuments — deramaj iforminta, atitinkanéia Lietuvos

koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visiems Rangovo Isipareigojimams pagal 3ig sutartj, t. y.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas privalo biiti besglyginis. Rangovas privalo pateikti Sutarties ivykdymo
uztikrinimo apmokeéjimo dokumento kopija, kuri patvirtinty, kad Rangovas sumokéjo visas privalomas
imokas. Iki banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties ivykdymo laidavimo
radto pateikimo UZsakovui, Rangovas neturi teises pradeti Darby, o Uzsakovas neprivalo apmokeéti uz
atliktus Darbus, Nepateikus banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties

atlikti darbus per sutartyje numatyta darby atlikimo terming, Rangovas privalés pateikti pratesta
sutarties jvykdymo uZztikrinima. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés Sutarties Ivvkdymo laidavimo rasta.
Nepateikus pratesto Sutarties jvykdymo uzti krinimo, Uzsakovas turi teise stabdyti mokeéjimus pagal Sia

draudimo liudijimg Uzsakovui. Draudimas turj galioti, pradedant data, kuria turi bati pateiktas
irodymas, kad Sia Sutartimj numatytas draudimas atliktas ir baigiant visy gia Sutartimi numatyty
Silumos tinkly ,,Statybos uzbaigimo akty® isdavimo data. Ivykus draudiminiam ivykiui, dél kurio turtas
yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir uZbaigia visus $ia Sutartimi numatytus darbus.

6.4. Rangovas apdraudzia ir per 15 (penkiolika) dieny nuo $ios sutartjes pasira§ymo pateikia

7. ATSISKAITYMU TVARKA e

7.1.  Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai israso PVM sgskaitas — uras jr i
pateikia UZsakovuj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akty pasiragymo dj os_.ﬂant




pirkimo sutartj pagal VP] 22 straipsno 3 dalj nuo 2017 mety liepos 1 dienos, pridétinés vertés
mokeséio sgskaitos faktiros, saskaitos faktairos, kreditiniaj jr debetiniai dokumentai bej ‘avansinés

saskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacines sistemos wE. saskaita“ priemonémis, i8skyrus

VPI 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir kai pirkimo sutartys sudaromos zod#iy.

7.2. Tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami kartg per menesj, pagal pateiktys atlikty darby
aktus, per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo Ivykdyty darby akto pasira§ymo ir PVM sgskaitos —
faktiiros pateikimo. Galutinis rekonstruotos Silumos trasos apmokéjimas atliekamas per 30 kalendoriniy
dieny, nuo »Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui akto* pasiradymo dienos.

7.3.  Papildomi darbai. kurje nenurodyti Sutarties dokumentuose ir pe kuriy objektyviai nebuvo
imanoma numatyti nei viena patyrusiam rangovui, tadiau kuriy netalikys negalima uzbaigti Sutarties
vykdymo, perkami vadovaujantis UAB » laurages Silumos tinklaj« patvirtintomis Supaprastinty viedyjy
pirkimy taisyklémis ir atliekami bej apmokami pagal papildomos sutarties sglygas, remiantis papildomy

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. Kontrolivoti ir priZitréti, ar Darby atlikimo eiga. kiekis, kaina. medZiagy kokybe ir

jrangos naudojimas atitinka $ilumos tinkly rekonstrukcijos techninius jr darbo projektus, Rangovo
parengtas lokalines samatas. Aktus, PVM sgskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojimg.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal projekting dokumentacijg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio darbo
projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy  statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti Zalinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita,

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeid¥iami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai,

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus.
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. Reikalauti, kad projekto rengimo metu Rangovas kiekvienos rasos projektinius
sprendinius derinty su Uzsakovy objekto vietoje, o ne per atstumg. Jei Rangovas bet kurio lrgsos ruozo
projektg parengs neatvykes j vietg ir nedalyvaujant Uzsakovo atstovui, UZsakovas gglés nederinti $ios
projekto dalies, nepriimti pagal tokia projekto dalj atlikty darby ir Uz juos neapmokés.

8.1.6. Pasiradyti ir apmoketi Rangovui tik uz faktigka; atliktus darbus. Nepasiradyti ir iStaisyti
anks€iau pasiragytus darby atlikimo aktus, Jei iSaiskéja, kad darbaj atlikti nekokybigkai, darby kiekiai
neatitinka projekto arba suderétos darby kainos, o konstrukcijy, medziagy bei gaminiy kokybé netenkina
projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir kokybés reikalavimy,

8.1.7. "Nutraukti Sutartj, jei atliekamy darby, medziagy, konstrukcijy ir gaminiy kokybé
neatitinka nustatyty techniniy reikalavimy,

eigoje isaiskéja, kad Zemés sklypuy. per kuriuos eina rekonstruojami  Silumos tinklai, /v/aléytb}ar*?
nesutinka, kad jy valdomuose sklypuose bity vykdomi darbai, atsisako duoti sutikinws, nedpfirfa
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techniniy projekty, tuo stabdydami leidimy statybai iSdavimg ir $ia Sutartimi Rangovo ir Uzsakovo
prisiimty isipareigojimy vykdyma. Siuos pakeitimus jteisintj pasirasant papildoma susitarimg ir
patvirtinant naujg darby vykdymo grafika.

8.1.9. Pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu, jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy
Isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai (ispéjus pries tai Rangova ir nurodzius del kokio pazeidimo
reikalavimas pateiktas), pareikalavus sumokéti visg suma ar jos dalj, priklausomai nuo nejvykdytos
Sutarties dalies verteés, kurig uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) Jsipareigojo
sumokeéti,

8.2, Uzsakovas Isipareigoja:

8.2.1. Pateikti priesprojektinius ir projektavimo  dokumentus, (iskaitant Sutarties vykdymui
reikalingus UZsakovo igaliojimus) reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti, per 5 darbo
dienas po Sutarties pasiragymo, i¥skyrus dokumentus, kuriuos pagal 3ig Sutartj ir (ar) jstatymus privalo
gauti Rangovas,

8.2.2. Bendradarbiauti sy Rangovu vykdant Darbus,

8.2.3. Sumoketi Rar‘lgovui uz tinkamai atliktus bej nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekli j Darby viets - prie rekonstruojamy
Silumos trasy.

8.2.5. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning pricziira. Darby technine prieziirg vykdo
UZsakovo paskirtas techninis prizidrétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
priZitirétoja.

8.2.6. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus,

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos  statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
8.4. Rangovas isipareigoja:
84.1.Per 5 (penkias) darbo dienas Po Sutarties pasiragymo pateikti Sutarties ivvkdymo
uztikrinimg.
8.4.2. Pradéti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis.
8.4.3. Priimti statybviete, pasiragant perdavimo ir priémimo akta; 3

8.4.4. Vykdant techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto rengimg atvykti
I kiekvienos modernizuojamos $ilumos trasos vieta, jg apZitiréti kartu sy Uzsakovo paskirtu darbuotoju
atsakingu uz $ilumos trasy priezidrg, ir, atsizvelgus j Uzsakovo pageidavimus, pateikti projektinius
sprendinius; -

8.4.5. Prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradios Isakymu ar kity tvarkomuoju dokumentu.
Istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio projekto vadova, statybos darby vadova, kurie buvo nurodyti
Rangovo pasitilyme ir atitiko supaprastinto atviro konkurso salygy, pirkimo Nr. . privalomus
kvalifikacijos reikalavimus, Paskirti  atestuotg asmenj uz Darbhy sauga (jei Darbai vykdomi sy
subrangovu ar jungtines veiklos partneriu). Rangovas gali Sutarties galiojimo metu keisti statini -
Statybos darby vadovg ir projekto vadova ir projekto vykdymo prieziiiros vadovg tik atsifadys
nenumatytoms aplinkybéms, kaj: 2
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8.4.5.1. tos aplinkybes atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo

8.4.5.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti; '

8.4.5.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti:
8.4.5.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

Kei¢iami vadovai (statybos darby ir projektavimo) turi biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne
mazZesng patirtj negu buve paskirti Sutarties vykdymui vadovai.

8.4.6. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos. paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas
igyja teisg ios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui

apie jo paskirtg atstova.
8.4.7. Nepradéti darby:

8.4.7.1. kol nepaskirti projekto vadovas, statinio statybos vadovas, statinio statybos saugos ir
sveikatos darbe koordinatorius, suvirinimo darby prieZitiros meistras ( koordinatoriy):

8.4.7.2. kol néra gautas leidimas atlikti darbus veikian&iuose $ilumos tinkly objektuose. Leidima
darbams veikian¢iy &ilumos tinkly objekte. Uzsakovas i¥duos per 5 darbo dienas po Rangovo
paraiskos/pragymo. i3duoti & leidima. pateikimo.

8.4.7.3. neinstruktavus darbininky, nesupazindinus statybos darby vadovy su darby saugos
ypatumais objekte, su pri¢jimais, pravaziavimais, su objekto teritorija;

8.4.7.4. esant neparuostai darbo vietai (nejrengti aptvérimai, saugis pragjimai ir pan.).

8.4.7.5. jei Uzsakovas ratiskai nurodé nevykdyti Darby atitinkamame %ilumos tinkly ruoze
(tokiu atveju Rangovas arba turi teisg atlikti Darbus kitame ruoge pagal darby grafika arba Uzsakovui
nurodZius konkrety ruoza, Darbus vykdyti nurodytame ruoze arba, jei Darby negalima vykdyti arba
reikalaujama jy nevykdyti — reikalauti sustabdyti Sutartj iki kol Darbus bus galima vykdyti, ir reikaaluti
pratgsti Sutarties terminus.

8.4.8. Apdrausti statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus
pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky ir be frangizés Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg UZsakovui. Draudimas turi galioti. pradedant data, kuria turi bati pateiktas jrodymas. kad %ia
Sutartimi numatytas draudimas atliktas ir baigiant visy Sia Sutartimi numatyty Silumos tinkly ,,Statybos
uzbaigimo akty“ i§davimo data. Ivykus draudiminiam jvykiui, Rangovas jsipareigoja atlikti ir uzbaigti
visus $ia Sutartimi numatytus darbus. Per 15 (penkiolika) dieny nuo Sios sutarties pasira§ymo metu
pateikti projektuotojo ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomyjy draudimy liudijimus.

8.4.9. Vykdyti Darbus pagal Tiekéjo (Rangovo) paruodtus ir Uzsakovo patvirtintus ilumos tinkly
rekonstravimo techninius ir darbo projektus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus. bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

8.4.10.  Per 15 dieny po sutarties jsigaliojimo pateikti tiksly kalendorinj darby vykdymo
grafika. Silumos tinkly rekonstravima pradéti ir uzbaigti kalendoriniame darby vykdymo grafike
nustatytais terminais. Darbus atlikti kokvbigkai, nustatytus defektus pasalinti iki Darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

vietoje savo léSomis ir rizika pastatyti ne maziau kaip du laikinus informacinius stendus apie vyk g
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8.4.11.  Per 20 darbo dieny nuo sutartics jsigaliojimo dienos, visuomenei gerai matm:rj?je,— P



Darbus finansuojamus i§ europos sajungos struktiiriniy fony. O iki darby pabaigos savo léSomis ir rizika
viesuomenei gerai matomoje vietoje pastatyti vieng informacinj stenda deél projekto finansavimo.
atitinkanj projekty administravimo ir finansavimo taisykliyvii skyriaus 37 skirsnio 450.3 it 4504 p.
reikalavimus,

8.4.12.  Savarankigkai apsirlipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZiagas. dirbinius, gaminius ir Irenginius, atitinkan&ius
projektingje dokumentacijoje ir Sioje Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy. jrangos. dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti tinkamg jy sandéliavima.
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.
Tikrinti jy kokybe bei Jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir nustatyta tvarka pateikti juos UZsakovui.

8.4.13.  Vamzdyny sistema tiekti taip, kad ji atitikty Konkurso salygy priede 6, (Techninés
specifikacijos) nurodytus Lietuvos Respublikos standartus, normatyvy reikalavimus, plieno marke ir
vamzdziy sieneliy storius:

8.4.13.1. gaminiams i§ plieninio vamzd¥io LST EN 253:2009. arba lygiavertj standarta,
8.4.13.2. plieninio vamzdzio fasoninéms dalims LST EN 448:2009, arba lygiavertj standarta;
8.4.13.3. plieniniams uZdarymo jtaisams LST EN 488 :2004, arba lygiavertj standartg;
8.4.13.4. plieniniy vamzdziy jungtims LST EN 489:2009, arba lygiavert; standartg,

8.4.14. plieniniy vamzdziy plieno kokybe turi atitikti P235GH pagal EN 10217-2, 10217-1 arba
10217-5 arba lygiavertj standarta; sieneliy storis pagal En 253 ar lygiavertj standatg. tadiau ne maziau:
Ds-50 - 3 mm: Ds-70 — 3.5 mm; Ds-80 — 4,0 mm; Ds-100 — 4.5 mm; Ds-125 — 4,5 mm: Ds-150 — 5.0
mm: Ds-200 - 6,0 mm,. Rangovas, tieckdamas vamzdzius privalo pateikti kokybe patvirtinangius
sertifikatus, bandymy protokolus, kad tiekiamas vamzdynas atitinka keliamus reikalavimus ir Rangovo
pasiiilyma.

8.4.15. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ir techninio, darbo
projekto autoriaus rastiska sutikima.

8.4.16. Per penkias darbo dienas nuo statyba leidZian¢io dokumento gavimo dienos, paskirti

rangovo parengto techninio projekto priZitrétoja, apie tai UZsakovui pranesant rastu. ir savo léSomis ir
rizika atlikti atlikti techninio projekto prieZiiirg;

8.4.17. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus Darby etapus. pateikti reikiamg
statybos darby vykdomaja dokumentac ij, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
UZsakovg, pateikti Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Statytojui aktus, atlikti biitinus
bandymus ir apie jy rezultatus radty informuoti  UZsakova. Uzsakovui papradius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su
projekto vykdymu susijusig informacijg.

8.4.18. Sudaryti salygas Uszsakovo atstovams  bei  techniniam priZidirétojui  lankytis
rekonstruojamuose objektuose bei susipaZinti su visa Darby vykdymo dokumentacija.

8.4.19. Informuoti Uzsakovg apie objekte dirbanéius subrangovus. Rangovas turi teisg samdyti tik
tokius subrangovus, kuriuos nurode pasitilyme. tadiau pagrindinius darbus — trasy demontavimas ir
sumontavimas. privalo atlikti Rangovas. Rangovas. norédamas nutraukti sudaryta subrangos sutartj.
privalo apie tai radtu ne véliau kaip pries 10 dieny informuoti Uzsakovg.

8.4.20. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasitilyme nurodytus subrangovus pasikeitus
aplinkybéms, kai:




8.4.20.2. 1y aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

8.4.203.ny aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti:
8.4.20.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos;
8.4.20.5. subrangovas bankrutavo. arba atsisako vykdyti pirkimo sutartyje nustatytus darbuys:

8.4.20.6. subrangovas darby dalj, kuriai buvo pasitelkias atlieka nekokybiskai, netinkamai ir de| to
Uzsakovas yra reiskes pretenzijas Rangovui.

Pra§ymas del subrangovo keitimo kitu, Uzsakovui pateikiamas rastu, nurodant tokio keitimo priezastis.
Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui nustatytus kvalifikacinjus reikalavimus. Sutartyje
nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas ragty.

8.4.21. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje. savo darbo zonoje, taip pat gretimos  aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos

pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovy) darbuotojai, prieg pradedant
vykdyti darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos stityje koordinuoti arba
darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojant; Rangovo, subrangovo darbuotojy darba.
sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas. Paskyrimas turi biiti
iforminamas rastiskai (isakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu ( lokaliniu) teisés aktu)
apie tai informuojant UZsakovg.

8.4.24.  Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas sy tuo susijusias islaidas (tarp jy ir iglaidas, susijusias su atitinkamy tritkumu
Salinimu) apmoka Rangovas.

8.4.25. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai Ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. T, alp pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija. ne véliau kaip per
10 (dedimt) darbo dieny, jeigu dél defekto pobidZio jie neturi biti pasalinti anksgiau.

8.4.26.  Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas’ medziagas, atitinkanéias Konkurso Salygy priede 6 (Technine specifikacija) keliamus
reikalavimus, Lietuvos Respublikos standartus ir normas bei tiekti ne prastesnés kokybés, savybiy bei
iSmatavimy medziagas, nei tos, kurias Rangovas nurodé pateikdamas pasitilymg Konkursui.

8.4.27.  Vykdant Darbus apie rekonstruojamas  $ilumos trasas pastoviaj palaikyti §var .
tvarkingai, neterSiant aplinkos. kompaktiskai laikyti statybos medZiagas, nesandéliuoti SM :
i
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atlieky, skirti ypatinga démes; vykdant gamtosauginius ir techninio projekto reikalavimuys asbesto ir
vatos surinkimui, apsaugai ir utilizavimuj-

8.4.27.1. asbesto ardymo ir pagalinimo darbus vykdyti pagal Darbo Su asbestu nuostatys.
patvirtintus Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos dpsaugos ministro 2004 m. liepos 16d. isakymu Nr.AI-184/v.546 »Dél Darbo sy asbestu
nuostaty patvirtinimo*:

8.4.27.2. ashesto turin¢ias statybines atliekas statybvietéje tvarkyti pagal Lietuyvos Respublikos
aplinkos ministro patvirtintas »»Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*;

8.4.274. pateikti UZsakovuj — statybos uzbaigimo komisijai, patvirtinan¢ius dokumentus kad
nuardytos  $ilumines izoliacijos medZiagos, kitos statybinés  atliekos buvo perduotos atlieky
tvarkytojams:

8.4.27.5. demontuotus vamzdynus suvesti Uszsakovo nurodytu adresy Tauragés rajono
teritorijoje
8.4.28. Savo lésomis irengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.29. Uztikrinti, kad I rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniaj asmenys.

8.4.30. Atlikus Darbus, pagal rekonstravimo projekty reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet pe
blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) rekonstruoty Silumos tinkly teritorija, idvalyti ir igves
atliekas, pasodintj Zeldinjus, atstatyti gatviy ir Saligatviy dangas ir priduoti Tauragés rajono
savivaldybei.

8.4.31. Suteikti Darbams Sioje Sutartyje nustatytas garantijas.
8.4.32. Atsakyti uz subrangovy, partneriy atliktus Darbus ir Ju kokybe.

8.4.33. Sutarties vykdymo mety subrangovus pakeisti. kitais tik i§ anksto suderinus su Uzsakovy,
Subrangovai kuriajs kei¢iami Rangovo sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai privalo biiti ne
Zemesneés kvalifikacijos sie Rangovo Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai:

8.4.33.1. UAB » T'erma®, kodas 133140815, Europos pr. 110, Kaunas;

8.4.33.2. UAB »InovaSola“, kodas 302442123, Plungés g. 28, Rietavas

8.4.33.3. M. Cegio jmoneé. kodas 145769634, Vaidoto g, 42¢. Siauliai R

8.4334. UABB. Dakanio jmone »Seny senové®, kodas 122816740, Seskines 67-3. Vilnius:

8.4.34. Grafike nurodytais  $ilumos tinkly rekonstravimo uzbaigimo terminais, Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka paruodti ir Uzsakovui pateikti renovuoty Silumos tinkly pasus su visa
normatyviniuose dokumentuose ir projekte reikalaujama vykdomaja dokumentaci_iq (darbo bréziniai.
schemos, geodezinés nuotraukos, bandymo akiai. protokolai, dengty darby aktai, sertifikatai,
deklaracijos ir t.t.), komrofiuojanéiq institucijy pazymas. Kadastriniy, geodeziniy matavimy nuotraukas
pateikti ir informaciniy latkmeny diskeliuose 2 egz.

8.4.35. Uztikrinti. kad Darby atlikimo mery nebus trukdoma Uzsakovo vykdomai Silumos tiekimo

veiklai. a7

8.4.36. Vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujandius Sutarties nuostatoms rasti
nurodymus.
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8.4.37. Gauti ir csant reikalui apmoketi us Silumos trasy rekonstravimuy;j vykdyvti reikalingus

derinimus, potvarkius, Zemes kasimo darbams reikalingus leidimus, laikiny Zenkly jrengimus, gatviy
uZdarymus, asfalto ir Saligatviy dangy sugadinima, augmenijos ir Zeldiniy sunaikinimg. i
8.4.38. Sios Sutarties punkte 8.1.7. nurodytu atveju, Pasira$yti Uzsakovo pateiktg papildomg

susitarimg. Nepasiragius papildomo susitarimo Sutartis bus laikoma nutraukta Rangovo iniciatyva, o
Rangovui taikomos 9,11 punkte numatytos sankcijos.

9.1. Uzsakovas, nepagristai uzdelses sumoket; Rangovui priklausangias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais. moka Rangovui 0,02 o (dviejy Simtyjy) delspinigius uz kiekviena
paveluota dieng nuo ne laiky apmokeétos sumos.

9.3. Uzsakovas delspinigius iSskai¢iuoja i§ Rangovui mokeétiny sumy.

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, sy defektais, taip pat vilkinant

Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétys interesus, gali atliksi
neapmokety sumy iskaitymus j nuostoliys.

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiky nepasalina defekty, Ussakove nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina visas Uzsakovo iSlaidas, susijusias sy defekty 3alinimuy,

9.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliay vykdyti
Sutarties Isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties
ivykdymo uztikrinimg to paties dydZio sumai.

9.7. Rangovui neatlyginama uz nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko. nesuderinus jy
nustatyta tvarka su Uzsakoyy.

9.8. Rangovuj atsisakius Salinti defektus, Juos Salina UZsakovas, Rangovo sgskaita.

9.9. Rangovas garantuoja, kad del Jo atlikty darby Uzsakovas netures teiséty trediosios Salies
pretenzijy dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes teisiy pazeidimo.

9.10. Rangovas negali savo sutartiniy jsipareigojimq susijusiy su ios Sutarties vykdymu perduoti
tre€iajai Saliai.

9.11. Nutraukus sutartj be pagrindo, kaltoji 3alis apmoka kitos Zaljes nuostolius, susijusius sy
Sutarties nutraukimy ir sumoka 2 (dviejy) procenty sutartinés kainos dvdzio baudg.

9.12. Rangovas, &a Sutartimi apibréztuose objektuose, kontroliuoja subrangovy darba ir atsako
uz visy statybiniame procese dalyvaujanéiy organizacijy darbo Saugos taisykliy, prie3gaisrines sau
taisykliy, ekologine sauga reg!amemuojanéiq taisykliy reikalavimy vykdyma. T




reikalauti, kad Rangovas:
9.13.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba,
9.13.2. neatlygintinai pakeisty nekokybigkas medziagas, gaminius, dirbinjus. iranga, arba,
9.13.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba,
9.13.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba,
9.13.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy %alinimo islaidas.
10. SUTARTIES N UTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1. Salys gali nutraukti Sutartj jspéjusi rastu kitg 3alj pries 14 kalendoriniy dieny pagal 10.2,
10.4 punkto reikalavimus. -

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienagaliskai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostoljus, jeigu:

10.2.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo  istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

10.2.2. Rangovas bankrutuoja (jo turto ir pareigy peréméjas nesutinka vykdyti sutarties tomis .
paciomis salygomis) arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg, arba kaj Istatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija.

w

10.2.3. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas, siekdamas sutarties, buvo sudares susitarimg, neleistinai
ribojantj konkurencija: '

10.2.4. Jeigu del nenugalimos jégos darbai turi biti atidéti neapibréztam laikotarpiui:

10.2.5. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas sudaro taikos sutartj su kreditoriajs, atsirado pagrindo
bankroto ar restruktiirizavimo bylai i3kelti, paduotas pareiSkimas dél bankroto ar restruktiirizavimo
bylos Rangovui iskélimo. iskelta bankroto ar restruktlirizavimo byla, susidaré mokestiniai jsiskolinimai.
kurie trukdo atlikti Darbus, nepateikiamas sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimas, nepratgsiamas
civilinés atsakomybés draudimas ar yra kitos svarbios aplinkybés, kad Rangovas bus nepajégus jvykdyti
Sutarties laiku arba Darbai gali bati atlikti nekokybigkai.

10.2.6. Rangovas daugiau nei menesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal
darby pradzioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, i$skyrus, kai véluojama ne dé| Rangovo

10.2.7. Po rastisko Usakovo Ispéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés armevykdo kity $ios
Sutarties salygy arba rastigkaj perspetas dar kartg jas pazeidzia.

10.2.8. Rangovui nevykdant 6.1, 6.2. 6.3. 6.4 punktuose ir/ar nevykdant ar netinkamaj vykdant
8.4. punkte numatyty pareigy.

10.3. Nutraukus sutartj, Sutarties ivykdymo  uztikrinimas (banko garantija) Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, uztikrinimo davéjas sumokés Uzsakovuj suma, nurodytg Siame
uztikrinime,

10.4. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, Jjeigu
Jzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti saskaitg daugiau kaip 20 (dvide§imt) darbo
dieny, nuo 7.2. punkte nurodyto termino.

10.5. Uzsakovui arba Rangovui vienagaligkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perdueti ki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo — : Sghova
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privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i3skaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.6. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto §ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus 3ig Sutartj Salis privalo kitos
Salies reikalavimu sumokéti 2 (du) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

11.  NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

I1.1. Salis gali biti visitkai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos j€gos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese*
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Del Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

11.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo Isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita
Salj, pranegdama apie aplinkybiy pobiidj. galima trukme ir tiketing poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir ie$ko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams. kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrukdo. vykdyti. :

[1.4. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta. nuo pranesimo
momento. Laiku nepranefusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure). jsipareigojimy
nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, Kuriy priesingu atveju biity buve idvengta,
atlyginima.

I'1.5. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas imtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties lvykdymo termino pratgsimo, kuris deél
minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas. kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
sprendziamas deryby keliu, o neigsprendus deryby keliu ginéas sprendziamas Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12.2. Gin€ai tarp Sutarties Saliy. bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendziami
pasitelkiant kity institucijy pagalba.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

I3.1. Uzsakovo patvirtinti projektiniai sprendiniai gali bati kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu

iaiskéja, kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo, Uzsakovo ir projekt 0.~
raStiSku sutarimu. Tokiu atveju Darby kaina nekei¢iama. iSskyrus Sutartyje nustatytus” £,

apmokama uz faktiskai atliktus darbus.
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13.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidiros ir techninés
prieZidros vadovai rastu — jragais statybos darby zurnale.

13.3. Sutartis jsigalioja jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po jos pasiraéyrnd ‘pateikia
Sutarties jvykdymo banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasty.

13.4. Sutartis galioja nuo Jos jsigaliojimo momento iki visy §ia Sutartimi Rangovo prisiimty
Isipareigojimy jvykdymo ir iki rekonstruoty $ilumos tinkly garantiniy terminy pabaigos.

13.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas arba Lietuvos verslo paramos agentlros pritarimas. Sutarties salygu keitimu nebus
laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

13.6. éalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus. kuriuos
suzinojo vykdant $ig Sutartj, i8skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba &i informacija atskleista
Istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad Konkurso metu suZinota informacija apie kitg Salj ir
Sios Sutarties sglygas yra Ronfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

13.7. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas

arba UZsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

13.8. Kiekviena Sios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasirasymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aigkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

13.9. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

14. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar kitas susiragingjimas
vykdomas faksu ir/ar elektroniniu pastu, jy originalus visajs atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam ig ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresy. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siun¢iamas faksu ar elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
radtu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

14.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem vienodg juridine galia turingiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai Saliai. »

14.3. Sutarties dokumentai, laikomi neatskiriama Sutarties dalimi-
14.3.1. Priedas Nr.1 — Konkurso wlechning specifikacija®.

14.3.2. Priedas Nr.2 - Sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumentas — banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas.

14.3.3. Priedas Nr. 3 — Statybos rizikos draudimo polisas.
14.3.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo civilinés atsakomybeés privalomyjy draudimy liudijimai.

14.3.5. Priedas Nr. 5 — Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimg—
— .

liudijimas. 5
14.3.6. Priedas Nr. 6 — su Ugsakovu suderintas Darby atlikimo grafikas: /,/f

UZsakovas



14.3.7. Priedas Nr. 7 — Rangovo pasiiilymas Konkursui kartu su jo priedais;

14.3.8. Priedas Nr. 8 — Konkurso sglygos su jy paaiskinimais ir patikslinimais.

o
i

Salys pareiskia ir patvirtina, kad §ig Sutartj perskaité, joms buvo ifaiSkintas Sutarties turinys ir
pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Saliy rekvizitai ir parasai:
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UAB ,,Tauragés Silumos tinklaj
Techniné specifikacija

Tauragés centralizuoto ilumos tiekimo tinkly modernizacija
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Objekto pavadinimas: »» lauragés centralizuoto $ilumos tiekimo tinkly modernizacija®

2. Uzsakovas: UAB » lauragés Silumos tinklai« Im. k. 179478621, PaberZiy g. 16, Taurage
audrius.arcisau 5_kaﬁ@'&SLﬁdﬂﬂﬁﬂlﬂ_&Ila_lljl_LJSJ(ﬂ§.@L@E&L@[@l@i&i§ﬂ£@;ﬁi¥

3. Rangovas turi atlikti:

- paruosti topografines nuotraukas ir gauti sglygy savada projektavimui:

- paruodti techninj ir darbo projektus (techninj darbo projekta), suderinti jj su Uszsakovu ir
atitinkamomis institucijomis (jei reikia), projektiné dokumentacija turi biiti rengiama siekiant optimizuoti
renovuojamy Silumos tiekimo trasy schems. jvertinant pateiktus preliminarius paklojimo bidus ir
vadovaujantis Tauragés rajono $ilumos ikio specialiuoju planu, salygy sgvadu ir pateiktais preliminariais
vamzdyny diametrais; _

- parengti samating projekto dalj kiekvienam kvartalui atskirai.

- atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant ) visus vamzdyny, armatiiros, $ilumos kamery ir nepraeinamy
kanaly perdangos ploks€iy iSmontavimo darbus bei Silumos tiekimo vamzdyny, armatiros ir ju
komplektuojan¢iy detaliy pirkimo, tiekimo, statybos/montavimo, prijungimo prie pastaty. bandymuy,
gerbilvio atstatymo darbus.

- baigus trasy montavimo darbus, prie§ uzpilant vamzdynus gruntu, paruosti kontrolinius geodezinius
planus ir atlikti kadastrinius matavimus, parengti visa reikiamg dokumentacijg. Kadastrinius matavimus ir
geodezinius planus privalo sudaryti tik atitinkama Lietuvos respublikos  Zemés tarnybos i3duota
kvalifikacijos pazyméjima turintys specialistai, todél rangovas privalo tokius specialistus idveiginti (Jei juos
pasitelkia kaip subtiekéjus ar kaip biisimus darbuotojus) bei privalo pateikti Siy specialisty teise atlikti
geodezinius planus ir kadastrinius matavimus irodanéius dokumentus:

- organizuoti atlikty darby pridavima statybos inspekci ljai;

- organizuoti modernizuoty $ilumos tickimo tinkly perdavima eksploatacijai;

- atlikti visus kitus darbus baitinus tinkamam Projekto jvykdymui, $ilumos tinkly funkcionavimui,

4. Pagrindas darby vykdymui: rangos sutartis (iki rakto)

5. Darby atlikimo terminai: 2017 - 2018 metais, pagal su Uzsakovu suderinta kalendorinj darby
atlikimo grafika:

- Techninio ir darbo projekto (techninio darbo projekto) parengimo trukmé - 2 ( du ) ménesiaj nuo
sutarties pasira§ymo dienos:

- Darby atlikimo trukmé (jskaitant projektavima )- iki 2018-11-01.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas Uzsakovui neturint finansavimo darbams ar Jy daliai; darby
vykdymo metu ar techninio darbo projekto metu dél tregiyjy asmeny veiksmy ar neveikimo paaiskéjus, kad
darbai turi biiti stabdomi arba negali biiti atliekami, nes néra gauti atitinkamy institucijy sutikimai, leidimai,
pazymos; nejprasti tam laikotarpiui orai; teisés akty pakeitimai salygoje Darby atlikimo pakitimus, tagiau ne
tlgiau, kaip iki Projekto igyvendinimo pabaigos, kuri numatyta finansavimo ir administravimo Sutartyje,
sudarytoje tarp viedosios istaigos Lietuvos verslo paramos agentiiros ir perkanéiosios organizacijos. Bet
kuriuo atveju, bendras Darby pagal Sutartj vykdymo terminas (nejskaitant laikotarpiy kai Sutartis buvo
sustabdyta) negali biti ilgesnis nei 36 ménesiaj

6. Darby atlikimo vieta: Tauragés miestas, Tauragés rajono savivaldybé.

7. Rangovas atlikdamas visus Darbus privalo vadovautis Tauragés rajono $ilumos iikjo specialiuoju
planu, salygy savadu ir pateiktais preliminariais vamzdyny diametrais.

8. Sioje T echningje specifikacijoje esandios nuorodos I konkre&ius modelius, Saltinius, procesus,
patentus, konkredig kilme ar gamyba reiskia, kad Perkan€ioji organizacija priims ir lygiaver&ius produktus.
medZiagas ir kt., tadiau lygiavertiskumg privalo Jrodyti tiekéjas. Darbams atlikti turi biiti naudojamos
Europos sgjungos standartus atitinkanéios Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos,
statybos produktai bei jrenginiai. Visos medzZiagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti nauji.

2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS DOKUMENTU, KURIAIS PRIVALOMA
VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS SARASAS

- LR statybos jstatymas.

- LR aplinkos apsaugos Istatymas.

- LR Zemés jstatymas.

- LR atlieky tvarkymo jstatymas

- Darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas.
- Viesyjy pirkimy jstatymas.




- Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiros istatymas.

- LR atitikties jvertinimo jstatymas

- LR standartizacijos jstatymas

- LR aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. isakymas Nr. D1-123 _Del reglamentuojamy statybos
produkty saraso patvirtinimo®

- Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 (201 1-03-09), kuriuo nustatomos

suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama T arybos direktyva 89/106/EEB su

visais pakeitimais,

Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai.

STR 1.01.04:2015 , Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo

Istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai Ivertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir

paskelbimas*

STR 1.04.04:2017 _ Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017 , Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas,

Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statybg leidziantj

dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®

STR 1.01.03:2017 LStatiniy klasifikavimas®

STR 1.03.01:2016 »Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®

STR 1.12.06:2002. , Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme®

A1:2013: Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy kar§to vandens

tinkly i$ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. VamzdZio saranka, sudaryta i$ pagrindinio

plieninio vamzdzio, §iluminés poliuretaninés izoliacijos ir i$orinio polietileninio apvalkalo:

LST EN 448:2009: Centralizuoto &ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i$

anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzdzZiy fasoninés dalys, poliuretanine

Silumos izoliacija ir iorinis polietileninis apvalkalas;

LSTEN 488:2011 Centralizuoto ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i%

anksto neardomaij izoliuoty vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzdyno Ivady plieniniy sklendziy

sgrankos su poliuretanine &ilumine izoliacija ir i$oriniu polietileniniu apvalkalu:

LST EN 489:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i3

anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdZiy junggiy sarankos,

poliuretaning $iluming izoliacija ir i$orinis polietileninis apvalkalas;

LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuoto §ilumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty

vamzdziy sistemy projektavimas ir jrengimas:

LST EN 14419:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i%

anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos, Stebéjimo sistemos;

Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty Irengimo taisyklés, patvirtintos 2011- 06-] 7 LR

energetikos ministro jsakymas Nr. 1-160:

Silumos perdavimo tinkly ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos 2007- 05-5 LR iikio

ministro jsakymu Nr. 4-170;

Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés, patvirtintos 2010- 10-25 LR energetikos mmistro isakymas

Nr. 1-297;

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés, patvirtintos 2012- 10-29 LR energetikos

ministro jsakymas Nr, 1 -2]1:

- Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy Irenginiy apsaugos taisyklés. patvirtintos 2012-09-12
LR energetikos ministro jsakymas Nr. 1-176;

- Kiti, projektui reikalingi. jgyvendinti Statybos techniniai reglamentai, taisyklés, normatyvai ir
Istatymai.

Rangovas privalo vadovautis Darby atlikimo metu galiojanéiais teisés aktais.

3. REKONSTRAVIMO DARBU TIKSLAS IR TECHNINIAT REIKALAVIMALI

Pirkimas vykdomas jgyvendinant Projckta » laurages centralizuoto  Silumos  tiekimo tinkly
modernizacija®, projekto kodas Nr. 04.3.2.-LVPA-K-102-01-0039 dalinai finansuojama pagal 2014 — -
mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos efe
atsinaujinanéiy istekliy energijos gamybos ir naudojimo  skatinimas® 04.3.2-[.VPA-
»Silumos tickimo tinkly modernizavimas ir plétra®.
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Projektu siekiama:

- pakeisti korozijos paZeistus vamzdynus ir armatiira;

- sumazinti patiriamus $ilumos nuostolius ir vandens nutekéjima;

- uztikrinti Silumos tiekimo vartotojams patikimuma.

Atskiruose Silumos tinkly (ST) ruozuose numatyti projektavimo-rekonstravimo darby atlikima &iais
badais:

Pirmas - demontuojant esamy ST nepraeinamy kanaly, perdangos plokstes, bei demontuojant juose
esamus termofikacinio vandens vamzdynus ir kitas Ju konstrukcijas. Kanalo dugne pakloti PVC riflivota
drenazo vamzdj su geotekstilés filtru. Drenazinis vanduo drenavimo vamzdziu nuvedamas i artimiausia
lietaus kanalizacijos $ulinj. | kanalg klojami su pastorinta PUR izoliacija dengti vamzdziai, guldomi ant 15
cm smelio sluoksnio. Kanale vamzdziai uzpilami sméliu 10 cm virg vamzdZio. Tarpai tarp vamzdyny ir
kanaly sieneliy uZpildomi sméliu ir sutankinami. Likusi trand¢jos dalis uZpilama iskastuoju gruntu. Silumos
tiekimo tinkly vamzdZius montuoti atviru biidu, demontavus esamo kanalo perdangos plokstes, bekanalius
vamzdZius pakloti esamy kanaly asyje. Kanaly galus uZsandarinti monolitiniu betonu. Ties posiikiais
vamzdZiai klojami ant kompensaciniy pagalviy. Siuo badu rekonstruojamuose ruoZuose prie§ darby pradzia
nutraukiamas Silumos tiekimas iki darby pabaigos (pagal su Uzsakovu suderinta kalendorinj grafika).

Antras - demontuojagt $alia termofikacinio vandens ST sumontuoty nenaudojamy kar$to vandens
tinkly nepraeinamy kanaly, perdangos plokstes, bei demontuojant juose esamus karsto vandens vamzdynus
ir kitas jy konstrukcijas. Kanalo dugne pakloti PVC riflivota drenazo vamzdj su geotekstilés filtru.
Drenazinis vanduo drenavimo vamzdziu nuvedamas | artimiausig lietaus kanalizacijos Sulinj. | kanala
klojami su pastorinta PUR izoliacija dengti vamzdziai, guldomi ant 15 cm smélio sluoksnio. Naujus
bekanalius vamzdzius pakloti esamo ST kanalo adyje. Kanale vamzdziai uzpilami sméliu 10 cm vir§
vamzdZio. Tarpai tarp vamzdyny ir kanaly sieneliy uZpildomi sméliu ir sutankinami. Likusi tran$gjos dalis
uzpilama iskastuoju gruntu. Silumos tiekimo tinkly vamzdZius montuoti atviru bidu, demontavus esamo
kanalo perdangos plokstes, bekanalius vamzdZius pakloti esamo ST kanalo aSyje. Kanaly galus uzsandarinti
monolitiniu  betonu. Ties posikiais vamzd#iai klojami ant kompensaciniy pagalviy. Siuo bidu
rekonstruojamuose ruoZuose nenutraukiamas filumos tickimas. Pagal su Uzsakovu suderinta kalendorinj
grafikg,Silumos tiekimas gali biiti nutraukiamas tik trumpam laikotarpiui, butinam, atskiry &ilumos vartotojy
sistemy jvadiniy vamzdyny pajungimui prie naujy bekanaliy ST.

Tredias - Salia eksploatuojamy termofikacinio vandens ST nepracinamy kanaly iSkasti nauja
trans¢ja. Transéjos dugne pakloti PVC rifliuota drenazo vamzd]j su geotekstilés filtru. Drenazinis vanduo
drenavimo vamzdZiu nuvedamas j artimiausia lietaus kanalizacijos Sulinj. | tran$éja klojami su pastorinta
PUR izoliacija dengti vamzdziai, guldomi ant 15 em smélio sluoksnio. Naujus bekanalius vamzdzius pakloti
esamo ST kanalo adyje. Trand¢éjoje vamzdziai uzpilami sméliu 10 cm vir§ vamzdiio. Tarpai tarp vamzdyny ir
tran3éjos sieneliy uzpildomi sméliu ir sutankinami. Likusi transéjos dalis uZzpilama iSkastuoju gruntu.
Silumos tiekimo tinkly vamzdZius montuoti atviru biadu. Ties posikiais vamzdziai klojami ant
kompensaciniy pagalviy. Siuo bidu rekonstruojamuose ruozuose nenutraukiamas &ilumos tiekimas. Pagal
su Uzsakovu suderinta kalendorinj grafikg. $ilumos tiekimas nutraukiamas tik trumpam laikotarpiui,
buitinam, atskiry Silumos vartotojy sistemy jvadiniy vamzdyny pajungimui prie naujy bekanaliy ST.

Pastaba: Nurodyii biidai gali biiti keiciami parenkant optimalius projektavimo mertu.

Lauko bekanaliams ilumos tinklams naudoti su pastorinta PUR izoliacija dengtus vamzdZius, skirtus
bekanaliniam paklojimui su gedimo kontrolés sistema. Kanalo dugne pakloti PVC rifliuotg drenazo vamzdj
su geotekstilés filtru. Drenazinis vanduo drenavimo vamzdZiu nuvedamas | artimiausig letaus kanalizacijos
Sulinj. Vamzdyny kompensacijai i$naudoti posikio kampus bei vienkartinio tipo kompensatorius. Gruntg ties
susikirtimais su elektros tinklais, telefono kabeliais kasti rankiniu biidu. Iskasus trangéja susikirtimo vietose
su anksciau idvardytais tinklais jrengti $iy tinkly ir linijy tvirtinimo ir palaikymo mazgus.

Pastaty viduje esanéiuose techniniuose koridoriuose (TK) ir pastaty jvaduose $ilumos punkty (SP)
pajungimui, naudoti normalia PUR izoliacija su cinkuotos skardos apvalkalu dengtus vamzdzius su gedimo
kontrolés sistema.

Nereikalingy silumos kamery (SK) statybines konstrukeijas demontuoti. Bekanaliy ST armatiiraj
jrengti apzidiros $ulinius (AS).

4. PAGRINDINIAI RODIKLIAI

I §i projekta jtrauktos specifikacijos 3 303,5 m (3r. 1 lent.) termofikacinio vandens $ilumos tinkly
vamzdyny projektavimui, vamzdyny ir Ju sistemos komplektavimo detaliy tiekimui, montavimui, S
pajungimui, rekonstruoty ST teritorijy gerbavio atstatymo darbams, statiniy pripaZinimui tinkamai
ir perdavimui UzZsakovui eksploatacijai.
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Pastaba: pateikti Siluminiy trasy ilgiai
sprendinius. Rangovui y
techniniam sprendimui p

agristi, todél pateikdamas pasitil
didesnio atskiry ruozy ilgiy nei pateikta Techninése s
Zinoti, jog tuo atveju jei bus sudaryta pirkimo sutartis

* schemos yra sunumeruotos ir pridetos prie techninés specifikacijos.

yra preliminards ir atitinkantys jy statybos laikmegio techninius
ra sudaromos visos salygos vizitavimo metu tikslintis Siuos ilgius sidlomam
yma Rangovas prisiima visa atsakomybe dél galimo
pecifikacijose. Rangovas privalo tai isivertinti bri
projektavimo metu kiekiai ir pajungimo vietos turés

bati tikslinamos ir derinamos su Ugsakovu.

5. REIKALAVIMAI VAMZDZIAMS

Bekanalei trasai turi biti naudoj
izoliacija ir su gedimo kontrolés sister
pasikeitimai), atvadai. aklés. Orientaciniai naujy S
m;DN 32 -217,12 m; DN 40 -799,33 m; DN 50 -447.05 m; D
162,30 m; DN 125 -809,87 m; DN 200
lygiavertidko standarto reikalavimus, ir ti

Vamzdziy plieno sudétis maks. %:

ma. Vamzd

T vamzd

ami pramoniniu bidu izoliuotus vamzdiai su pastorinta PUR
yny detalés - alkiinés, peréjimai (vamzdziy diametry
yny vidaus diametrai ir ilgiai :DN 25 -71.45
N 65 -334,44 m; DN 80 -1200,05 m: DN 100 -
-130,54 m. valzdZiai privalo atitikti LST EN 253:2009+A1:2013 ar
ekejas privalo su pasitilymu pateikti tokiy vamzdZiy sertifikatus.
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- plienas turi biiti ramaus stingimo:

- plieno kokybé turi atitikti P235GH pagal EN 10217-2,

standarta;

10217-1 arba 10217-5 arba lygiavert]

- lerpés temperatira -120°C slégis -25Mpa;

- takumo riba 21+30 kg/mm2: '
- stiprumo riba 38+ 50 kg/mm2;
- santykinis pailgéjimas min. 23%:
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- smiginis tasumas KC -5+11 kgm/cm?
- izolivoto vamzdZio atsparumas kirpimui tarp plieno vamzdzio ir PPU — izoliacijos ir apvalkalo:
- sieneliy storis pagal En 253 ar lygiavertj standarta, tadiau ne maziau: Ds-50 - 3 mm; Ds-70 - 3.5
mm; Ds-80 — 4.0 mm; Ds-100 — 4.5 mm; Ds-125 — 4.5 mm; Ds-150 — 5.0 mm; Ds-200 - 6,0 mm.
Vamzdyny detalés — alkanés, peréjimai (vamzdziy diametry pasikeitimai), atvadai, akles. Fasoniniy
daliy plienas turi biiti tokios pa&ios arba geresnés kokybés .

6. RETIKALAVIMAT ARMATURALI

Bekanalei trasai naudoti plienines. rutulines, privirinamas pramoniniu biidu izoliuotas sklendes.
PN>2.5 MPa; T>150C, aSiniai jtempimai 300N/mm2. Silumos punkty pajungimui naudoti plienines,
rutulines, privirinamas sklendes, PN>25 bar; T=>150 °C.

Vandens isleidiimui $ilumos kamerose, apziaros 3uliniuose, naudoti privirinamus drenavimo ir
nuorinimo &iaupus PN>25 bar; T>150° C. Skai¢iuotinas Silumnesio slégis - 16 bar. Skai¢iuotina &ilumnegio
temperatiira - 120° C.

Armatdra turi atitikti LST EN 488:2011 ar lygiaverio standarto reikalavimus ir tiekéjas privalo su
pasiilymu pateikti tokiy vamzdZiy sertifikatus.

"

7. VAMZDYNU DETALES

Alkiinés. Siluminés trasos krypties pakeitimui, jvadams I pastatus naudoti standartines pramoniniu
PUR bidu izoliuotas alkiines ir kitas fasonines dalis su pastorinta izoliacija. Fasoninés vamzdyny dalys turi
atitikti LST EN 489:2009, LST EN 4482009 ar lygiavergiy standarty reikalavimus ir tickéjas privalo su
pasialymu pateikti tokiy vamzdziy sertifikatus.

8. VAMZDZIU IZOLIACLJA

Izoliuojami vamzdziai poliuretano putomis. UZpylimo metu apvalkalas ir plieninis vamzdis turi biti
tvirtai suriami. Gamybos technologija turi uztikrinti vienalytg izoliacijg visame vamzdzio ilgyje.

Pagrindinés charakteristikos:

- izolianto indeksas: min. 130:

- uzdary pory procentas: min. 88%:

- vidutinis tankis visame vamzdZio ilgyje: min. 80 kg/m3;

Serdies tankis: min. 60 kg/m3:

- atsparumas gniuzdymui: 0.4 — 06 N/mm?2:

- Silumos laidumo koeficientas: maks. 0.027 W/mK, esant 500C —pagal E253 ar lygiavertj standarta;

- vandens sugérimas virimo temperatiroje: maks. 10% tiario:

- darbiné temperatiira maks. 1300C:

- fasoninés dalys pagal E448.488 489 ar lygiaver¢ius.

Silumos nuostoliai turi nevir§yti 2007-05-05 jsakyme Nr. 4-170 Silumos perdavimo tinkly $ilumos
izoliacijos jrengimo taisykliy nustatyty normy.

Kity vamzdyny izoliavimo darbai (kameroje, pastato jvado SP):

- Gruntas ir daZai - atspariis drégmei, izolivojamy vamzdziy ioriniy pavir§iy antikoroziniam

padengimui, esant pavir$iaus temperatiirai t<250C.

- Akmens vatos dembliai - skirti vamzdyny ir armatiiros izoliavimui, armuoti galvahizuotos vielos
tinklu, darbiné temperatiira >300C. tankis 80-100 kg/m3, atsparumas gniuzdymui 4 kN/m2, ilumos
laidumo koeficientas, esant 100C temperatirai <0,04 W/moC, atsparumas ugniai — nedegi medziaga.

- Akmens vatos vamzdiniai kevalaj - suformuotos akmens vatos kevalai (be dangos) spaudimui
atspariai vamzdyny izoliacijai irengti, atsparumas ugniaj - nedegi medziaga.

Izoliacijos danga - vamzdyny ir armatiiros pagrindinio izoliacijos sluoksnio dangai numatoma 0.5 mm
storio cinkuota skarda ar aliuminio lakstai, kurie tvirtinami apkaby ir sag&iy pagalba arba Isipjaunangéiais
sraigtavarz&iais. Flanginei armatiirai gaubtai gaminami i§ dviejy daliy, tarpusavyje jungiamy juosty ir sagéiy
pagalba. Moviné ar pritvirtinama armatiira izoliuojama kaip vamzdis ir apsauginis lakstas uzdedamas per
visa armatiiros ilgj. i§pjaunant skyle armatiiros valdymo mechanizmui. [zolivotus vamzdzius padengti
drégmei atsparia apsaugine danga - cinkuotos skardos apvalkalu.

9. NEJUDAMOS ATRAMOS

Atsirandantiems dél slegio ir temperatiiros svyravimy vamzdyny poslinkiams sustabdyti gali_biti
naudojamos nejudamos atramos. Parametraj parenkami projektavimo metu pagal va i Tus.



Atramos privalo atitikti EN ar lygiaveréiy standarty reikalavimus ir rangovas privalés pateikti tai
patvirtinanéius sertifikatus prieg montuojat atramas.

10 MOVINIAI SUJUNGIMALI .

Vamzdziy suvirinimo sandiiroms naudojamos vamzdyny standarto PUR movos atitinkanéios LST EN
489:2009 ar lygiavertj standarta, gaminamos i§ tos pacios medziagos. kaip ir iSorinis apvalkalas. Visos
apvalkalo sandiiros yra uzlydomos. Elektroniskai kontroliuojamo lydymo proceso metu mova ir vamzdynai
sulydomi j vieng tvirta vieneta. Pries uZpildant poliuretano putomis mova reikia patikrinti slégiu 0.2 bar.
Alkiinéms naudojamos sudedamos/nesudedamos movos.

11. GEDIMU KONTROLES SISTEMA

Nuotékio kontrolés paskirtis - &ilumos tiekimo vamzdziy ir jy polietileninio apvalkalo hermetikumo
kontrolei. Ja sudaro j vamzdzio poliuretano izoliacija jleisti 2 neizoliuoti variniai laidai. Sistemos veikimas
pagristas varZos tarp signalinio laido ir vamzdZio matavimu.

Rangovas privalo uztikrinti, kad baty patikimai sujungti (sulituojant) atitinkamy vamzdziy 2
neizoliuoti variniai laidai visy ST ruozy vamzdziy ir jy detaliy suvirinimo sandiirose. Po to. privaloma atlikti
ST ruozo Siy kontrolés sistemos laidy elektriniy varzy matavima - atitikima nustatytoms normoms, Varzy
matavimus turi atlikti tam atestuotas specialistas ar rangovo pasitelktas subrnagovas, kurio kvaifikacijos
dokumentai turi buti pateikti su tiekéjo kvalifikacijos vertinimo procediiros metu. Apie atliktus matavimus
batina surasyti gedimy kontrolés sistemos elektriniy varzy matavimo aktus. Tik PO to, suvirinimo sandiiry
standartines PUR movas leidziama uZpildyti poliuretano putomis.

12. BEKANALIU ST IR SILUMOS PUNKTU PAJUNGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Vamzdziai, armatiira ir kitos medZiagos turi atitikti &ilumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo
taisykles ir saugaus eksploatavimo taisykliy reikalavimus.

Vamzdynai klojami su nuolydziu, nurodytu Silumos tinklo profilyje. Zemiausiose ilumos tinkly
vietose jrengiamas drenazas, o auki&iausiose vietose' oro isleidimas. Vamzdynai upildomi vandeniu ir
nuorinami per nuorinimo jtaisus, esan&ius auk$&iausivose tadkuose. Vanduo i$leidziamas j drenazo Sulinius.

Silumos tinkly susikirtimo vietose su elektros, rysiy kabeliais ir telefonine kanalizacija jrengti PVCA
vamzdZio jmaute. Diametras ir atstumai pagal galiojan&ius reikalavimus. I8kasus trandéja. susikirtimo su
elektros, ry3iy kabeliais ir telefonine kanalizac ija, jrengti Siy komunikacijy tvirtinimo mazgus pagal P-TS-17.
Vamzdziy izoliacijai uzsandarinti montuojamos galinés movos.

Pastaty jvaduose Silumos punkty (SP) pajungimui . projektuoti ir montuoti pramoniniu biidu izoliuotus
vamzdZius su cinkuotos skardos apvalkalu, uZdaromaja armatiirg, manometrus (0-25 bar skalés) su
manometry atjungimo armatiira prie§ jvadines sklendes ir (0-150° C skalés) temperatiiros indikatorius u
Ivadiniy sklendziy.

Smélis, kuriuo uzpilami vamzdynai. turi atitikti iuos reikalavimus:

- stambiausios dalelés turi bati <16 mm:

- turi bati §varus, be zalingy priemaisy (taip pat ir augaliniy), humuso. molio luity;

- neturi bati astriabriauniy akmenuky, kurie galety paZeisti vamzdzius ir jy sandiiras:
- sudetis gali biiti tokia, kad atitikty projektinj;

Sumontuoti vamzdyny ruozai privalo biiti praplauti hidropneumatiniu badu ir atliktas jy hidraulinis
bandymas stiprumui ir sandarumui. Uzpylus 8T ruozo bekanalius vamzdzius 10 cm smélio sluoksniu ir jj
sutankinus, batina pakloti jspéjamaja polietileno juostg su uzradu ,,Silumos tiekimo tinklai" arba tinklelj per
visg trasos ilgj.

13. VAMZDYNU ZENKLINIMAS

Silumos tinkly vamzdynai TK ir SP pazymimi spalvotais Ziedais arba sutartiniais uzradais pagal
Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieziliros (eksploatacijos) taisykliy reikalavimus.
Termofikacinio vandens tiekiamasis vamzdis Zymimas vienu ir geltonos spalvos Ziedu, o griZztamasis-vienu
zalios ir vienu rudos spalvos Ziedu.

Vamzdynai zymimi tiesiojoje vamzdyny dalyje ne re¢iau kaip kas 50 m. vamzdziui kertant sieng -
igjimo ir i8&jimo vietoje, taip pat prie matavimo prietaisy, atsiSakojimy ir uzdaromosios armatiiros. Ant
vamzdzio apsauginio izoliacijos sluoksnio cinkuotos skardos apdangalo parodoma $ilumnesio tekéjimo
kryptis. o

Sumontuoty bekanaliy ST tiesius ruozus kas 100 metry ir visas atSakas, posiikius, apzitiro i
biitina pazyméti piketais.




14. HIDRAULINIS BANDYMAS SANDARUMUT IR STIPRUMUI ‘

Pries atliekant suvirinimo sandiiry izoliavimo darbus, Siluminiy trasy vamzdynai. Ju detalés, flanginés
Jungtys ir armatiira turi biiti iSbandyti hidrauliskai. Bandomasis slegis Pband.=1.25 x Pekspioat.. bet ne
mazesnis kaip 16 bar. Rangovas turi turéti teise atlikti Silumos tinkly iki 500 mm salyginio skersmens DN
bandymo darbus ir pateikti tai patvritninantj valstybinés energetikos inspekceijos isduota atestata.
Hidrauliskai bandant vamzdynus biitina:
- bandomasis vandens slégis turi uztikrinti spaudimg auk$¢iausiame vamzdyno taske:
- vandens temperatiira bandymo metu turi biiti neauk&tesneé kaip +45° C;
- esant lauko temperatiirai Zemesnei +1°C. vamzdynus biitina uZpildyti chemigkai valytu vandeniu 50-
60 °C, hidraulinis bandymas atlickamas vandens temperatirai sumazéjus iki +45° C:
- _pamazu uzpildant vamzdynus chemiskai valytu vandeniu. 18 jy turi baiti visiskai padalintas oras.
Bandomasis vandens slégis abiejuose ST vamzdynuose turi bati palaikomas 5 minutes ir po to
sumazintas iki eksploatacinio - 6 bar. Eksploatacinio slégio eigoje vamzdynas turi biti apzidrétas visu jo
ilgiu. Hidraulinis bandymas atlickamas bandymo ruoza nuo kity ruozy atjungus aklémis. Atjungimui naudoti
uzdaromajg armatiira draudziama. Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas i8laikytu, jei jo
metu nebuvo slégio kritimo, nerasta trikimo poZzymiy. pratekéjimy ir rasojimy suvirinimo siiiliy vietose, o
taip pat pratekéjimy pagrindfniuose vamzdynuose, flanginiuose sujungimuose, armatiiroje, kompensatoriuose
ir kity sujungimy elementuose. Neturi biiti poslinkiy ir deformacijy pozymiy vamzdynuose ir nejudamose
atramose. Rekonstruoty ST ruozy vamzdyny uzpildymui, plovimui, hidrauliniam bandymui Rangovui
naudojant UzZsakovo tiekiama chemigkai valytg termofikacinj vandenj.

15. REIKALAVIMAI STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAMS

Siluminiy tinkly montavimo darbai turi bati atlikti grieztai prisilaikant galiojangiy taisykliy ir normy,
kad uztikrinty saugy ir patogy aptarnavima bei eksploatacija. Siluminés trasos montavimg gali vykdyti tik
atestuoti montuotojai, turintys licencija Siems darbams atlikti. [rengimy, atskiry detaliy ir mazgy montavimas
turi bati atliktas pagal gamintojy instrukcijas. .

Suvirinimas. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos
darbui. Prie§ suvirinima bitina patikrinti ar teisingai i$centruoti vamzdziai. tarpy dydZius ir briauny
sutapimg. Suvirinimo kontrolé turi biiti sistemingai atlickama, detaliy surinkimo ir SUVIrinimo procese.
Vamzdyny ir alkiiniy galai turi biiti lygiai nupjauti, be atplaidy, nuvalyti nuo riidziy, riebaly neSvarumy.
nuodegy ir kity ter3aly, trukdanéiy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali bati pjaustymo  defekty,
suvirinimo siiilés turi biiti apibréztos, lengvai iSgaubtos. Siiléje negali bati jtrakimy. nesuvirinty tudtumuy,
i$degimy, i$lydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnasos turi biiti pasalintos nuo uzbaigty paviriy.
Tikrinimo, bandymo ir apzidiros rezultatai turi biiti Tikrinimo, bandymo ir apziiiros rezultatai turi biti
patvirtinami aktais. Tikrinamy siliy neardomu metodu kiekis nustatomas norminiy akty reikalavimais.
Patikrinima gali atlikti licencijuota organizacija, turinti tam reikalinga jranga.

Vykdant statybos-remonto darbus laikytis LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22
isakymu Nr. 346 patvirtintomis »5augos ir sveikatos taisyklés statyboje" DT 5-00, ir »Bendryjy
prieSgaisrinés saugos taisykliy" reikalavimy, Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatais (LR SA. DM ir
LR AM 2008 m. sausio 15 d. isakymu Nr. A1-22/D1-34 ). Be Siy taisykliy biitina vykdyti galiojandiy
standarty, statybos techniniy reglamenty ir normuy, technologiniy salygy, elektros Irenginiy jrengimo ir
eksploatacijos taisykliy, taip pat kity reglamentuojanciy norminiy akty reikalavimy. ‘Rangovas arba jo
personalas privalo turéti atestata ar kitg dokumentg suteikiant] teise atlikti elektros tinkly ne maziau kaip 10
kV, eksploatavimo, jrengimo ar remonto darbus ir pateikti Siuos dokumentus su kvalifikacijos jrodymais.

Uz statomo ar remontuojamo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir teritorijos
prieSgaisring saugg atsako statybos vadovas (rangovas).

16. KALENDORINIS DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

Rangovas su pasitlymu privalo pateikti preliminary kalendorin; darby atlikimo grafika atsizvelgiant j
techninés specifikacijos 4 punkte pateikta lentele. Preliminariame kalendoriniame atlieckamy darby grafike
turi buti nurodyti visi atlieckami darbai (topografines nuotraukos, projektavimo sglygy savado gavimo,
konkre¢iy darby atliekamy, konkrediame ST ruoze) savaiCiy tikslumu. Sudarius sutartj su uzsakowvu
preliminaraus darby atlikimo grafiko pagrindu rangovas turés parengti ir suderinti galutinj darby atlikimo
grafikg ir suderinti jj su uzsakovu. Galutinis darby atlikimo grafikas turés biiti parengtas 60 fs"es"im}s;ie“nyn’ﬂ r
kalendoriniy dieny skai&iuojant nuo Sutarties pasira§ymo dienos. 7




1.1.1. Darby atlikimg grafike numatyti nedildymo sezono metu (nuo balandzio10 iki spalio 15 dienos)
suderinus su uZsakovy Jeigu necirkuliuoja trasomis termofikatas, galima bus dirbtj susiderinus

papildoma grafika;

1.1.2. Galutiniame darby atlikimo grafike, suderinus su uzsakovu, turi biti nurodytos rekonstruojamy
skirstomyjy ST ruozy ir prie jy prijungiamy ilumos vartotojy pastaty darby pradzios ir pabaigos datos.
Suderintame su uzsakovu galutiniame darby atlikimo grafike turi biiti nurodytos rekonstruojamy skirstomyjy
ST ruoZy pajungimo (jvirinimo) I magistraliniy ST vamzdynus darby pradzios ir pabaigos datos ¥ilumos

17. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

Rangovas pateikia:
- statybos leidima;
- statybos Zurnalg;
- techninj projekts ir darbo projekta arba techninj darbo projekta;
- projekto brézinius, kurie turi biiti pateikti grafinése ir kompiuterinése versijose. Pateikiamos
dokumentacijos skaigius: (spausdinta - surista versija 3 egz.) ir kompiuteringje skaitmeninéje laikmenoje
(CD) Autocad formatu ( *dwg) 1 egz; statybos viety ST vamzdyny ruozy kvartaluose priémimo-
perdavimo aktai: vamzdyny ruoy ST kvartaluose bandymy programos ir aktai: technologiniy vamzdyny
trasy nuZzymejimo aktus: rekonstruoty ST ruozy vamzdyny ir armatiiros montavimo schemas ;
signalizacijos ruozy ST kvartaluose montavimo schemas; igpi ldomasias ruozy ST kvartaluose geodezines
nuotraukas, kadastriniy matavimy bylas ir kitus reikiamus dokumentus;
- vamzdyno montavimo schema;
- signalizacijos montavimo schema;
- i3pildomaja geodezing nuotrauka;
- technologinio vamzdyno trasos nuzyméjimo akta;
- patikrinimo per$viesty suvirinimo sitiliy shemg;
- suvirinimo elektrody sertifikatus;
- suvirinimo elektrody savybiy patikrinimo aktus;
- kontroliniy sandiiry suvirinimo aktus atskiriems suvirintojams:
- suvirinimo procediiry specifikacija;
- triSakiy sertifikatus:
- antikoroziniy day sertifikatus:
- Mmanometry, temperatiiros indikatoriy pasus;
- manometry metrologinés patikros sertifikatus:
- vamzdziy sertifiktus:
- betoniniy gaminiy ir cementinio skiedinio deklaracijas:
- mineralinés vatos dembliy setifikatus;
- rekonstruoty §T vamzdyny ruozy kompleksinio bandymo programas ir jy atlikimo aktus:
- VEI $ilumos Irenginiy patikrinimo akta-pazyma:
- Licenzijuoto pavojingy atlieky tvarkytojo Rangovui isduotos pazymos apie tvarkymui-utilizavimui
priimta pavojingy atlieky kiek;;
- Nepavojingy atlieky tvarkytojo Rangovui isduotos pazymos apie tvarkymui priimtg nepavojingy atlieky
(gelzbetonio ir kity) kiekj:
- Tauragés miesto senilinijos pazymos apie statybos teritorijy sutvarkyma rekonstruoty ST vamzdyny
ruozuose;
- Rekonstruoty 8T vamzdyny ruozy statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos aktus:
- imonés, atsakingy darbuotojy atestaty kopijas:- suvirintojy pazymejimy kopijas;
- irkt.
Rangovas privalo pagrjsti sitilomy medZiagy atitikima konkurso salygu reikalavimams ir irodyti, kad
Sios medZiagos jam yra prieinamos. Su pasiiilymu tiekéjas privalo pateikti: a) Nepriklausomos Istaigos
i$duota ir iki pasidlymo galiojimo termino pabaigos galiojantj rangovo bekanalei trasai silomy izoliuoty
plieniniy vamzdziy atitikimo standartui LST EN 253 arba lygiaveréio reikalavimus sertifikata bei tai
patvirtinanéiy tyrimy ataskaitas: b) nepriklausomos Istaigos atlikty, rangovo bekanalei trasat sialomy
izoliuoty plieniniy vamzdziy, izoliacijos tyrimy ataskaitas pagal LST EN 253 arba lygiavertio reikalayi
(ne maziau kaip 2 bandymy ataskaitas); ¢) rangovo bekanalei trasai sidlomy, pramoniniu bi 1
vamzdzZiy, skirty $ilumos trasoms. gamintojo arba gamintojo igalioto atstovo garantinj




patvirtinama, kad gamintojas/gamintojo jgaliotas atstovas galés patiekti rangovui darbams teikalingas
medZiagas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo rangovo uzsakymo dienos.

Perkanéioji organizacija vieSojo pirkimo metu vertindama tickéjo pateikty medziagy sertifikatus bei
Sutarties vvkdymo metu turi teise kreiptis j kompetentingas institucijas pragant nustatyti ar tiekéjo siilomos
medZiagos atitinka $iy medziagy sertifikatuose nurodomas savybes ir ar atitinka pirkimo sglygose ir
techningje specifikacijoje nuroytus reikalavimus, standartus.

18. STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Rangovas kartu su Uszsakovu organizuoja statinio pripaZinimo komisijos darbg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas*.

19. DARBU PRIEMIMAS

Darby priémima atlieka Uzsakovo sudaryta komisija.
20. GARANTILJOS

Respublikos norminiuose aktuose. Garantinis laikas ty¢ia pasléptiems darbams yra 20 mety, pasléptiems
darbams - 10 mety, kitiems darbams - 5 metai, skai€iuojant nuo 8T statinio pripazinimo tinkamu naudoti
komisijos akto pasiraymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Rangovas atsakingas uz savalaikj. kokybiska

ir neatlyginting defekty padalinima rangos sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
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UAB » Tauragés §ilumos tinklai“
PaberZiy g. 16, LT-72324 Tauragé

PASIULYMO GARANTILJA Nr. BG140903/104

2017 m. balandZio 25 d.. Vilnius

UAB ,,Plungés lagiina“, juridinio asmens kodas 169901489, adresas Plungés g. 28, LT-90310 Rietavas, UAB , Axis
Technologies‘*, juridinio asmens kodas 1351 10361, buveinés adresas: Kulautuvos g 45A, Kaunas ir AB , Axis
Industries**, juridinio asmens kodas 165707056, buveinés adresas: Kulautuvos g 45A, Kaunas, veikian&ios 2017 m.
balandZio 11 d. Jungtinés veiklos sutarties Nr. PL17-SUT/R-29 pagrindu, (toliau visos karty -- Tiekejas), pateiks savo
pasiiilymg UAB »Tauragés Silumos tinkiai®, Juridinio asmens kodas 179478621, adresas PaberZiy g. 16, LT-72324
Tauvragé (toliay — Perkantioji organizacija) dél dalyvavimo supaprastintame atvirame konkurse ,» Taurages
centralizuoto §ilumos tiekimo tinkly modernizacija* darby pirkimas (toliau — Pasiilymas).

Mes, Nordea Bank AB, Lietuves Respublikoje veikiantis per Nordea Bank AR Lietuvos skyriy, skyriaus buveine
DidZioji g. 18, LT-01128 Vilnius, neatfaukiamai isiparcigojame sumokéti Perkanéiajai organizacijai suma, ne
didesne kaip 5.000,00 EUR (penki takstan&iai eury), Zemiau nurodytomis salygomis:

. Tiekéjas atsisako pasiiilymo arba Jo dalies (pasiilyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties),
silomy kainy, tiekimo ar mokeéjimo terminy, kity pasiilvme nurodyty salygy), nors pasiilymo galiojimo
terminas dar ncbus pasibaiges;
laiméjes viesajj pirkima Tiekejas atsisako pasirasyti pirkimo sutartj pagal pirkimo dokumentuose pateikta
projekta. Jei Perkanéiosios organizacijos nurodytu laiku neatvyksta pasiradyti sutarties, laikoma, kad
Tiekéjas atsisakeé pasiradyti sutartj;

3. laiméjgs viedajj pirkima Tiekéjas nepateikia sutarties ivvkdymo u?tikrinimo radto pirkimo dokumentuose
nurodytomis salygomis.

N

Mes neatSaukiamai sipareigojame sumoketi Perkantiajai organizacijai suma, ne didesne kaip auk$tiau nurodyta
suma, per 30 (trisdefimt) dieny, po pirmo Perkanciosios arganizacijos rastiko reikalavimo moketi (originalo) su
nuoroda j $ig garantija aukitiau nurodytu misy adresu gavimo dienos, Perkanéiajai organizacijai neprivalant pagrjsti
savo reikalavimy tatiau savo radte nurodzius, kad reikalaujama suraa jai priklauso dél Tiekéjo veiksmy pagal viena
ar kelias aukstiau nurodytas salygas ir nurodzius Sias salygas.

Identifikavimo tikslais Perkan&iosios organizacijos reikalavimas mokéti turi bati pateiktas mums, tarpininkaujant
Perkanéiosios or’ganizscijos bankui, kuris patvirtinty, kad reikalavima mokéti pasirad¢ asmenys turi teise atstovauti

Perkanc¢iajai organizacijai ir pasiradyti jo vardu.
Sios garantijos suma ma%és su kiekvienu misy atliktu mokéjimu pagal $ig garantijg.

Si garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

8i garantija galioja iki 2017 m. liepos 27 d. iskaitytinai, ir pasibaigia, jei Sios garantijos galiojimo laikotarpiu mes
negausime Perkanciosios organizacijos radytinio reikalavimo mokeéti (originalo) su nuoroda i 8ig garantija, patvirtinto

auk3&iau nurodyta tvarka, :

8i garantija sudaryta pagal Lictuvos Respublikos jstatymus ir jais remiantis sprendZiami bet kurie dé| Sios garantijos
kilg ginai ar pretenzijos.

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
Did2ioji 9. 18, LT-01128 Vilnius, Lietuva, jmoneés kodas 303252632, PVM moketojo kodas LT100008412318, SWIFT / BIC kodas NDEALT2X, duomenys /
kaupiami Lieluvos Respublikos Juridiniy asmeny registre. registro tvarkytojas V| Registry centras ,—"/_

Tel + 370 5 236 1361, faks. + 370 5 238 1362, el. padtas info@nordea.it, www nordea I i
UZsienio bankas sleigejas - Norcea Bank AB, registructos buveinés acresas SE-105 71 Stokholmas. Svedija duamenys kaupiami Svedijos jmoniy regisirs, M&uwm /
i -

516406-0120. ragisiras - Svedyas jmoni registravimo jslaiga i




Perkan¢ioji organizacija: UAB »» Taurages Silumos tinklai®
Pirkimo objektas: Tauragés centralizuoto ilumos tiekimo tinkly modemnizacija

Silytojas: jungtines veiklos dalyvis UAB ,,Plungés lagiina®, UAB , Axis Technologies®, UAB ,,Axis Power"

UAB ,.Plungés lagiina®

Buveinés adresas: Plungés g. 28, L.T-90310 Rietavas, Tel. 8 448 68647, faks. 8 448
Stas info@plungeslaguna.lt. Duomenys kau iami ir saugomi LR juridini

Imonés kodas 169901489, PVM mokeétojo kodas 699014811

PASIULYMAS

68203, elektroninis

asmeny registre

DEL , TAURAGES CENTRALIZUOTO $ILUMOS TIEKIMO TINKLY MODERNIZACIJA%

DARBU

201704 11
RIETAVAS

W

Tiekéjo pavadinimas
(Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupeé, surasomi visi dalyviy
Ppavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: ir
)

Nr. 1. UAB ,,Plungés lagiina*“
Nr. 2. UAB ,,Axis Technologies™
NR. 3. UAB “Axis Industries”

Tiekejo adresas (Jeigu dabvauja akio subjekty grupe,
Surasomi visi dalyviy adresai)

Plungés g. 28, LT-90310, Rietavas
Kulautuvos g. 45A, Kaunas
Kulautuvos g. 45A, Kaunas

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde

Povilas Batavitius

Telefono/fakso numeris

8 448 68647/ 8 448 68203

El. pasto adresas

.info@plungeslaguna. It

Siuo pasililymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1)  supaprastinto atviro konkurso skelbime, i¥spausdintame CVPIS.
2)  kituose pirkimo dokumentuose (jy paaikinimuose, papildymuose).

Mes sililome $iuos darbus:

1 lentelé

Kaina be
PVM,
Eurais

Eil Darby (paslaugy) pavadinimas
Nr.

PVM suma,
Eurais

Kainasu |

PVM, Eurais |

1 Techninio projekto ir darbo projekto (arba)

techninio darbo projekto parengimas 55.000,00

11.550,00

|
66.550,00 —l

2 Silumos tinkly renovacijos darbai 1.321.487,60

277.512,40

1.599.000,00 |

IS VISO: | 1.376.487,60

289.062,40

1.665.550,00

Pastabes: - kainos pasiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

Pasisilymo kaina, tarpines sumos ir pozicify kainos privalo biti nurodomos dvejy skaitmeny po kablelio tikslumy, Atliekan:
skaiciavimus naudojant ., Excel” ar kitas kompiuterines programas biitina nustatyti skaiciy suapvalinimo funkeijg ,, ROUND ",

nurodant du skaitmenis po kablelio,

Bendra pasiiilymo kaina Eur (su PVM) ZodZiais: vienas milijonas Sedi Simtai SeliasdeSimt penki

tiikkstan&iai penki Simtai penkiasdeSimt eury ir 00 centy.

Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Teikdami $§j pasiiilymg, mes patvirtiname, kad | miisy
wkdymo iSlaidos ir visi mokeséiai,
pasialymq ir laikydamiesi pirkimo
pasiilymo kaing.

Ketindami dalj Sutartyje numatyty darby vykdyti subrangos pagrindais ir/ar sutarties vykdyzg;i

pasitelkti specialistus ir ekspertus, pateikiame $ig informacijg:

sidilomq kaing jskaidiuotos visos prajekto
ir kad mes prisiimame rizikq ui visas iSlaidas, kurias, teikdami
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome iskaidiuoti j

F ’ ”F!—:’/l.




Perkangioji organizacija: UAR

»Taurages Silumos tinklaj*

Pirkimo ohjektas: Taurages centralizuoto Silumos tiekimo tinkly modernizacija

Sitlytojas: jungtinés veiklos daly

vis UAB ~Plungeés lagiina“, UAB

»Axis Technologies*, UAB »AXis Power+

2 lentel¢
Eil. Subtiekéjo, subrangovo Subrangos sutardiy, Procentiné subrangos
Nr. | pavadinimas ir rekvizitai ir/ar kurioms numatomi verté nuo pasidlymo
- specialisto, eksperto vardas, subrangovai, dalykas kainos, %
- pavardé” ir rekvizitai
UAB ,.Terma“, Europos pr. 110, | Su projektavimo veikla susije o
1. . ~4 %
Kaunas darbai
2. UAB »InovaSola®“ Plungés g. 28, Nepagrindiniai statybos | ~ 15 o4,
Rietavas darbai
3. M. Cegio jmoné, Vaidoto g 42c, | InZineriniai geologiniai | ~ | %,
Siauliai tyrinéjimy darbai }
4, B. Dak anio jm. \»SENY Senovés, Archeologiniai tyringjimy | ~ | 9% J
Seskines 67-3, Vilnius darbai

*Pastaba. Pildoma, Jjei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg, subtiekéjg ar subteikejg,
ekspertai, kurie biity pasitelkiami Pirkime Sutarties vvkdvmui jr pasititymo
subrangovo darbuotojai, taciau laiméjimo atveju biity jdarbinti

teip pat jei pasitelkiami specialistai ar
Ppateikimo metu nera tiekéfo ar jo pasitelkiame

Si asiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali*: 3 lentele
Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama | Dokumentas yra jkeltas 3ioje CVP [S
Nr. pavadinime vartoti Zodj »Konfidencialu*) pasidlymo lango eilutéje (-Prisegti

dokumentai“ arba »Kvalifikaciniai
klausimai* prie atsakymo j klausimg)

1. | Jungtinés veiklos sutartis KONFIDENCIALU »Prisegti dokumentaj
2. | Igaliojimas KONFIDENCIALU »Prisegti dokumentaj*
3. Subramvo dokumentai KONFIDENCIALU ,,Priscgt_‘i dokumentai“
4. | Rangovo techninis asidlymas KONFIDENCIALL | -Prisegti dokumentai® ]

*Pastaba, Tiekejui nenurodiivs, kokia informacija yra kanfidenciali, laikoma, kad Jos pasialyme nérq.

Pasiillymo informacija nenurodyta kaip konfidenciali, istatymy nustatyta tvarka bus skelbiama viedai.

Pasitilymas galioja ne trumpiau kaip 90 dieny nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino dienos,

»

Povilas Batavigius

Vykdantysis direktorius




Perkanéioji organizacija: UARB » L aurages Silumos tinklaj“ ‘.
Pirkimo objekras: Taurages centralizuoto Silumos tiekimo tinkly modernizacija
Sitilytojas: Jjungtinés veiklos dalyvis UAR »Plungés lagiina“, UAR »Axis Technologies*, UAB »AXxis Power*

% UAB uPlungés lagiina“

Buveinés adresas: Plunges 228 1.T-90310 Rietavas, Tel, 8 448 68647, faks. 8 448 68203, elektroninis

astas infi lungeslaguna.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridini asmeny registre
Imonés kodas 169901489, PVYM mokétojo kodas 699014811

UAB ,, Tauragés Silumos tinklai“

MINIMALIY KVALIFIKACINIU REIKALAVIMU ATITIKTIES DEKLARACIJA

201704 11

RIETAVAS
AS, vykdantysis direktor:ln\:s Povilas Batavigiys,

{Tiekéjo vadovo ar Jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas jr pavarde)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-0s) (atstovaujamo (-0s)) UAB »Plungés lagiina*,
(Tiekéjo pavadinimas)
dalyvaujanéio (-ios) UAB wTaurages Silumos tinklaj
(Perkanciosios organizacijos Pavadinimas)
atlieckamame Supaprastintame atvirame konkurse »Taurageés centralizuoto Silumos tiekimo tinkly
mndernizacija“, pirkimo Nr. 185047,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo bidas)
Skelbtame _bggs:f/pirkhnai.eviesiejipirkirnai.lt/a;gp/notice:’notices.asg?B=PPO ,
(Leidinio pavadinimas, kurigme paskelbtas skelbimas apie pirkimg, data ir numeris I¥ (arba) nuoroda i
CVPIS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (Tiekéjas nurodo atitiktj nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams

€damas stulpelinose »1aip“ arba »NET):
Bendrieji reikalavimai: ] | Taip | Ne
Tiekéjas (fizinis asmuo) arba tickéjo (juridinio asmens) vadovas ar Gkines Taip

bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teise juridinio asmens vardy
sudaryti sandorj, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),

teistumo (arba teistumas yra iSnykes ar Panaikintas), dél tiekéjo (juridinio

teismo nuosprendis dalyvavimg nusikalstamame susivienijime, jo
organizavimga ar vadovavimg jam, u kysininkavima, tarpininko kySininkavima,
papirkima, sukéiavima, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojimg ne
pagal paskirtj ar Nustatyty tvarkg, kreditinj suk¢iavimg, mokesdiy nesumokéjima,
neteisingy duomeny apie pajamas, pelna ar turta pateikimag, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikima, nusikalstamy biidu gauto turto jgijima
ar realizavima, nusikalstamu biidu jgyty pinigy ar turto legalizavimg. De| tiekéjo
i3 kitos valstybés néra priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo nuosprendis ug
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/1 8/EB deél

2. | Tiekéjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekéjo, kuris yra Juridinis asmuo, dalyvis, Taip
turintis balsy daugumg juridinio asmens dalyviy susirinkime, neturi neiSnykusio

ar nepanaikinto teistumo uj nusikalstamg bankrots,

Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, sy kreditoriais Sudargs taikos sutartj Taip
(tiekéjo ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veikla, kai tiekéjas prisiima tam

tikrus jsipareigojimus, 0 kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti =

ar )y atsisakyti), sustabdes ar apribojes savo veiklg arba jo padetis pagal dalies, : E

=

Lad

’_:‘.',’——:’ o S e

turintis (turintys) teis¢ surasyti ir pasiradyti tiekéjo apskaitos dokumentus, neturij [

K.

77



Perkanéioji organizacija: UAR »Taurages Silumos tinklai“
Pirkimo objektas: Tauragés centralizuoto Silumos tiekimo tinkly modernizacija
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jas: jungtinés veiklos dalyvis UAB .. Plungés lagiina®, UAB »Axis Technologies, UAB , Axis Power

istatymus yra tokia pati ar panasi.

kurioje jis registruotas, jstatymus. ) -

Tiekéjas yra ivykdes isipareigojimus, susijusius sy mokestiy, jskaitant
socialinio draudimo imokas, mokéjimu pagal 3alies, kurioje Jis registruotas, ar
Salies, kurioje yra perkangioji organizacija, reikalavimus, Tiekéjas laikomas
Ivykdziusiu Isipareigojimus, susijusius sy mokes¢iy, jskaitant socialinio draudimo
imokas, mokéjimu, jeigu Jjo nejvykdyty jsiparcigojimq SUma yra maZesné kaip 50

eury.

{ | 2. Statinio bandymus, )
6. | Tiekéjo vidutine metiné Silumos tinkly naujos statybos, kapitalinio remonto ir/ar

Respublikoje atlikti visus Pirkimo dokumentuose nurodytus Darbus:
1. Statinio statybes darbus;

rekonstravimo darby apimtis per pastaruosius 5* metus arba per laikg nuo

|
|

a) pagal sutartj Tiekéjas naujai pastate / rekonstravo ar modernizavo ne maiay
kaip 1000 m gilumos tinkly;

b) pagal sutartj atlikty darby verte (arba atliktos sutarties verté) ne ma¥iau kaip
900 000 Eur be PVM.

Tiekéjas turi turati teisés akty nustatyta tvarka atestuotys specialistus, turinéjus
teise vykdyti Pirkimo dokumentuose Nustatytas pareigas ir atlikti darbus:

1. Tiekéjo statybos vadovas, kurj numatyta paskirti vadovauti darbams, privalo:
(a) bati vadovaves naujos staxybosfrekonstrukcijos ar remonto darbams, kuriy
verté ne maZesné kaip 900 000 EUR (devyni $imtai tikstanciy eury) be PVM;

(b) turéti ne mazesne kaip 3 (trijy) mety patirtj vadovaujant darbams Silumos
trasy montavimo srityje.

(c) biity vadovaves bent vieny $ilumos tiekimo tinkly (ne maZesnio nej 80 mm
sglyginio skersmens ir ne maZiau kaip 100 m ilgio Silumos tiekimo vamzdynas)
statybos/modernizavimo ar rekonstrukcijos darbams,

2.Tiekéjas privalo turét; bent 1 (viena) suvirinimo darby prieZitros meistrg
(koordinatoriy).

reikalavimy fgyvendinimq.

4. Tiekéjas privalo turéti bent vieng (1) statinjo pro
projekto vykdymo prieZitiros vadova, kuris (kurie)

- turety teise atlikti Silumos tinkly techninio projekto arba techninio darbo
projekto rengima:

- biity vadovaves bent vieno Panasaus projekto rengimui (ne mazesnio nei 80 mm

salyginio skersmens ir ne maziau kaj 100 m ilgio ilumos tiekimo vamzdynas) ir

jekto vadova ir bent vieng (1)




Perkan¢ioji organizacija: UAB » laurages Silumos tinklai“
Pirkimo objektas: Tauragés centralizuoto Silumos tickimo tinkly modernizacija
Sitlytojas: Jjungtinés veiklos dalyvis UAB «Plungés lagina®, UUAB »Axis Technologies*, UAB _Axis Power"

£
)

biity vykdes bent vieno projekto ne maZesnio nei 80 mm sglyginio skersmens ir
ne maZiau kaip 100 m ilgio ilumos tiekimo vamzdynas) vykdymo prieZiiira.

(i projekto vadovo ir projekto vykdymo priezidiros vadovo pareigas gali biti
siilomas vienas specialistas, atitinkantis keliamus kvalifikacijos reikalavimus).

9. Tiekéjas turi turéti pakankamai apyvartiniy lesy tam, kad uztikrinti tinkama | Zaip —1
pirkimo sutarties vykdymg:

Tiekéjas turi turéti ne maziau kaip 200 000 eury apyvartiniy lé3y ar tureti
nepanaudota banko ar kitos finansinio kreditavimo  institucijos paskolg arba
kredito linija ne maziau kaip 200 000 eury sumai arba turétj galimybe gauti
banko ar kitos finansinio kreditavimo institucijos paskolg arba kredito linija ne
maZiau kaip 200 000 eury sumai.

10. | Tieké&jas yra idieges ir dirba pagal suvirinimo kokybés sistemos LST EN ISO Taip
3834-2:2005 arba LST EN IS0 3834-3:2005 arba lygiavertiy standarty
reikalavimus.

1. | Tiekéjas yra jdieges ir dirba pagal aplinkosaugos vadybos standarto 1SO Taip

14001:2004 arba lygiavergiy standarty reikalayimus.
12. | Tiekéjas yra jdieges ir dirba pagal kokybés vadybos standarto 1SO 900] arba | Taip
lygiaveréiy standarty reikalavimus.

*Pastaba. Nurodyty reikalavimy reiksmes aiskinamos pagal visuose pirkimo dokumentuose nustatyras
sglygas.

Siame pirkime pasitelkiamy bei pasitilyme nurodyty subtiekejy/subteikéjy kvalifikacija atitinka Pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o mano pasitelkiami subrangovai ir
specialistai, kurie bity jdarbinti laiméjimo, yra atestuoti atlikti Darbus, kuriems pagal Pirkimo sglygas ir
teisés akty reikalavimus yra biitina turéti atitinkamus atestatus, leidimus ar licencijas. Perkanéiosios
organizacijos pra§ymu pateiksiu pasitelkiamy specialisty ar subrangovy atestaty, suteikiandiy teise
atlikti perkamus darbus ar Jju dalj, kopijas.

Man Zinoma, kad, jeigu perkancioji organizacija nustatyty, kad pateikti duomenys yra neteisingi,
pateiktas pasitilymas bus nenagrinéjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasilymas galés biti pripaZintas laiméjusiu (iki pasililymy eilés
nustatymo), pateiksiu perkangiosios organizacijos nurodytus atitiktj minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams patvirtinanéius dokumentus. R

Vykdantysis direktorius Povilas Batavigius




