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Du tflkstandiai septynioliktiej i metai birZelio l diena

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 199769113, atsrovauJama
administracijos direktoriaus Sigito Valandiaus, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - uZsakovas) ir UAB ,,Alkesta,,, imones 

-kodas 
24g672j 10,

atstovaujama generalinio direktoria'rs Rimanto Morklno, veikiandio pagal bendroves istatus, (toliau
- Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudare 3i4 statybos rangos iutarti (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

t. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti GeleZinkelio gatves atkarpos tarp naujai
irengtq Gedimino ir Au3ros gatviq sanhyiq rekonstravim4, parengiant technini darbo projektq ir
atliekant statinio projekto vykdymo prieZiur4, (toliau tekste ivardijama bendra s4voka - Darbai):

1.1. Gelezinkelio gatves atkarpos tarp naujai irengtq Gedimino ir Ausros gatviq sankryZq
rekonstravimo techninis darbo projektas turi biiti parengtas ir perduotas Perkandiajai organizacijai
atlikti ekspertizg, ne veliau kaip per 3 (tris) menesius nuo sutarties isigaliojimo dienos. Gavus
ekspeftq pastabas techninis projektas privalo buti pataisy'tas per 15 kalendoriniq dienq;

1.2. statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugos teikiamos pagal statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira,. (TAR, Nr. 2016-
28228) reikalavimus (aktualios redakcijos). Statinio projekto vykdymo prieZilra atliekama pcr vrs4
rekonstravimo darbq vykdymo laikotarpi nuo darbq pradZios iki deklaracijos apie statybos
uZbaigim4 ar statybos uZbaigimo akto pasiraiymo dienos;

I .3. Darbai atliekami pagal parengt4 technini darbo projekt4. Darbai turi blti atlikti per 24
(dvideSimt keturis) men. nuo sutafiies isigaliojimo datos. Darbq pabaiga laikoma deklaracrjos apie
statybos uZbaigim4 ar statybos uZbaigimo akto pasiraiymo diena.

1.4. Ra3ti3ku Saliq susitarimu darbq atlikimo terminas gali blti pratgstas 3 (trijq) menesiq
laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo tiekejo, taip pat ddl:

1.4.1. iSskininai nepalankiq oro s4lygq (taikoma Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq s4lygq);

l.4.2.bet kokio velavimo, klildiq ar ftukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba
UZsakovo personalui;

1.4.3. jeigu del Darbq keitimo ar papildomq Darbq Rangovas pagristai negali baigti
Sutarlies Darbq laiku;

1 .4.4. del statybos uZbaigimo procedtuq. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
ra5ytiniu susitarimu.

2 { Darbq kain4 taip pat fskaidiuotos topografinio plano parengimo i5laidos, kadastriniq
matavimq bei iSpildomosios dokumentacijos (inZineriniq tinklq kontroliniq geodeziniq nuotraukq ir
kt. - jei reikia) parengimo iSlaidos. Visi Darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bltinais Darbq
atlikimui, tures biti atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibldinti
techninese specifi kacij ose.

3. Darbq verte pagal ikainotq veiklq s4ra54 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasiiilym4
be PVM 381565,09 Eur; PVM 21 (%) 80128,67 Eur. Bendra Darbu verte 461693,76 Eur, nustat\..ta
supaprastinto atviro konkurso metu.



4. Darbai atliekami ir baigiami pagal {kainotq veiklq s4ras4. fkainotq veiklq s4raie
nurodl'ti alskiry darbo grupiq atlikimo terminai gali buti keidiami atsiZvelgiant i Sutardiai
igyvendinti skiriamq finansavim4. Keitimas iforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris
tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

5. Sutarties Saliq sutart4 kad atliekant Darbus vadovauiamasi Bendrosiomis Sutarties
s4lygomis.

" !.o9uwti 2 (du) Sutarlies vienodq teising gali4 turintys egzemplioriai, po vien4
kiekvienai Saliai.

7. Priedai:
7.1. Pagrindinds bendrosios Sutaxties s4lygos - I priedas;
7.2. Atliktq darbq aktas - 2 priedas;
7.3. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;
7.4. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;
7.5. Pai:yma apie atliktq darbq vertg - 5 priedas.



Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRTNDINES UnNnROSTOS SUTARTIES SALycU S,{VOKOS

1.1 UZsakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis arjuridinis asmuo, kuris investuoja
le5as i statybq ir karlu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais
nustat).t4 teisg uZsiimti statyba.

1.3 UZsakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri pranesama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardyas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 UZsakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautojai, darbininkai,
UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane5e Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyi darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis arjuridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statyttos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti raStu ir pasiraSyti nustaty.ta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje
nustat)'t4 termin? pastatyti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

isipareigoja sudaryti Rangovui bltinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultatq ir sumoketi
Sutartyje nustatyt4 kain4.

L9 Statyba * veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoli ar griauti esam4 statini.

Ll0 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mrlrijimo,
betonavimo, montavimo, pamatrl ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1 .1 1 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyj e nustatytq paskirti.

1.12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikimq pagal Sutari ar Saliq suderintus Darbq
atlikimo terminus.

l.l3 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, iSd€stytq tary sienq ir pertvarq ir naudojamq Zmonems gyventi ar Zemes ukio, prekybos,
kultlros, transporlo ir kitai veiklai.

1 .15 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

1.16 Statybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsiZvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1 . 17 Statybos sklypas - Zemes naudojimo tikslines paskirties nustat)tq ribq Zemes skllpas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

l.l8 Statinio projektas normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties
dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir rykdyi, visuma.



1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZitros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZilros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatlviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie
istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio
paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq rySiq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginir; techrologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos ne5ikliq ir pan.; Zemes lkio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti i pastatq ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninl ivefiinim4 pagal statinio, kuriame numatoma 5i produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technind specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 f renginiai - ma5inos, prietaisai, ftaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirlis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasldptos statinio konstrukcijos ir pasldpti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu - ,,Salys".

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1 . Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys ra5tu nesusitaria kitaip.

2.2. AtsiLvelgiant I Darbq pobldi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali buti
taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prie5taravimams ar neatitikimams tarp 5iq s4lygq ir Specialiqiq
sutaxties sqlygq (eigu jos yra) pastarosios yra vir5esnes.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra Sutarlis, Lietuvos Respublikos istatymai,
poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutafiies s4lygos;
2.5.2. Technine uZduotis(eigu 1'ra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veiklq s4rasas(eigu yra));
2.5.4. Kit\ dokumentai (ieigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri isipareigojimai:



3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyj e nustatlt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo
uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui bgtinas
Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq re zultatq ir sumoketi Sutartyje nustat).t4 kainq.

3.l.2 Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradirbiauti ikooperavimosi
pareigal.

3.1.3. Jeigu kyla ktildiq, trukdandiq tinkamai ivykdyti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliltims paSalinti. ISlaidas,
susijusias su Siq klitdiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, luri Sios parergos
neivykdo, praranda teisE i nuostoliq, padarfq del atitinkamq kliiidiq nepa5alinimo, atlygimm4.

3.2. Rangovo teis6s ir pareigos:
3.2.l. Rangovas turi teisE:
3.2.1.1. frengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones/istaigos teises

aktq reikalavimq, patekti i Statybvietg, i5kauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojamqsias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:
3.2.2.1. parengti Statinio technini darbo projekt4 pagal Sios Sutarties, Ikainotq veiklq sqra$o

ir kitq pradiniq duomenrl nustatytus reikalavimus;
3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadov4; kontroliuoti ir koordinuoti atskirq projekto daliq

tarpusavio suderinamum4; Rangovas privalo paskirli statinio projekto dalies vadovus, turindius
reikiam4 kvalifikacij4 ir veikiandius pagal reglament4 STR 1.04.04:2017 ,,statinio projektavimas.
Proj ekto ekspertize";

3.2.2.3. athkdamas projektavimo darbus ir derindamas parengt4 Statinio projekting
dokumentacijq, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakov4 su
Sios Sutarlies objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pa5alinti visus pastebetus
Statinio projektines dokumentacijos tr[kumus, netikslumus ir iSsprgsti visus su tuo susijusius
klausimust

3.2.2.4. Sutartyje nustatltu laiku pradeti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir Sutarlyje nustatlta
tvarka perduoti UZsakowi visus Sutartyje nurodl.tus Darbus ir savo s4skaita i5taisyti defektus,
nustatytus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.5. 13 anksto ra3tu informuoti UZsakovq apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.
Bet koks pasillyme nurodytq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto raStu suderinus su
UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq
prievoliq neivykdymq ar netinkam4 ivykdymq bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 35. punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti keidiami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoj a arba yra likviduojamas, kai sustabdo [king veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teis6s aktuose numatlta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq panaSaus pobfdZio veikq padarymo;

3.2.2.5.4. keidiasi subrangovo organizacine struktlra - juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktlra ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui, i5skyrus atvejus, kai del
Siq pasikeitimq keidiama Sutarlis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdy.ti prisiimtq isipareigojimq;
3.2.2.6. Darbq atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqjq asmenq;



3.2.2.7 . Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekt4 grojekting
dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu informuoti
UZsakov4 apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti sillymus jiems iSvengti;

3.2.2.9. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, ir kit4 technik4,
reikalingus Darbams pagal Sutarti nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanom4
trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino

ivykdl'ti savo Sutarliniq prievoliq;
3.2.2.11. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir serlifikuotas medZiagas, gaminius

ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos
teises aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktr+ Darbq etapus bei apie atliktq
Darbrl priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.13. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paai3keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq
irlarba UZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jq
ir iSlaidas, susijusias su atitinkamq defektq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo s4skaita i5taisy'ti Darbq triikumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai

ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties sqlygq (iskaitant Sutarties priedus);
3.2.2.15. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,

prieSgaisring ir aplinkos apsaug4 bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaug? ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq

Zmoniq apsaug4 nuo atliekamr..l darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti

darbuotojai irlarba tretiej i asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebltr]
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis LR
teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodltais atvejais aptverli Statybvietg, kad i j4
negaletq patekti pa5aliniai asmenys;

3.2.2.16. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus

atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirli, reikalingas norint ivykdlti Sutarti;

3.2.2.1'7 . iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui (teises aktq nustatyta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo suraiymo), Rangovas atsako uZ

Statybvietes, irengimq, medZiagq apsaug4, taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo

vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo

atliekamiems Darbams padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,

taip pat apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis irjq turtq nuo

pavojaus ar Lalos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra5ytinius

nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties s4lygoms ir Normatlwiniams statybos

techniniams dokumentams bei nera kiSimasis I Rangovo lking komercinq veikl4;
3.2.2.19. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raitu igaliotas asmuo, turetq priejim4 prie

visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apLinr€ti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.20. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais iraiais statybos darbq

Zumale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq

kokybp;
3.2.2.21. ne veliau kaip prieS 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti ra3ti5k4 pra5ymq

Statybos uZbaigimo komisijai sura5yti statybos uZbaigimo akt4 irlar sura5yti ir pateikti Statybos



uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paai3kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatytq i5pildomqj4 dokumentacij4, gaminiq ir [rengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bDtinus dokumentus, jei tokirl prireiktq;

3.2.2.22. uZbaigus Darbus, i5siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, i5siveZti Siuk3les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarklt4
ir Svari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.23- per UZsakovo nustatytq teminq, savo leSomis atlyginti UZsakowi visus nuostolius
ar Zalq, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
s4lygojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.25. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui isigyjant
trDkstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus isipareigoj imus, numab'tus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.27 .1 . penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminetiems 3.2.2.27 .1 .- 3.2.2.21 .3. punktuose;

3.2.2.27.2. de5imt metq - esant pasleptr+ statinio elementq (konstmkcijq, vamzdynq ir kt.);
3 .2.2.27 .3. dvide5imt meq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. UZsakovo teis6s ir pareigos
3.3. l. UZsakovas turi leisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZifireti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikinti medZiagq, naudoj amq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatltrl
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti

Sutarties bendrqjq sqlygq 1 1 skyriuje nurodltomis teisemis:
3.3.1.2. pateikti bltinus nurodymus Sioje Sutartyj e numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti

jq vykdymo;
3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspeftus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq iSvados

Salims turetq privalomq reikSmg;
3.3.1.4. iskaityti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.

3.3.2. U2sakovas Isiparei goja:

3.3.2.1 . atlikti techninio projekto eksperlizg;
3.3.2.2. laikt suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybviet9), kurio dydis ir blkle turi atitikti

Sutarlies nustat)'tas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai vykdl'ti ir laiku uZbaigti

Statyb4;
3.3.2.3. Sutartyj e nr.rmatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir

irenginius;
3.3.2.4. kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq eigq ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,

Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesikiSdamas i Rangovo lking komercing veikl4;
3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarlies s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar

kitus triikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu prane5ti

Rangovui. UZsakovas, nepraneSgs apie pastebetus trukumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA



4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti rykdyti po to, kai priima Statybvietg ii
UZsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irangq,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyj e numatltiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licencijq gavim4
Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Ikainotq veiklq s4raSq.
4.4. Ieigtt pasikeidia Darbq atlikimo bfltinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios sqlygos turi blti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisltos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranori5kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiSkai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi b[ti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZlta). Darbams
atlikti panaudotos mediiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraiius Darbq perdavimo-priemimo aktq.
Rangovas i5lieka atsakingas uZ jq prieZiiir4, praradimo ar sugadinimo rizikq iki Darbq ar jq etapq
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdltq subrangovq darbuotojq
atveLim4 i darbo viet4 ir i5veZim4 i5 jos, uZ jq apgyvendinim4, i5laikym4, darbuotojq saug4 ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos tud blti kokybiSkos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios ruSies Statybos medZiagoms, turi tureti visus
reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas

iforminamas aktu, kuri pasiraSo abi Salys lkai UZsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo akt4).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatytus Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane5a

UZsakovui apie pasirengimq perduoti atliktq Darbq rezultatq arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie

ivykdltq Darbq etap4. Gavgs 5i prane3im4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4.
5.2. Darbq priemimq organizuoja ir atlieka UZsakovas savo le5omis. fstatymq ir

normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatltais atvejais priimant Darbq rezultat4 dalyvauj a

atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.
5.3. UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbr.l etapo rezultatq, pereina sio rezultato

atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu

UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka

UZsakovui.
5.4. Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu. kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena

i5 Saliq atsisako pasira5yti akt4, jame daroma Zyma apie atsisakym4 ir akt4 pasira5o kita Salis.

VienaSalis perdavimo aktas gali blti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad

kita Salis atsisake akt4 pasiraSyti pagristai.
5.5. lstatymq ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktrl Darbq pobiidis,

prieS priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali blti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.



5.6. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbq rezultat4, jeigu nustatomi trukumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatytq paskirti irjeigu Siq triikumq Rangovas negali
paSalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIAIUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodlt4 informacij4 paslaptyje ir be iSankstinio ra3ti5ko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdl'ti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be raSti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutafiies vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosarrybe, jeigu Salys

raSlu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutariiai. kiekviena Salis gr42ina arba. kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga biitq iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i5saugoti visos i5 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyrus

Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujaatis Sutarties rykdyme, pasiraS)'tq atskir4 konfidencialumo pasiZadejim4.

Salys privalo uztikinti, kad visi jq darbuotojai laikytqsi Sio punkto reikalavimq.
6.5. Valstybes, tarnybos ar komercines paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas

viesai ar kitokiu bldu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuriq kita Salis yra teisetai gavusi

ne i5 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos

istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq

nustat).ta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad bfltq laikomasi Lietuvos
Respublikos teisds aktq, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei

duomenq apsaugq.

6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,

susijusius su Sutarlimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

?.1. Jeigu Salys ra5tu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybes

teises idokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso

Rangovui.
7.2. Tadi4u nesant Rangovo autoriniq ar kitrl intelektines nuosavybes teisiq apribojimo,

UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribot4

laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktq subrangovq darbuotdai, atlikdami

Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojrl saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugos,

elektrosaugos ir higienos teises akq reikalavimus, bei uZtikins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi btiti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti

atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq

bet kurl Statybvieteje fdarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, iskaitant, jeigu reiketq,

Rangovo atstov4, kuris:
8.2.1. nuolat blogai ir ner[pestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarlies

atlikimu:



8.2.1 .1 . pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidLiai;
8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriq nors Sutarties s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugar.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prieS pradedant vykdyti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti
Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas. Paskyrimas turi biiti iforminamas raStiSkai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotojq saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZrikrinti savo transporto
priemonirl ir kitq judandiq mechanizmq saugq judejim4 Statybvieteje ir Salia jos esandioje
teritorij oj e. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto ruSies eismo
taisykles. UZ savo iy'ar nuomojamq. visq rusiq transporto priemoniq saugaus eismo organizavim4
Statybvieteje ir Saliajos esandioje teritorij oj e atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo blti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas uZtikrina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo

irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. bltq tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje

8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kurios
galeq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar glwybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg

Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo blti sustabdl'ti, kai gamtines sqlygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su

UZsakovo darbuotoj ais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq

Sutarties vykdymui be abipusio raStiSko susitarimo. Sio punkto pzrZeidimas laikomas esminiu

Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatyta tvarka viena5ali5kai nutraukti 5i4

Sutarti prie5 termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutarti.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdli darbuotoj ai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebrltq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq

nustatyti, gali btiti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).
8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaiming4

atsitikim4, suZeidim4 arba incident4, ar apie Zal4 darom4 ar padarl.t4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo prasymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti lleisti i UZsakovo
patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarlies vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo

kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo

reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyi ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktq trediqjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,

UZsakovo nuomone, nepageidautinas.
8.14. UZsakovo praSymu Rangovas gauna i3 kiekvieno praSyme nurodyto asmens

konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tamybos

ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikltis Sutarlies vykdymo metu, taip
pat ir j4 nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA



9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, ira5us ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praiymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sEskaitas, iraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidarlti tokiq s4skaitq, iraiq ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su i5laidomis,
kurias UZsakovas pra5o paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minetos s4skaitos, lra5ai ir kvitai bltq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

r(). DARBV KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Darbq kaina:
10.1.1. Sutarties kaina yra Rangovui mokamas Sutartyj e sutartas atlyginimas. Kaina

nurodyta be pridetines vertes mokesdio ir atskirai - pridetines vertes mokestis. Sutarties kaina bus
keidiama, atsiZvelgiant I pridetin€s vertes mokesdio istatymo pataisas ir Sioms isiteisejus. Jei

istatymo pasikeitimais PVM maZinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskaidiuojama atsiZvelgiant

i 5i poklti. Saliq susitarimas del Sutarties kainos pakeitimo turi bfti pasiektas per 1 (vienq) menesi

nuo pasikeitusio PVM tarifo isigaliojimo dienos. Perskaidiuota kaina iforminama Saliq pasira5omu

susitarimu ir isigalioja kito kalendorinio m6nesio pirm4j4 dien4. Perskaidiuota kaina mokama uZ

Darbus, pradetus vykdyti po susitarimo del Sutarties kainos perskaidiavimo isigaliojimo dienos.

Jeigu per nurodyt4 terminq susitarimas del pasikeitusio PVM tarifo nepasira3omas, Sutarties kaina
su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus perskaidiuojama.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatliktq Darbq

dalis) gali buti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq kainq pokl'tis,
skelbiamas (http://www.stat.eov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasiraSymo

menesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq Darbq

dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasira5ymo. Perskaidiavimas

atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i3 perskaidiavimo

koeficiento (A), gauto einamrljq metq menesio kainq indeks4 (B) dalijant i5 praejusiq metll sutarties

pasira5ymo menesio kainq indekso (C): A= (B/C). Perskaidiuojama tq Darbq kaina, kurie pagal

Sutarl! atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas iforminamas dviSaliu

Sutarties Saliq susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes

statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai pagal statiniq tipus skelbiami

Statistikos departamento interneto svetaineje, adresas - http://www.stat.qov.lt. Indeksuota kaina

isigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejq Saliq atstovq dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti uZ atliktus Darbus atitinkamai
po kainq pakeitimo jlorminimo dvi5aliu Saliq susitarimu:

1O.l.2. i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq iSlaidq

kompensavimas;
10.1.3. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per

UZsakovo nurodl't4 termin4 pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai

atlieka UZsakovas Rangovo sqskaita;
10.1.4. jeigu bltina atlikti papildomus Darbus Rangovas privalo Sutarties 12 skyriuje

nustatytu laiku apie tai pranesti UZsakovui. Papildomq Darbq kainos apskaidiavimo ir jq isigijimo
tvarka nurody.ta Sutarties 12 skyriuje.

10.1.5. jeigu Sutartyje nurodyta konkreti Darbq kaina, Rangovas neturi teises reikalauti jq
padidinti, o UZsakovas - sumaZinti. Si taisykle taip pat taikoma ir tais atvejais, kai Sutarties

sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso Darbq kiekio arba visq Darbams atlikti
bltinq i5laidq;



10.1.6. kai Rangovo faktines i5laidos yra maZesnds negu buvo mrmatlta, nustatant atliekamq
Darbq kain4, Rangovui i5lieka teise gauti atlyginim4, numatyt4 Sutarlyje, jeigu UZsakovas neirodo,
kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.2. Mokejimai:
10.2.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numatltas kainas po 10 kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;
10.2.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM s4skaita faktiira, atliktq Darbq

aktas (Sutarties 2 priedas) ir paiyma apie atliktq Darbq vertg (Sutarties 5 priedas);
10.2.3. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo l05as, bet ne veliau kaip

per 60 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq fakt[rq gavimo. Darbai finansuojami i5 Valstybes
biudZeto (Lietuvos automobiliq keliq direkcijos Keliq prieZituos ir pletros programos le5q) bei kitq
le5q.

10.2.4. ULsakovas, Sioje Sutartyje nustat).tu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka Rangovui
0,05% delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydZio uZ kiekvienq uZdelst4 atsiskaityi dienq.

10.2.5. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa3alings defektq, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4;

10.2.6. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyj e numat).t4
atlyginim4 arba kitoki4 Sutarties Saliq sutarlq sum4, Rangovas tud teisg iSie5koti jam pagal Sutarli
priklausandias sumas uZ atliktq Darb4 i3 UZsakovui priklausandiq lrenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visi5kai sujuo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq
rezultat4 tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.2.7. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU S, ITNTITO TVARKA

1 1 .1 . Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasira3ymo dienos,
bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes trtikumq, ar yra atliekami
paLeidliant Sioje Sutarlyj e numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali ra5tu pareikalauti, kad
Rangovas:

1 1 .1 .1 . nedelsiant sustabdytq ir/ar nutrauktrl Darbq atlikim4;
I 1.1 .2. paSalintq Siuos trukumus per nurody4 laiko tarpQ;

1 1 . L3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
1 1.1.4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybE;
1 1.1.5. neatlygintinai i5taisltq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktri Darbq defektus irlar kokybes trDkumus, dalyvauj ant Rangovo

igaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prie5 1 (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZifros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes trukumams nustat).ti, laik4 ir vietq. Defektini akt4 pasira3o UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes triikumq, arba jam nustatltu
laiku neatvykus suraSlti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausomq Darbq kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi5kai - ekspertizes i3laidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiSki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
i5vados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes i5laidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes
triikumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (ris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane5imo gavimo, sustabdlti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pa5alinEs prieZastis Rangovas privalo ra3tu keiptis i UZsakov4, praSydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdymq.



11.4. Jeigu per UZsakovo nurodl'tus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai
atliktq Daxbq, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba i5taisyti nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i5skaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

1 1.5. Pastebetq Darbq trukumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties ivykdymo terminq.

12. PAPILDOMI DARBAI IR DARBU KEITIMAS

12.1. Papildomi darbai ir darbq keitimas:
12.1.1. Darbq pakeitimai gali bflti atliekami tik jei jie biitini Darbams tinkamai atlikti ir

uZbaigti ir tik del iki Sutarties pasiraSymo nenumatytr.l aplinkybiq, tokiq kaip klaidingi, neracionaliis
ar teises normq neatitinkantys techniniq dokumentq trlkumai ar kitos nuo Sutarties Saliq
nepriklausandios, aplinkybes ir gali apimti:

12.1.L|. bet kurios Techniniame projekte numaq.tos Darbq dalies montavimo ar jrengimo

vietos ar padeties keitim4;
12.1.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4, Darbo apimties sumaZinim4 arba keitimq kitu

Darbu, kuris pagristai btitinas tam padiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;
12.\.1.3. nurodytq medZiagq irlar irangos keitim4, jei del nuo Rangovo nepriklausiandiq

prieZasdiq Rangovas negali jq naudoti.
l2.l.2.Darbq sudetines dalys (resursai, montuotini irenginiai, technines specifikacijos ir

pan.), kurios nedetalizuotos technineje specifikacijoje, gali buti keidiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darbq apimdiai, techninei specifikacijai ir pan. Pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

12.1.3. Jeigu Rangovas, rengdamas technini darbo projekt4 arba susidirgs Statybvieteje su

s4lygomis, kuriq jis iki Sutarties pasiraiymo pagristai negalejo numatyti, suZino apie Darbq keitimo
btitinybg, apie tai privalo nedelsdamas - ne veliau kaip per 5 dienas - praneSti UZsakorui, detaliai

nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detali4 informacij4 apie keistinq (atsisakomq irjq vietoje

sillomq) Darbq ir medZiagq s4naudq kiekius.
12.1.4. Rangovas pateikdamas sirltym4 del papildomq Darbq bltinybes kartu pateikia

papildomq Darbq kainq, kuri apskaidiuojama pritaikant Sutarlyj e numat)'tq pana5iq Darbq ikainius.
Jei Sutartyj e nenumatyti panasiq Darbq lkainiai, Rangovas papildomq Darbq kain4 apskaidiuoja

ivertinus visas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius, statybos produktq ir

lrengimq, mechanizmq s4naudas) bei netiesiogines (pridetiniq i5laidq ir pelno) iSlaidas, kurios

negali b[ti didesnes uZ veliausios redakcijos UAB ,,Sistela" rekomendacijas ,,Del statiniq statybos

skaidiuojamosios kainos" nustabtas kainas arba uZ bendr4 viduting rinkos kain4 (ivertinus visas

iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produktq ir irengimq kaina negali biti didesne

nei Rangovo patiriamos islaidos joms isigyti, o pridetiniq islaidq ir pelno dydis ne didesni 5 %
tiesioginiq iSlaidq.

12.1.5. Esant bltinybei UZsakovas i5 Rangovo taip pat gali isiglti papildomus darbus.

Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumat).ti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatl'tais darbais

susijg ir bntini Sutardiai ivykdyti (uzbaieli), darbai. Apie butinybg atlikti papildomus darbus

Rangovas nedelsdamas - ne veliau kaip per 5 dienas * turi praneSti UZsakovui, detaliai

nurodydamas aplinkybes, pagrisdamas jq poreiki bei pateikdamas detali4 informacij 4 apie

papildomq Darbq ir medZiagq s4naudq kiekius.
12.1.6. Papildomi Darbai gali btiti atliekami tik atlikus atskirq papildomq Darbq pirkim4

Viesqjq pirkimq istatymo nustab.ta tvarka. Jei papildomus Darbus planuojama isigl'ti i5 to paties

Rangovo vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo nuostatomis, UZsakovas juos isigyja ne didesniais

ikainiais nei buvo numatyta Sutartyje su tuo Rangovu, i5skyrus tuos atvejus, kai pasikeite rinkos

kainos.
12.1 .7. Rangovas turi teisg reikalauti Darbq atlikimo termino pratgsimo jeigu del Darbq

keitimo ar papildomq Darbrl pagristai negali baigti Sutarties Darbq laiku.
12.1.8. Jeigu Rangovas Darbq vykdymo metu suZino apie technini trflkum4 dokumento,

kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas



prane5ti UZsakovui. Uzsakovas, gavgs toki Rangovo prane5im4, privalo pateikti trtkstam4
informacij4, tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti pakeitim4.

12.1.9. Jei del nenumatytq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira3ymo, racionaliai naudoj ant Darbq vykdymui skirtas le5as, butina,/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina./tikslinga maZinti Darbq apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkyb6s, s4lygojandios
bltinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq s4mate, kurioje nurodo
nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Siame skyriuje nurodytus Darbq kainq nustatymo
biidus, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

12.1.10. Jei del nenumat)'tq. nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant
Darbq vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numat1.t4 atskir4 Darb4 (arjo dali, t.y. Pasiiilyme nurodytos
MedZiagos/lranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bltina keisti kitu Darbu, ra5tu
pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios bltinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytinq Darbq s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Siame
skyriuje nurodltus Darbq kainq nustatymo budus, bei sillym4 del keistinq Darbq, t.y. vietoje
nevykdomq Darbq sillomq atlikti Darbq s4mat4, sudaryt4 pagal Siame skyriuje nurodltus Darbq
kainq nustatymo bldus, ir, UZsakovui [vertinus Rangovo sillym4, koreguojama Sutarties kaina (ei
reikia).

12.1.11. UZsakovas turi teisg, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vie5qjq pirkimq

istatymo nuostatomis, lsigyi naujus Darbus i5 Rangovo, skirtus tam padiam projektui vykdyti.
Siame punkte nurodyto (nurodytq) naujo (naujq) pirkimq inicijavimo teise i5imtinai priklauso tik
UZsakovui. Naujais Darbais gali buti tik tie Darbai kurie yra skirti tam padiam projektui vykdyti.

13. SUTARTIES DOKUMENTV KEITIMO IFORMINIMAS

13.1. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali blti keidiamos, i5skyrus tokias
Sutarties sqlygas, kurias pakeitus nebiitq paZeisti Vie5qjq pirkimq istatymo 3 straipsnyje nustatlti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sqlygq pakeitimams yra gautas Vie5qjq pirkimq tamybos

sutikimas. Sutarties s4lygq keitimu nebus laikomas Sutarties s4lygq koregavimas joje numatltomis
aplinkybemis, jei Sios aplinkybes nustatytos ai5kiai ir nedviprasmi5kai bei buvo pateiktos konkurso

s4lygose.
13.2. Sutarties dokumentai gali biiti keidiama tik rastisku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasiraSytu abiejq Sutarties 5aliq.
i3.3. Sutarlies galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sqlygq pakeitim4'

pateikdama kitai Saliai ra5ti5k4 pra5ymE keisti Sutarlies s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq

pra5yme nurodltas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. { pateikt4 pra3ymq pakeisti

utitint u-q Sutarties sqlygq kita Salis motyvuotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dienq. Salims

nesutarus del Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi U2sakovas. Salims tarpusavyje susitarus

del Sutarties s4lygq keitimo ir teises aktq nustatyta tvarka gavus VieSqjq pirkimq tamybos sutikim4
keisti Sutarties s4lygas, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Vykdant Sutartl gali b[ti atliekami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie
visi3kai neturi itakos Saliq tarpusavio isipareigojimq turinio pakeitimui, galimi be Vie5qjq pirkimq
tamybos sutikimo. Techninio pobldZio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliq rekvizitai, asmenq,

atsakingq uZ Sutarties vykdym4, kai tai susijE su Sutartyje nurodytq asmenq liga, darbo santykiq su

jais nutraukimu bei pana5iomis aplinkybemis, pakeitimas, technines klaidos ir kt. Bet kokiu atveju

keidiami asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdym4, turi tureti ne Zemesng kvalifikacij4 nei buvo

nustabta Pirkimo sElygose. Techninio pobldZio pakeitimai iforminami Saliq atstovq pasira5l'tu

susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14. TEISIU IR PAREIGV PERLEIDIMAS

14.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be

i$ankstinio ra$ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarltos Sutarties Salis gali blti pakeista tuo i5imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su



Sutartimi susijusios funkcij os perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdymfl Sutarties vykdymas perduodamas kitam Ukio subjektui (-
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
Sutarti vykdysiandio iikio subjekto (-q) galimybes tinkamai ivykdyti Sutart! palyginti su tuo ukio
subjektu, su kuriuo buvo sudarl'ta Sutanis. Kai Siame punkte numatytais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi tureti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudar).ta Sutartis pagal
kiterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo s4lygose. Sie pakeitimai galimi be Viesqiq pirkimq tamybos
sutikimo.

14.2. UZsakovui turi buti nedelsiant praneSta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.

15. SUBRANGOS SUTARTYS

15.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievoldms ivykdyti kitus asmenis - subrangovus,
kurie buvo nurodlti Rangovo pasillyme.

15.2. Jeigu Darbams ivykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

15.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neivykdym4 ar netinkam4

ivykdym4.
15.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reikSti vienas kitam piniginiq reikalavimq,

susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidimE.

15.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 iriar
netinkamq ivykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

16. SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

16.1. Jeigu Sutarlies vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas praneSa UZsakovui ra5tu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmE ir prieZastis.

16.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo prane5imo gavimo, ivertina
padeti ir esant Sutartyj e numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutartyje

nustat),lais terminais ir tvarkal
16.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu

atlikti Darbus.

17. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRTNIMAS

17.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinimq
patvifiinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

17.2. Sutafiies ivykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendroves laidavimu.
Pasira5ius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo

dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje regisffuoto banko garantij4 (garantij4

i5davgs bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. I5duotai banko garantijai turi
btti taikoma Lietuvos Respublikos teise ir Tarptautiniq prekybos r0mq patvirtintos taisykles -,,Tfte
ICC Uniform rules for demand guarantees" (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendroves laidavimo
ra3t4 (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo koprja). I banko garantijos

arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi buti ifaukta nuostata, kad Saliq gindai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties

lykdymo uZtikrinimo vert6 - 50.000,00 (penkiasdelimt tlkstaniiq eurq). Nustatytu terminu
nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo

bendroves laidavimo raSto laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutarti.



17.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo b[ti
ne trumpesnis kaip 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo
akto pasira5ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 iSdavgs juridinis asmuo negali
ivykdy'ti savo isipareigojimq, UZsakovas gali ra5tu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti naujq Sutarties ivykdymo uZtikdnim4, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.

17.4. UZsakovui gaws informacijos, jog banko i5duota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendrovds
laidavim4 atitinkandi4 Sutarlies reikalavimus.

17.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau
nurodytq aplinkybiq:

17.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
17.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo i5taislti netinkamai ivykdltus arba

neivykdytus sutartinius isipareigojimus;
17.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom iSlaidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais
nuostoliais).

17.6. Sutaties ivykdymo uZtikinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq isipareigojimq
lvykdymui uZtikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikinti.

17.7. Jei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties irrykdymo
uZtikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i3 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai

susigr4Zinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba prieStarauti.

17.8. UZsakovas tud teisg atmesti Sutarties fvykdymo uZtikrinimq, gavgs informacij4, kad

Sutarties ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde isipareigojimq kitiems lkio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

18. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

18.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo

rizika, pareig4 apdrausti Statybos objekt4, medZiagas ar kitoki turtq, naudojam4 statybos procese,

taip pat pareigq apdrausti tos Salies civiling atsakomybE uZ kitiems asmenims padary't4 2a14.

18.2. Rangovo civiline atsakomybe privalo blti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo

civiline atsakomybe uZ jo padar).t4 Za14 UZsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybes draudimq. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo fakt4 irodandius dokumentus.

18.3. Rangovas privalo savo s4skaita apdrausti statybq montavimo darbus maksimaliu turto

atkuriamosios vertes draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq (CAR) visam Sutartyje nurodyq
Darbq ivykdymo laikotarpiui, lskaitant bandymq vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui

bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopijq.
18.4. Sudary.toje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdl'ti subrangovai

papildomai turi blti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

18.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teises aktrl nustatyta tvarka reikes parengti

visq arba dalies Sutatyj e numatytq Darbq projekting dokumentacij4, tai Rangovas iki Sios

projektines dokumentacijos ruosimo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos

Darbq projektines dokumentacijos paruosimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos lstatymo
37 ir 38 straipsniq (arba juos keidiandiq teises aktq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio

projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo kopij4.
18.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi blti

numatyta galimybe iSmoketi draudimo i5mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Lalai

istaislti. I3 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo blti naudojamos tik nuostoliams arba Lalai
iStais]'ti.



18.7. Kiekviena Salis privalo laikJtis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibreZtq s4lygq.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavimus.

18.8. Ne viena Salis neturi teises darlti jokir.l bet kurios draudimo sutafiies s4lygq pakeitimq be
isankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas megina padaryti draudimo sutarties ialygq pakeitimq,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai praneSe draudikas, privalo nedelsdama tai prane5ti ir kitai Saliai.

18.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaiklti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoZilra ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti
draudimo sutartis Sioje dalyje nurody.tomis s4lygomis ir sumoketi reikalingas draudimo imokas arba
turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

lvykdys visus savo isipareigojimus, numatytus Sioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

imokas uZ Sioje dalyje numab'tas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos grqZinti
sumoketas draudimo imokas UZsakorui arba atitinkamai turi blti sumaZinta Sutarties kaina.

18.10. Patirtus nuostolius arba 2a14, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
s4lygomis arba neuZtikrina draudimo sutafiyje draudiko nurodytq sqlygq laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Lal4, kuriuos pagal draudimo sutarti bltq turejusi atlyginti draudimo imone, privalo
atlyginti Rangovas.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,

UZsakovas gali nutraukti 5iq Sutarti prie3 trisde5imt dienq praneSdamas Rangonri, jeigu Rangovas:

19.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio paZeidimo;

19.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos. pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netqsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti;

19.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,

gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq paialinti
trlkumus nustat]tais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutarlyje;

19.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,

sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutartil
19.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo iiking

veikl4 arba kituose teis6s aktuose numatlta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
19.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui kysi kaip paskatq arba apdovanojim4 uZ bet

kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikym4 ji atlikti;
19.1.8. del kitokio pobldZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodytais atvejais.
19.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirdpinti, kad tai atliktq kas

nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

19.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketinq sum4, i5
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautq likuti UZsakovas iSmoka

Rangovui.
19.4. Sutartis prieS temin4 gali biiti nutraukta ra5tiSku Saliq susitarimu.

20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA



20. I . NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,
Rangovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prie5 trisdeSimt dienq prane5damas UZsakorui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

20.2. fsigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:
20.2.1. nutraukti visus Darbus, i5skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes

apsaugos ar del Darbq saugos yra biitina;
20.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangovui jau sumoketa;
20.2.3. pa5alinti i5 Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, i5skyrus tuos,

kurie b[tini Darbq saugai uztikrinti, ir pats palikti Statybvietg.
20.3. lsigaliojus prane5imui del Sutarlies nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
20.3.1 . gr4Linti Rangovui atlikimo uztikrinimq;
20.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
20.3.3. sumoketi Rangovui laikinqjq Darbq ir Rangovo irengimq i5veZimo i5 Statybvietes

iSlaidas.

21. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEUR.E) APLINKYBES

21.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu ji irodo, kad
Sutartis neivykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
t €n-no maio'ra\

21.2. Salis negalinti vykdyti pagal Siq Sutarti savo isipareigojimq del nenugalimos jegos

aplinkybiq veikimo, privalo ra5tu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

21.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomyb6s

esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybdms taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakciios nuostatomis.
21.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, d6l kuriq reikia

Darbq atlikimq, tai jq atlikimo laikas turi btiti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks,
pakankam4, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnauj inti.

21.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliq

lslparelgoJlmal.
21.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu_tris menesius,

kiekviena Salis turi teisQ atsisak)'ti vykdlti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

22. GrNeU SPRENDIMO TVARKA

22). Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi blti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

22.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami

abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar

reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijq su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
nei3sprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

23. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

23.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,

susira5inejimo dokumentai gali blti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalb4,

o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i5laidas). Visi prane3imai, kuriuos

sustabdyi
pridedant



salis gali pateikti pagal, ii4 
.Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, leigu yra

asmeni5kai pateikti kitai Saliai 
.ir. 

gautas patvirtinimas apie gavim4 arba iisiqsti registruotu pastu,
l'aksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimE) Sutartyji nurodyais adresais ar fa]<so numeriais,
elektroniniu pa5tu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurode viena Salis,
pateikdama praneSimq.

23'2. Jei pasikeidia Salies adresas. banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar pVM
moketojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitq SaU pranesdama ne veliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei Saliai neparykita laikytis Siq reikalavimq,ji neturi teises i pretenzij4 ar atsiliepimq, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarties sElygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i3siqsto
pagal tuos duomenis.

24. SUTARTTES NUOSTATV NEGALTOJTMAS

24.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmine Sutarties s4lyga, islyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

24.2' Jeigu teismas. nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranori5kas derybas tokiam negaliojimui
i.taisl'ti' 

25. MoKEscIAI

25.1. UZsienio Rangovas yra visi5kai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio raStiSko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutaftyje.

26.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas LR galiojantiems
teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tikia nuostata
turi blti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

26.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutarlyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teises aktai' 

27. SALIU REKVIZITAI IR 
'ARASAI

UZsakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. l, LT - 68307 Marijampole
lstaigos kodas, 1 887691 i 3
A.s. LT26 7044 0600 0207 6400
AB SEB bankas,blk70440
Tel.: 8 343 90011

Rangovas:
UAB,,Alkesta"
Naujoji g. 1 18, LT-621 75 Alytus
lmones kodas: 2496727 10

PVM kodas: LT496727113
A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, b/k 70440
Tel.:8 315 77155
el.p.:i

i i(Paraias.

e*-{a)

* rr(i SRimantas Morkiinas



ATLIKTV DARBV AKTAS NT.

Uisakovas: Marijampolds savivaldybes administracija

Rangovas:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Sudaryta uZ 20

UZsakovas:

Statybos rangos sutarties
2 priedas

Eil.
Nr.

Darbq grupiq (etapq)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutarti (Eur)
be PVM

Atliktq
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) nuo
Darbq
pradZios

Atliktr+
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) per
atsiskaitom4
laikotarpi

Atliktq Darbq

$upes (etapo)
per
atsiskaitom4
laikotarpi
suma (Ew) be
PVM

IS viso suma Eur be PVM:
PVM Eur (tarifas):

Bendra suma Eur su PVM:



Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAYIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr.

sudaryt4201........m.................... men......d.

(Akto sudarymo vieta)

201......m. .....rnen. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

., toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampoles savivaldybds administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito

Valandiaus, veikiandio pagal Marijampolds savivaldybes administracijos nuostatus, toliau

vadinamas UZsakol'u (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis

Saliq sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudard 5i Darbq perdavimc-

priemimo akt4:

1 . Rangovas perduoda UZsakor,ui Darbus -
.'. 

.. 
.................'.. o UZsakovas Siuos Darbus

pfllma.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumokdti Rangovui likusi4....................... Eur

(......................... eury) sum4 Saliq sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

A.V.

Rangovas...,.....,

A.V.

201....m. .................men. .........d.201....m. .......................men. ............d.



Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybviet6s perdavimo - pri6mimo aktas

(Data)
Sutarties numeris:
Statybvietds adresas:

UZsakovas - Marijampol€s savivaidybes administracija, vadovaudamasis sutarties sqlygq 3.3.2.2.
punkto nuostatomis Siuo Statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.
Rangovas, Siuo aktu peremgs StatybvietE, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal

Sutarti. Rangovas, pasira5ydamas 5i akt4 patvirtina, kad:
Statybvietes ribos paZymetos breZinyje, fizi5kai parodytos Rangovo atstowi.
Rangovui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietds priklausiniq bflkle, uZ

k uriq Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq brdZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq biiklg apibudinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita'

Rangovas
Para5as: Data
UZsakovas
Paralas: Data
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