PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. liepos 5/ ‘ﬂé Nr. Li- A£3

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto CharZevskio, veikian&io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,Kegisa“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikian¢io pagal jmoneés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
,.Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymy ir Lietuvos kariuomenés
Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis,
patvirtintomis Jguly aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodZio 3 d. jsakymu Nr. V-297,
sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie§ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama
., Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Vytenio BPLB sandélio 21F1/p remonto
darbus, be Kkuriy negalimas 2017 m. balandZio 4 d. Paprastojo remonto darby rangos
sutarties Nr. U-113 uzbaigimas, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz
juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 14855,04 Eur (Keturiolika tikstan¢iy aStuoni Simtai penkiasdeSimt penki
eurai 04 ct) su PVM.

2.3. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, paslaugy jkainiai perskaifiuojami Sutarties
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené;

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridétinés vertés mokes¢io tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka;

3.3. Rangovas, i§raSydamas PVM sgskaitg fakttira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
statybos remonto darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus kei¢iami.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Vytauto g. 72, Marijampolé

4.2.4.2. Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo (pasiraSymo) dienos iki 2017
rugséjo 29 d.

4.3. Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas ir pagal kalendorinj darby
vykdymo grafika.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
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6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Paplldorm darbai,
jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme Nr. ‘V 808 ,,.Del
statinio paprastojo remonto darbq tvarkos apra$o tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudOJant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba biitina keisti kitu Darbu raStu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butmybe; atlikti Darby pakeitimus, Darbq pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. KraSto apsaugos mlnlstro isakyme
Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosms dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose. |

8. Sutarties galiojimas —iki 2017 rugséjo 29d. arba visiSko sutartiniy jsipareigojimy 1vykdymo
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jivykdymo uztikrinimas nereikalaujamas

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, Uzsakovas
turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis prizitirétojas — Lilija Urboniene, tel. 8 706 71 471.

11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnav1m0 centro
vedéjas, tel. 8 612 57244

11.3. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Neveckas, tel. 8 612 60031.

12. Sutarties priedai ‘

1 priedas ,,Vytenio BPLB sandélio 21F1/p remonto darby lokaliné sagmata®, 1 lapas;
S/priedas ,.Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Kegisa“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Trakény g. 1, Trakiskiy k. Manjampoles sav.
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 165775662

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT657756610
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT83 7044 0600 0205 8787
Mokétojo rekvizitai: AB SEB bankas, banko kodas 7044b
Lietuvos kariuomené Tel./faksas 8 (8 343) 27272 ‘
juridinio asmens kodas 188732677 s@kegisa.lt l
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L.T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktoriaus pavaduotojas, Direktorius

vykdantis direktoriaus funkcijas, ) Saulius Burneika y
—M§r-Povilas vanovas — > TS ==

A V. R fo. —




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu faikoma). ‘

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
jskaiéiuojamos negautos pajamos. ‘

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj. i

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paai¥kéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — prizioirétojas) — U#sakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastOJo remonto darby
prieziiiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovoe
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties spec1al1010]e dalyje nurodyta pinigy suma, kurlq Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. |

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UzZsakovas.

1.1.20. Sahq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apska101uota ir
negindijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prlevole nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis; ‘




1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj. ‘

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné. ‘

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos RCSpub11k0J€
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo dlena

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti dauglskautos
prasme ir atvirk$¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiiais, vadovaujamasi Zodine prasme. |

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpi, isskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvej ais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keifiama atsizvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesc€io tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neathktl ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais deél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas ats1sak0 konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

2.2.2.6. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesCiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovul ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bltini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;
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2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama
tokiais biuidais:
2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasmlymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje | ‘nurodytais
darby jkainiais; |
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiCiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskai¢iuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ., Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas ).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomzs arba
vidutinemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koefi cientu 1,61
(1,61*%15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu blidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokesé&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
,,Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taCiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné¢ nei Rangovo patiriamos iSlaidos Joms isigyti, o
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nurodyti ir kiti papildomy darby kamos (ikainiy)
apskaiéiavimo biidai.
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne Vehau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitllo atlikti Rangovas, papildomy darby butmumq visais
atvejais Rangovas turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, perkan¢ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (faikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangevo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy }statymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaifiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pa51kelte rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekig);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus. ‘

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, lalkoma kad
tie darby kiekiai buvo jskai€iuoti | mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti keiCiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra bitini $iai sutarCiai
jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darbq ispéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sufarties specialiojoje dalyje nustatyto termino 1k1 konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bel jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja: 1

3.2.1. skirti prizitirétoja; ‘

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal\ statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan€ius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka. |

4. Rangovo teisés ir pareigos |

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

42.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje; ‘

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybv1ete; (statinj ar
statinio dal});

42.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i UZsakovo pagal Statybv1etes
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSa mechanizmy ir transporto priemoniuy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangove darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojq, atliekanéiq darbus pagal sutarti elgesio instrukcija |




4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

42.7. nevykdyti prizirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatytq) darby,
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo sgskaita pasahntl atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant ra$tu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne Vehau kalp per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCiy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i8
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UzZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakevo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraloma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i$saugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti ju biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

42.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patlkrmta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybg, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti i kokybiskus;

42.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangoeve ar subrangovy Kkaltés, o
atsisakius $alinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumoketi
Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZzsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prlZluI'etO_]m
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraS§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

42.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keigiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uizsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

’ \7 Z«j%

i



4.2.20. konkurso pasifilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir islaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Moke¢jimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZymg apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra butina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroveés laidavimo
ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
radtas yra galiojantis. UZzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko prane§imo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg del bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg i§davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokeéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezira)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.




6.3. Garantiniu terminu isryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teises akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uisakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvieCia Rangova ir
sura$o dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dviSalj akta,
Uzsakovas vienagaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangov3.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko praneSimo (paStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

7. Nenugahmos iégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Sal;

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. galiq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalfis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakevui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius $alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
Uzsakovas savo sagskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy ilaidy vertés dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovm
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i8
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.




8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uizsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
Uisakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy iSlaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
isskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran&iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visi¥kai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertes (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir palikany mokéjimo uz paveluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
wstikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
ustikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas€iy, i§ UZsakove gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo
yra pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keiciami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teis¢
vienaSaliSkai nutraukti Sutart, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena$aliSkai didina darby kainas/ikainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienasalikai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekeéjy sgrasa.
11.2.13. paaigkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakove gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti raStiski. Saliy viena kitai siunéiami prane§imai turi
biiti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi buti
siuniami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo j rastiskg prane§img gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena kitai prane$ti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikiti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo i$ankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakoevo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trefiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakove
atstovas. '

12




15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
iforminamas galiq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy 1§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aidkinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vard

Direktoriaus pavaduotojas, 7 Direk{orrgs.-—
vykdantis direktoriaus funkcijas, Sauhits Burneika
Mijr-Povilas Ivanovas... 1/ -

A V. S A.
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Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statiniy grupé 44 LK LOGISTIKOS VALDYBOS |GULY APTARNAVIMO TARNYBA

Statinys 1 VYTENIO BPLB PRAUSYKLU, DUSINIY, WC PATALPY, LAIPTINES IR SANDELIO REMONTO DARBAI
Ziniarastis 3 SANDELIO REMONTAS - PAPILDOMI DARBAI
2017.06.22. Suma ziniarasciui 14855.04 EUR
Sam] Damko Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR -
eil. kodas vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 APDAILOS DARBAI
1 R14-225-2 Anksciau daZyty luby vandeniniais 100m2 3,72 207,85 207,85
dazais nuvalymas, nuplaunant
s pavirsiu
2 N15P-0206 Luby pavirSiy pagrindo 100m2 3,72 151,39 72,17 33,87 257,43
gruntavimas giliai jsigerianciais
aruntais k1=1.3
3 N15-133  Luby pavirSiy dazymas vandens 100m2 3,72 531,78 258,08 789,86
emulsiniais dazais k1=1.3
4 R14-225-1 Ankséiau daZyty sieny vandeniniais 100m2 3,19 148,91 148,91
daZais nuvalymas, nuplaunant
pavirsiu
5 N15P-0202 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo 100m2 3,19 81,71 56,35 24,21 162,27
gruntavimas giliai jsigerian€iais
aruntais
6 N15-132  Sieny pavirSiy daZymas vandens  100m2 3,19 339,91 173,46 513,37
emulsiniais dazais
7 N7P-0512 Horizontaliy sidliy sanddrose tarp m 2592,70 3417,03 3317,2 6734,23
gelZbetoniniy konstrukcijy
remontas (pritaikyta briaunuoty
ploksc&iu briaunu remontui)
8 N9P-0110 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy t 0,13 300,6 247,29 547,89
montavimas, tvirtinant varztais, kai
detaliu masé iki 2ka
__ N9P-0308 Montavimo metaliniy omega profiliy 100m 0,31 102,83 45,22 1,62 149,67
) montavimas iki 2,5 m
10 N9P-0308 Montavimo metaliniy omega profiliy 100m 1,557 622,02 237,88 9,79 869,69
montavimas, kai aukstis vir§ 2,5 m
k1=1.15. k2=1.15
11 N9P-0310 Sieny aptaisymas metaliniais 100m2 0,079 53,21 46,9 7,18 107,29
profiliuotais lakstais iki 2,6 m
12 N9P-0310 Sieny aptaisymas metaliniais 100m2 0,316 244,75 187,61 33,03 465,39
profiliuotais lakstais vir§ 2,5 m
k1=1.15. k2=1.15
13 N9P-0606 Sieny dangos aptaisymas lenktais 100m 0,628 183,66 161,98 2,2 347,84
skardos profiliais iki 2,5 m
14 N9P-0606 Sieny dangos aptaisymas lenktais 100m 1,63 548,19 420,44 6,57 975,2
skardos profiliais vir§ 2,5 m
k1=1.15. k2=1.15
Skyriuje 1 6933,84 5224,58 118,47 12276,89
ZiniarasStyje 3 6933,84 5224,58 118,47 12276,89
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2578,15
I$ viso ZiniaraStyje 3 14855,04

—
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3TS inzinierius
Jonas Juodzevigius
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