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RANGOS DARBU SUTARTIS
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Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito
Sepudio, veikiandio pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

uZdaroji akciné bendrové ,Tima“, juridinio asmens kodas 177016534, kurios registruota
buveiné yra Pramonés g. 4A, Silutéje, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Petro JuraSkos, veikiandio pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu &ioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai - ,,Salimi®,
atsizvelgdami j supaprastinto maos vertés pirkimo apklausos budu, jvykusio 2017 m. birZelio 21 d,,
rezultatus, sudaré 8ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas — Pastato, esanlio Neringos g. 33A, Rusnés mstl., Silutés r. sav.,
kapitalinio remonto darbai (toliau — Darbai). Darby apimtys, kiekiai ir reikalavimai jiems atlikti
numatyti §iose Sutarties sglygose, techninéje specifikacijoje (Sutarties | priedas) ir projektavimo
uZduotyje (Sutarties 2 priedas).

1.2. Pagrindiniai darbai:

1.2.1. parengti pastato, esanéio Neringos g. 33A, Rusnés mstl., Silutés r. sav. (toliau - Statinys),
kapitalinio remonto techninj darbo projektq,

1.2.2. atlikti Statinio kapitalinio remonto darbus pagal parengta techninj darbo projekta;

1.2.3. vkdyti parengto techninio darbo projekto prie¥iiiros paslaugas rangos darby vykdymo
metu.,

1.3. Statybos darbai atliekami tik turint statyba leidZiantj dokumenta pastato kapitalinio remonto
darbams (pagal parengta techninj darbo projekts).

1.3.1. Vykdant darbus biitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais jstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimais, Statybos techniniais reglamentais, statybos normomis,
ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.3.2. Darbams atlikti naudojamos medziagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojangius standartus.

1.3.3. Statinio projekto vykdymo prieziGra turi biiti vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos stdtybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai.
Statinio statybos prie#ifira* reikalavimais (jskaitant véliausias redakcijas) ir turi apimti techniniame
darbo projekte numatyty darby vykdymo prieZitra.

1.4. Darby vykdymo vieta — Neringos g. 33A, Rusnés mstl., Silutés r. sav.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. 8i Sutartis yra bendros kainos sutartis.
2.2, Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto maZos vertés pirkimo apklausos biidu metu, yra:

Sutarties kaina 123 966,94 Eur (vienas §imtas dvideS§imt trys tlkstandiai devyni &imtai
be PVM, Eur Sediasdedimt Sedi eurai, 94 centai)

PVM, Eur 26 033,06 Eur (dvidesimt Segi tikstandiai trisdesimt trys eurai, 06 centai)

Bendra Sutarties | 130 000,00 Eur (vienas §imtas penkiasdedimt tiikstanéiy eury, 00 centy)
kaina, Eur
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2.3. §i suma atitinka Rangovo pasiiilyma, pateikta vieSojo supaprastinto maZos vertés pirkimo
apklausos biidu metu, UZ §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 1.2 punkte.
2.4, Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy kainos".

2.5, | Sutarties kaing jskaityta paslaugy (techninio projekto parengimas, jskaitant kadastriniy
matavimy bylos atnaujinimg, projekto vykdymo prieZifira) ir darby kaina, atsiZvelgiant j visa pirkimo
sglygose nurodytg darby/paslaugy apimtj, preliminariame darby kiekiy Ziniara$tyje nurodytus darby
kiekius, i techninés specifikacijos bei projektavimo uZduoties reikalavimus ir pan..

2.5.1. ] darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi
darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medZiagos, montaZinés-tvirtinimo medZiagos, prieZitira,
derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés i3laidos, Rangovo mokami mokeséiai,
pelnes su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai, apibré?ti sutartyje ar
atsirandantys jg vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo i§laidos.

2.5.2. Darbai Sutarties kainoje yra jvertinti kompleksidkai, kartu su visais palydin&iais darbais,
papildomais elementais, reikalingais darbo resursais. Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi
biitinais Darby atlikimui, turés biti atlikti be papildomo apmokeéjimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra
apibiidinti pirkimo dokumentuose ar ne.

2.5.3. Tiekéjo nurodyta darby kaina taikytina ir darbui Ziemos arba nakties metu (jeigu tokie
pasitaikyty).

2.6. Sutartyje numatyta fiksuotos paslaugy ir darby kainos, kurios nebus kei¢iama visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifo dydis, likutinei paslaugy/darby kainai bus taikomas naujai nustatytas PVM
tarifas. Paslaugy/darby kaina be PVM nekeidiama. Kainos perskaidiavimas jforminamas papildomu
sugitarimu.

2.7. Sutarties galiojimo terminas — sutartis jsigalioja nuo jos pasira$ymo dienos ir galioja iki tol,
kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), 3alys sutaria ja nutraukti
arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais:

2.7.1. Techninio darbo projekto parengimo terminas - projektavimo paslaugos (iki statyba
leidZian€io dokumento gavimo) turi biti suteiktos per 3 (tris) ménesius nuo sutarties pasira§ymo dienos.
Numatoma galimybé projektavimo paslaugy suteikimo terming pratesti 1 karta | ménesiui;

2.7.2. Darby atlikimo terminas — per 9 (devynis) ménesius nuo Statyba leidZiandio dokumento
gavimo dienos, su galimybe darby atlikimo terming pratesti 1 karta 5 (penkiems) ménesiams.

2.7.3. Techninio projekto vykdymo prieZiliros paslaugos turi biti teikiamos nuo pastato, esanéio
Neringos g. 33A, Rusnés mstl., Silutés r. sav. kapitalinio remonto darby pradzios iki statybos ubaigima
patvirtinandio dokumento gavimo,

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2, Uksakovo teisés ir pareigos:

3.2.1. UZsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranesa apie nustatytas esmines klaidas ar paZeidimus
(toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nema¥ina Rangovo atsakomybeés;

3.2.2. UZsakovas privalo pranesti Rangovui apie bet kokius Neatitikimus iki darby priémimo-
perdavimo akto sura§ymo dienos;

3.2.3. Jeigu Rangovas neidtaisé Neatitikimy UZsakovo nurodytu laiku, Uzsakovas apskaigiucja
Neatitikimy i8taisymo kaing, kurig Rangovas privalo apmokeéti;

3.2.4. Uzsakovas laiku atsiskaito su Rangovu uZ atliktus darbus.

3.3. Rangovo teisés ir pareigos:

3.3.1. Darbus turi atlikti laiku ir kokybiskai, vadovaudamasis galiojan&iais LR jstatymais, teisés
aktais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklémis, rekomendacijomis bei standartais;

3.3.2. Rangovas privalo vykdyti visus UZsakovo nurodymus, kurie sutinka su galiojaniais
jstatymais ir sutarties sglygomis;

3.3.3. Rangovas, gaves praneSimg apie Neatitikimus i§ UZsakovo, privalo Siuos Neatitikimus
istaisyti Uzsakovo nurodytu laiku;
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3.3.4, Jeigu Rangovas nei3taisé Neatitikimy UZsakovo nurodytu laiku, UZsakovas apskaitiuoja
jy itaisymo kaing ir Rangovas §lg kaing privalo apmoleéti;
3.3.5. Rangovui nepriklauso papildomas apmokéjimas uZ iflaidas, kuriy buvo galima iSvengti,
pateikus jspéjima laiku;
3.3.6. UZsakovui prasant, Rangovas privalo pateikti detaly kainy i33ifravima kiekvienam jkainiui
darby kiekiuose.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Atlikty darby priémimas-perdavimas vykdomas, kai Rangovas UZsakovui pateikia paZyma
apie atlikty darby verte, atlikty darby akts, $io akto pagrindu i¥radyts sgskaita-faktdrg. Dokumentuose
turi bdti pilnai nurodytas UZsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos
sutarties numeris, akto iSra§ymo laikotarpis, data. Atlikty darby aktas turi biti pasiradytas ir
antspauduotas techninio priZilirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir Rangovo.

4.2. Darbai laikomi visidkai baigtais UZsakovui pasirasius galutinj atlikty Darby perdavimo -
priémimo aktg.

4.3. Rangovas kartu su atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg rangos
sutartj, Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi ustikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, ¥alinimo i3laidy
apmokéjima statytojui (UZsakovui). Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné Kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Sis reikalavimas netaikomas
griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius. Dokumentas, uZtikrinantis garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma pagal pasiraSyts rangos sutart, taip pat turi biiti privalomai pateikiamas, kai norima
gauti statybos uZbaigimo aktg ar deklaracijos apie statybos uZbaigimg patvirtinima.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodyts atsiskaitomaja
sgskaitg. Mokéjimai atliekami eurais. Avansas nemokamas.

5.2. Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 60 (Sediasdedimt)
dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty, nurodyty 4.1 punkte, gavime dienos.

5.3. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokejimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti anks€iau nurodyti apmokéti darby neatitikimai.

5.4. Finansavimo Saltinis — Europos Sajungos struktdriniy fondy ir Silutés rajono savivaldybeés
biudZeto lésos.

6. SALIY ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus Rangovas
moka delspinigius po 0,02 % nuo neatlikty darby/nesuteikty paslaugy uz kiekviena pavéluots diena.

6.2. Rangovo civiliné atsakomybé turi biiti apdrausta privalomuoju draudimu LR Statybos
istatymo 11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

6.3. Uzsakovas, laiku nejvykdes mokéjimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas po 0,02% delspinigiy nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsts dieng.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1, Sutarties Salys susira§inéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal ¥ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai,
jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pa¥tu (patvirtinant gavima) toliau
nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

UZsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,,Tima"
pavadinimas administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Pramongés g. 4A, 99116 Siluté
Telefonas (8 441) 79 266 (8 441) 52 806




Faksas
El. padtas

(8 441) 52 806
info@tima.lt

(8441) 51351

7.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
praneddama ne véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés
i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i¥siysto pagal tuos
duomenis.

7.3. U2 Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:
UZsakovo: Rangovo:

Vardas, pavardé

Modestas Rauktys

Raimondas Juraska

Adresas

Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Siluté

Pramoneés g. 4A, 99116 Silute

Telefonas (8 441) 79234 (8 612) 78 305
Faksas (§441) 51517 (8 441) 52 806
EL pastas modestas.ravktys@silutedt | info@timalt

8. SUBRANGOVAI

8.1. Sutarties vykdymui, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugoms
atlikti bus pasitelkiama N.Mockaitiene, vykdanti individualia veiklg.

9. GINCY SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kilg gin¢ai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami galiojandiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés viets ar arbitraZe.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties Salys gali nutraukti pirkimo sutartj anksdiau sutartyje numatyto termino, jeigu
kita Salis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties paZeidimas arba Saliy
susitarimu, Salims pasiragius susitarima. Salys vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.2. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy
dalies vykdymg. Atnaujinus Darby vykdyma Sutarties terminas pratesiamas laikotarpiui, likusiam darby
vykdymui iki Sutarties sustabdymo.

10.2.1. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, ir stabdoma ne
dél Rangovo kaltés, Rangovas gali radytiniu pranefimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Darby
vykdymg per 30 (trisdedimt) dieny arba nutraukti Sutart].

10.2.2. Jei Darby vykdymas stabdomas dél Rangovo kaltés, UzZsakovas, atsizvelgdamas j klaidos
ar pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo moketi Rangovui arba gali pareikalauti graZinti
jau sumokétas sumas.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visikai ar i§ dalies atleidZiamos nuo Sios sutarties ar jos dalies isipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po ¥ios sutarties pasira§ymo. Nenugalimos
jégos faktg turi jrodyti 3alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeidiandiy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena $alis kitai jsipareigoja praneiti ne véliau kaip per
10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo sutartyje numatyty jsipareigojimy
vykdymo.

. 11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu,
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12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymg).
Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos konkurso
sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso sglygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik
neesmines pirkimo sutarties sglygas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turindiais egzemplioriais, po
vieng UZsakovui ir Rangovui.

12.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota ¥ioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojandiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

12.4. Sutarties priedai yra neatsiejama Sios Sutarties dalis:

12.4.1. 1 priedas — Techniné specifikacija;

12.4.2. 2 priedas - Projektavimo uZduotis;

12.4.3. 3 priedas — Darby ir paslaugy kaina.

13, SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija UZdaroji akciné bendrove ,, Tima“
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté Pramonés g. 4A, 99116 Siluté
Jmonés kodas 188723322 Imonés kodas 177016534

PVM kodas - (ne PVM mokétoja) PVM kodas LT770165314
As.LT137300010113194651 A.s. LT987180700000467966

AB ,,Swedbank*

Tel, (8 441) 79 266
faks. (8 441) 51 517
el. p. administracija@silute

AB Siauliy bankas
Tel. (8 441) 52 806
faks. (8 441) 52 806
el. p. info@tima.lt
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1 priedak

TECHNINE SPECIFIKACIJA

PASTATO, ESANCIO NERINGOS G. 33A, RUSNES MSTL., SILUTES R. SAV,,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

1. Pirkimo objektas: Pastato, esan¢io Neringos g. 33A, Rusnés mstl., Silutés r. sav., kapitalinio
remonto darbai.

2. Perkantioji organizacija/UZsakovas: Silutés rajono savivaldybés administracija, jmonés
kodas 188723322, LT-99133 Siluté, Dariaus ir Giréno g. 1.

3. Statybos vieta: Neringos g. 33A, Rusnés mstl., Silutés r. sav.

4. Finansavimo ¥altinis: Silutés rajono savivaldybés biudzeto lé%os, Europos struktiiriniy fondy
léos.

5. Paslaugy apimtys:

a. iuo pirkimu yra numatoma jsigyti pastato, esanéio Neringos g. 33A, Rusnés mstl.,
kapitalinio remonto darbus, kuriy metu bus atnaujinama stogo konstrukcija, atliekami pirmo auksto
ir mansardos apdailos remonto darbai. Keitiami langai, durys, perdazomos ir i3 vidaus apsildomos
sienos, lubos bei keitiama vidaus apdaila. Taip pat jrengiamas sanitarinis mazgas, keidiama
elektros instaliacija, $viestuvai, jungtukai, kistukiniai lizdai. Jrengiama apie 250 m2 automobiliy
stovéjimo aikstelé. Rangovas turés parengti kapitalinio remonto darby techninj darbo projekts.

b.  Rangovas savo sgskaita privalés atnaujinti kadastriniy matavimy byla.

¢.  Tikslesni darby kiekiai nurodyti darby kiekiy Ziniarastyje (pridedama).

Tiekéjas vykdydamas sutartinius jsipareigojimus privalés vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.
6. Pastato techniniai rodikliai:

- Pavadinimas: Pastatas — Bendruomenés namy pastatas (unikalus Nr. 4400-4444-3443);
- Adresas: Silutés r. sav., Rusné, Neringos g. 33A;

- Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita;

- Statybos metai: 1910,

- Bendras plotas: 190,02 m?;

- Pagrindinis plotas: 75,044 m?;

- Naudingas plotas: 87,38 m?

- Gyvenamasis plotas: 56,44 m?;

- Ttiris: 680 m®.

7. Pirkimo objekto trumpas apibiidinimas:

Pastatas neap#iltintas, susidévejusios durys, langai bei stogo véjalentés. Pastatas néra
apsiltintas, jame néra Sildymo ar védinimo. Mansarda be jokios apdailos, néra sanitariniy mazgy.
Pastato vidaus apdaila susidévéjusi, vietomis nukrites tinkas, elektros instaliacija sena. $iuo pirkimu
atliekamas pastato remontas ir pastatoma automobiliy stovéjimo aikitelé (prie pastato).

Tikslesnés projekto apimtys, apib@idinimai ir paai¥kinimai pateikiami projektavimo
uzduotyje (pridedama).
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

PASTATO, ESANCIO NERINGOS G. 33A, RUSNES MSTL., SILUTES R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekts
1. | Projekto pavadinimas. | Pastato, esandio Neringos g. 33A, Rusnés mstl., Silutés r. sav.,
kapitalinio remonto darby techninio darbo projekto
parengimas.
2. | Statiniy grupés sudétis.
3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita;
grupés  paskirtls ir - Bendras plotas: 190,02 m?,
bendrieji (techniniai ir - Pagrindinis plotas: 75,044 m?,
paskirties) rodikliai. - Naudingas plotas: 87,38 m?
- Gyvenamasis plotas: 56,44 m?;
- Taris: 680 m®.
4. | Statinio statybos ri§is. | Kapitalinis remontas
5. | Statiniy apibiidinimas, | Pastatas ~ Bendruomenés namy pastatas. Pastato vidaus sieny,
esama padétis. grindy, luby apdaila fizi$kai nusidévéjusi, durys ir langai mediniai.
Pastato atitvaros be Siluminés izoliacijos, perdanga mediné. Stogo
danga — gerpés. Grindys medinés, sienos klijinio daZymo. Elektros
instaliacija pasenusi. Pastate néra san. mazgo.
6. | Statinio projekto | Techninis darbo projektas
rengimo etapas.
I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanéiosios organizacijos
pateikiami duomenys
7. | Projektavimo paslaugy
apimtis:
7.1. | projektavimo Pastato, esantio Neringos g. 33A, Rusnés mstl,, Silutés r. sav.,
paslaugos; kapitalinio remonto darby techninio darbo projekto parengimas.

Projekty apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, statiniy statybos skaiiuojamajai kainai
nustatyti, projekty bendrajai ekspertizei atlikti, statybg leid2ian¢iam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti.

Projekty sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus |
projektuojamy statiniy specifikg. Galuting techniniy projekto daliy
sudéti nustato projektuotojo projekto vadovas.

7.2. | kitos paslaugos, | - Visy $iam objektui reikalingy sglygy uzsakymas, gavimas ir jy
susijusios su | realizavimas rengiamame projekte kity projekty parengimui
projektavimo reikalingy salygy ar leidimy gavimas;
paslaugomis. - Statybg leidZian€io dokumento UZsakovo vardu gavimas;

- Projekty vieSinimas, aptarimas su visuomene (jei toks bus
reikalingas).
8. | Projektavimo paslaugy | 3 ménesiai, nuo dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar statiniy

trukmeé ménesiais

grupés projekto dokumentams parengti pateikimo, su 1 pratesimo 1
meénesiui galimybe.




]%i-l Pavadinimas Reikalavimai

9. | Paslaugy teikéjui | Statiniy teisinés registracijos ir kadastriniy matavimy dokumentai
pateikiamos
dokumenty, reikalingy
statinio (-iy) ar statiniy
grupés projekto
dokumentams parengti,
kopijos

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

10. | Projekto rengimo | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
dokumentams taikomi | reglamentas STR 1.04.04:2017 |,,Statinio projektavimas, projekto
teisés aktai, | ekspertizé" ir kiti galiojantys jstatymai ir teisés aktai, statybos
normatyviniai statybos | techniniais reglamentai, bei normatyviniai statybos techniniai
techniniai dokumentai | dokumentai.
bei normatyviniai | Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas
statinio  saugos  ir | paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti
paskirties dokumentai. | sutartj pagal galiojan¢ius teisés aktus, taiau apie tai turi informuoti

statytoja.

11. | Aplinkos, visuomenés | Statomos automobiliy stovéjimo aikstelés projektiniai sprendiniai
sveikatos saugos, | turi biiti suderinti su Silutés rajo‘:{)savivaldybés administracija bei su
kradtovaizdZio, Silutés rajono savivaldybés, Rusn¢s miestelio senifinija.
nekilnojamyjy kultfiros
paveldo vertybiy,
tre¢iyjy asmeny
interesy apsaugos,
saugomos teritorijos
apsaugos ir  kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy  socialinés
integracijos
reikalavimai.

12. | Esminiai funkciniai | Projekto tikslas — atlikti pastgto kapitalinj remonta atnaujinant
(paskirties), apdailg ir stogo konstrukcijas| jrengti automobiliy stovéjimo
architektiiros aikstele.

(estetinius), 12.1. Kei¢iamos lauko véjalentés naujomis (medinémis) i$laikant
technologijos, tg pacig architektiirg;

techniniai, 12.2. Kei¢iami langai (mediniaj), palangés, durys;

ekonominiai, kokybés, | 12.3. Medinés pastato indys i%ardomos, Siltinamos,
reikalavimai bei kiti | betonuojamos ir jrengiama hidrgizoliacija bei PVC grindy danga
rodikliai ir | (san. mazgo patalpoje grindys - keraminés plytelés);

charakteristikos
statiniui

12.4. UZmiirijama esama d
sienoje ir jrengiamos naujos d
mirinés pertvaros sienoje (aréia

12.5. Irengiama sanitarinio
duSas). Sanitarinis mazgas
konstrukeijy;

12.6. Kei¢iamos visos vidaus

12.7. Apéiltinamos sienos, |
gipso-kartono plok&témis ir
Siltinamos i§ vidaus);

12.8. KeiCiami visi §viestuva
lizdai bei jungtukai, jrengiami el

12.9. Atnayjinama vandentie
sanitarinio mazgo patalpos vand

i

anga vidinéje mirinés pertvaros
s iSkertant naujg anga toje padioje
lango);

azgo patalpa (klozetas, kriaukle,
engiamas i§ karkasiniy sieny

¥S naujomis;
os jrengiant karkasus, aptaisant
atliekant jy apdailg (patalpos

, elektros instaliacija, kiStukiniai
ktriniai $ildymo radiatoriai;

io ir nuoteky sistema, jrengiami
tiekio ir nuoteky jvadai;




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

12.10. Palépés patalpose apsiltinamos grindys, irengiama
laminato grindy danga, apéiltinamas stogas (i§ palépés), atliekama
luby apdaila, apdiltinamos sienos, jrengiamas sieny karkasas ir
atliekama apdaila;

12.11. | palépés patalpas atvedama elektros instaliacija,
montuojami 3viestuvai, kiStukiniai lizdai, jungtukai, montuojami
elektriniai §ildymo radiatoriai;

12.12. Remontuojama pastato stogo danga, keitiama stoga
laikanti konstrukcija, jrengiami lietvamzdZiai ir lietaus vandens
latakai;

12.13. Griaunama pertvara skirianti pastato j¢jimo tambiirus;

12.14. Jrengiama automobiliy stovéjimo aikstelé (250 m?).

Rengiant pastato kapitalinio remonto TDP pirmenybe taikyti
racionaliems, ekonomikai pagristiems sprendiniams.
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Nurodymai sprendiniy
derinimui, juy pritarimui
ir pan.

- pristatyti projekts statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir
gauti jo suderinimg (prie$ projektiniai sprendiniai patvirtinami ir
iforminami protokolu);

- parengtg Projekts suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju.

- statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;

- Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- pagal STR 1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys dokumentai*
(iskaitant naujausig redakcijg) suderinti techninj projekta su
subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti privalomus
radytinius pritarimus projektui iki praymo i¥duoti statybg
leidZiantj dokumentg (jei reikalinga).

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertiz¢ uZsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas).

- Laiku itaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus techninio
projekto triikumus, pateiktus ekspertizés i§vadose.

Projekio paveldosauginé ekspertizé (esant poreikiui):

Projekto paveldosauging ekspertiz¢ uZsako ir uZ jg apmoka
uzsakovas.

- Laiku itaisyti netikslumus ir paalinti pagrjstus techninio
projekto trikumus, pateiktus ekspertizés i§vadose.

Statybos leidimo gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010
»Statybg leidZiantys dokumentai“ (su pakeitimais) teikéjas
(projektuotojas) apmoka ir gauna statyba leidZiantj dokumentg.

- Projekto jkélimas | Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informacing sistemg ,,Infostatyba*.

- Statybg leidZian¢io dokumento statytojo vardu gavimas.

14. | Reikalavimai projekto | Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms).
15. | Reikalavimai projekto | Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui

rengimo  dokumenty
jforminimui, sudédiai ir
pan.

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*,
kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties nustatyta
tvarka.

Visi projekto komplektai turi buti spalvoti, vienodi. Projekto bylos
tur biliti sukomplektuotos ir jriftos taip, kad biity patogu vartyti,
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lapai neplysty.
Uzsakovui pateikiami:
4 egzemplioriai (visy daliy) analogiskai suformuotoms
popierinéms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais)
parasais skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio
ar grafinio dokumento minimalus raikos reikalavimas —
200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf,
*jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. parafais
patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. para$u patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB,
galimi el. parafu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — “.docx, *.xlsx, *.pdf, *jpg.
Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos
nuskenuoty projekto bréZiniy spalva turi atitikti originalo
spalva; kompiuteriné laikmena formuojama taip, kad joje
biity jrayta kuo maZiau rinkmeny; rinkmena sudaroma
pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jrafomi formatai — projektavimo

programy failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizés, jei projekto ekspertizé reikalinga,

projektuotojas pateikia statytojui 1 egzemplioriy techninés

dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine

forma,

Topografing nuotraukg M1:500 (jei bus privaloma) — 2 egz.
popieriuje ir 2 egz. skaitmeningje laikmenoje.

Statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama
atskiroje projekto byloje (skaitmenine formg pateikia Excel
formate, konkursiniai darby kiekiy Ziniarad&iai, taip pat pateikiami
Excel formate atskirame faile).

16. | Techninés /Perkandiofi organizacija nurodo, kad Techninés specifikacijos
specifikacijos priedai: | priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai (jeigu ios paslaugos jsigyjamos)

17. | Statinio projekto | Statinio projekto vykdymo prieZilira vykdoma pagal STR
vykdymo prieZiiira 1,06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®,

Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties dalis.
Projektavimo uZduotis gali biiti tikslinama projektavimo eigoje.
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DARBU IR PASLAUGU KAINA
Eil. Paslaugy ir darby pavadinimas Kainabe | PVM, Eur | Kainasu
Nr. PVM, Eur PVM, Eur
1s Kapitnlimo remonto techninio darbo projekto
parengimo paslaugos
2. | Statybos darbai pagal parengtg kapitalinio .
remonto techninj darbo projekta
3. | Kapitalinio remonto techninio darbo projekto
vykdymo prieZitros paslaugos
Bendra pasiilymo kaina: | 123 966,94 | 26 033,06 | 150 000,00




