ROPOS PONDAS RATNG PLETRAI:
FUROPA INVESTUMVA | KAIMO VIETOVES

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS
STATINIU REKONSTRUKCLIOS DARBY SUTARTIS
Nr. , PIRKIMO Nr. 188425

SPECIALIOSIOS SALYGOS
2017-08-16 -

Radvili¥kio rajono savivaldybés administracija, kodas 188726247, adresas Augros a. 10,
LT82196 Radviliskis, atstovaujama administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiandios
pagal Radviliskio rajono savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinama Pirkéju (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Pasvalio melioracija®, juridinio asmens kodas 269100250, kurio registruota
buveiné yra Taikos g. 41, Pasvalio m., duomenys apie imong kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino Stulgos,
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo sutartyje vadinami
alimis*, o kiekvienas atskirai — Salimi*, sudaré Si paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo sutartj,
toliau vadinamg ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau idvardinty salygu.

1. Sutarties dalykas
1.1. Radvililkio rajono savivaldybés melioracijos ir hidrotechnikos statiniy
rekonstrukecijos darbail.
1.2. Darbai turi bti atlikti Radviliskio rajono savivaldybéje.
2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai
2.1. 8i Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti
arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visi¥kai jvykdomi jsipareigojimai). Nutraukiama jstatymu ar
Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.
22, Darbai turi biti atlikti ki 2018-12-01. Sutarties pratgsimas nenumatomas.
3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Eil. Darby pavadinimas Kaina EUR | PVM 21% | Kaina EUR
Nr. be PVM su PVM
1 | Radvilifkio rajono savivaldybés Naujasodzio | 15170,22 3185,75 18355,97
tvenkinio ant Sakos upelio hidrotechnikos statiniy
rekonstrukcijos darbai
2 | Radviliskio rajono  savivaldybés Norutiy | 39964,38 | 8392,52 48356,90
tvenkinio ant Vedreikés upelio hidrotechnikos
statiniy rekonstrukcijos darbai ,
3 | Radviliskio rajono  savivaldybés  Viliodiy | 20974,41 4404,63 25379,04
tvenkinio ant Baublés upelio hidrotechnikos /
statiniy rekonstrukcijos darbai
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4 Radviliskio r. sav. Beinoridkio ir Vaitiekliny 64718,15 | 13590,81 78308,96
Kadastriniy vietoviy dalies grioviu, ju statiniy
rekonstrukcijos darbai

S viso: | 140827,16 | 29573,71 170400,87

Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM) 170400,87 Eur (vienas ¥imtas septyniasdeSimt
tiikstantiy keturi Simtai eury 87 centy).

3.2. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka: .

3.2.1. Ussakovas isipareigoja mokeéti u2 atliktus darbus pagal atliktus per pragjusj laikotarp)
darby perdavimo — priémimo aktus, pridedant paZymas, PVM saskaitas faktiras.

3.2.2. Uzsakovas uZ atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo
nurodyta banko sgskaitg:

Sgskaitos Nr. LT72 7044060005674757;

AB Seb bankas;

Banko kodas 70440.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta

3.3. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biiti keitiama visq Sutarties galiojimo laikotarpj.

3.4. Darby kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitimg ar paslaugy grupiy kainy pokytius
perskai¢iuojama nebus. Jeign Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokesdio (toliau — PVM) tarifas, likutiné sutarties kaina (be
PVM) dél to nebus keitiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteikty paslaugy kainos (be PVM)
okirtumui bus taikomas pasikeites PYM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaitiavimas
jforminamas papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

4. Sutarties jvykdymo uktikrinimas

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radtu. Sutarties
jvykdymo utikrinimg Tiekéjas privalo pateikti perkandiajai organizacijai ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira¥ymo dienos. Uktikrinimo suma — § (penki) procentai
nuo bendros sutarties kainos su PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti iki 2018-12-
01.

5, Saliy atsakomybé

5.1. Rangovui nesilaikius arba uZdelsus darby atlikimo terminus ir nejgijus teisés j darby
terminy pratesima, jsipareigoje sumokeéti Uzsakovui 0,02 % delspinigius uz kiekvieng uXdelstg dieng
nuo visos sutarties kainos ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos
netesybos.

5.2. Rangovas nepaialings trikumy ar defekty per UZsakovo murodyts laikg jsipareigoja
sumoketi Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius u kiekvieng utdelstg dieng, nuo visos sutarties kainos
ir atlyginta UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (iskaitant ir iSlaidas
u? papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medZiagas, kurie buvo atlikti idtaisius paslaugy trikumus,
defektus ir (ar) netikslumus).

5.3. Jei apskaitiuoti delspinigiai virdija 10 proc. (deSimt proc.) bendros Sutarties kainos,
Uzsakovas gali, prief tai rastu jspéj¢s Rangova:

5.3.1. idskaitiuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy;

5.3.2. nutraukti Sutartj.
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6. Susira¥inéjimas

6.1. Sutarties Salys susireSinéja liemviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir Kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir itellftals:
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima, arba iSsiysti
registruotu patu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis pateikdama prane3ima:

Uisakovas Rangovas
Vardas, pavardé | Nerijus Mataitis Ramilinas Stulga
Adresas Ausros a. 10, 82196 Radviliskis Taikos g 41, LT-39125 Pasvalys
Telefonas (8 422) 69 137 (8 451) 34 152
Faksas (8 422) 69 000 (8 451) 34 151
El paltas nerijus. it] viliskis.lt valiomelioracija@takas.lt

6.2. Jei pasikeitia Salies adresas ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prane$dama ne véliau, kaip prie3 15 (penkiolika) diemg Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy,
ji neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
¥inomais jai duomenimis, pricitarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i¥siysto
pagal tuos duomenis.

7. Kitos nuostatos

7.1. $ig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios
sglygos. Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendrujy
sglygy nuostaty, pirmenybé teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei ju priedy nuostatoms. Pirkimo
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis.

7. Taikomos tos Sutarties bendrosios salygos, kurios yra patvirtintos VieSyjy pirkimy
tamybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.
18-76 ,Dél prekiy ir paslaugy viedojo pirkimo ir pardavimo sutar¢iy standartiniy salygy taikymo
rekomendacijy ir prekiy ir paslaugy viefojo pirkimo ir pardavimo sutartiy standartiniy salygy
patvirtinimo® .

7.3. Si Sutartis sudagrta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienodg teising
galig — po vien kiekvienai Saliai.

7.4. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip
atitinkandia jy tikslus ir pasira$é aukigiau nurodyta data.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Radvili¥kio rajono savivaldybés administracija| UAB ,Pasvalio melioracija“
kodas 188726247 Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Ausros a. 10, 82196 Radvili¥kis Jregistravimo kodas 269100250
tel. +370 422 69004 Tel., (8 ~451)34152
faksas +370 422 69000 Faks. (8 ~451) 34 151
el. patas: El. pastas pasvaliomelioracija@takas It o«
A/s LT917300010002570179 AB Seb bankas
AB bankas Swedbankas Atsisk. saskaita Nr. LT72704406000
Banko kodas 73000
Direktoré

Jolanta Margaitiené
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10.

BENDROSIOS SALYGOS

Turinys

Pagrindinés Bendrosios statybos rangos sutarties salygy savokos
Bendryjy sutarties salygy taikymas
Sutartiniai jsipareigojimai

Bendri jsipareigojimai

Rangovo jsipareigojimai

Uzsakovo jsipareigojimai

Statybos darby eiga

Statybos darby perdavimas ir priémimas.
Informacijos naudojimas ir konfidencialumas
Intelektinés nuosavybés teisés

Rangovo personalas

Apskaita

Statybos darby kainos ir mokéjimai

10.1. Kainos arba kainodaros taisyklés
10.2. Mokéjimai

11,
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,
23.
24,
25,
26.

1.1,
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Statybos rangos sutarties dokumenty keitimas

Statybos rangos sutarties dokumenty keitimo jforminimas
Teisiy ir pareigy perleidimas

Subrangos sutartys

Saliy jsipareigojimy vykdymo vélavimas

Statybos rangos sutarties jvykdymo uztikrinimas
Statybos objekto draudimas

Statybos rangos sutarties nutraukimas uzsakovo iniciatyva
Statybos rangos sutarties nutraukimas rangovo iniciatyva
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

Gindy sprendimo tvarka

Korespondencija ir praneSimai

Statybos rangos sutarties nuostaty negaliojimas

Statybos rangos sutarties kalba

Taikomi jstatymai

Mokestiai

1.  PAGRINDINES BENDROSIOS STATYBOS RANGOS SUTARTIES SALYGY
SAVOKOS

Ubsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lédas j
statyba ir kartu atlieka usakovo funkcijas.

Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita uZsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatytg teis¢ uZsiimti statyba.

U¥sakovo atstovas — UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant jgyvendinti
Statybos rangos sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj pranesama rangovui.
Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Statybos rangos sutartyje arba kuriam nors
laikotarpiui paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

Uzsakovo personalas — UZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, UZsakovui dirbantys
asmenys, apie kurinos UZsakovas prane$é Rangovui.

Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangov
statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantys Rangovui vykdyti dar




1.7.

Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo statybos rangos sutartyje numatytai darby daliai

atlikti.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24,

1.25.

Statybos rangos sutartis (tolisu vadinama - Sutartis) - Usakovo ir Rangovo susitarimas
ir kiti dokumentai, jforminti ra¥tu Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatyta tvarka ir
pasiradyti abiejy 3aliy, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta terming
suprojektuoti ir pastatyti pagal UZsakovo uduotj statinj ir atlikti kitus statybinius darbus,
uZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biltinas statybos darbams atlikti salygas, priimti
darby rezultata ir sumokeéti sutartyje nustatyts kaina.

Statyba — veikla, kurios tikslas - (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti, remontuoti ar
griauti esama statinj.

Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj.

Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
sutartyje nustatyts paskirtj.

Darby atlikimo etapai — laikotarpis ar terminai, per kuriuos rangovas turi atlikti Statybos
darbus ar ubaigti jy dalies atlikimg pagal Sutartj ar Saliy suderintus statybos darby atlikimo
terminus.

Statinys — visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungtas su Zeme.

InXinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi
statiniai, kurie néra pastatai.

Melioracijos darbai - naujy melioracijos statiniy statyba, esamy rekonstravimas, remontas,
nugriovimas, §iy statiniy prieZifira , taip pat kultiirtechniniy, agromelioraciniy ir agrocheminiy
dirvos gerinimo priemoniy jgyvendinimas,

Melioracijos statiniai — melioracijai naudojami jvairiis statiniai (grioviai, slenkstiai,
greitvietés, vandens pralaidos, drenao rinktuvai ir sausintuvai, siurblinés, $uliniai, vandens
nuleistukai ir kt.).

Statybvieté — statinio statybos darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo
ribomis).

Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atlickami statybos darbai.

Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose pateikiami
u¥sakovo sumanyto statinio sprendiniai (aikinamoji dalis, projekto dalys, skaitiavimai,
bréZiniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, statinio naudojimo, prieZitros
ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos
techniniai reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZiiiros taisyklés, standartai,
techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti,
jdéti ar instaliuoti j pastatg ar inZinerinj statinj.

Techninis ludijimas — bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo
naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma §j produkts naudoti, esminius
reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti
apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga.

Pasiéptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai - konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar statybos darbai, paslepti véliau atlikty darby.

Statybos rangos sutarties §alys — ,,UZsakovas®, ,Rangovas®, Salis*, o abi kartu — ,,Salys".
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2.1

2.2.

3.

3.1.
3.1l

3.1.2.

3.1.3.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.
3.2.5,

3.2.6.

3.2.79.

3.2.8.

3.29.

BENDRUJU STATYBOS RANGOS SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

Bendrosios Statybos rangos sutarties sglygos taikomos U#sakovo vykdomiems Statybos
darby pirkimams, jeigu jos yra nurodytos Statybos rangos sutartyje ir Salys ra¥tu nesusitaria
kitaip.

Atsi¥velgiant i Statybos darby pobtd; ir masta, vadovaujantis §ios Sutarties nuostatomis gali
biiti taikomos ir Specialiosios sutarties salygos (jy néra).

SUTARTINIAI [SIPAREIGOJIMAI

Bendri jsipareigojimai

Rangovas jsipareigoja per Statybos rangos sutartyje nustatyts terming pastatyti pagal
Uzsakovo u2duotj statinj arba atlikti kitus Statybos darbus, o U#sakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas Statybos darbams atlikti sglygas, priimti darby rezultatg ir sumokeéti
Statybos rangos sutartyje nustatyta kaina.

Statybos rangos sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiaufi
(kooperavimosi pareiga).

Jeigu kyla klititiy, trukdan¥iy tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis
visy nuo jos priklausantiy protingy priemoniy toms kliitims paalinti. I§laidas, susijusias su
%iy kliotiy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo,
praranda teisg j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliogiy nepasalinimo, atlyginima.
Rangovo jsipareigojimai

Rangovas jsipareigoja vykdyti Statybos darbus pagal Statinio projekts, vadovautis
jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.

Rangovas, vykdydamas Statybos darbus, privalo laikytis jstatymy ir normatyviniy statybos
techniniy dokumenty nustatyty aplinkos apsaugos ir darby saugumo reikalavimy, uZ kuriy
paZeidimus jis ir atsako.

Apriipinti statybg medZ¥iagomis, jrengimais, detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis privalo
Rangovas, jeigu Statybos rangos sutartis nenustato, kad tai daryti yra UZsakovo pareiga.
U#tikrina, kad Statybos darbus atlikty kvalifikuotas personalas.

Rangovas privalo vykdyti Statybos darby atlikimo metu gautus Uzsakovo radytinius
nurodymus, jeign Sie nurodymai neprieltarauja Statybos rangos sutarties salygoms ir
Normatyviniams statybos techniniams dokumentams bei néra kiSimasis j Rangovo Oking
komercine veikls.

[formina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir perduoda juos Uzsakovui; atlieka konstrukcijy tyrimus bei atidengia pasléptas
konstrukcijas ir pasléptus darbus bei atlicka bandymus.

Jeigu Statybos rangos sutartyje reikalaujama teikti ataskaitas apie Statybos darby eiga,
Rangovas privalo teikti ¥ias ataskaitas UZsakove numatytais terminais ir forma. Jeigu
Statybos rangos sutartyje reikalaujama pateikti galuting ataskaita, Rangovas jg privalo
pateikti UZsakovo nustatyta forma, kai jvykdyti Statybos rangos sutartyje nustatyti
jsipareigojimai.

Leid¥ia UZsakovo jgaliotiems asmenims, kai tai susij¢ su jy pareigy vykdymu, netrukdomai
patekti i statybvietes, statomus ar griaunamus statinius bei minéty asmeny reikalavimu
pateikia visus statybos dokumentus.

Dalyvauja perduodant statinj naudoti.

3.2.10. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos techniniy dokumenty

reikalavimy, taip pat u? tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar Statybos rangos sutgrtyje
numatyty statybos darby rodikliy.

)



3.2.11. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu objektas

sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per diuios garantinius terminus:

3.2.12. penkerius metus;

3.2.13. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.14. dvideimt mety — esant ty&ia paslépty defekty.

3.2.15. Garantiniai terminai pradedami skai&uoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos.

3.3. Ulsakovo jsipareigojimai

3.3.1. Uzsakovas privalo laiku suteikti emés sklypq statybai (statybvietg), kurio dydis ir buklé turi
atitikti Statybos rangos sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai
vykdyti ir laiku uZbaigti statyba.

3.3.2. Statybos rangos sutartyje numatytais atvejais ir tvarka UZsakovas privalo perduoti Rangovui
naudotis pastatus ir jrenginius, gauti reikalingus leidimus, suteikiantius teis¢ Rangovui
vykdyti tam tikrus darbus bei teikti kitas sutartyje numatytas paslaugas.

3.3.3. U%sakovas privalo kontroliuoti ir priZitréti atliekamy Statybos darby eigg ir kokybe, statybos
darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, UZsakovo perduodamy
medZiagy naudojima, nesikiidamas j Rangovo iiking komercing veiklg.

3.3.4. U#sakovas, nustates nukrypimus nuo Statybos rangos sutarties salygy, kurie gali pabloginti
Statybos darby kokybe, ar kitus triikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui.
Uzsakovas, nepraneses apie pastebétus trilkumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. STATYBOS DARBY EIGA

4.1. Statybos darby pradZia laikoma diena (jradyta j statybos darby Zurnalg ar techninés prieZitiros
darby Zurnalg). Statybvietés priémimas atskirai i U#zsakovo neforminamas, kadangi atliekami
valstybei nuosavybés teise priklausantiy melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai.

42. Statybos darbai turi biti atlickami vadovaujantis Statybos rangos sutartyje numatytais
reikalavimais, sglygomis ir reglamentais.

4.3. Rangovas Statybos darbus atlieka ir priduoda iki 2018-12-01.

4.4. Jeigu pasikeitia Statybos darby atlikimo bitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirodé esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susij¢s Grafikas
ar kitos susijusios salygos turi biti nedelsiant pataisytos. Salys atlieka tokius pataisymus
geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Statybos darbus maksimaliai gerai ir
ekonomiskai.

4.5. Visais atvejais statinys (jo dalis) turi bliti pastatytas i3 tokiy statybos produkty, kuriy savybes
per ekonomiskai pagrists statinio naudojimo trukme utikrinty esminius statinio (jo dalies)
reikalavimus. Statinys (jo dalis) turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas
taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyts statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, galéty baiti pakeistos tik pagal normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas.

4.6, Statinio (jo dalies) Statybos darby pabaiga laikoma diena, kai Statybos darby perdavimas ir
priémimas jforminamas aktu, kurj pasirafo dvi Salys (kai Uzsakovas patvirtina Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti aktg).

5, STATYBOS DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS.

5.1. Atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus Statybos darbus bei jvykuZius nutiesty
inZineriniy tinkly kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa Uzsakovui apie pasirengimg
perduoti atlikty darby rezultata. Gaves §j pranedima, Uzsakovas privalo nedelsdamas pradéti
Statybos darby priémimg.

52. Statybos darby priémimg organizuoja ir atlicka UzZsakovas savo léSomis. [Istal
normatyviniy ~statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Statybbs darby
rezultatg gali dalyvauti atitinkamy valstybés institucijy atstovai, savivaldybé
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5.3.

54.

3.35.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2,

Ussakovui, i8 anksto priémusiam atskiro darby etapo rezultats, pereina $io rezultato
atsitiktinio Fuvimo ar sugedimo rizika, i¥skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaites.
Jeigu U2sakovas pradeda naudotis statiniu iki jo priémimo, statinio atsitiktinio Zuvimo rizika
tenka UZsakovui.

Statybos darby perdavimas ir priémimas jforminami aktu bei pazyma, kuriuos pasiraso dvi
Salys. Jeigu viena i§ daliy atsisako pasiraSyti akts, jame daroma ¥yma apie atsisakyma ir akta
pasirago kita Salis. Viena3alis perdavimo aktas gali biiti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu
teismas pripaZjsta, kad kita %alis atsisaké aktg pasiradyti pagristai.

Istatymy ir Statybos rangos sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty
Statybos darby pobiidis, prie§ priimant Statybos darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius
matavimus. Statybos darbai gali biiti priimami tik esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy
matavimy rezultatams.

Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Statybos darby rezultats, jeigu nustatomi trikumai, del
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Statybos rangos sutartyje numatyty paskirtj ir jeigu $iy
trilkumy Rangovas ir UZsakovas negali padalinti.

Statinj pripaZinti tinkamu naudoti organizuoja Rangovas teisés akty nustatyta tvarka.

INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

Salys laiko Statybos rangos sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio
rastitko kitos Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i¥skyrus asmenis, Saliy
paskirtus vykdyti sutartj. Statybos rangos sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiama
tik tiek, kiek to reikia Statybos rangos sutarties vykdymo tikslais. Be radti¥ko UZsakovo
sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, i¥skyrus 3io
sutarties vykdymo tikslus.

§i nuostata lieka galioti trejus metus po #ios Statybos rangos sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo.

Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys rastu
nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Statybos rangos sutarCiai, kiekviena Salis gra¥ina
arba, kitai Saliai sutikus, sunaikina kitos Salies med¥iaga. Med¥iagos sunaikinti negalima,
jeigu Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medZiaga buty
ifsaugota.

Kiekviena 3alis jsipareigoja i¥saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptums ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i3skyrus
Statybos rangos sutartyje nurodytus tikslus. Sis jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir pirkimo sutartj)
pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos.

Savo atsakomybiy ribose kickviena Jalis privalo uftikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojantiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsaugg.

Rangovas i anksto pateikia U¥sakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Statybos rangos sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

Uzsakovas atlygina Rangovui nuostolius, patirtus dél bet kokiy treZiyjy Saliy dél patentiniy,
prekiy Zenkly, autoriniy, gretutiniy ar pramoniniy pavyzd#iy teisiy paZeidimy, kylanciy i
Statybos darby ar jy dalies naudojimo UZsakovo alyje. :

Jeigu 3alys ra¥tu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés teisés j
dokumentacija ir kitus rezultatus ir kitus rezultatus atliekant darbus, kurie yra Statybos rangos
sutarties objektas, priklauso Rangovui.
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7.3. Tabian, nesant ngovo autoriniy ar kity intelektines nuosavybés teisiy apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus
neriboty laikotarpj bet kokiais tikslais, i¥skyrus komercinius tikslus,

8. RANGOVO PERSONALAS

8.1.  Rangovo personalas turi biti tinkamai kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamose
veiklos Srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty bet kurj
Statybvietéje jdarbintg arba j Statybos darby vykdyma itrauktq asmenj, jskaitant, Jeigu reikeéty,
Rangovo atstovs, kuris:

8.1.1. nuolat blogai ir nerilipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Statybos rangos
sutarties atlikimu:

8.1.1.1.pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.1.1.2.nesugeba laikytis kuriy nors Statybos rangos sutarties salygy;

8.1.1.3.nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

82.  Ulsakovo prafymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti ] UZsakovo patalpas
dél prieZastiy, susijusiy su Statybos rangos sutarties vykdymu, vardus, pavardes ir adresus
bei nurodo kiekvieno tokio asmens santykius su Rangowvu, taip pat pateikia bet kokias kitas
UZsakovo reikalanjamas Zinias. U¥sakovas pasilieka teisg atsisakyti jleisti j U2sakovo patalpas
bet kokius Rangovo ar Rangovo pasitelkty trediyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas Uzsakovo
patalpose, UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.3. Uzsakovo prasymu Rangovas gauna i§ kiekvieno pra§yme nurodyto asmens konfidencialumo
pasiZadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos ar
komercinés paslapties neatskleidimo) isipareigojimy reikia laikytis Statybos rangos sutarties
vykdymo metu, taip pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i¥samiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jradus, susijusius su visomis UZsakovo
kompensuojamomis ilaidomis ir kitais Uzsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Statybos darbais.

9.2, Reikalui esant, U¥sakovo praSymu Rangovas leid%ia U¥sakovui ar nepriklausomam auditoriui
bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jrafus, Rangovo patalpose ar kitose
UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrasy kopijas, ir Rangovas pateikia
Ulzsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su i$laidomis,
kurias UZsakovas prafo paaigkinti,

9.3.  Salys utikrina, kad fiksuos visas ukines ir kitas operacijas, susijusias su io objekto vykdymu
bei saugos fiuos dokumentus ne trumpiau kaip 10 (defimt) mety po objekto pripaZinimo
tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka.

10.  STATYBOS DARBU KAINOS IR MOKEJIMAI

10.1.  Statybos darby kainos

10.1.1. Sutarties kaina yra Rangovui mokamnas Statybos rangos sutartyje sutartas atlyginimas, Kaina
nurodoma su pridétinés vertés mokes&iu ir atskirai — pridétinés vertés mokestis.

10.1.2.] Statybos darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty i8laidy
kompensavimas pagal samata.

10.1.3. Statybos rangos sutartyje numatytiems darbams atlikti sudaroma konkretios suvestings,
lokalinés ir objektinés samatos. Statybos darbai atliekami pagal Rangovo sudaryta samats,
atitinkan¢ig pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.4. Jeigu biitina atlikti papildomy darby arba deél kity svarbiy prieZas¢iy Rangovui tenk
kai kuriy statybos darby kaing, jis privalo laiku apie tai pranesti Ussakovui. Jei
nesutinka padidinti — Rangovas turi teisg atsisakyti Statybos rangos sutarties”To
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Rangovas tun teisg reikalauti i¥ Usakovo sumokeéti us atliktus Statybos darbus, Jeigu
Rangovas laiku nejspéja UZsakovo, kad yra biitina didint; Statybos darby kaina, jis privalo
ivykdyti Statybos rangos darby sutartj uZ joje numatyts kaing.

10.1.5. Statybos rangos darby sutartyje nurodyta konkreti Statybos darby kaina, Rangovas neturi
teisés reikalauti jg padidinti, o Ussakovas — sumainti, $i taisyklé taip pat taikoma ir tajg
atvejais, kai Statybos rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti
viso Statybos darby kiekio arba visy Statybos darbams atlikti btiny i3laidy, i$skyrus atvejus,
kai buvo padarytos projekty autoriy akivaizdZios klaidos,

10.1.6. Kai Rangovo faktinés islaidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Statybos darby kaing, Rangovui i¥lieka teise geuti atlyginimg, numatyty Statybos rangos
sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo, kad ekonomija turéjo neigiamos itakos Statybos rangos
sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.2. Mokéjimai

10.2.1. Uzsakovas, patikrines ir priémes atliktus darbus, suteiktas paslaugas i§ Rangovo ir, pasirases
sgskaitas, atlikty darby aktus, parengtus pagal pateiktas samatas konkursui, paZymas, kaip
tinkamas apmokeéti, jas su kitais reikiamais dokumentais teikia Savivaldybés administracijos
Buhalterinés apskaitos tarnybai.

10.2.2. Pirkéjas u2 atliktus darbus atsiskaito Tiekéjui per 60 (SeSiasde3mt) dieny pagal pateikias
tinkamai uZpildytos PVM sgskaitos-faktiiros, atlikty darby perdavimo-priémimo aktus ir
paZymas. UZsakovas pasilicka teise 5 % (penkis) visos statybos montavimo darby vertés
Rangovui sumokéti u? atliktus darbus po 8io statinio pripaZinimo tinkamu naudot;.

10.2.3. Sutartiniai mokeéjimai Rangovui vykdomi Statybos rangos sutartimi numatyta valiuta ar
valiutomis,

11.  STATYBOS RANGOS SUTARTIES DOKUMENTY KEITIMAS

I1.1. UZsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus Statybos rangos sutarties dokumentuose jeigu Sie
pakeitimai nepakeitia Statybos rangos sutartyje numatyty Statybos darby pobiidzio.

11.2. Jeigu dél tokiy pakeitimy padidéja ar sumaZéja iflaidos ar laikas, reikalingas Rangovui
ivykdyti bet kurias Statybos rangos sutarties nuostatas, Statybos darby atlikimo terminaj
atitinkamai pakoreguojami ir Statybos rangos sutarties dokumentai atitinkami pakeitiami.

11.3. Rangovas turi teise reikalauti atlyginti protingas i3laidas, padarytas dél Statybos rangos
sutarties dokumenty defekty nustatymo ir pasalinimo.

12.  STATYBOS RANGOS SUTARTIES DOKUMENTVY KEITIMO J[FORMINIMAS

12.1. Statybos rangos sutarties dokumentaj gali bati keitiama tik radtidku Saliy susitarimu ar
protokolu, pasirasytu abiejy Statybos rangos sutarties Zaliy.

13.  TEISIY IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo isipareigojimy pagal $ig Statybos rangos darby
sutartj be iankstinio radti¥ko UZsakovo sutikimo.

13.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant praneSta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Statybos rangos sutarfiai jvykdyti,
nenustojo galioti, .

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1.  Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus, kuriuos
UZsakovas patvirtina rastu iki Statybos rangos sutarties sudarymo. s

14.2.  Jeigu uduodiai jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generalipitf tangovu
(ira¥oma sutartyje).
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14.3. Fienera]inis rangovas atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdymg ir netinkamg
ivykdyma, o subrangovams - uz Ussakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma,

14.4.  UZsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
Statybos rangos sutartiy, kiekvieno i§ ju sudaryty su generaliniu rangovu, paZeidima.

15. SALIY ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Statybos rangos sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su
aplinkybémis, trukdandiomis laiku atlikti darbus, Rangovas nedelsdamas pranesa UZsakovui
rastu apie vélavimo faktg, numatomg vélavimo trukme ir prieZastis,

15.2. Per protingg laikotarpj po Rangovo pranefimo gavimo Ussakovas ivertina padétj ir gali savo
nuoZiiira pratesti Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terming, numatant delspinigius
arba jy nenumatant, i§skyrus nenugalimos jégos (Force Majeure) ir UZsakovo kaltés atvejus.
Tokiu atveju Salys turi patvirtinti jsipareigojimy vykdymo pratesimg, atlikdamos Statybos
rangos sutarties pakeitirus.

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir informacijg yra laikomas vélavimu atlikti
Statybos darbus,

15.4. Valstybés lésy, skirty valstybés kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo,
apskaitos ir kontrolés tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. balandio
26 d. nutarimu Nr. 478 U2sakovas u» atliktus darbus, paslaugas arba prekes apmoka
atsiZvelgiant | finansavimo galimybes. U2 pavéluoty atsiskaityma su rangovais (tiekéjais)
nebus UZsakovui skaidiuojami delspinigiai ar taikomos kitos sankcijos,

16. STATYBOS RANGOS SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uXtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
ar kredito unijos garantija ar draudimo bendroves laidavimo radtu. Sutarties ivykdymo
uZtikrinimg Tiekéjas privalo pateikti perkantiajai organizacijai ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasira¥ymo dienos, Utikrinimo suma - § (penki) procentai nuo
bendros sutarties kainos su PVM. Sutarties ivykdymo utikrinimas turi galioti iki 2018-12-
01.

16.2. U2 sutarties jvykdymo termino praleidimg nustatomos netesybos, kurios skaitiuojamos uz
kiekvieng termino praleidimo dieng 0,02 % nuo nejvykdytos pagal sutartinius
jsipareigojimus objekto kainos,

17.  STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1.  Objekto draudimas nenumatomas,
18. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Statybos rangos sutarties paZeidimo,
UZsakovas gali nutraukti ¥ig sutartj prie§ penkiolika dieny pranesdamas Rangovui, jeigu
Rangovas:

18.1.1. neatlieka nustatytu laiku Sutarties ivykdymo ir draudimo uztikrinimo;

18.1.2.nebevykdo Statybos darby arba kitaip aitkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Statybos rangos darby sutartj;

18.1.3.negaves UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas
su juo subrangos sutartj, arba perleidZia Statybos rangos sutartj;

18.1.4. bankrutuoja arba tampa nemokus, jo jmonés likvidavimas;

18.1.5.duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky3j kaip paskatg arba apdovanojimg uZ bet kurio su
Sia Statybos rangos sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikymag jj atlikti.
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Statybos produktus bei Rangovo projektavimo dokumentus,

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél sutarties nutraukimo, jvertina Rangovo
atliktus Statybos darbus, laikinus darbus bej irenginius ir nustato Rangovui mokéting sumg, i§
kurios padengia Uzsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj U¥sakovas i¥moka
Rangovui.

19.  STATYBOS RANGOS SUTARTIES N UTRAUKIMAS RANGOVO IN ICIATYVA

19.1 NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dé| Statybos rangos sutarties paZeidimy,
Rangovas gali nutraukti %ig sutartj prie§ penkiolika dieny praneSdamas UZsakovui, Jeigu
UZsakovas;

19.1.1. neapmoka sutartu laiku u2 atliktus Statybos darbus;

19.1.2. apskritai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

19.1.3. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas;

19.2. Isigaliojus pranesimui dél sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Statybos darbus, i¥skyrus tokius, kuriuos atlikti dé] gYVybés ar nuosavybés
apsaugos ar dél Statybos darby saugos yra biltina;

19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Statybos darbus, jranga, medZ¥iagas, dokumentus, u
kuriuos Rangovui jau sumokeéta;

19.2.3. padalinti i§ Statybvietés visus laikinus darbus, jrenginius, Statybos produktus, i$skyrus tuos,
kurie bilitini Statybos darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybviete,

193. Isigaliojus praneSimui dél sutarties nutraukimo, U2sakovas nedelsdamas privalo;

19.3.1. graZinti Rangovui atlikimo uZtikrinima;

19.3.2. sumoketi Rangovui uz atliktus Statybos darbus;

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés u Statybos rangos sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo,
kad Statybos rangos sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti
bei protingai numatyti Statybos rangos sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uXkirsti kelio
Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ig Statybos rangos sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos
jégos aplinkybiy veikimo privalo rastu apie tai pranesti kitai 3aliai per deSimt dieny nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradzios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti Statybos
darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankamg, bet ne didesnj kaip 35 dieny laikotarpj Statybos darbams atnaujinti,

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Statybos rangos sutartyje
numatyti Saliy jsipareigojimai,

20.6. Jei nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris ménesius, kiekviena
Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Statybos rangos darby
sutartj. Siuo atveju nei viena i¥ $aliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius,

21.  GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Jeigu tarp Uzsakovo ir Rangovo kyla ginty, kylanéiy i¥ %ios Statybos rangos sutarties, Salys
deda visas pastangas i¥spresti tokius gin¢us draugiku tarpusavio susitarimu.
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Jeigu kylanéiy i§ Sios Statybos rangos sutarties ginty nepavyko idspresti savitarpio susitarimy,
gintas sprendZiamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka,

KORESPONDENCLJA IR PRANESIMAI

UZsakovas ir Rangovas isipareigoja nedelsiant pranesti kitai Saliai apie aplinkybes, galingias
turéti esminés jtakos Statybos rangos sutarties vykdymui.

Bet kokie praneSimai ar kita korespondencija, perduodami bet kurios Salies pagal $ia Statybos
rangos sutartj, sudaromi radtu ir perduodami asmenikai, registruotu pasty, patvirtinant
gavimg, ar faksimilinio ry¥io priemonémis,

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NUOSTATY NEGALIOJIMAS

galiojimui ar vykdymui,

Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo vykdyti
Statybos rangos sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam
negaliojimui i3taisyti.

STATYBOS RANGOS SUTARTIES KALBA

Statybos rangos sutartis sudaroma lietuviy kalba.

Visi susiraginéjimai ir kiti sy Statybos rangos sutartimi susij¢ dokumentai, kuriais Salys turi
apsikeisti, sudaromi lietuviy kalba,

TAIKOMI ISTATYMALI

Statybos rangos sutaréiai taikoma Lietuvos Respublikos tejsé.

MOKESCIAI

UZsienio Rangovas yra visidkai atsakingas uZ visus mokesgijus, valstybines rinkliavas,
licenzijy mokesgius ir kitus apmokestinimus, taikomus u2 Lietuvos teritorijos riby,
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