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Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto Didziojo g. 58, Kelmé
atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutés Genutienés, veikiancios pagal
savivaldybés administracijos nuostatus , (toliau - Uzsakovas) ir UAB ,Limega®, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,Keliy (gatviy)
paskirties Dvaro g. Pasiauses k. Kelmés r. kapitalinis remontas* rezultatais, sudaré¢ $ia rangos darby
sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,Keliy (gatviy)
paskirties Dvaro g. Pasiausés k. Kelmes r. kapitalinis remontas* pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby
uzbaigimo, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priemima (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®).

1.5. ISlaidos - visos pagrjstai Statybvieté¢je ar uZz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali bti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas (techninis priziirétojas) - asmuo, paskirtas
Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning prieziiira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR
teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

I.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai i8duotg statyba leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas™ nustatytos procediiros.
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12 Statybvieté¢ - Darby vykdymo vieta ar vietos, j Kkurias turi biiti pristatoma jranga bei
medziagos, Kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu,

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.



1.14, Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty i§taisyma.

1.15. Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta
Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ijtaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks statinio projekto ,,Keliy
(gatviy) paskirties Dvaro g. PaSiausés k. Kelmés r. kapitalinis remontas* statybos darbus,
parengs visos gatvés kadastriniy matavimy bylg, bei perduos atlikty darby rezultatus
Uzsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Statinio projektas
3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privaéia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasirago abi Sutarties Salys ir galioja iki
visidko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.
3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Viesojo
pirkimo konkurso sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso sglygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties 3alys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.
3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prafymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi biiti siundiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siuniant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.UZsakovas perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg per 7 darbo dienas nuo Rangovo
radtiSko praSymo tai padaryti. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasira3ant Statybvietés



perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira*
nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“, vykdys Darby techning prieZitira.
4.3.Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.
5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimumga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiiira“.
5.5. Rangovas yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasililyme nenurodytg Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvia
bitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.
5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gauta informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galgjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo sgskaita.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, iSskyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas parei$kia nora pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
5.9.2. sandéliuoti arba iSveiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priZiGréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo Ziuksliy ar kity ter3aly. Visi
patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz
bet kokj 3iy keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uZ Zalg tretiesiems
asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant bitinybei, kartu su UzZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian&iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Zalia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.



5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés dirbanéiy, gyvenantiy ir
judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangovs,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebdity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
neprane$¢s Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas gali atmesti Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rajtu prane§damas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo léomis privalo i3taisyti triikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad §ie atitikty Sutartj.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél

Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutartj.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga
Instrukcijose turi biti apra$yta visa mechanin¢ ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybg (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradZios datos iki Statybos uZbaigimo dokumento i¥davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir
montavimo darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui,
vykdant Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sgnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
biiti saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kickvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatytg tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumazinti arba



i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanciy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
radytiniu $aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui
10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZzio baudg. Prievolé mokéti bauda
Rangovui atsiranda sekanéig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama, UZsakovas gali
sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uZdelsta ne dél jo, o dél UzZsakovo kaltés arba tokiy
objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby
atlikimo termino pratgsimo atveju Rangovo prievolé mokéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos
(kainos) dydZio bauda nesavalaikio visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos
dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo
delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i§skai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiéiuoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos
kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.26.1. i3skai¢iuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo saskaitg. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uZdelsus apmokéjimg uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby pradZia: darbai turi buti atliekami nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi biiti atlikti per 4 (keturis) mén.

Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.

6.2. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui pranesant raStu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
prane3a rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda).

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.
8.2.UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo
pranedimg apie Darby baigimg, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzZbaigty darby
perdavimo statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu



pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirt, sarasg. Tokiame sagraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi baiti paSalinti. Rangovo uZzbaigty darby perdavimo statytojui akts pasiraSo
UzZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasirasius Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas kartu
su UZsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediirg arba rastu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,
kad galéty buti pasirafomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procediira.

8.2.2. Jeigu UZsakovas ar Statinio statybos techninés priezZitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo pra§ymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pra$yti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. ~ Statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos
uzbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo saglygas statiniams apZitréti, skirti biiting
reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
33819,03 (trisdesimt trys tiikstan¢iai a$tuoni $imtai devyniolika Eur 03 ct) eury, i$
kuriy PVM sudaro 5869,42 (penki tiikstanciai adtuoni $imtai Sesiasdesimt devyni Eur
42 ct) eury. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma
ZodzZiais.
9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
paZzymos apie atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaita—faktiirg / sgskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita“. Elektroninés paslaugos ,,E.
sgskaita* svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktg idskyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I$laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3.Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo pra§oma apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumazinti reikalaujama tarpinio mokéjimo sumga anks&iau apmokéty,
bet véliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai
mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.




9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira$o Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei
Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali bti skaiiuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto
finansavimo ar dél tre€iyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, i§skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:
9.7.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy radytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskaitiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
S, = A+Mx(1+T—”)
a+ 5y 100
100
S, - Perskaifiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Dél kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iucjama ne véliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne véliau kaip kiekvieny mety balandZio 10 d., taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy indeksai
pagal statiniy tipus paskelbtus kainy indeksus, i§ juy — ,InZineriniai statiniai“, jeigu per
praéjusius SeSis ménesius inZinieriniy statiniy statybos kainy pokytis yra didesnis kaip 5
(penki) procentai. Perskai¢iavimas kiekvieny mety spalio ménesj atlickamas statybos darby
kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety birZelio ménesio kainy
indeksg dalijant i§ praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indekso, balandZio ménesj —
praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksg dalijant i§ pragjusiy mety birZelio ménesio
kainy indekso. Perskaitiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskaifiavimo, kaina. Duomeny S$altinis kainos perskai¢iavimui — Lietuvos Statistikos
departamento tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sanaudy kainy indeksai,
InZineriniai statiniai.
9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties
Saliy,
9.8. Dél kity mokes¢iy, iSskyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu | Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomaja banko saskaita.
9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo 3ios Sutarties 15.1
punkte nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybg, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra$tu pateikia pradyma
Uzsakovui. Tais atvejais, kai subtickéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje
apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢é Rangovui
prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI



10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buiti atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima.
10.2. Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata
bei sililymag dél keistiny darby, nurodydamas sitlomus darbus, jy apimtis ir kaing nevirsijant
sutartyje nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis priZitrétojas, gaves
UzZsakovo pritarima, turi nuspresti dél darby atlikimo ir kainos sumazinimo. Jeigu dél §iame punkte
numatyty prieZas¢iy yra bitina pakeisti sutarties kaing jg padidinant, kaina gali biiti pakeista tik
pritarus UZsakowvui ir laikantis Vie$ujy pirkimy jstatymo reikalavimy.
10.3. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
sgmata, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (maZinama) sutarties kaina.
10.4. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasiiilyme nurodyty
Medziagy/Jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos MedZiagos/[ranga ar
pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties 3aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas MedZiagas ar [ranga, Rangovas pateikia lokaling sgmatg bei siiilyma dél keistiny
MedzZiagy/[rangos UZsakovui. Jeigu dél §iame punkte paminéty prieZas¢iy keistysi Sutarties kaina,
kaina gali biiti pakeista tik pritarus UZsakovui ir laikantis Vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimy.
10.5. Aplinkybeés, sglygojanéios bitinybe atlikti auk3iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.
10.6. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.
10.7. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar [rangos, MedZiagy), kurie yra bitini norint
saugiai, patikimai ir tinkamai uZbaigti Darbus, pirkimas vykdomas Vie3yjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.
10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei juy atlikimui néra gautas rastiskas UzZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objektg j padétj, buvusig iki tokiy
darby pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tydia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty itaisymo ar Zalos
palalinimo darby nepradéjus Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiekéja. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uz tokiy darby atlikima per
20 dieny nuo Uzsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis
MedzZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS



12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy pa3alinimo
(pasibaigimo). Darbai gali bati stabdomi tik rastisku UzZsakovo nurodymu. Darby atlikimo
terminas pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratesimy didZiausio
termino.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.
12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.
12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy.
12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.4.3. UzZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie3 30 dieny
apie tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangovg i3
Statybvietés.
12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar aliy susitarimu:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo, dél
Darby saugos.
12.5.2, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty iitaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus
uZ papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusiag Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne

véliau kaip prie$ 30 dieny apie tai ra$tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti

sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I8laidos uZ (rangg ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. UZsakovui sumokéjus, 3i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitag Rangova.

12.8. Rangovas turi teisg, prie$ 30 darbo dieny radtu jspéjes UzZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. UZsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3esiasdesimt) dieny.

12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
UzZsakovo nurodytg terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.9.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.



13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi idspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gingo sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginda spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, ginto sprendimui
pasitelkiama [gyvendinanc€ios institucijos pagalba. Gin¢as turi buti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o i¥spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gin&ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus jy idspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visidkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisykiése, jeigu Salis per 5
darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi buti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie$ tai ra$tu pranedes
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo rastiska sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasitilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keitiamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti VieSyjy pirkimy
istatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéja reikalavimus atitinkan&iu
subtiekeju.



15.5. Uzsakovui sutikus su subtick¢jo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarima d¢l subtiekejo pakeitimo, kurj pasiraSo Salys. Sis susitarimas yra ncatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma): UAB _Siauliy

tauro rysiai™.
17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis Uzsakovo apklausos budu vykdytu vieSuoju pirkimu ,.Keliy
(gatviy) paskirtics Dvaro g. Pasiauses k. Kelmés r. kapitalinis remontas™.
17.2. Prie Sutarties prldcdam] dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasitlymas:

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAIL, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelme, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427
68052 , a/s L'T44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,DNB*, b/k 40100

18.2. Rangovo: Kanapiy g. 1 C, LT-78138 Siauliai, Imonés kodas 145407247, PVM kodas
LT454072410, tel.: (8 41) 455798, faks.: (8 41) 550657, a/s 1.1T45 7300 0101 1526 7450 AB bankas
Swedbank. b/k 73000

Rangovas: UZsakovas:
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