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1. SUTARTIES S,q.LYS

1.1. Si sutartis sudaryta tarp UAB ,,InZinerind mintis", imones kodas 134582327 ,

registracijos adresas Laisves al.76b, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Tomo Buroko, veikiandio
(-ios) pagal istaigos istatus, toliau tekste vadinama Tiekdjas, ir Kauno sporto mokykla
,,Bangptrtys", [monds kodas 195096375, registracijos adresas R. Kalantos g, 124, Kaunas,
atstovaujama direktoriaus Rimanto Vilko, veikiandios pagal mokyklos nuostatus, toliau tekste
vadinama Perkaniioji organizacija toliau kartu vadinama Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,
susitare ir sudare techninio projekto parengimo ir Sio projekto vykdymo paslaugos teikimo Sutart!
(toliau vadinama Sutartimi).

1.2. Salys patvirtina, kad jos yra [registruotos Lietuvos Respublikos [statymq nustatyta tvarka
ir kad Sutartis neprie5tarauja jq [statuose nurodytai veiklai.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sia Sutartimi Tiek0jas [sipareigoja savo jegomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
suteikti Irklavimo bazes Gerviq g. 5, Kaune rekonstrukcijo techninio projekto parengimo ir
techninio projekto vykdymo prieZi[ros paslaug4 - techninio projekto igyvendinimo (statybos darbq)
laikotarpiu.

2.2. Perkaniioji organizacija [sipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas ir uZ
jas sumoketi Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Sa[s nurodo ir sutaria, kad 5i Sutartis
sudaroma Perkaniiosios organizacijos naudai ir jo interesais, todel Perkaniioji organizacija nuo
pat Sutarties [sigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Tiekdjas vykdo nustatytas pareigas ir turi teisq
reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodltus isipareigojimus, Tiek6jas teikia
Sias paslaugas:

2.3.1. Techninio projekto parengimas.
2.3.2. Techninio projekto vykdymo prieZi[ra.
2.3.3. Teikia kitus butinas paslaugas techninio projekto vystymui;
2.3.4. atlieka kitus bltinus veiksmus apraSytus technineje spefikacijoje.
2.4. Salys konstatuoja, kad tuo atveju jeigu technines dokurnentacijos ekspertizes iSvadose bus

pateikti pasillymai technini projekt4 i5 dalies pakeisti arba papildyti, Tiekdjas [sipareigoja savo
s4skaita [vykdyti pakeitimus arba papildymus per atskirai Perkaniiosios organizacijos nustatyt4
terminq kuris negali btti ilgesnis nei vienas kalendorinis menuo.

2.5. Tiekdjas, perduodamas pagal 5i4 Sutarti atliktos techninio projekto parengimo paslaugos
rezultatau patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos
ir (arba) butinos priemones, medZiagos ir (arba) konstrukcijos elementai, b[tini Perkaniiajai
organizacijai siekiant tinkamai ir racionaliai vykdyti techniniame projekte numatytus darbus ir
eksploatuoti statomq objektq. Tuo atveju, jeigu atliekamq statybos darbq metu paai5kes, kad kurie
nors i5 jq nebuvo numatlrti Tiekdjo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba) bfltini
tam, kad objekt4 b[tq galima pastatyti ir vykdyti naujas statybas pigesniais ka5tais ir (arba)
eksploatuoti pagal paskirti Tiekdjas [sipareigoja savo leSomis, atsiZvelgdamas I Perkaniiosios
organizacijos pastabas ir nurodymus, papildyti projektinE dokumentacij4 ir suderinti atitinkamus



pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teises aktq nustatyta tvarka arba atlyginti
Perkaniiajai organizacijai nuostolius, kurie bus Perkaniiosios or:ganizacijos patirti jam savo
sqskaita i5taisant Tiekdjo parengtos projektines dokumentacijos ir (arba) jos dalies trDkumus,
derinant projektines dokumentacijos pakeitimus su valstybes arba savivaldybes kompetentingomis
institucijomis. Siame punkte nurodytos alternatyvios prievoles [vykdymo reikalavimo pasirinkimo
teise priklauso Perkaniiajai organizacijai.

2.0. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad 5i

vykdymo prieZiDros sutartis. Salys ai5kiai susitaria, kad
paslaugos vykdym4 yra iskaidiuotas I Sutarties kain4 ir
mokamas.

Sutartis kartu yra ir techninio projekto
uZmokestis uZ Siame punkte nurodytos
papildomas uZmokestis Tiekdjui nebus

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 37300,00 Eur (Trisde5imt sepfyni ttikstaniiai trys Simtai eurq

00ct) su PVM (21 %). { Si4 sum4 [eina techninio projekto vykdymo prieZilros paslauga -1000,00

Eur (Vienas tlkstantis eurq 00 ct) su PVM.

UZsakovas 30 % atlygi - 10890,00 Eur (De5imt ttkstandiq a5tuonis Simtus devyniasde5i.-

eurq 00 cnt) sumoka tiekejui po projektiniq pasitlymq suderinimo su uZsakovu , o likusius 70 % -

25410,00 Eur (Dvidesimt penkis t[kstandius keturis Simtus deSimt eury 00 cnt) atlikus projekto

privalom4j4 ekspertizE, pakoregavus pagal jos i5vadas per 30 darbo dieml nuo darbq priemimo-

perdavimo akto pasiraSymo ir Vykdytojo i5raSytos PVM s4skaitos-fakt[ros pateikimo dienos.

3.2.U2 Si4kain4Tiekdjas isipareigoja suteikti paslaugas, numatytas Sutarties 2.1. punkte. {
Sutarties kain4 [eina visi Lietuvos Respublikoje galiojantys mokesdiai ir visos kitos, Tiekdjui
priklausandios pagal Lietuvos Respublikos [statymus ir kitus teises aktus bei Siq Sutart!, iSlaidos.

3.3. Jeigu siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriq
Tiekdjas nenumatd sudarant Siq Sutarti, bet turejo ir galejo juos numatyti (pvz.: topografiniai,
geologiniai tyrimai ir pan.), ir jie yra bfrtini Siai Sutariiai tinkamai ivykdyti, Siuos darbus Tiekdjas
atlieka savo s4skaita.

3.4. I Sutarties kainq [tlauktas visas uZ paslaugq suteikim4 numatytas uZmokestis ir Tiekdjas
neturi teises reikalauti padengti jokiq iSlaidq, virSijandiq paslaugrtr kain4.

3.5. Sa[s susitaria, kad pridetines vertes mokestis (PVM) skaidiuojamas ir apmokan.--
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais. Tais atvejais, jei [statymais bus
pakeistas pridetines vertds mokestis, Sutarties kaina bus keidiama atitinkama dalimi, atsiZvelgiant I
kainos sudetyje esandio mokesdio dali ir tai taikytina nesuteiktar pagal Sutart! paslaugq daliai.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS; VYKDYMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis [sigalioja visoms Satims pasira5ius Sutart! ir galioja iki visi5ko Sa[q
[sipareigojimrl ivykdymo, t.y. iki s4skaitos apmokejimo uZ techninio projekto parengimo paslaugq
ir gaut4 statybos leidim4 ir galutines s4skaitos apmokejimo uZ techninio projekto vykdymo
prieZilros paslaug4 arb4 kol Sutarties Salys sutaria j4 nutraukti, arba ji nutraukiama Lietuvos
Respublikos [statymuose ar Sutartyj e nustatytais atvej ais.

4.2. P aslaugrl suteikimo terminai :

4.2.1. techninio projekto parengimo paslauga, iskaitant statybos leidimo ar pritarimo
techniniam projektui gavirn4 turi buti suteikta per 4 menesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos.
Paslaugos suteikimo laikotarpis gali buti pratgstas, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) menesiams;



4.2.2. techninio projekto vykdymo prieZilros paslauga - per vis4 techninio projekto

igyvendinimo (statybos darbQ laikotarpi bet ne veliau kaip per 2 (du) metus nuo Sirtarties
pasiraSymo dienos.

4.3. Tiekdjas gali papra5yti pratqsti Sutarties vykdymo laikotarp[, jei atsiranda prieZastys, del
kuriq Sutarties ivykdymas laiku tampa neimanomas (bendra Sutarties kaina Siuo atveju nebus

keidiama):
4.3.I. del Perkaniiosios organizacijos nurodymq, keidiandiq Sutarties [vykdymo terminq
4.3.2. del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq;
4.3.3. del kitq prieZasdiq, kurios atsirado ne del Tiekdjo kaltes.

4.4. Jei atsirado prieZastys, del kuriq Sutarties ivykdymas laiku tampa ne[manomas, Tiekdjas
nedelsdamas raStu kreipiasi i Perkanii4jq organuacijq; pateikdamas motyvuotq pra5ymq del
Sutarties vykdymo laikotarpio pratpsimo.

4.5. Perkaniioji organizacija per 3 (tris) darbo dienas ra5tiSku prane5imu Tiek0jui pratqsia
Sutarties vykdymo laikotarp[ arba informuoja Tiek€j4, kad laikotarpis nebus pratEstas.

4.6. Visais atvejais Perkaniioji organizacija apmoka Tiekdjui tik uZ fakti5kai suteiktas ir
uZaktuotas techninio projekto parengimo ir jo vykdymo prieZiDros paslaugas.

4.7. Tiekdjas turi parengti ir Perkantiajai organizacijai pateikti Lietuvos Respublikos aktq
nustatlta tvarka su atsakingomis institucijomis suderintq teigiamai technines dokumentacijos
rengimo klausimais ekspertq ivertint4 technini projektq bei statybos leidim4.

4.9. Sutarties gaiiojimo termino pabaiga neatleidZia Saliq nuo civilines atsakomybes uZ

Sutarties p4Zeidimq.
4.10. Pastebetq paslaugos tr[kumq ar defektq Salinimas neprailgina 4.2.I. ir 4.2.2. punktuose

nustatytq galutiniq paslaugos atlikimo terminq. Visas pretenzijas Perkaniioji organizacija
paslaugos priemimo ir perdavimo metu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis Perkandiosios
organizacijos papildomq pretenzijq parei5kimas del akivaizdZiq paslaugos trukumq negali bUti
prieZastis, kuria remiantis Perkaniioji organizacija gali atsisakyti priimti paslaug4 ir (ar) uL jq
nemoketi.

4.1 1. Tiek6jas turi teisq suteikti paslaugas ank5diau sutarto termino.
4.72.Esant svarbioms prieZastims, Perkaniioji organizacija turi teisE sustabdyti paslaugq ar

kurios nors jq dalies teikim4
4.12.1. jei del esminiq klaidq, paZeidimq Sutarties gali tapti negaliojandia, Perkaniioji

organizacija stabdo sutarties vykdym4. Jei minetos klaidos, paZeidimai vyksta del Tiekdjo kaltes,
Perkaniioji organizacija, atsiZvelgdama I klaidos, paZeidimo mast4 gali nevykdyti isipareigojimo
jam moketi arba gali pareikalauti grqZinti jau sumoketas sumas.

4,12.2. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bDtq galima patikrinti, ar i5 tikrqjq buvo
padarytos esmines klaidos, paLeidima| Jei itarimai nepasitvirtina, sutartis vel pradedama vykdyti.
Esmine klaida ar paZeidimas - tai bet koks Sutarties ar kokio nors teises akto paZeidimas, atsiradEs

del veikimo ar neveikimo;
4.12.3. Sutartis vykdymas gali bflti stabdomas del trediqjq asmenq veikimo/neveikimo, kuriq

Salys negali kontroliuoti, taip pat Sutarties vykdymo terminas gali b[ti stabdomas ekspertizes

atlikimo laikotarpiu;
4.12.4. Detaliojo plano koregavimo metu bei poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo

ir derinimo metu.

5. SUTEIKTV PASLAUGU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Paslaugos (os dalies) perdavimui [forminti Tiekdjas pateikia Perkaniiajai organizacijai
vykdytojui pasiraSyti paslaugq priemimo - perdavimo akt4. Perkandioji organizacija 5[ priemimo -

perdavimo akt4 per 5 (penkias) darbo dienas privalo pasiraSyti n graLinti Tiek€jui. Atsisakius
priimti paslaugas, Perkaniioji organizacija per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Tiekdjui
motyvuot4 atsisakym4 priimti paslaugas. Jei per 5[ terminq Perkaniioji organizacija nepateikia



jokiq pastabq ir nenurodo, kad jam bfltinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais
terminas, laikoma, kad su Sia projekto dalimi Perkaniioji organizacija sutinka

5.2. Perkaniiajai organizacijai atsisakius priimti paslaug4 (os dalf ir nepasira5ius paslaugq
priemimo - perdavimo akto, Sa$s sura5o defektq nustatymo aktq kuriame nurodomi paslaugos
trfrkumai ir terminai jiems pa5alinti. Defektq nustatymo akte nurodytus trukumus Tiek6jas pa5alina
savo jegomis ir s4skaita. Defektq paSalinimo terminas negali vir5yti 10 darbo dienq nuo defektq
nustatymo akto dienos, iSskyrus atvejus, kai Salys raSti5kai susitare del ilgesnio defektq paSalinimo
termino, pagrisdami Siuos terminus.

5.3. Perkaniioji organizacija turi teisq pareik5ti Tiekdjui pretenzijas del jau priimtq
paslaugq ar veiksmq po perduotrtr duomenq neatitikimo pastebejimo momento.

5.4. Tiek0jas privalo teikti paslaugas, nurodytas Sutarties 2.1. punkte, laikydamasis Sios

Sutarties, Lietuvos Respublikos [statymq ir kitq norminiq aktq nuostattl. Paslauga apima reikalingq
leidimq ir licencijq gavim4 reikalingos vykdomosios dokumentacijos [forminim4 ir jos perdavimq
Perkaniiaj ai organizacij ai.

6. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

6,1. Tiekdjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo Sutarties pasira5ymo privalo patei'
pirkimo Sutarties ivykdymo uZtikrinim4 - Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto bank-o
arba kredito unijos garantij4 arba draudimo [mones laidavimo ra5t4 5 oh nuo visos Sutarties kainos
(be PVM). $utarties ivykdymo uZtikrinimas turi blti bes4lyginis ir neat5aukiamas ir turi galioti
vis4 Sutarties galiojimo laikotarpl t.y. techninio projekto rengimo ir jo vykdymo prieZitros
paslaugq laikotarpiu.

6.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliq ra5tiSku susitarimu yra pratEsiamas, Sutarties [vykdymo
uZtikrinimo dokumento galiojimas turi blti pratgsiamas Sutarties pratpsimo laikotarpiui. Tiekdjas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti finansq [staigos ar draudimo [mones garantijq arba
laidavimo ra5t4.

7. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMO TVARKA

7.1. Perkaniioji organizacija Tiekdjui uZ suteikt4 paslaug4 moka eurais. UZ tinkamai,
kokybiSkai ir laiku suteiktq techninio projekto parengimo ir jo vykdymo prieZiuros paslaugas,
Perkaniioji organizacija atsiskaito su Tiek€ju mokejimo pavedimu I Tiek6jo nurodytq banko
sqskait4. Apmokejimas laikomas [vykdytu, kai pinigai patenka I Tiekdjo nurodyt4 s4skaito
Tiekdjas privalo raStu informuoti Perkanii4j4 organizacij4 banko s4skaitos pasikeitimus.

7.2. Tiek0jas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai paslaugq daliai iSra5o PVM
sqskaitas - fakttras ir pateikia Perkaniiajai organizacijai ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po paslaugq priemimo - perdavimo akto pasira5ymo dienos.

7.3. Perkaniioji organizacija uZ suteikt4techninio projekto parengimo paslaug4su Tiek6ju
atsiskaito galutinai uZbaigus ir priemus Tiekdjo suteiktq techninio projekto parengimo paslaug4 ir
gautq statybos leidim4 ikaitant ir defektq, nustatytq priimant paslaugas, pa5alinim4 nuostoliq, jei
tokiq buvo, kompensavimq.

7.4. UZ techninio projekto vykdymo prieZilros paslaug4 bus vykdomas proporcingas
apmokejimas skaidiuojant nuo atliktq statybos darbq vertds uZ ataskaitin[ laikotarpi.

7.5. Tiekdjui rnokejimas uZ techninio projekto parengimo ir statybos leidimo gavimo
paslaugas pagal gaut4 PVM sqskaitq - faktur4 pervedamas ne veliau kaip per 3 0 kalendoriniq dienq.

7.6. Perkaniioji organizacija uZ techninio projekto vykdymo prieZiuros paslaugas atsiskaito
su Tiekdju proporcingai nuo atliekamq statybos rangos darbq vertds pagal gaut4 PVM s4skait4 -
faktur4 ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq.



8. SUTARTIES SaI,4I TEISES IR PAREIGoS

8,1. Perkaniioii organizaciia turi teise:
8.1.1. Tiekdjui duoti nurodymus, kad b[tq tinkamai, kokybi5kai ir laiku ivykdyta Sutartis.
8.1.2. Nemoketi Tiekdjui uZ netinkamai, nekokybiSkai ir ne laiku suteiktas techninio projekto

parengimo ir jo vykdymo prieZilros paslaugas.

8.1.3. Reikalauti, kad Tiekdjas paslaugas vykdytq pagal pateikt4 techning specifikacij4 ir
laikydamasis normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Tiek€jas nukrypsta nuo
paslaugq teikimo grafiko, nesilaiko normatyvinirl statybos dokumentq reikalavimq ir Tiekdjo
prisiimtq [sipareigojimq, Perkaniioji organizacija turi teisE ra5tu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybi5kai suteiktq paslaugq ir nemoketi uL netinkamai suteiktas paslaugas iki
nustatytq paslaugq defektq pa5alinimo Tiek6jo s4skaita.

8.1.4. Duoti nurodymus Tiek6jui ir reikalauti jq vykdymo, jei paslaugq teikimo eigoje
atsiliekama nuo jq vykdymo grafiko ar sistemingai paLeidLiami Sutartyje nurodyti reikalavimai.

8.1.5. Techninio projekto rengimo metu reikalauti, kad,Tiekdjas savo sqskaita atliktq
projektineje dokumentacijoje pakeitimus, i5 esmes nekeidiandius objekto projektiniq sprendimq.

8.1.6. Perkandioji organizacija turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojandiose
teises aktuose numatytas teises.

8.2. Perkaniioii oreanizacii a:
8.2.1. Per [manomai trumpiausius terminus po ra5ytinio Tiek€jo pra5ymo gavimo pateikti

pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Tiekdjas galetq veikti kaip Perkaniiosios organizacijos [galiotas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susijE su techninio projekto parengimo, statybos leidimo gavimu ir
j o vykdymo prieZifros paslaugomis.

8.2.2, Pateikti techniniam projektui parengti bei suderinti reikalingus dokumentus, kuriuos
pagal [statymus ir kitus teises aktus Perkaniioji organizacija privalo pateikti Tiekdjui. Tuo atveju,
jeigu Tiekdjui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai [speti
Perkaniiqi4 organwacij4 ne veliau kaip prie5 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu nurodydamas
konkrediai kokiq dokumentq jam reikia ir kokia forma jie turetq b[ti pateikti.

8.2.3. IS Tiek6jo gavgs prane5im4 apie pasirengim4 perduoti Perkaniiajai organizacijai
Sutartyje nurodytas paslaugas ar vienai i5 jq daliq, nedelsiant pradeti atitinkamai Siq paslaugq ar
vienos i5 jq daliq priemim4.

8.2.4. Nustatps, kad paslaugos atliktos nekokybi5kai ar nepilnai per 14 (keturiolika) darbo
dienq nuo paslaugq suteikimo akto pateikimo pasira5ymui praneSti apie tai Tiek€jui ir reikalauti
pa5alinti Siuos trlkumus. Jeigu Perkaniioji organizacija per nustatyt4 terminq nepriima paslaugq
rezultato ir nepateikia pretenzijq, laikoma, kad paslaugos suteiktos tinkamai.

8.2.5. Apmoketi Tiekdjui uZ tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas paslaugas
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

8.2.6. Nesudarl.ti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutardiq del analogiSkq paslaugq
teikimo su kitais Tiek6jais be raSti5ko Tiek€jo sutikimo, i5skyrus 8.1.3, punkte ir kt. Sutartyje
numatytas iSimtis.

8.2.7. Perkaniioji organizacija turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojandiose
teises aktuose numatytas pareigas.

8.3. Tiekdias turi teise:
8.3.1. Gauti vis4informacij4ir dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.
8.3.2. Gauna Sutartyje numatyt4 atlygi (kain{ uZ tinkamai, kokybi5kai ir laiku suteiktas

techninio projekto parengimo, jo vykdymo prieZiuros paslaugas ir gaut4 statybos leidimq.
8.3.3. Keisti Perkaniiosios organizacijos patvirtintus projektinius sprendimus tik gavps

iSankstin[ ra5tiSkq Perkaniiosios organizacijos sutikimq.
8.3.4. Tiek6jas turi kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojandiqteises aktq

numatytas teises.
8.4. Tiek€ias isipareieoia:



8.4.1. Vykdyti Perkaniiosios organizacijos teisetus nurodymus, susijusius su Sutarties
vykdymu. Jei Tiekdjas mano, kad Perkaniiosios organizacijos nurodymai vir5ija Sirtarties
reikalavimus, jis apie tai ra5tu turi prane5ti Perkaniiajai organizacijai per 5 (penkias) darbo dienas
nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

8.4.2. Teikdamas techninio projekto parengimo ir jo vykdymo prieZilros paslaugas
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais [statymais ir kitais teises aktais. Visi5kai atlyginti
nuostolius Perkaniiajai organizacijai, jei Tiekdjas ar jo darbuotojai nesilaikytq Lietuvos
Respublikos [statymq ir kitq teises aktq ir del to Perkaniiajai organizacijai butq pateikti kokie
nors reikalavimai ar pradeti procesiniai veiksmai ar Perkaniioji organizacija patirttlLalar.

8.4.3. I Sutartfl vykdysiandiq ekspertq darbo grupQ skirti savo darbuotojus, nurodytus
Perkaniiajai organizacijai pateiktame pasitlyme. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbo grupes
nariai gali bDti pakeisti tik asmenimis, kuriq kvalifikacija butq ne Zemesne nei Tiekdjo pasi[lyme
nurodytq specialistrg raStu suderinus su Perkaniiqja organizacija.

8.4.4.Nekeisti pirkimo pasi[lyme nurodytq subteikejg nesudaryti naujq subteikimo sutardiq
be Perkaniiosios organizacijos sutikimo. Sutarties vykdymo laikotarpiu uZtikrinti, kad visi jo
paskirti subteikejai atitiktq tinkamumo reikalavimus ir turetq teisp verstisli"-s priskirta veikla. Kai
subteikejai netinkamai vykdo [sipareigojimus Tiekdjui, taip pat tuo atveju, kai subteikejai
nepajegls vykdy'ti [sipareigojimq Tiek6jui del i5keltos bankroto bylos, pradetos likvidavir
procedr.rros, ligr{ ir pan. padeties, Tiekdjas gali pakeisti subtiekejus, apie tai jis turi informuoTi
Perkanii4j4organwacij4, nurodydamas subteikejq pakeitimo prieZastis. Keidiami subeteikejai turi
atitikti konkurso sqlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

8.4.5. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo dienos paskirti asmen[, kuris bus
atsakingas ui. techninio projekto parengimo ir jo vykdymo prieZilros paslaugq suteikim4
Perkaniiajai organizacijai ir ry5iams su Perkanii4ja organizacija palaikyti ir apie tai ra5tu
informuoti Perkanii4jq organizacijq.

8.4.6. Garantuoti nuostoliq atlyginim4 Perkaniiajai organizacijai del bet kokiq reikalavimq
kylandirl del autoriniq teisiq patentq, licencijq, breZiniq modeliq, prekiq pavadinimq ar prekiq
Zenklq naudojimo, susijusius su Tiek€jo teikiamomis techninio projekto parengimo ir jo vykdymo
prieZilros paslaugomis.

8.4.7. Parengti ir pateikti Perkaniiajai organizacijai technin[ projektq statybos leidim4 ir
atlikti techninio projekto vykdymo prieZilr4 Sutarties nustatyta tvarka ir terminais. Tuo atveju,
jeigu veluoja Sioje Sutartyje numatytq paslaugq suteikimo terminai, Tiekdjas privalo ra5ti5kai apie
tai informuoti Perkanii4j4 organizacijq ir nedelsdamas nurodyti konkredias prieZastis bei nurodyti
paslaugq suteikimo terminq paZeidimo pa5alinimo priemones. Vykdydamas techninio projek'^
parengimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Tiekdjas privalo laikytis visq Sutartyje nustaty.*
terminq.

8.4.8. Teikdamas techninio projekto parengimo paslaug4 ir derindamas parengt4 technini
projektq bendradarbiauti su Perkanii4ja organizacija, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti
Perkanii4j4 organwacij4 su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti su
Perkanii4ja organizacija ir operatyviai'bei neatlygintinai pa5alinti visus pastebetus techninio
projekto trtkumus, netikslumus ir i5sprgsti visus su tuo susijusius klausimus.

8.4.9. Kontroliuoti ir koordinuoti atskinl projekto daliq tarpusavio suderinamum4; Tiekdjas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turindius reikiamqkvalifikacij4. Tiekdjo paskirtas projekto
vadovas privalo uZtikrinti, kad nebDtq nesutapimq tarp atskirq techninio projekto daliq.

8.4.10. Aktyviai dalyvauti gaunant statybos leidim4 imtis visq priemoniq, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad b[tq pa5alinti bet kokie esami ir (arba) potencial[s trukumai. Vykdydamas
Siame punkte numatytas prievoles, Tiekejas privalo b[ti lojalus Perkaniiajai organizacijai, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriq pagrindu bDtq siekiama i5vengti bet kokiq techninio
projekto defektq.

8.4.11. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
autoriq teisiq ir gretutiniq teisiq istatyme, i vis4 projektinq dokumentacijq ir (arba) jos pavienes
dalis, suteikiant teisg Perkaniiajai organizacijai disponuoti kuriniais jo nuoZi[ra ir (arba) kitaip



realizuoti turtines teises, igytas Sios Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte
nurodytos autoriaus turtines teises bus laikomos perleistomis Perkaniiajai organizacijai, kai
atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiek6jo Perkaniiajai
organizacijai Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekdjas nurodo ir patvirtina, kad Perkaniioji
organizacija neprivalo sumoketi Tiekdjui papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas
autoriaus turtines teises I kurinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniq turtiniq teisiq perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame
punkte nurodytq asmeniniq turtiniq teisiq perleidimas Perkaniiajai organizacijai suteikia
pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projektinE dokumentacij4 ir (arba) kitus su ja susijusius ir
Tiekdjo parengtus dokumentus be atskiro Tiekdjo ir (arba) k[riniq autorirl sutikimo.

8.4.12. UZtikrinti ir savo jegomis bei sqskaita, gavus i5 Perkaniiosios organizacijos
atitinkamus leidimus ir (ar) [galiojimus, atlikti visus suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis, paruo5ti vis4 dokumentacij4 reikaling4 statybos leidimui gauti, ir
atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas s4lygas Perkaniiajai organizacijai gauti statybos leidimq.
Sa$s ai5kiai susitaria, kad visus teikiamq paslaugq derinimo, statybos leidimo klausimus Tiekejas
privalo i5sprqsti savaranki5kai jam Perkaniiosios organizacijos suteikiamq igaliojimq ribose.

8.4.13. Per [manomai trumpiausius terminus i5taisyti visas parengto techninio projekto
technines dokumentacijos eksperttzes atlikimo metu pareik5tas pastabas ir i5taisyt4technin[ projekt4
kuo skubiau pateikti Perkaniiajai organizacijai.

8.4.14 Keisti su Perkanii4ja organizacija suderintus projektinius sprendinius tik gavus jo
raStiSk4 sutikim4.

8.4.15. Dalyvauti Rangos konkurso metu atsakinejant I Rangos konkurso dalyviq klausimus
del techninio projekto sprendiniq, teikti paai5kinimus patikslinus techninio projekto ai5kinamuosius
ra5tus, technines specifikacijas, projekto s4naudq Ziniara5dius ar breZinius, jei klausimas reikalauja
patikslinimq projekte. I pateikt4 Rangos konkurso dalyvio klausim4 Tiekdjas privalo atsakyti ne
veliau kaip per 2 darbo dienas.

8.4.16. Vykdyti visus teisetus ir neprie5taraujandius Sutarties nuostatoms ra5ti5kus
Perkaniiosios organizacijos nurodymus.

8.4.17 . Priimti visiSk4 atsakomybp uZ visus pagal Sutarti prisiimtus [sipareigojimus.
8.4.18. Tiekdjas turi kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojandirl teises aktq

numatytas pareigas.

9. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

9.1. Sa$s laiko Sutartyje nurodytq informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio raSti5ko kitrl Saliq
sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i5skyrus asmenis, Sa[q paskirtus vykdyti Sutarti.
Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5ti5ko uZsakovo sutikimo Tiekdjas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

9.2. Sutarties 9.1. punkte itvirtinta nuostata galioja trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo
ar pasibaigimo,

9.3. Kiekviena Salis isipareigoja i5saugoti visos i5 kitq Sa[q gautos informacijos, kuri,
atsiZvelgiant I Lietuvos Respublikos fstatymus, yra islaptinta ar sudaro komercinq paslapti
slaptumq ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus.

9.4. Esant pagr[stoms prieZastims, Sa[s turi teisE reikalauti, kad Salies personalas,
dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasira5ytq atskir4 konf,rdencialumo pasiZadejim4. Sa[s privalo
uZtikrinti, kad visi jq darbuotojai laikytqsi Sio punkto reikalavimq.

9.5. Valstybes, tarnybos ar komer atskleidimo [sipareigojimas netaikomas
viesai ar kitokiu bfdu paskelbtai inform cijai, kuriq kita Salis yra teisetai gavusi
ne iS kitos Sutarties Salies, taip pat ai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos
[statymus. Taip pat Sis [sipareigojimas yra netaikomas, kai T ietuvos Respublikos teises aktq



nustatyta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutartf) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

9.6. Savo atsakomybes ribose kiekviena
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq
duomenq apsauge.

Salis privalo uZtikrinti, kad butr+ laikomasi Lietuvos
valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei

10. APSKAITA

10.1. Tiekdjas i5samiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, ira5us ir kvitus, susijusius su visomis
Perkaniiosios organizacijos apmokamomis iSlaidomis ir kitais Perkaniiosios organizacijos
vykdomais mokejimais, susijusiais su teikiamomis techninio projekto parengimo ir jo vykdymo
prieZiDros paslaugomis.

10.2. Tiekdjas uZtikrina, kad minetos s4skaitos, [ra5ai ir kvitai butq tvarkomi ir saugomi
Lietuvos Respublikoje galiojandiq teises aktq nustatyta tvarka.

11. SUTARTIES DOKUMENTU KEITIMO IFORMINIMAS

11.1. Sutarties s4lygos jos galiojimo laikotarpiu negali bDti keidiamos, i5skyrus tokr
Sutarties sqlygas, kurias pakeitus nebutq paZeisti VieSqjq pirkimq istatymo 3 straipsnyje nustatyrrr
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties selygq pakeitimams yra gautas VieSqjr+ pirkimq tamybos
sutikimas (ei toks bus reikalingas). Sutarties sqlygq keitimu nebus laikomas Sutarties sqlygq
koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, j"i Sios aplinkybes nustatytos ai5kiai ir
nedviprasmi3kai bei buvo pateiktos konkurso s4lygose. Tais atvejais, kai Sutarties s4lygq keitimo
bDtinybes nebuvo [manoma numaty'ti rengiant konkurso s4lygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties sqlygas. -

1 1.2. Visi Sutarties keitimai iforminami raSti5ku visu Saliu susitarimu,

tz.s,lr,rq arsnrorvrvgn

12.1. Jei Tiekdjas nesuteikia techninio projekto parengimo ir jo vykdymo prieZiDros paslaugq
iki Sutartyje nustatyto termino, Perkaniioji organizacija turi teisq be oficialaus [spejimo ir
nesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo budq pradeti skaidiuoti 0,04 % (keturiq Simtqjq proc.)
delspinigius nuo nesuteiktrl techninio projekto parengimo ir jo vykdymo prieZiuros paslaugq kainos
uZ kiekvienq termino praleidimo dien4.

12.2. Jei del velavimo neimanoma tinkamai naudotis kitomis, jau suteiktq techninio projel-__
rengimo ir jo vykdymo prieZilros paslaugq rezultatais, Sutarties 12.1. punkte nurodyti delspinigiai
skaidiuojami nuo bendros Sutarties kainos.

12.3. Tiek6jui laiku nesuteikus techninio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugtg Perkandioji
organizacija neatsisakydamas savo teisiq I delspinigius igyja teisq reikalauti i5 Tiekdjo sumoketi 5

% (penkiq proc.) dydlio baud4 nuo bendros Sutarties kainos. Baudos sumokejimas Perkandiajai
organrzacijai neatleidZia Saliq nuo Sutartyje numatytq isipareigojimq ivykdymo.

12.4. Jei Perkaniioji organizacija del savo kaltes neatlieka apmokejimo Sutartyje
nurodytais terminais, Tiekdjui ra5tu pareikalavus, Perkaniioji organizacija moka 0,04 oA (keturiq
Simtqjq proc.) delspinigius nuo neapmoketos sumos uZ faktiSkai suteiktas ir uZaktuotas techninio
projekto parengimo ir jo vykdymo prieZiuros paslaugas uZ kiekvienquZdelst4dien4.

12.5. Perkaniioji organizacija turi teisq viena5aliSkai nutraukti Sutartf, jei Tiek6jas be
pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimtq [sipareigojimq. Siuo atveju
Sutarties [vykdymo garantija Tiekdjui negrqLinama ir Perkaniiajai organizacijai, garantijos
davejas sumokds Perkaniiajai organizacijai sumtu nurodyt4 Sioje garantrjoje.

12.6, Tiekdjui veluojant suteikti paslaugas ar jas suteikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat
vilkinant paslaugq suteikimq ar piktnaudliaujant, Perkaniioji organizacija, siekdamas apginti



savo teisdtus interesus, gali atlikti neapmoketq sumq [skaitymus I nuostolius (viena5alius

sandorius).
I2.7. Jeigu Tiekdjas, suderintu su Perkaniiqja organizacija laiku nepa5alina defektq jis

atlygina Perkaniiosios organizacijos i5laidas, susijusias su defektq Salinimu.
12.8. Jei Perkaniioji organizacija pasinaudoja Sutarties ivykdymo garantrja, Tiekdjas,

siekdamas toliau vykdyti Sutarties [sipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
Perkaniiajai organizacijai nauj4Sutarties [vykdymo garantij4to paties dydLio sumai.

12.9. Tais atvejais, jeigu Perkaniiosios organizacijos igalioti asmenys nustato, jog Tiek0jo
darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, uZ kuriuos Tiek6jas atsakingas, paslaugq teikimo metu
yra apsvaigQ nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq, Tiek€jas moka
2.000,00 Lt baudq. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvienq apsvaigus[ nuo minetq
medZiagq asmen[ kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

1 3, 1. Sutarties nutraukimas Perkaniiosios organizacijos iniciatyva:
13.1.1. Perkaniioji organizacija, [spejusi Tiek6jq prieS l4 (keturiolika) dienq gali nutraukti

Sutarti Siais atvejais:
13.1.1.1. kai Tiekdjas nevykdo arbanetinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal Sutart! ir

tai yra esminis Sutarties paZeidimas;
13.1.L2. kai Tiekdjas per pagr[stai nustaty'tq laikotarpi neivykdo Perkaniiosios

organizacijos nurodymo i5taisyti netinkamai [vykdytus arba neivykdytus sutartinius

isipareigojimus;
13. 1 .1 .3. kai Tiekdjas perleidZia Sutart! be Perkaniiosios organizacijos sutikimo;
13.1.1,4. kai Teikdjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo [kinE veikl4 arba

[statymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
1 3.2. Sutarties nutraukimas Teikdj o iniciatyva:
13.2.1. Teik6jas, prie5 14 (keturiolika) dienq [spejgs Perkanii4j4 organizacij4, gali nutraukti

Sutarti, jei Perkaniioji organwacija nevykdo ar netinkamai [vykdo sutartinius isipareigojimus ir
tai yra esminis Sutarties paZeidimas

13.3. Sutartis gali bDti nutraukta abiejq Saliq susitarimu.
13.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius del

Sutarties neivykdymo, bei netesybq.
13,5. Kai nutraukiama Sutartis, Perkaniioji organtzacija, dalyvaujant Tiekdjui ar jo

atstovams inventorizuoja suteiktas techninio projekto parengimo ir jo vykdymo prieZilros
paslaugas. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dienq esandius Sa[q
[siskolinimus.

13.6. Sutartis nutraukiama Perkaniiosios organizacijos iniciatyva, nuostoliai ar iSlaidos
i5ie5komi i5skaidiuojant juos i5 Tiekdjui moketiml sumq.

14. AUTORIU TEISES, PATENTAI

14.1. Tiekdjas patvirtina,kadjam priklauso autoriaus teises - architekt[rines grafikos ir kitq
kuriniq taip pat jq tarpiniq etapq, kurie apsaugoti autoriaus teisemis ir kuriuos Tiekdjas sukuria
Sios Sutarties pagrirtdu bei privalo perduoti Perkaniiajai organizacijai be jokio papildomo
apmokejimo. Be to, Tiekdjas patvirtina, kad Siq klriniq autoriaus teises yra i5imtine Tiekdjo teise,
kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Tiekdjui priklausandiq nuosavybes teisiq jis neperleido
bei nesuteike teises naudotis licencijos pagrindu trediajam asmeniui.

14.2. Visas turtines teises I pagal Siq Sutart! sukurt4 kurin[, t. y. technin[ projekt4 Tiek6jas
maksimalia leistina istatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidZia Perkaniiajai
organizacijai ([skaitant, bet neapsiribojant Perkaniiosios organizacijos teise be atskiro Tiekdjo
sutikimo naudoti jI savo nuoZiilra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims),



14.3. Tiekdjas negali be atskiro ra5ytinio Perkaniiosios organizacijos sutikimo perleisti
technini proj ekt4 trediaj am asmeniui.

15. NENUGALIMA JEGA (Force Majeure)

15.l.Sats gali buti visiSkai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingq ir
neiSvengiamq aplinkybiq - nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Safies

[rodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin[ kodeks4 jeigu Sals nedelsiant praneSe kitai Salai
apie kliUti bei jos poveiki [sipareigojimq vykdymui.

15,2. Nenugalimos jegos aplinkybiq sqvoka apibreLiama ir Saliq teises, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos L,ietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisyklese* (1996 m. liepos l5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr.
840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems
taisykliq patvirtinimo").

15.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes, del kuriq ji negali vykdyti savo [sipareigojimq, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiq aplinkybiq atsiradimo ar suZinojimo apie jq atsiradimfl informuoja apie
kit4 Sa[, praneSdama apie aplinkybiq pobud[, galim4 trukmp ir tiketin4 poveik[. Jei Perkaniio;i
organizacija ra5tu nenurodo kitaip, Tiekdjas toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Sutarti tiek,
kiek imanor.na, ir ieSko altematyviq bUdq savo [sipareigojimams, kuriq vykdyti nenugalimos jegos
(force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

15.4. Tiekdjas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),
kuriq Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa5alinti ir del kuriq visi5kai ar i5
dalies butq ne[manoma vykdyti Sutartyje nustatytq [sipareigojimq.

15.5. Jeigu Sutarties Salis, kuri4 paveike nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),
emesi visq pagr[stq atsargos priemoniq ir dejo visas pastangas, kad sumaZintq su tuo susijusias
i5laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 5i Sutartis bltq tinkamai ivykdyta, Sutarties
Salies nesugebejimas ivykdyti Sioje Sutartyje numatytq [sipareigojimq nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties [sipareigojimq nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali
nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiq (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie j4 nera laiku praneSta, nuo prane5imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), [sipareigojimq nevykdanti Salis tampa i5 dalies
atsakinga uZ nuostolir5 kuriq prieSingu atveju b[tq buvq i5vengta, atlyginimq.

15.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Sim"--,
a5tuonias tuomet, nepaisant Sutarties [vykdymo termino pratEsimo,
kuris del blti Tiek6jui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisp
nutraukti t4 Sali prie5 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties s4lygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

16. crNeu SPRENDTMAS

16.1 Sa$s susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5 Sutarties
ar su ja susijgs, turi b[ti sprendZiamas derybq keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu, kitais teises aktais, pirkimo dokumentais
ir pirkimo sqlygomis su visais Siq dokumentq priedais, Tiekdjo pasi[lymo dokumentais. Jeigu
anksdiau nurodyi gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSsprpsti derybq keliu per 15
(penkiolika) kalendoriniq dienq tai Salys susitaria sprEsti juos Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.



16.2. Gindai tarp Sutarties Safq, bent vienai Safiai pageidaujant, gali buti sprendhiami
pasitelkiant igyvendinandios institucijos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos
proj ektq valdymo agent[ros pagalbq.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutartis [sigalioja po to, kai SaHq igalioti atstovai j4 pasira5o ir Tiekdjas pateike
Perkaniiaj ai organizacijai Sutarties 6.1. punkte numatyt4 Sutarties [vykdymo uztikrinimq.

17.2. Sutartis galioja nuo jos [sigaliojimo momento iki visq paslaugq teikimo uZbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kitq sutartinirl [sipareigojimq ivykdymo.

17.3. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo .veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo us, kai 5i informacija yra vie5a arba 5i informacija
atskleista susitaria, kad derybq metu suZinota informacija apie
kita 5a[ enciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iJskyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali bflti reikalaujama [statymq nustatyta tvarka ar ji jau yra
vie5ai Linoma.

17.4. Ne viena Sa[s neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagalSi4 Sutart!
jokiam trediajam asmeniui be i5ankstinio kitos Salies sutikimo.

17.5. Tretieji asmenys, kurie yra Teik0jo teisiq peremejai, privalo atitikti kvalifikacinius
reikalavimus, taikytus i5renkant Teik6j 4.

17.6. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galioj andiais' teises aktais.

17.7. Jeigu kurios nors Sios Sutarties s4lygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
s4lygos lieka ir toliau galioti.

17.8. Sutartis sudaryta lietuviq kalba dviem egzemplioriais - po vienqkiekvienai Safiai.
17.9. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutarti perskaite, suprato jos turin[ ir pasekmes,

priemej 4 kaip atitinkandiqj q tikslus ir pasirade.

1 7. I 0 Sutarties priedai:
17 .10.1. Technine specifikacija.
l7 .l 0.2. Tiekej o pasifilymas (uZpildyta pasiUlymo forma).

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI

Vykdytojas

UAB,,InZinerine mintis"
[mones kodas|34582327
PVM kodas LT 345823219
Laisves al. 7 6b, 44249, Kaunas
a/s LT89 7044 0600 0309 9295
AB SEB bankas, banko kodas 70440
T er. 8(37)2223 66 Faks. 8(3 7) 426688
el. pa5tas tomas@inmintis.lt

Direktorius

UZsakovas

Kauno sporto mokykla,,Bangptitys"
[mones kodas195096375
Ne PVM moketojas
R. Kalantos g.124,52336, Kaunas
a/sLT25 4010 0425 0315 4481
AB DNB bankas, banko kodas 40100
rel. 8(37) 384440;8(37) 407673
el. pa5tas mokykla@sailing.lt

Direktorius

Rimantas


