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Silale

Savivaldybés biudZetiné jstaiga Silalés rajono savivaldybes administracija, juridinio asmens
Kkodas 188773720, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 2, 75138 Silaléje, duomenys
apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
Silalés rajono savivaldybes administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus, veikian¢io pagal
Silalés rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, sutartyje vadinamos 3alimis, (toliau —
,,Uzsakovas®), ir
UAB ,Kvédarsta®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 176597054, kurios registruota buveiné yra K. Jauniaus g. 13, Kvédarnos mstl., LT-
75347 Silalés r. sav., duomenys apie bendrovg kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Artino Pociaus, veikianéio (-ios) peigal status (toliau — ,Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréme §ia Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyju
pirkimy jstatymuose.

1.2.Sutartis sudaroma, remiantis Silalés rajono savivaldybes administracijos vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto apklausos biidu rezultatais.

1.3.Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4.Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutart] taip pat del to, kas neaptarta §ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatymu (toliau —Viedyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais,
pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1 Rangovas jsipareigoja perkanciajai organizacijai savo jégomis ir rizika uz pasitlytg
kaing tinkamai ir laiku atlikti Vytauto Didziojo gatveje Silalés mieste vaZiuojamosios dalies bel
automobiliy stovéjimo aiksteliy kapitalinio remonto darbus (toliau — ,,Darbai‘).
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2.2 Perkangioji organizacija jsipareigoja sumoketi tiekéjui uz tinkamai ir laiku atliktus
sutartyje numatytus darbus ir paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir budu.

2.3 Uzsakovas jsipareigoja tinkamai bei visigkai apmokéti Rangovo tinkamai ir laiku
atliktus darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais,
todél Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.4 $ia Sutartimi Salys susitaria, kad pagal Sig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
darby kiekiy Ziniara$tyje nurodytus darbus.

3. SUTARTIES DARBY KAINA

3.1 Bendra Sutarties darby kaina 283 940,89 Eur (du gimtai aStuoniasdeSimt
trys tikstanéiai devyni $imtai keturiasdegimt Eur ir 89 ct) ir PVM 59 627,59 Eur
(penkiasdesimt devyni tiikstandiai $esi dimtai dvideSimt septyni Eur ir 59 ct). Detalizuota
sutarties darby kaina pateikiama Sutarties priede. Sutarties darby kaina atitinka Rangovo
pateiktam pasitilymui viegojo pirkimo apklausos bidu metu.

3.2. Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 0
papunktyje. ] Sutarties darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina,
mokeséiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei 3ig Sutart], i8laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus
darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turgjo ir galgjo juos numatyti
pagal Uzsakovo pateiktg Technine specifikacija ir kitus dokumentus, projekting
dokumentacija, ir jie yra butini Siai Sutardiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo sgskaita.

3.4. Uzsakovas §ia sutartimi jsipareigoja sumoketi sutarties darby kainos ir
pridétinés vertes mokeséio (toliau — PVM) suma Rangovui, atsizvelgdamas } darby
vykdymga bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma per tg laikg ir tuo bidu, kurie yra
numatyti sutartyje. Uzsakovas neprisiima atsakomybes padengti i§laidas, susijusias su
aritmetinemis klaidomis, esan¢iomis Rangovo pasitlyme.

3.5. Salys susitaria, kad Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos
Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertes mokestio (toliau — PVM) tarifas,
likutiné Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus keitiama. Sutarties kainos (be PYM) ir
jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitgs PVM tarifas.
Sutarties darby kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu
susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

T 3.6. Sutarties darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo neperskaitiuojama.
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4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas darbus turi pradéti ne veliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny nuo statybos rangos sutarties jsigaliojimo dienos ir baigti iki 2018-12-01.

4.2. Darby pradzia pagal 3ig Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas gavo
visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius
pateikti, dokumentus.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti darbai, idtaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo
aktai, Objektas pripaZintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui
perduoti visi statinio pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 4.1.
papunktyje nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia
Darby priémimo ir perdavimo momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo
papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali blti priezastis,
kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

4.5. Sutarties vykdymo termino pratgsti nenumatoma.

4.6. Rangovas turi teise uzZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR
PRIEMIMO TVARKA

S.1. Darby perdavimas vykdomas pagal atlikty darby atlikimo aktg, kurj rengia
Rangovas, o pasiraSo Rangovas ir Perkan&ioji organizacija. Darby atlikimo akto
dokumentacija turi buti aiki, detalizuota pagal perkanciosios organizacijos reikalavimus.

5.2. Uszsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dali) ir nepasiradius darby
atlikimo akto, Salys surao Defekty nustatymo aktg, kuriame nurodomi Darby trikumai
ir terminai jiems paalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas
pasalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty darby
ar veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny
neatitikimo pastebéjimo momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios

Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima

reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos

jforminimg ir jos perdavimg Uszsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, iSbandymy
_——darbus.
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5.5. Tarpiniai atlikty  darby atlikimo aktai suraSomi uz darbus,
atliktus per vieng arba keleta kalendorinj ménesiy, o atlikus visus Darbus — priduodamas
visas uzbaigtas Objektas. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal
Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasirago: 1§ Rangovo puses —
Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Uzsakovo
vadovas ir paskirtas atsakingas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra
ivykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, pateiktos i¥pildomosios nuotraukos
(jeigu tai reikalinga), medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, Kita
i3pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.7. Tarpinis atlikty darby priémimas atliekamas pasiradant atlikty darby akta
(F2), pazymg apie atlikty darby vertg (F3) (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty
egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 5 (penktos) dienos, o jei i diena yra ne
darbo diena — kita dieng po jos einancig dieng. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo pateiktus
Aktus, tuo padiu terminu grgZindamas ji Rangovui, arba tuo pagiu terminu priima

negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia raStu sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visi¥kai uzbaigus
Darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja
dokumentacija. Rangovas pries 15 darbo dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne veliau
kaip per 10 darbo dieny nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per sekancias 8 darbo
dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiSkia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. is terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas, irangg. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir
konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo paskirtam
atsakingam asmeniui UZsakovo priemimui, jspejgs ji apie tai maZiausiai prie§ vieng
darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.10.  Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai
neatitinka 3ioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos
prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar kity darby
reikalavimy be UzZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami sudarant abiejy
Saliy pasirasomu Defektiniu aktu. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj
akta, jis pasirajomas UZsakovo ir Uzsakovo atsakingo asmens vienaSaliskai (vienaSalis

sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.

511. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol
Rangovas savo sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raStu) del ju
kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareik§ti Rangovui pretenzijas dél
isaiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo

" ka taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant §ia Sutartimi




5

nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems S$ios
Sutarties 6.1 papunktyje. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas
i§taisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

5.12. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams ustikrinti, Rangovas pateikia

atitinkamg garantinj rasta. Sis rastas turi biti perduodamas kartu su galutinio Darby
priemimo — perdavimo aktu ir yra galutinio apmokejimo salyga.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Statybos jstatymo
nuostatomis.
6.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo

atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty
atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka
garantiniu laikotarpiu atsako uz idaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio
laikotarpio metu irySkeje Darby defektai fiksuojami $ios Sutarties 5.10 papunktyje
nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkéjusj
defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
istaisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant Kito
rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai
idrado PVM saskaitas — faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po Akty pasiraSymo dienos.

7.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas
PVM saskaitas — faktiiras per 3 darbo dienas, Perkandiajai organizacijal gavus lesas 18
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos, bet ne ilgiau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny po PVM sgskaitos faktiiros gavimo.
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73. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai nejvykdZius ir nepridavus Uzsakovui Darby ir
to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos saskaitos-faktiiros, yra
nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.

7.4. Pagal $ig Sutart] priklausan¢ias sumoketi pinigy sumas Uzsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu.

7.5 Véluojant finansavimui i§ Keliy direkcijos, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui. Uzsakovas véluojant finansavimui delspinigiy nemoka.

7 6. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo ispéjimo sulaikyti ir/ar igskaidiuoti 18
Rangovui pagal §ig Sutart] mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby
(delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienasaliskai
jskaitant vienarGisj priespriesinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma Uzsakovas
informuoja Rangovg.

77. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostolius, jei tokiy buvo.

7.8. 2017 metais apmokama 67 300 eury suma. Likusieji darbai bus apmokami iki 2019-07-
01.

79 Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos jforminamas Saliy pasiraSytu
pripaZinimo tinkamu naudoti objekto aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o

Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teis¢:

8.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybeé ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto darby samatg, Rangovo parengtus jkainotus
darby kiekiy ziniara$¢ius, Aktus, PVM sgskaitas — fakttiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta darby kiekiy Ziniara$tj ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
kiekiy, Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba
paSalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama

nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsirag}gsi»s—pﬁ garantinj laikotarpj.
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8.2. Uizsakovas jsipareigoja:

8.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty

veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

822 Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3.Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4.Keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevirSijant Darby sutartinés kainos ir tik
gaves Rangovo sprendimus, 0 jei pakeisti projektiniai sprendimai virys Darby sutarties kainas, tai
spresti §iy Darby apmokejima.

825 Ustikrinti Rangovui galimybg laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.

8.2.6.Vykdyti Uzsakovo funkeijas. Darby prieZitira vykdo Uzsakovo paskirtas atsakingas
atstovas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti atsakingg atstovg arba pasitelkti dar
kelis atstovus, prie tai praneSdamas Rangovui.

8.2.7.Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.8. Nesudaryti iki §ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastiSko Rangovo sutikimo, isskyrus 11.1.
papunktyje ir kt. Sutartyje numatytas i§imtis.

8.3. Rangovas turi teis¢:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Gauti Uzsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
sglygas ir tvarka.

8.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Pradeti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasira$yta Sutartis ir Uzsakovas:
8.4.1.1.  pateikia Rangovui §iuos dokumentus:

8.4.1.1.1. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;

84.12. informuoja Rangovg apie paskirtg atsakingg atstova.

8.4.2. prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris turéty tinkama kvalifikacijg.
Paskirti atestuoty asmenj, atsakingg uz elektros kj ir Darby sauga.
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8.4.3. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas igyja teis¢ %ios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas prane$a UZsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.4. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potenciallis trikumai. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo biti lojalus Uzsakovui ir Statybos valdytojui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius,
kuriy pagrindu buty salinami bet kokie defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos
nulémeé netinkamas ir (arba) neissamus darby kiekiy apraSas.

8.4.5. Vykdyti statybos Darbus pagal darby kiekiy siniarastj, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamumg
projekte numatytam panaudojimul.

8 4.6.Kalendoriniame darby vykdymo grafike pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Ussakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.7.Rangovas pats (savo sgskaita) apsiriipina elektros energija, vandeniu, leidimais Zemes
darbams, eismo reguliavimui ir kt. reikalingais statybos darby vykdymui.

8.4.8. Savarankiskai apsiripinti materialiniais  iStekliais. Darby vykdymui naudoti
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius darby kiekiy dokumentacijoje jlems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos,
dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagysteés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybg bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medZiagos turl atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus

kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui.

8.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSrasyti PVM saskaitas — fakturas, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos
Darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti
Uzsakova. Uzsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raStu pranedti apie
Darby eigg bei rezultatus, pateikti kit su darby vykdymu susijusia informacijg.

8.4.10. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Ursakovo atsakingam asmeniui lankytis
statomame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

8.4.11. Informuoti UZsakova apie objekte dirbandius subrangovus. Jy sgrasas turi sutapti su
konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

8.4.12. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas ustikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos

sOvas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir

) medZiagy. -~

atsal{gjngégwﬁan g0
(arba) psichotropini




8.4.13. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo  sugadinimo  ir  vagystés,  nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju
dalyje, kurioje atlickama statyba, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg
Sutarties galiojimo laikotarpj.

8.4.14. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu  $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektines dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i3laidas apmoka UzZsakovas.

8.4.15. Savo saskaita istaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
Darby trikkumus ir defektus, i3aidkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus radtiska pretenzijg, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobiidzio jie neturi buti pasalinti anksciau.

8.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

8.4.17. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanc¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§vezimg j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.18. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.19. Uztikrinti, kad i remontuojamg objekta, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pa$aliniai asmenys.

8.4.20. Atlikus Darbus, pagal reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries pradedant
Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo sgskaita.

8.4.21. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.
8.4.22. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

8.4.23. Dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaidkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir reikalingg iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus.

8.4.24. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms radtiSkus UzZsakovo
nurodymus.

9.  SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, uzdelses sumoketi Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir~{eTrTinais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uZ kiekvieng
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pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos, iSskyrus 7.5 papunktyje numatyty atvejl.
Delspinigiy suma neturi vir§yti 10 % preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

9.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui Objekto
ir nejgijes teisés | terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba
projekto prieziliros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris
(tris) kalendorines dienas, Uzsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos davéjas sumokés
Uzsakovui sumg, nurodytg Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy
Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty
pagal Sutartj Darby vertes ki bus atlikti Darbai ar istaisyti defektai. Delspinigiy suma neturi vir§yti
10 % preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

9.3. Ussakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti  Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 8.4 papunktyje prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties

jvykdymo garantija Rangovul negrazinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokes
Uzsakovui suma, nurodyta $ioje garantij oje.

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

0.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydzio sumai.

10. SUBRANGA

Jei Rangovas pasitelkia Subrangovq (-us) Sutartis pasiraoma su tokiu sutarties 10.1
papunkciu:

10.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj darby patiki tre¢iajai Saliai yra laikoma subranga.
Subrangos susitarimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp subrangovo ir Uzsakovo:

10.2. Rangovas, ketinantis pasinaudoti Subrangovo paslaugomis nurodo jo pavadinimg ir
kiekvienam Subrangovui perduodamy Sutartimi sulygty rangos darby dalj, igvardinant perduodamus
darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui sutartis papildoma navja eilute)

10.2.1. Subrangovas AB .. Klaipédos energetika®, Liepy g 66, LT-92100 Klaipéda, atliks
$iuos konkregius darbus: 10 kV elektros linijos rekonstravimo darbai. Subrangovai turi turéti teiseg
verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai jvykdyti ir 8ig teisg jrodan¢ius dokumentus.

10.3. Subrangovy pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybés del numatomos sudaryti
Sutarties jvykdymo, todél bet kokiu atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybe uz Subrangovy
veikla vykdant sutart].

10.4. Rangovas, prie§ 5 darbo dienas rastu suderings su UzZsakovu, gali pirkimo sutarties
vykdymo metu pakeisti subrangovus, taciau pakeisti subrangovai privalo biti ne zemesneés
kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasifilyme. Be rastisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasitilyme nurodyti subrangovai, draudZiama.

Jei Rangovas Subrangovy nepasitelkia Sutartis pasiraSoma esant tokioms sutarties 10.5
papunkéioTiosiqtoms:

7 10.5. Susjtarimas, pagal kurj Rangovas dalj Darby atlikimo patiki tre¢iajai 3aliai, yra
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laikomas subranga. Paslaugy teikéjas sutarties vykdymui subrangovy, (toliau -
Subrangovy) nepasitelkia.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. Sutartis gali buti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

11.2. Rangovas turi teisg vienasalidkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu
atveju rangovas privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukima Rangovas rastu pranesa Uzsakovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

11.3. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezasciy, apie tokj
Sutarties nutraukima prane$damas Rangovui rastu pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

11.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikty darby
verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ig Rangovo skolg
Uzsakovui ir Uzsakovo skolg Rangovui.

11.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltes, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar islaidos idieskomi isskai¢iuojant juos i$ Rangovui mokétiny sumy.

11.6. Sutartj nutraukus del Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uz atliktus
darbus, Rangovas neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar yalos kompensacija.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1 Salis gali bati visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsiparel gojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklese™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo {sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iegko alternatyviy budy savo isipareigojimams, Kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar 18

dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias

i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidipas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
/pub/ atsakomybés tsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento

o
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arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar

yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1 éalys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i8
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anksé¢iau nurodyti gincal,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i3spresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
igskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principal ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viedujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskial ir
nedviprasmigkai bei buvo pateiktos salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo
biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant apklausos salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo
metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

14.2. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendziami deryby budu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendziami galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo buveinés vietg.

14.3. $i Sutartis jsigalioja tik tiekéjui pateikus reikalaujama sutarties jvykdymo uztikrinima.
Tokio uztikrinimo nepateikus per 10 (desimt) kalendoriniy dieny po sutarties pasiraSymo, ji netenka
galios,
ir galioja iki visy darby uzbaigimo bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo, o finansiniy
isipareigojimy atzvilgiu — iki visidko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

14.4. Rangovas per 10 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiraSymo privalo pateikti pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimg sutarties galiojimo laikotarpiui + 30 kalendoriniy dieny Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo biidais. Tiekéjas pateikia Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantijg arba draudimo kompanijos
laidavimo rastg. UZtikrinimo verté — turi biiti ne mazesnei sumai, lygiai 10% (de$imt procenty)
sutarties vertés su PYM.

14.5. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig sutart]
be rastisko kitos 3alies sutikimo.

14.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais,
po vieng UzZsakevulir Rangovui.

_14.7. Sutartie yykdymo termino pratgstl nenumatoma.
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14.8. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota sioje sutartyje, Salys privalo
vadovautis galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

14.9. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiiilymas yra
neatsiejama $ios sutarties dalis.

14.10.

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1 Sutarties pasiradymo metu prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis, kurie &ia yra i$vardinti pagal svarba:

15.1.1 Si Rangos Sutartis.
15.1.2 Pasillymas.
15.1.3 Tkainuoti darby kiekiy iniarai¢iai (i§ Rangovo Pasililymo).
15.2 Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinan¢iais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi 15.1 papunktyje nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UiZsakovas Rangovas

Silalés rajono savivaldybes administracija UAB ,Kvédarsta*

Kodas 188773720

Registro tvarkytojas — V| Registry centras
Adresas: J. Basanaviciaus g. 2, 75138 Silale
A.s. Nr. LT11 4010 0445 0000 0031
Bankas: AB DNB

tel. (8 449) 76 114

faksas: (8 449) 76 118

elektroninis pastas: info@silale.lt

Kodas 176597054

PVM mokeétojo kodas LT765970515

Registro tvarkytojas — V| Registry centras
Adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvédarnos
mstl., LT-75347 Silalés r. sav.

A.s. Nr. LT524010044500010254

Bankas: Luminor bank AB

tel. 8-449-55260

faksas 8-449-55260

elektroninis pastas: kvedarsta@kvedarsta.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkan&ia jy valig ir ketinimus, pasira$é:

Uisakgmﬁ() Bl
//%{?'?717&7?50,‘ @ savivaldvbés

Investicijy ir statybos starians
statybos inFinierius
Feliksas Berzinis

Rangovas /“”j
= 7 T = y
e =
= AW .
(pareigos, W)&d@’ parasas)




14

Konkurso sglygy 10 priedas

JKAINUOTI DARBU KIEKIU ZINIARASCIAI

Pridedame jkainuota suvestinj sgnaudy yiniara$tj, kuris parengtas pagal ,.Darby kiekiy

Ziniaraséiai* formas .

alo biti nurodomi dvejy skaitmeny po kablelio tikslumu. Atliekant

Ikainiai darby kiekiy ziniara§&iuose priv
pvalinimo

skaigiavimus naudojant ,,Excel® ar Kitas kompiuterines programas bitina nustatyti skaiCiy sua

funkeija ,,ROUND®, nurodant du skaitmenis po kablelio.
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Techninés specifikacijos ir bréZiniai



Sutarties salygy | priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uisakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uZ m. mén.
. Atlikt
, Atlikty Darb 4
Kaina Darby Atlikty Darby 1
Eil Darb . pagal grupeés grupés (etapo) grupes
. a arup1y (et . . . etapo) per
! rou g PF}( apu) Sutart} (etapo) dalis dalis (%) per ( t p ) p
Nr. pavadinimas o S atsiskaitomg
[Eur] be (%) nuo atsiskaitoma laikotarpi
Darby laikotarpj :
PVM a diicl)s Pt suma [Eur]
p be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Ziniarastf
(Veikly sgrasq)]
Suma be PYM:
PYM :
Bendra suma su PYM:
I—
Uzsakovas Rangovas
20_ men. d. 20 m. meén. d.

Techninés prieZitiros vadovas

20__m.

mén. d.
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