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$1LUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMO DARBUY
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS NR. doft-49%
Siauliai, 2017 m. lapkrigio 17 4.

AB ,,Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siaulivose, i k. 245358580,
tolian sutartyje vadinama Uzsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspudio,
veikiandio pagal bendrovés istatus, ir UAB ,,Siauliu dujotiekio statyba®, registructa adresu
Bagiiny g. 12, Siauliuose, i. k. 144662024, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama
direktorians Leono Cepulio, veikiandio pagal bendroves istatus, toliau abi kartu sutartyje
vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai — Salimi, susitare ir sudareé $ia sutartj, toliau vadinama
Sutartimi:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ¥od¥iai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirks¢iai.

1.3. Kai tam tikra reikime yra skirtinga tarp nurodyty skai&iais ir Zod¥iais, vadovaujamasi
sodine reikime. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokeéjimo valiutos pilno
pavadinimo Zod%iais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas ZodZiais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis. :

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2017-07-21 Uzsakovo supaprastinto atviro konkurso ,,Silamos tiekimo
tinkly Aukstabalio g. — TilZés g. — GeguZiy g. — Skalviy g. kvartale Siaulivose projektavimo ir
rekonstravimo darbai® salygomis (toliau — Konkurso salygos) ir 2017-08-09 Rangovo pasitlymu
(toliau — Pasifilymas), kuris 2017-08-30 pripaZintas laiméjusiu, Sia Sutartimi  Rangovas
isipareigoja atlikti Silumos tiekimo tinklu Auk3tabalio g, — Tilzes g. — Statybininky g. — Skalviy
g. kvartale Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detalizuotus
Konkurso salygy priede Nr. 2 _Techniné specifikacija“ (toliau — Techniné specifikacija), o
U¥sakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Sutartyje nurodyta
kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka. :

2.2. Ussakovas planuoja teikti paraiSka Darby daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos
struktiriniy fondy 18y pagal 2014-2020m. Europos Sajungos fondy investiciju veiksmy
programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy i%tekliy energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas® priemong Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra®
(toliau — Paraiska).

2.3. Sutartis vykdoma §ia tvarka:

2.3.1. projektavimo darbai, susije su statyba leid#iancio dokumento pateikimu UZsakovui
(triikstamy dokumenty projektavimui sukomplektavimas; esant bitinybei — papildomi tyrinéjimai,
vamzdyny, esaniy pastaty viduje, plany parengimas; sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas,
ininerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybingje ir privagioje
Feméje gavimas, vadovavimas projektavimui; projekto planavimas; techninio projekto rengimas,
techninio projekto ekspertize; derinimas su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis; kity su
projektavimu susijusiy paslaugy atlikimas; statyba leid¥ian&io dokumento gavimas ir pateikimas,

Uzsakovui) ir kapitalinio remonto proj ektavimo darbai vykdomi nuo sutarties pasiraSymo dienos;
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2.3.2. projektavimo ir rekonstravimo.darbai (iSskyrus projektavimo darbus, susijusius su
statybg, leid%iantio dokumento ir kapitalinio remonto apra$o pateikimu UZsakovui) vykdomi nuo
atskiro UZsakovo pranesimo dienos dél darby vykdymo; darbai, numatyti Siame punkte, bus
vykdomi tik pagal UZsakovo finansines galimybes (i§ Europos Sajungos struktiriniy fondy 1eSy
bendrai finansuojamo projekto sutarties nesudarius, UzZsakovas turi teisg darby, numatyty Siame
punkte, nevykdyti);

2.3.3. kapitalinio remonto darbai vykdomi (arba nevykdomi) kompleksigkai su 2.3.2 punkte
numatytais darbais. : :

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskai¢iuojami ir
vykdomi eurais (Eur).

3.2, Bendra Sutarties kaina be PVM — 1 987 990,00 Eur (vienas milijonas devyni Simtai
astuoniasdesimt sepityni tikstandiai devyni Simtai devyniasdeSimt eury 00 c¢t), PVM 21% -
417 477,90 Bur (keturi §imtai septyniolika tikstanciy keturi Simtai septyniasdesimt septyni eurai
90 cf), viso suPVM — 2405 467,90 Eur (du miljjonai keturi Simtat penki titkstanciai keturi Simtai
Sefiasdesimt septyni eurai 90 cf), tame tarpe:

3.2.1. projektavimo darby, susijusiy su statyba leidZiancio dokumento ir kapitalinio remonto
aprago pateikimu UZsakovui kaina be PVM — 50 600,00 Eur (penkiasdesimt tikstanciy Sesi Simiai
eury 00 cf), PVM 21% — 10 626,00 Eur (deSimt tizkstanciy Jesi Simtai dvideSimt Sesi eurai 00 ct),
viso su PVM — 61 226,00 Bur (Seiasdesimt vienas takstantis du Simiai dvideSimt Sesi eural 00
et);

3.2.2. projektavimo (darbo projekto parengimo), rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby
kaina be PVM — 1 937 390,00 Bur (vienas milijonas devyni Simtai trisdesimt septyni tikstancial
trys Simiai devyniasdesimt eury 00 cf), PVM 21% — 406 851,90 Bur (keturi §imtai Sesi titkstanciai
astuoni Simiai penkiasdeSimt vienas euras 90 ct), viso su PVM — 2 344 241,90 Eur (du milijonai
trys §imtai keturiasdeSimt keturi tikstanciai du Simtai keturiasde§imi vienas euras 90 ct).

3.3. Atskiry Darby kaina detalizuojama samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kuria Rangovas
pateikia Uzsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po projektavimo darby, susijusiy su statyba
leid#iandio dokumento ir kapitalinio remonto apraSo pateikimu UZsakovui, atlikimo dienos. D¢l
Sutarties 2.2 punkte nurodyto Darby dalinio finansavimo sglygy ar kity prieZaséiy, Sutarties
vykdymo metu detalizuotos Darby kainos dokuments Rangovas pateikia per 5 (penkias) darbo
dienas po Uzsakovo rastisko pareikalavimo.

3.4. Sutarties kaina yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo islaidas,
susijusias su Sutartyje numatyty Darby atlikimu.

3.5, Sutarties ir Darby kaina negali biiti kei&iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus
atvejus, kai:

3.5.1. Lietuvos Respublikos teisés aktais pakei¢iamas Darbams taikomas pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro
Saliy susitarimo PVM bus perskai¢iuojamas galiojantiy Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka, taikant PVM tarifg, galiojantj prievolés apskai¢ivoti PVM atsiradimo momentu.
PVM dydis keitiamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami ir perduodami UZsakovui po Siame
Sutarties punkte nurodyty PVM dydZio pasikeitima jtakojanéiy aplinkybiy atsiradimo;

3.5.2. Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy duomeny
bazéje skelbiamo einamyjy mety balandZio ménesio statybos sanaudy elementy kainy indekso
pagal statiniy tipa ,,InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky Salinima)* pokytis yra didesnis kaip
5,0000. Kainy pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu, pasiraSomu abieju Sutarties Saliy.
Perskaidiavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo
rodikliy duomeny bazéje paskelbus einamyjy mety balandZio ménesio statybos sgnaudy elementy
kainy indeksa pagal statiniy tipg ,InZineriniai tinklai (i8skyrus nuoteky $alinima)*, Darby kaing
dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamujy mety spalio ménesio kainy indeksg
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio kainy indekso. Perskaitiuojama ty Darby, kurie pagal
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Sutartj atliekami po kainos perskaiiavimo, kaina. Lietavos Statistikos departamento paskelbtas
2017 m. baland¥io ménesio statybos sanaudy elementy kainy indeksas pagal statiniy tipg
,In¥ineriniai tinklai (i¥skyrus nuoteky $alinima)“ yra 119,5392. Darby kaina gali buti didinama
padidéjus kainy lygiui ir maZinama, jeigu lygis maZéja.

3.6. Darby kaina dél kity Darbams taikomy mokesgiy pasikeitimo nebus koreguojama — visg,
rizikg dél Darby kainos padidéjime prisiima Rangovas.

3.7. Sutartyje numatytisms Darbams apmokeéti taikomas atvirkStinis PVM. PVM
apskaidiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio
istatymo nuostatomis.

3.8. Uzsakovas apmoka uZ Darby atlikima, kaip nurodyta Sutartyje, su salyga, kad Rangovas
Darbus jvykdé tinkamai ir nepaZeisdamas Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy bei kity
Sutarties salygy, juos perdavé, o UZsakovas — priéme.

3.9, U tinkamai atliktus ir perduotus Darbus (dalj atlikty ir perduoty Darby) UZsakovas
moka Rangovui pateikus UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo akta ir PVM sgskaita-
falctiirg. Visus §iuos dokumentus pasiraSo abiejy Saliy atsakingi atstovai.

3.10. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PYM
saskaitos-faktiros pateikimo dienos.

3.11. Apmokéjimas uz Darbus atliekamas mokéjimo pavedimu, UZsakovui pervedant
pinigus i Rangovo atsiskaitomaja saskaits, nurodytg Sutartyje. Apmokéjimo diena laikoma
apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rekonstravimo darby atlikimo terminai:

4.1.1. darby pradZia — nuo Sutarties pasiraSymo dienos, tame tarpe:

4.1.].1. statyba leidZianio dokumento ir techninio projekto pateikimas UZsakovui — ne
véliau kaip per 180 (viena §imta agtuoniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos; ‘

4.1.1.2. darbo projekto pateikimas UZsakovui — ne véliau kaip 15 kalendoriniy dieny iki

* statybos darby pradZios;

4.1.1.3. rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai — nuo $ildymo sezono pabaigos arba
anks&iau — nuo rastisko UZsakovo pranesimo dienos; -

4.1.1.4. rekonstruoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo
einamyjy mety spalio 1 d.;

4.1.2. rekonstravimo metu nepertraukiamas ¥ilumos energijos tiekimas vartotojams laikinai
irengtais vamzdynais vykdomas nuo einamyjy mety $ildymo sezono pabaigos arba anksciau —nuo
raitisko UZsakovo prane$imo dienos iki einamuyjy mety spalio 1 d.;

4.1.3, darby pabaiga (statybos uZbaigimo procediiry pabaiga) — ne véliau kaip iki 2020 m.
sausio 10 d., tame tarpe:

4.1.3.1. einamaisiais metais vykdomi rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai — iki
cinamujy mety spalio 1 d.;

4.1.32. per einamuosius metus rekonstruoty $ilumos tiekimo tinkly atkarpose dangy
atstatymo darbai — iki einamyju mety gruodZio 1 d.

4.2. Kapitalinio remonto darby atlikimo terminai: .

4.2, 1. darby pradZia — nuo Sutarties pasira§ymo dienos, tame tarpe:

42.1.1. kapitalinio remonto apraSo pateikimas Uzsakovui — per 180 (vienas Simtas
adtuoniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

4.2.1.2. vamzdyny kapitalinio remonto darby pradZia — nuo ildymo sezono pabaigos arba
ankséiau — nuo radtisko UZsakovo prane$imo dienos;

4.1.1.3. suremontuoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo
einamuyjy mety spalio 1 d.;
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42.7. remonto metu nepertraukiamas ilumos energijos tiekimas vartotojams laikinai
irengtais vamzdynais vykdomas nuo einamyjy mety Sildymo sezono pabaigos arba raSti¥ko
UZsakovo pranefimo dienos iki einamyjy mety spalio 1 d.;

4.2.3. darby pabaiga (statybos uZbaigimo procedurq pabaiga) — ne véliau kaip iki 2020 m.
sausio 10 d.

4.3. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akfy, reglamentuojaniy projekty, dalinai
fmansuOJamq i§ Europos Sgjungos struktiriniy fondy 1é8y jgyvendinimo terminus nuostatoms,
Salys turi teise pratesti Sutarties 4.1.3 ir 4.2.3 punktuose nustatytus darby atlikimo terminus 1
karta, bet ne ilgiau kaip 6 ($eiems) ménesiams.

5. DARBU PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne daZniau kaip viena kartg per
ménes], pateikia UZsakovui pasira§yti atlikiy Darby perdavuno-prlemlmo akta (tolian — Aktas) ir
Darby vykdymo dokumentacija. Rangovas privalo pateﬂctl Akta ir Darby vykdymo dokumentacija
Uzsakovui ne veéliau kaip iki po ataskaitinio ménesio pirmos darbo dienos, o UZsakovas privalo
apZifiréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasiraSyti Akta ir ji graZinti Rangovui ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos gavimo.

5.2. Aktas turi biti detalizuotas ir aiSkus.

5.3. UZsakovas priima Darbus ir pasirafo Akta, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo
isipareigojimai.

5.4, Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai raftu
prane$ti Rangovui. Salys iuo atveju surafo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby
tritkumai ir terminai chms pasalinti. Defekty nustatymo akte nmurodytus trikumus Rangovas
pafalina savo jégomis ir saskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos neivykdo, Uzsakovas jgyja
galimybe savo pasirinkimu taikyti viena i§ Sutarties 9.2 punkte nustatyty paZeisty teisiy gynybos
bhdy.

6. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe, taip pat, kad Darbai bus be trikumy (tame tarpe ir
paslépty) ir defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty Darby verte. Darby kokybe privalo atitikti
Konkurso sglygose ir Sutartyje nurodytus reikalavimus, taip pat Darbq kokybe nustatandiy teisés
akty reikalavimus.

6.2. Garantijos terminas pradedamas skaigiuoti nuo statybos uzbaigimo procedary pabaigos
akto pasira§ymo dienos.

6.3. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas
Rangovo i$duodamuose dokumentuose.

6.4. Garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty ir/arba Zalos 3alinimo darbai turi
biiti atlickami Rangovo rizika ir sgskaita.

6.5. Jei per garantinj terming iSryskéja paslépty tritkumy, kurie atsirado ne dél Uzsakovo
kaltés, Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi prancsti apie tokius trikumus Rangovui,
nurodydamas protingg terming, per kuri Rangovas turi paSalinti trikumus. Gaves praneSima,
Rangovas per pranefime nurodyta terming privalo savo saskaita paSalinti trikumus ir kompensuou
visus U¥sakovo nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per pranefime
nurodyta terming Rangovas nepagalina trikumu, Rangovas turi atlyginti UZsakovo turétas i§laidas
deél trikumy Salinimo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS
7.1. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Komkurso salygomis,
Pasifilymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.
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7.2. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimuy pagal Sutartj tretiesiems asmenims be
kitos Salies raitisko sutikimo.

7.3. Rangovas turi teise: _

7.3.1. vykdydamas Sutart], laisvai pasirinkti Sutarties jvykdymo bitdus ir priemones;

7.3.2. reikalauti, kad UZsakovas per Sutartyje nustatyts terming perduoty Rangovui Sutartyje
numatyta bitting darbams atlikti informacija bei su atlickamats Darbais susijusius dokumentus;

7.3.3. gauti i§ Usakovo apmokéjimg uZ atliktus ir perduotus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

7.3.4. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves radytini Uzsakovo
sutikima.

7.4. Rangovas isipareigoja: ,

7.4.1. Darbus atlikti savo jegomis, medZiagomis ir darbo priemonémis, laikydamasis
galiojandiy Lietuvos Respublikos jstatymy, statybos techniniy reglamenty (STR), normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, techniniy specifikacijy ir kity norminiy teisés akty (potvarkiy,
taisykliy, kity poistatyminiy akty) reikalavimy;

7.4.2. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos istatymo ir STR reikalavimus statybos darbams; iki ¥emés darby pradZios pateikti
statybos techniniam priZitirétojui sudaryty su Zemes savininkais (nandotojais, valdytojais) ar kelio
(gatvés) savininkais (valdytojais) ratiSky leidimy, sutikimy kopijas dél Zemés darby vykdymui
nustatyty salygy; salygose privalo bGti nurodyta (tvo neapsiribojant): esamy dangy bukles
ivertinimas, pazeisty dangy atstatymo terminas;

7.4.3. atlikti inFineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atliktl visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti darbo projekting
dokumentacijg, paruoti ispildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas
ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing prieZifira, energetikos prieZifirg ir atitikties jvertinima
atlickanéiy pareigliny nurodymus);

" 7.4.4. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos rekonstruoto objekto, jo
dalies savybés atitikty projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimus
ir rekonstruotas objektas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty jo verte ar
tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.4.5. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medZiagas. Garantuott tinkama
med¥iagy, gaminiy ir dithiniy priémima, tikrinti ju atitikties dokumentus, organizuoti
sandéliavima, apsauga ir taupy ju naudojima. Rangovas atsako uZ bloga naudojamy medZiagy
kokybe;

7.4.6. Darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybines atlickas
ir, uzbaigus Darbus, jas 1§veZti i§ teritorijos;

7.4.7. metalo lauza, nuo demontuoty vamzdyny nuémus Silumos izoliacijg, pristatyti ]
Uzsakovo saugojimo aiktele adresu Pramonés g. 10A, Siaulivose, savo jégomis i8krauti ir
tvarkingai sudéti j UZsakovo nurodyta viets, perdavimg iforminant Rangovo paruostu perdavimo-
priémimo aktu, kurj pasira$o Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai;

7.4.8. garantuoti saugy darba, priefgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng, statybos
aikdteléje, uztikrinti lankytojy ir darbuotojy apsauga nuo objekie vykdomy statybos darby
sukeliamy pavojy, taip pat nepaZeisti treiujy asmeny interesy;

7.4.9. sudaryti salygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam prizitrétojui;

7.4.10. Darby vykdymo metu iki statybos uZbaigimo procediiry pabaigos ivykus bet kokiam
(draudiminiam ar nedraudiminiam) jvykiui ne deél Ussakovo kaltés, Rangovas privalo raStu
pranesti UZsakovui per 1 (vieng) darbo dieng ir § turtg per Saliy suderinta protinga termina atstatyti
savo léSomis;

7.4.11. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél
Rangovo kaltés bei padaryta bet kokig Zala;

7.4.12. paskirti statinio statybos saugos ir. sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe
vadovaujasi saugg ir sveikatg darbe reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu
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toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi
Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatytg darby technologija, Fmoniy ir pasitelkty organizacijy
skaifiy ir kt.); ‘

7.4.13. Uzsakovui pareikalavus ra$tu, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo prane$imo gavimo, pateikti Ugsakovui ataskaitg apie Darby eiga bei

- apie planuojamg atlikty Darby perdavimo-priémimo datg ir pateikti UZsakovui atlikty Darby
perdavimo- pri¢émimo aktus;

7.4.14. uZsakyti suvirinimo sifiliy neardomsa defektoskopija, kurig privalo atlikti akredituota
laboratorija pagal LST EN ISO IEC 17025 ar lygiavertj standarta, atlikti visus reikalingus Darby
kokybeés patikrinimus. Iforminti visg reikalingg Darby atlikimo dokumentacija, kurios apimtis ir
iforminimas pagal Konkurso salygas, Lietuvos Respublikos teisés aktus ir norminius statybos
dokumentus turi biti tinkama statybos uzbaigimo procediiroms atlikii;

7.4.15. priduoti objekta Statybos uzbaigimo procediiry komisijai;

7.4.16. Uzsakovui pateikti darbo projekting dokumentacija, kuria sudaro:

a) popieriné — 3 (trys) egz. (tame tarpe su originaliais paraSais — 1 (vienas) egz.);

b) elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

¢) elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD - 2007 versija),
* xls, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz.;

7.4.17. ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) dienas informuoti UZsakova apie numatomsa Darby
uzbaigima.

17.5. Uzsakovas turi teise:

7.5.1. kontroliuoti ir priZifiréti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojaniuose
normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, o nustates Rangovo Darby bei sutartiniy
isipareigojimy vykdymo tritkumus, reikalauti juos pasalinti;

7.5.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, padarytus Darby atlikimo
termino uzdelsimu arba kilusius Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus.

7.5.3. atsisakyti Sutarties 2.3.2 punkto Darby, Sutarties 2.3.2 punkte nustatytomis salygomis.

7.6. Uzsakovas isipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz
ji apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

7.6.2. pateikti Rangovui Sutartyje numatytiems Darbams atlikti reikalinga informacija bei
kitus su Sutartyje numatyty Darby atlikimu susijusius dokumentus;

7.6.3. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir sangiai patekti { objekta iki Darby pabaigos;

7.6.4. pasira¥yti Akt per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus.
Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos
apie atlilctus Darbus ar naudotas medZiagas. Nepasirasius ar nenurcdZius neatitikimy per numatytg
laikotarpj laikoma, jog UZsakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, o Rangovut
atsiranda teisé j tinkamg atlikty ir perduoty Darby apmokeéjima.

7.7. Salys taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir pareigas. :

8. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAT)

8.1.1. UAB ,,Gaeta®, i. k. 123008982, Savanoriy pr. 178, LT-03154 Vilnius, pasitelktama
projelctavimo darbams; _

‘ 8.1.2. UAB ,Bormann Consult®, . k. 304471038, Kestu¢io g. 59-7, LT-44303 Kaunas,
pasitelkiama projektavimo darbams;

8.1.3. UAB , Strekte®, j. k. 144715427, Metalisty g. 1 f, LT-78109 Siauliai, pasitelkiama
grunto  kasimo/uzkasimo, g/b ir betono konstrukcijy ardymo/irengimo, smélic pasluoksnio
jrengimo ir gerbiivio atstatymo darbams;

8.1.4. UAB , Patrauka®, i. k. 144929648, Gytariy g. 9-13, LT-78361, Sjauliai, pasitelkiama
bendrastatybiniams (gerbiivio atstatymo) darbams;
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8.1.5. Stasio Pakarklio jmong, j. k. 145590161, Gamybos g. 7 a, LT-76128 Siauliai,
pasitelkiama bendrastatybiniams (gerbiivio atstatymo) darbams;
8.1.6. UAB _KAEFER®, . k. 133527865, Ringuvos g. 65 a, LT-45245 Kaunas, pasitelkiama

izoliavimo darbams; 5
8.1.7. UAB ,Matininky centras®, i. k. 303009491, Lyros g. 9-17 LT-78107 Siauliai,

. pasitelkiama geodeziniy-topografiniy, kadastriniy matavimy darbams;

v

8.1.8. UAB , Klaipédos inZineriniai tyringjimai® Siauliy grupé, i. k. 303229530, Tilzés g.
170-114, LT-76296 Siauliai, pasitelkiama geodeziniy-topografiniy, kadasiriniy matavimy
darbams.

8.2. Sutarties vykdymo metu dél aplinkybiy, kuriy buvimas nebuvo Zinomas nei Rangovui,
nei Usakovui Pasifilymo pateikimo ar (ir) Sutarties sudarymo metu, pakeisti Rangovo pasitelktus
Subrangovus arba pasitelkti naujus Subrangovus galima:

8.2.1. jeigu pasitelkti Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Uzsakovui;

8.2.2. jeigu Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty Subrangovy
kvalifikacija jrodantys dolkumentai ir jie nepratgsé jy galiojimo;

8.2.3. jeigu Subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes Sutartyje
numatytiems darbams (ju daliai) atlikti.

8.3. Subrangovy pakeitimo ar naujy Subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties
8.2 punkte, gali inicijuoti tiek Rangovas, tick UZsakovas. Pakeitimg inicijavusi Salis pateikia kitai
Saliai Subrangovy keitimo aplinkybes pagrindZiangius dokumentus. Rangovas pateikia Uzsakovui
pasifilymg dél deklaruotus Subrangovus pakeiianciy kity ar pasitelkiamy naujy Subrangovy,
pateikia jy kvalifikacija patvirtinangius dokumentus ir sudaro nauja Subrangos sutartj tik gaves
ragytin Uzsakovo sutikima. Saliy valia jforminama Susitarimu, pasiraSomu abiejy Saliy, prie jo
pridedant visus susijusius susira$inéjimo dokumentus, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.4. Rangovui paZeidus Sutarties 8.3 punkte nustatyta tvarka bus laikoma, kad Rangovas
pazeidé esmine Sutarties salyga, dél ko UZsakovas jgyja teise vienaSaliskai, nesikreipiant  teisma,
nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka.

8.5. Subrangovy pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutart. UZ

Subrangovy jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

8.6. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, ra3tu suderinus su UzZsakovu.

9. SUTARTIES PAZEIDIMAS

9.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutart], ji paZeid¥ia Sutart].

9.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentgjusioji Salis turi teise:

9.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius istpareigojimus;

9.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

9.2.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

9.2.4. nutraukti Sutarti Sutartyje nustatyta tvarka,

9.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose arba Sufartyje nustatytus teisiy
gynimo btdus.

10. SALYU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir 5ig Sutart].

10.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti muo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.3. Uzsakovas, nepagristai laiku nesumokéjes Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus,
moka Rangovui 0,03 % (trijy $imtyju procento) dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos
uZ kiekvieng uzdelsty diena.
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10.5. Jeigu Rangovas udelsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny, skaitiuojant
nuo Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, UZsakovas igyja teise vienaSaliskai,
nesikreipdamas j teisma, nutraukti $ig Sutartj, rastu praneSdamas apie tai Rangovui ne véliau kaip
pries 14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.

10.6. Rangovas pagal Sutarti priskaidiuotus delspinigius, baudas i3skaitiuoja i¥ Rangovui

- mokeétiny sumuy.

10.7. Jeign Sutartis nutraukiama dél kitos Salies kaltés, ji nukentéjusiai Saliai privalo
sumokéti 10 % (desimties procenty) Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos dydZio bauda,
kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriy § bauda nekompensuoja.

10.8. Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy
tinkamo jvykdymo arba paZeidinmy pasalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlygimimo.

10.9. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar
i¥laidas (tarp jy teismo ir pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy
nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis
salygomis ir tvarka nutraukiama).

11. PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAL

11.1. Rangovas jsipareigoja per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui su Uzsakovu rastu suderintg Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinantj dokuments
(toliau — garantija/laidavimas) — deramai jformintg, atitinkandia Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko neatSaukiama pirmo pareikalavimo
Sutarties ivykdymo garantija arba draudimo bendrovés ar kredito unijos iSduotg Sutasties
jvykdymo laidavimo draudimo ra$ta. Garantijos/laidavimo suma — 10 % (de§imt procenty)
Sutarties vertés su PVM, t. y. 240 547,00 Bur (du Simtai keturiasdeSimt tikstanciy penki Simtai
keruriasde§imt septyni eurai 00 ct).

11.2. Garantija/laidavimas turi biiti besalyginis ir galioti ne trumpiau kaip 35 (trisdeSimt
penkis) ménesius po Sutarties pasiraSymo dienos. ‘

11.3. Garantijos/laidavimo dalykas - bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutart] dalinis ar
visi¥kas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.

11.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés i3duoty laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su §iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas UZsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo
kopija, kad draudimo imoka uZ i§duots laidavimo draudimo rastg yra sumokeéta.

11.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo dienos,
laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti garantija/laidavima.

11.6. Tuo atveju, jeigu bus pratestas Sutarties galiojimas arba Rangovas véluos atlikti Darbus
per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo pateikti pratesta garantija/laidavima.
Nepateikus pratestos garantijos/laidavimo, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas ]
teisma, nutraukti Sutartj.

11.7. Rangovas taip pat jsipareigoja UZsakovui pateikti Sutarties dalyko (objekto)
privalomajj draudima (toliau — Privalomasis Rangovo draudimas) pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavime), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomujy statybos darby (toliau — apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus.

11.8. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui Privalomojo Rangovo draudimo sutarties ir
mokéjimo pavedimo, patvirtinandio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas
kopijas per 10 (dedimt) dieny po UZsakovo pranesimo, numatyto Sutarties 2.3.2 punkte, dienos.

11.9. Jeign pateikta Privalomojo Rangovo draudimo sutartis pasibaigs anksCiau negu
numatyta draudimo taisyklése (pratesus Sutarties galiojimo terming arba Rangovui véluojant
atlikti Darbus), tai Rangovas isipareigoja savo saskaita pratesti ig draudimo sutartj ir pateikti
Uzsakovui. '
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11.10. Rangovas taip pat isipareigoja UZsakovui pateikti Sutarties dalyko (objekto)
projektuctojo civilinés atsakomybés privalomaji draudimg (toliau — Projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomasis draudimas) pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles. ' ‘

11.11. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui Projektuotojo civilines atsakomybés

- privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinantio draudimo imokos ar jos

dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo dienos.

11.12. Jeigu pateikta Projektuotojo civilings atsakomybés privalomojo draudimo sutartis
pasibaigs ankséiau negu numatyta draudimo taisyklése, tai Rangovas isipareigoja savo saskaita
pratesti §ig draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui.

11.13. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo
imokos sumokéjimg pagal Sutarties 11 skyriuje nurodytus draudimo dokumentus ne veliau katp
per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose
yra numatytas draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

11.14. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties sglygose
nurodyty draudimo dokumenty nuiriikimas yra pagrindas UZsakovui vienaSaliskai, nesikreipiant
teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uZ atliktus
ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja Salims j3 pasiraSius ir tik Rangovui Sutartyje ir Konkurso salygose
nustatyta tvarka pateikus UZsakovui reikalaujama Sutarties ivykdymo uZtikrinimg patvirtinantj
dokumenta, bei kitus dokumentus, nurodytus Sutarties 11 straipsnyje. Sia Sutarties salyga Salys
laiko esmine ir jos nevykdymas ar netinkamas vykdymas Sutartj daro negaliojandia. Sutartis
galioja kol Salys visiskai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutart],
jei ji nebus nutraukta ankséiau termino.

12.2. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu negali biiti keiCiamos, §skyrus Sutartyje
numatytus atvejus bei tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebfity pazeistt Lietuvos
Respublikos Viedyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Saliy rekvizity, atsakingy u? Sutarties vykdyma asmeny ir ju kontakty
keitimas, Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei ¥os aplinkybés buvo
nustatytos aiskiai ir nedviprasmi¥kai bei buvo pateiktos Konkurso salygose. Gavus Viesuyju
pirkinmy tarnybos sutikima, Sutartis gali biti pakeista tik abiem Salims susitarus rastu.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima pagal
Sutarties 12.2 punkts, pateikia kitai Saliai ragtu pradyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty,
pagrindZianéiy pra§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. I pateikta
prasymg pakeisti atitinkamg Sutarties sglyga kita Salis motyvuotaj atsako ne veéliau kaip per 10
(defimt) darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties keitimo ir gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikima, S keitimai jforminami ra3ti¥ku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties
dalis.

12.4. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu, Salys susitaria
ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

12.5. Be Sutarties 12.4 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy jsipareigojimuy
vykdyma, Sutartis taip pat gali biiti nutraukta:

12.5.1. vienos i§ Saliy viena3aliskai, nesikreipiant | teisma, kitai Saliai i§ esmés paZeidus
Sutartj. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus;

12.5.2. Uzsakovo iniciatyva, vienasalifkai, nesikreipiant j teisma, Sutarties 8.4, 10.5 ir 11.5
punktuose numatytais atvejais, taip pat jei Rangovas paZeidZia Sutarties 6 straipsnio nuostatas ar
nesilaiko kitu Sutarties salygy arba po rastiko Uzsakovo ispéjimo jas dar karta paZeidZia;

AB , Siauliy energija

Teisininké

fy




12.5.3. Rangovas turi teise viena$ali¥kai, nesikreipdamas i teisma, nutraukti Sutarti, jeigu
Ugzsakovas nepagrjstai daugiau kaip 30 (trisdesimt) dienu véluoja apmokeéti uz atliktus ir perduotus
Darbus.

12.6. Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise viena3alidkai nutraukti Sutart;, apie
numatoma Sutarties nutraukima biitina 1§ anksto radtu pranesti kitai Saliai ne véliau kaip prie 14
(keturiolika) dieny.

12.7. Salys neturi teisés vienasali¥kai nutraukti Sutartles nesant pa011nd0 nurodyto Sutartyje

arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi Sutart] Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumoketi 10 % (dedimties procenty) dydZio bauda nuo Sutarties 3.2 punkte nurodytos
Sutarties kainos.
‘ 12.8. Uzsakovui arba Rangovui vienagali¥kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
visus atliktus Darbus pasirasant Akta. Uzsakovas privalo uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus
apmoketi Rangovui, 1§ mokétinos sumos iiskai¢iaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukta dél Rangovo kaltés.

12.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delsp1n1g1q ir/ar
baudy, priskaitivoty iki Sutarties nutrankimo, mokéjimo.

12.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip
pat neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarkg nustatanéiy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu
$ios salygos pagal savo esmg iSlieka galioti ir po Sutarties paszbalguno (ta1p pat iSlieka galioti visi
atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria
kitaip).

12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i3 dalies negaliojandia,
tai neturi itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salys atleid¥iamos nuo atsakomybés uZ netinkama savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma ar visiska ju ne;vykdylnq, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos Oforce majeure)
aplmkybm, y. dél gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky, teroro akty ar masiniy riausiy
ir kity aplhinkybiy (Lietuvos Respubhkos CK 6.212, 6.253 str.), kuriy Salys negaléjo nei numatyti,
nei jveikti teisétomis ir jmanomomis priemonémis.

13.2. Nenugalima jeéga (force majeur e) nelaikomos Salies veiklai turgjusios itakos
aplinkybés, | kurty galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsiZvelgé arba turéjo atsiZvelgti, t. y.
Lietuvoje, jos tkyje pa51ta1kan01os aplinkybés, salyoos valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

13.3. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindZia nenugalimos jégos ()’07 ce majeur e)
aplinkybémis, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po ju atsiradimo,
informuoti rastu kita Salj ir, pastarajai pareikalavus, pateikti dokuments, patvirtinanti nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima.

13.4. Pasibaigus nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimui, Salis, kurios
at¥vileiu jos veike, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po iy aplinkybiy
veikimo pabaigos, radtu apie tai informuoti kitg Salj.

13.5. Pradéjus veikti nenugalimos jégos (force majeure) aphnkybems Sahq isipareigojimy
pagal Sutartj vykdymo laikas nukeliamas tiek, kiek veikia $ios aplinkybés ir jy pasekmes.

13.6. Jei nenugalimos _]ecos (force majeure) aphnkybes kliudan¢ios vykdyti
isipareigojimus, veikia ilgiau nej 3 (tris) savaites, bet kuri Salis, praneSusi radtu apic tai kitai Saliai,
turi teise nutraukti Sutartj.
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14. SALTU PAREISKIMAT IR PATVIRTINIMAI

14.1. Salys pareiskia ir garantuoja viena kitai, kad:

14.1.1. jos turi teisg sudaryti Sutart], taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
isipareigojimus;

14.1.2. sudarydamos Sutartj, nepaZeidZia jokiy sutaréiy ar kitokiy jsipareigojimy trediyjy
asmeny atzvilgiu;

14.1.3. yra pnones tinkamai jregistruotos ir teisétai veikianios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus, kurios turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti savo turtu,
sudaryti sutartis ir prisiimti jsipar elgOJlmus

14.1.4. visa informacija, kuria viena i§ Saliy pateiké ir (ar) pateikia, vykdant Sig Sutartj, kitai
Saliai yra i$sami ir teisinga;

14.1.5. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkandia jy tikslus
ir pasiradé aukséiau nurodyta data.

14.2. Rangovas pareiskia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, ;gahnancms
Rangova ar tokius trediuosius asmenis uZsiimti Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina 1 1 Rangovo
sutartinius jsipareigojimus.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

15.1.1. Uzsakovo atsiovas: Gamybos ir technikos skynaus Vlrsmmkas Remigijus Sinkiinas,
tel. +370 41 59 12 15, mob. +370 686 02 721, el. padtas: remigijus.s@senergija.li;

15.1.2. Rangovo atstovas: direktoriaus pavaduotojas Povilas GelaZius, tel. +370 41 59 81
84, mob. +370 687 71531, el. pastas: povilas.sds@gmail.com.

15.2. Jet pasikeicia Sutarties 15.1 punkte nurodyti atsakingi asmenys, Salis turi informuoti
kit Salj pranesdama ne véliau, kaip prie§ 10 (desimt) dieny. Jel Salis nevykdo $io reikalavimo, _11
neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutlmaus jat
¥inomais duomenimis, priedtarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane$imo, i¥siysto

pagal fuos duomenis.

15.3. Sutartis, ;skaltant Rangovo pasifilymg, teisés aktuy nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iskyrus informacija, kurios
atskleidimas priedtarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba
trukdyty latsvai konkuruoti tarpusavyje.

15.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulivoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

15.5. Visi prane8imaj, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartj turl biiti sudaromi radtu ir
laikomi tinkamai iteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiraSytinai arba
pasiunciami registruotu laisku.

15.6. Salys isipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti aple ju buveinés adreso pavadlmmo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus, pnesmcu atveju senaisiais rekvizitais 1ssu;st1 pranesnnal
laikomi jteiktais tinkamai. NepraneSusi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai u¥ visus
su nepranesimu susijusius tiesioginius nuostolius.

15.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treSiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam
yra istatyminis pagrindas arba yra gautas i§ankstinis kitos Salies sutikimas rastu.

15.8. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties
ar su ja susijes, bus splendzmmas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy iSspresti
Saliy derybomis, bet kurios i¥ Saliy iniciatyva ginfo sprendimas gali buti perduotas spresti
kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teise. Teritorinis

. teismingumas nustatomas pagal UzZsakovo buveinés registracijos viets.
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15.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turinfiais egzemplioriais, po viena
kiekvienai Saliat.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti ratu
ir patvirtinti Saliy paragats.

16.2. Sutartis turi iuos priedus:
16.2.1. Priedas Nr. 1 — Samata.

17. SALTU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS

AB . Siauliy energija”

Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai
Tel. +370 41 59 12 00

Faks. +370 41 54 03 07

A/s LT357180000003467599

AB ,,Siauliy bankas®, b. k. 71800
PVM mokétojo kodas LT453585811
Imonés kodas 245358580
www.senergija.dt

info(@senergiia.lt

Generalinis direktorius

Kasputis—

Ceslo

AB "Sinufiyg onergijs”
Gamybc’as ir technikos

* " skyriaus vigininieas
Remigijns Slokinls

RANGOVAS

UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba“
Badiiny g. 12, Siauliai, LT-77109
Tel. +370 41 598 181

Faks. +370 41 598 180

A/s LT647300010086710599

AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

PVM mokétojo kodas LT 446620219
Jmonés kodas 144662024,
sds(@s-ds.lt, povilas.sdsi@gmail.com
v.origaitef@s-ds.it
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