AB “Siauliy energjjs»

egzempliorius
SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMO DARBY
VIES0JO PIRKIMO SUTARTIS NR. Aof1- 499
Siauliai, 2017 m. lapkrigio 17 d.

AB ,,Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siauliuose, i. k. 245358580,
toliau sutartyje vadinama UZsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspudio,
veikian&io pagal bendrovés istatus, ir UAB ,Siauliy dujotiekio statyba“, registruota adresu
Bagitiny g. 12, Siaulivose, i’k 144662024, toliau sutartyje vadinama Rangowvu, atstovaujama
direktoriaus Leono Cepulio, veikiantio pagal bendrovés istatus, veikianti pagal 2017-08-01
jungtinés veiklos sutarti su UAB ,Alvora“ registruota adresu Visoriy g. 33, Vilnius, §. k.
122049143, atstovawjama UAB ,.Siauliy dujotiekio statyba“ direktoriaus Leono Cepulio, toliau abi
kartu sutartyje vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré $ig sutart],
toliau vadinama Sutartimi:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalaunja kontekstas, ZodZiai, pateikti vienaskaita, gali tureti ir
dangiskaitos prasme ir atvirk3ciai.

1.3. Kai tam tikra reik§me yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamast
odine reikdme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno
pavadinimo #od?iais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas ZodZiais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skaiivojami
kalendorinémis dienomis.

2. SUTARTIES DAL YKAS

2.1. Vadovaujantis 2017-07-21 UZsakovo supaprastinto atviro konkurso ,Silumos tiekimo
tinkly Kurtuveny g. — Kelmés g. — Pramonés g. — Liejyklos g. kvartale Siauliuose, projektavimo ir
rekonstravimo darbai® salygomis (toliau — Konkurso salygos) ir -2017-08-09 Rangovo pasililymu

. (toliau — Pasitllymas), kuris 2017-08-28 pripaZintas laiméjusiu, §a Sutartimi Rangovas
isipareigoja atlikti §ilumos tiekimo tinkly Kurtuvénu g. — Kelmés g. — Pramonés g. — Liejykios
g. kvartale Siaulinose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detalizuotus
Konkurso salygy priede Nr. 2 ,Techniné specifikacija“ (toliau — Techniné specifikacija), o
Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumoketi uz juos Sutartyje nurodyta
kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka. '

2.2. Uzsakovas planuoja teikti paraisks Darby daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 1é§y pagal 2014-2020m. Europos Szjungos fondy investicijy veiksmy
programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ priemone Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 L Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra™
(toliau — Paraitka). '

2.3. Sutartis vykdoma ¥ia tvarka:

2.3.1. projektavimo darbai, susijg su statyba leidzianéio dokumento pateikimu UZsakovui
(triikstamy dokumenty projektavimui sukomplektavimas; esant biatinybei — papildomi tyrinéjimai,
vamzdyny, esandiy pastaty viduje, plany parengimas; sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas,
inginerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje ir privadioje

: Feméje gavimas; vadovavimas projektavimui; projekto planavimas; techninio projekto rengimas;
- techninio projekto ekspertizé; derinimas su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis; kl‘[f/ su
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projektavimu susijusiy paslangy atlikimas; statyba leid¥ian¢io dokumento gavimas ir pateikimas
Uzsakovui) ir kapitalinio remonto projektavimo darbai vykdomi nuo sutarties pasiraS§ymo dienos;
' ~ 2.3.2. projektavimo ir rekonstravimo darbai (iSskyrus projektavimo darbus, susijusius su
statyba leidZiandio dokumento ir kapitalinio remonto aprafo pateikimu UZsakovui) vykdomi nuo
atskiro UZsakovo pranedimo dienos dél darby vykdymo; darbai, numatyti $iame punkte, bus

- vykdomi-tik pagal UZsakevo finansines galimybes (i§ Europos Sgjungos struktGriniy fondy le§y

bendrai finansuojamo projekto sutarties nesudarius, UZsakovas turi teis¢ darby, numatyty $iame
punkte, nevykdyti);

2.3.3. kapitalinio remonto darbai vykdomi (arba nevykdomi) kompleksigkai su 2.3.2 punkte
numatytais darbats.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3 1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskai¢iuojami ir
vykdomi eurais (Eur). .

3.9, Bendra Sutarties kaina be PVM — 3 874 990,00 Bur (#rys milijonai astuoni Simiai
septyniasdeSimt keturi tikstanciai devyni Simiai devyniasdeSimt Eur 00 cf), PVM 21% -
813 747,90 Bur (astuoni Simtai trylika tikstanciy septyni Simtai keturiasdesimt septyni eurai 90
ct), viso su PVM — 4 688 737,90 Bur (keturi milijonai Sesi Simtai aftuoniasde§imt aStuoni
titkstanciai septyni Simtai trisdesimt septyni eurai 90 ct), tame tarpe:

3.2.1. projektavimo darby, susijusiy su statyba leidZian¢io dokumento ir kapitalinio remonto
aprado pateikimu UZsakovui kaina be PVM —46 100,00 Bur (keturiasde$imt SeSi tiukstandiai Simtas
euras 00 ct), PVM 21% - 9 681,00 Eur (devyni tikstancial $ei Fimtai aStuoniasdeSimt vienas
euras 00 cf), viso su PVM - 55 781,00 Eur (penkiasdeSimt penki tiikstancial septyni Simiai
astuoniasde§imi vienas euras 00 cf);

3.2.2. projektavimo (darbo projekto parengimo), rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby
kaina be PVM — 3 828 890,00 Eur (trys milijonai aStuoni Simitai dvidesimt aStuoni tikstanciai
adtuoni Simtai devyniasde§imt eury 00 cf), PVM 21% - 804 066,90 Eur (astuoni Simtai keturi
tikstandiai Seiasdesimt Sesi eurai 90 ef), viso su PVM — 4 632 956,90 Bur (keruri milijonai Sesi
Simiai trisdesimt du tikstandiai devyni Simtai penkiasdesimt Se$i eurai 90 ct).

3.3. Atskiry Darby kaina detalizuojama samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kuria Rangovas
pateikia Uzsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po projektavimo darbu, susijusiy su statyba
leidziandio dokumento ir kapitalinio remonto apraso pateikinu UZsakovui, atlikimo dienos. Dél
Sutarties 2.2 punkte nurodyto Darby dalinio finansavimo salygu ar kity prieZaséiy, Sutarties
vykdymo metu detalizuotos Darby kainos dokumentg Rangovas pateikia per 5 (penkias) darbo
dienas po UZsakovo ragtifko pareikalavimo. :

: 3.4. Sutarties kaina yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo iglaidas,
susijusias su Sutartyje numatyty Darby atlikimu.

3.5. Sutarties ir Darby kaina negali biiti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpi, 13skyrus
atvejus, kat:

3.5.1. Lietuvos Respublikos teisés aktais pakeiiamas Darbams taikomas pridétinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro
Saliy susitarimo PVM bus perskai¢iuojamas galiojantiy Lietuvos Respublikos teises akiy
nustatyta tvarka, taikant PVM tarifa, galiojanti prievolés apskaidiuoti PVM atsiradimo momentu.
PVM dydis keidiamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami ir perduodami UZsakovui po Siame
Sutarties punkte nurodyty PVM dydZio pasikeitima jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo;

3.5.2. Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy duomeny
bazéje skelbiamo einamyjy mety balandZio ménesio statybos sgnaudy elementy kainy indekso
pagal statiniy tipa ,,InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky $alinimg)“ pokytis yra didesnis kaip
5,0000. Kajny pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu, pasirafomu abiejy Sutarties Saliy.
Perskaitiavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo
rodikliy duomeny bazéje paskelbus einamuyjy mety balandzio meénesio statybos sanaudy elementy
kainy indeksa pagal statiniy tipa ,.[nZineriniai tinklai (i8skyrus nuoteky Salinima)“, Darby kaing
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dauginant i¥ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety spalio ménesio kainy indeksg

dalijant i praéjusiy mety vasario ménesio kainy indekso. Perskaitiuojama ty Darby, kurie pagal

Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Lietuvos Statistikos departamento paskelbtas

2017 m. baland#io ménesio statybos sanaudy elementy Kainy indeksas pagal statiniy tipa

_In¥ineriniai tinklai (i$skyrus nuoteky Salinimg)“ yra 119,5392. Darby kaina gali bGti didinama
- - padidéjus kainy lygiul ir maZinama, jeigu lygis mazéja. e

3.6. Darbuy kaina dél kity Darbams taikomy mokes¢iy pasikeitimo nebus koreguojama — visa
rizika dél Darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

3.7. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti taikomas atvirkStinis PVM. PVM
apskaitivojamas ir mokamas vadovawjantis Lietuvos Respublikos pridétings vertés mokescio
istatymo nuostatomis.

3.8. Uzsakovas apmoka uZ Darby atlikima, kaip nurodyta Sutartyje, su salyga, kad Rangovas
Darbus jvykdé tinkamai ir nepaZeisdamas Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy bei kity
Sutarties salygy, juos perdave, o UZsakovas — priéme.

3.9. U# tinkamai atliktus ir perduotus Darbus (dalj atlikty ir perduoty Darby) Uzsakovas
moka Rangovui pateikus UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo akta ir PVM sgskaita-
faktira. Visus inos dokumentus pasirado abiejy Salin atsakingi atstovai.

3.10. Uzsakovas apmoka Rangovui u# tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30
(trisde¥imt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-pri¢mimo akto pasira§ymo ir PVM
saskaitos-faktGros pateikimo dienos.

3.11. Apmokéjimas u¥ Darbus atliekamas mokéjimo pavedimu, Uzsakovui pervedant
pinigus j Rangovo atsiskaitomajg sgskaita, nurodyta Sutartyje. Apmokéjimo diena laikoma
apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAT

4.1. Rekonstravimo darby atlikimo terminai:

4.1.1. darby prad¥ia — nuo Sutarties pasiraSymo dienos, tame tarpe:

4.1.1.1. statyba leidZian&io dokumento ir techninio projekto pateikimas UZsakovui — ne
véliau kaip per 180 (viena Simtg astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira¥ymo
dienos; ]
4.1.1.2. darbo projekto pateikimas UZsakovui — ne véliau kaip 15 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradZios; -

4.1.1.3. rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai — nuo $ildymo sezono pabaigos arba
ankséiau — nuo raitisko UZsakovo prane§imo dienos;

4.1.1.4. rekonstruoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo
einamujy mety spalio 1 d.;

4.1.2. rekonstravimo metu nepertraukiamas $ilumos energijos tiekimas vartotojams laikinai
jrengtais vamzdynais vykdomas nuo einamyjy mety Sildymo sezono pabaigos arba anks¢iau —nuo
radti$ko UZsakovo pranedimo dienos iki einamuyjy mety spalio 1 d.;

4.1.3. darby pabaiga (statybos uZbaigimo procedfiry pabaiga) — ne véliau kaip iki 2020 m.
sausio 10 d., tame tarpe:

4.1.3.1. einamaisiais metais vykdomi rekonstruojamy vamzdymy montavimo darbai — iki
einamyjy mety spalio 1 d.;

' 4.1.3.2. per einamuosius metus rekonstruoty $ilumos tiekimo tinkly atkarpose dangu
atstatymo darbai — iki einamujy mety gruodZio 1 d.

4.2. Kapitalinio remonto darby atlikimo terminai:

4.2. 1, darby prad#ia — nuo Sutarties pasiraSymo dienos, tame tarpe:

4.2.1.1. kapitalinio remonto aprafo pateikimas UfZsakovui — per 180 (vienas Simtas
agtuoniasde§imt) kalendorinty dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

4.2.1.2. vamzdyny kapitalinio remonto darby pradia — nuo §ildymo sezono pabaigos arba
anks&ian — nuo rastisko UzZsakovo praneSimo dienos; :
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4.1.1.3. suremontuoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo
einamuyjy mety spalio 1 d.;

4.2.2. remonto metu nepertraukiamas $ilumos energijos tiekimas vartotojams laikinai
jrengtais vamzdynais vykdomas nuo einamyjy mety 3ildymo sezono pabaigos arba rastiSko
U#sakovo pranesimo dienos iki einamyjy mety spalio 1 d.;

. .... 4.2.3.darby pabaiga (statybos uZbaigimo procediiry pabaiga) — ne véliau kaip iki 2020 m.

sausio 10 d.

43. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojandiy projekty, dalinai
finansuojamy i§ Europos Sajungos struktiriniy fondy 1é8y jgyvendinimo terminus nuostatoms,
Salys turi teise pratesti Sutarties 4.1.3 ir 4.2.3 punktuose nustatyius darby atlikimo terminus 1
karta, bet ne ilgiau kaip 6 (§eSiems) ménesiams.

5. DARBU PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne dazniau kaip viena kartg per
ménesi, pateikia Uzsakovui pasiradyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta (toliau — Aktas) ir
Darby vykdymo dokumentacija. Rangovas privalo pateikti Akta ir Darby vykdymo dokumentacija
Ussakovui ne véliau kaip iki po ataskaitinio ménesio pirmos darbo dienos, o UZsakovas privalo
ap¥ifiréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasiradyti Aktg ir ji graZinti Rangovui ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos gavimo.

5.2. Aktas turi biiti detalizuotas ir aiSkus.

5.3. Uzsakovas priima Darbus ir pasirafo Akta, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei jvykdyt kiti Sutartyje nustatyti Rangovo
isipareigojimai.

5.4. Uzsakovas, atlikey Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginantius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu
prane$ti Rangovui. Salys $iuo atveju surao Defekty nustatymo akts, kuriame nurodomi Darbu
triikumai ir terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas
pafalina savo jégomis ir sgskaita. Jeigu Rangovas $ios pareigos neivykdo, UZsakovas jgyja
galimybe savo pasirinkimu taikyti viena i§ Sutariies 9.2 punkie nustatyty paZeisty teisiy gynybos
budy.

6. DARBU KOKYBE, GARANTINIAY TERMINAI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe, taip pat, kad Darbai bus be triikumuy (tame tarpe ir
paslepty) ir defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty Darby vertg. Darby kokybé privalo atitikti
Konkurso salygose ir Sutartyje nurodytus reikalavimus, taip pat Darby kokybe nustatanéiy teisés
akty reikalavimus.

6.2. Garantijos terminas pradedamas skaiéiuoti nuo statybos uZbaigimo procedry pabaigos
akto pasira§ymo dienos.

6.3. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietavos Respublikos Statybos
jstatymo nuostatas. Darbuose naudojamuy statybos produkty garantijos terminas nustatomas
Rangovo i8duodamuose dokumentuose.

6.4. Garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty ir/arba Zalos Salinimo darbai turt
bati atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

6.5. Jei per garantinj termina isryskéja paslépty trikumy, kurie atsirado ne del UZsakovo
kaltes, U¥sakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranedti apic tokius trikumus Rangovui,
nurodydamas protingg terming, per kurj Rangovas turi padalinti trikumus. Gaves praneSima,
Rangovas per prane§ime nurodytg terming privalo savo saskaita paSalinti triikumus ir kompensuoti
visus Uszsakovo nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per pranesime
nurodytg terming Rangovas nepagalina trikumy, Rangovas turi atlyginti UZsakovo turctas iSlaidas
del trikumy $alinimo.
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7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Konkurso salygomis,
Pasitilymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

7.2. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojinny pagal Sutart] tretiesiems asmenims be
kitos Salies rastisko sutikimo.

..-.. 7.3.Ransgovas. turi teise: .

7.3.1. vykdydamas Sutartj, laisvai pasirinkti Sutarties jvykdymo budus ir priemones;

7.3.2. reikalauti, kad UZsakovas per Sutartyje nustatyta terming perduoty Rangovui Sutartyje
numatyta biiting darbams atlikti informacija bei su atliekamais Darbais susijusius dokumentus;

7.3.3. gauti i§ UZsakovo apmokéjimg uZ atliktus ir perduotus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas sglygas ir tvarka;

7.3.4. keisti U¥sakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves rasytinj Uzsakovo
sutikima. '

7.4. Rangovas isipareigoja:

7.4.1. Darbus atlikti savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis, laikydamasis
galiojan&iy Lietuvos Respublikos istatymu, statybos techniniy reglamenty (STR), normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, techniniy specifikacijy ir kity norminiy teisés akty (potvarkiy,
taisykliy, kity pojstatyminiy akty) reikalavimy;

7.4.2. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir STR reikalavimus statybos darbams; iki Zemés darby pradZios pateilti

~ statybos techniniam priZifirétojui sudaryty su Zemés savininkais (naudotojais, valdytojais) ar

kelio (gatvés) savininkais (valdytojais) rastidky leidimy, sutikimy kopijas dél Zemés darby
vykdymui nustatyty sglygy; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy dangy
biikles jvertinimas, paZeisty dangy atstatymo terminas;

7.4.3. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZymeéjima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybeés patikrinimus, iforminti visg reikalingg dokumentacijg (parengti darbo projekting
dokumentacija, paruosti i&pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas
ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine prieZiiirg, energetikos prieZifiry ir atitikties jvertinimg
atliekan¢iy pareiging nurodymus), '

7.4.4. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos rekonstruoto objekto, jo
dalies savybes atitikty projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus
ir rekonstruotas objektas, jo dalis neturéty defektu, kurie panaikinty arba sumazinty jo vertg ar
tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.4.5. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti tinkama
medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priémims, tikrinti juy atitikties dokumentus, organizuoti
sandéliavima, apsaugg ir taupy jy naudojima. Rangovas atsako uz bloga naudojamy medZiagy
kokybe;

7.4.6. Darbus atlikti tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybines atliekas
ir, uzbaigus Darbus, jas i§vezti i§ teritorijos;

7.4.7. metalo lauZa, nuo demontuoty vamzdyny nuémus Silumos izoliacija, pristatyti |
Uzsakovo saugojimo aikitele adresu Pramonés g. 10A, Siauliuose, savo jégomis igkrauti ir
tvarkingai sudéti j UZsakovo nurodyta vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruostu perdavimo-
priémimo aktu, kurj pasiraio Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai;

7.4.8. carantuoti saugy darba, priegaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
aiksteléje, ustikrinti lankytojy ir darbuotojy apsauga nuo objekte vykdomy statybos darby
sukeliamy pavojy, taip pat nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interest;

7.4.9. sudaryti sglygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam priZitrétojui;

7.4.10. Darby vykdymo metu iki statybos uZbaigimo procedtiry pabaigos jvykus bet kokiam
(draudiminiam ar nedraudiminiam) jvykiui ne dél UZsakovo kaltes, Rangovas privalo rastu
pranesti Uzsakovui per 1 (vieng) darbo dieng ir §] turta per Saliy suderintg protings terming atstatyti
savo IéSomis; .

AB SSiautiy epergija”

Teisininké

_ﬂ_‘om% Grikitiglé




7.4.11. atlyginti Usakovui ir tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél
Rangovo kaltés bei padarytg bet kokig Zala;

7.4.12. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriu, kuris savo darbe
vadovaujasi sauga ir sveikats darbe reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu
toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi

_. . _ . __ Darbyvykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby technologijg, Zmoniy ir pasitelkty organizacijy

skaiéiy ir kt.); .

7.4.13. Uzsakovui pareikalavus radtu, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo praneSimo gavimo, pateikti UzZsakovui ataskaitg apie Darby eigg bei
apie planuojama atlilty Darby perdavimo-priémimo daty ir pateikti Uzsakovui atlikty Darby
perdavimo- priémimo aktus;

7.4.14. u¥sakyti suvirinimo sifiliy neardoma defektoskopija, kuria privalo atlikti akredituota
laboratorija pagal LST EN ISO IEC 17025 ar lygiavert] standarta, atlikti visus reikalingus Darby
kokybes patikrinimus. Iforminti vis reikalinga Darby atlikimo dokumentacija, kurios apimtis ir
iforminimas pagal Konkurso salygas, Lietuvos Respublikos teisés aktus ir norminius statybos
dokumentus turi biiti tinkama statybos uzbaigimo procedtroms atlikti; '

7.4.15. priduoti objekta Statybos u¥baigimo procediiry komisijai;

7.4.16. U¥sakovui pateikti darbo projekting dokumentacija, kuria sudaro:

a) popiering — 3 (trys) egz. (tame tarpe su originaliais parasais — 1 (vienas) egz.);

b) elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc)— 1 (vienas) egz.;

¢) elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija), -
* xls, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz.;

7.4.17. ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas informuoti UZsakova apie numatomsa Darby
uZbaigima.

7.5. Uzsakovas turi teise:

-75.1. kontroliuoti ir priZifiréti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanCiuose
normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, o nustates Rangovo Darby bei sutartiniy
isipareigojimy vykdymo trikumus, reikalauti juos paSalinti; =

7.5.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, padarytus Darby atlikimo
termino usdelsimu arba kilusius Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus.

7.5.3. atsisakyti Sutarties 2.3.2 punkto Darby, Sutarties 2.3.2 punkte nustatytomis salygomis.

7.6 Uzsakovas isipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti 1§ Rangovo atlikty Darby rezultata ruz
ii apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka; ‘

7.6.2. pateikti Rangovui Sutartyje numatytiems Darbams atlikti reikalinga informacija bei
kitus su Sutartyje numatyty Darby atlikimu susijusius dokumentus;

7.6.3. urtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j objekt iki Darby pabaigos;

7.6.4. pasiragyti Akta per 3 (tris) darbo dienas 1o jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus.
§is terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos
apie atliktus Darbus ar naudotas med#iagas. Nepasirasius ar nenurodZius neatitikiy per numatyty
laikotarpj laikoma, jog U¥sakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, o Rangovui
atsiranda teisé j tinkama atlikty it perduoty Darby apmokejima.

7.7. Salys taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir pareigas.

8. SUBRANGOVAI (SPECTALISTAT)

8.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai numato pasitelkti Siuos subrangovus ir (arba)
specialistus (toliau Sutartyje subrangovas ir (arba) specialistas bendrai ir atskirai vadinamas
Subrangovu):

$.1.1. UAB ,,Gaeta®, i. k. 123008982, Savanoriy pr. 178, LT03154 Vilnius, pasitelkiama
projektavimo darbams; .
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- L07 8.1.4. UAB _Patrauka®, |. k. 144929648, Gytariy g. 9-13, LT-78361 Siauliai, pasitelkiama

8.1.2. UAB ,Bormann Consult®, {. k. 304471038, Kestugio g. 59-7, 1T-44303 Kaunas,
pasitelkiama projektavimo darbams;

8.1.3. UAB ,Strekte®, i. k. 144715427, Metalisty g. 1 f, LT-78109 Siauliai, pasitelkiama
grunto  kasimo/uzkasimo, g/b ir betono konstrukcijy ardymo/jrengimo, 'smélio pasluoksnio
jrengimo ir gerblivio atstatymo darbams;

bendrastatybiniams (gerbfvio atstatymo) darbams;

8.1.5. Stasio Pakarklio jmoné, {. k. 145590161, Gamybos g. 7 a, LT-76128 Siauliai,
pasitelkiama bendrastatybiniams (gerbiivio atstatymo) darbams;

8.1.6. UAB ,KAEFERY, i k. 133527865, Ringuvos g 65 g, LT-45245 Kaunas,
pasitelkiama izoliavimo darbams;

8.1.7. UAB ,Matininky centras®, . k. 303009491, Lyros g. 9-17 LT-78107 Siauliai,
pasitelkiama geodeziniy-topografiniy, kadastriniy matavimuy darbams;

8.1.8. UAB ,Klaipedos inZineriniai tyrinéjimai® Siauliu grupe, i. k. 303229530, Tilzés g.
170-114, LT-76296 Siauliai, pasitelkiama seodeziniy-topografiniy, kadastriniy matavimuy
darbams.

8.2. Sutarties vykdymo metu d¢l aplinkybiy, kuriy buvimas nebuvo Zinomas nei Rangovui,
nei Uzsakovui Pasifilymo pateikimo ar (ir) Sutarties sudarymo metu, pakeisti Rangovo pasitelktus
Subrangovus arba pasitelkti naujus Subrangovus galima:

8.2.1. jeigu pasitelkti Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus UZsakovui;

8.2.2. jeigu Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty Subrangovy
kvalifikacijg jrodantys dokumentai ir jie nepratesc ju galiojimo;

'8.2.3. jeigu Subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes Sutartyje

- numatytiems darbams (jy daliai) atlikti.

8.3. Subrangovy pakeitimo ar naujy Subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties
8.2 punkte, gali inicijuoti tiek Rangovas, tiek Utsakovas. Pakeitima inicijavusi Salis pateikia kitai
Saliai Subrangovy keitimo aplinkybes pagrind?ian&ius dokumentus. Rangovas pateikia UZsakovui
pasiiilyma dél deklaruotus Subrangovus pakei&ianiy kity ar pasitelkiamy naujy Subrangovy,
pateikia jy kvalifikacijg patvirtinanéius dokumentus ir sudaro naujg Subrangos sutart] tik gaves
ra§ytini UZsakovo sutikimg. Saliy valia jforminama Susitarimu, pasiraSomu abieju Saliy, prie jo
pridedant visus susijusius susirainéjimo dokumentus, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.4. Rangovui paZeidus Sutarties 8.3 punktc nustatyta tvarka bus laikoma, kad Rangovas
pazeidé esmine Sutarties salyga, del ko Ugzsakovas jgyja teise vienagali¥kai, nesikreipiant | teisma,
nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka. -

8.5. Subrangovy pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutart]. Uz
Subrangovuy isipareigojimy nevykdyma arba netinkamg jy vykdyma atsako Rangovas.

8.6. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, rastu suderinus su UZsakovi.

9. SUTARTIES PAZEIDIMAS

0.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutart].

9.2, Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutarti, nukentéjusioji Salis turi teise:

9.9.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

9.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

9.2.3. reikalaufi sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

0.2.4. nutraukti Sutart] Sutartyje nustatyta tvarka;

9.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose arba Sutartyje nustatytus teisiy
gynimo biidus.

10. SALIU ATSAKOMYBE -
10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutart].
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10.2. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.3. Uzsakovas, nepagristai laiku nesumokéjes Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus,
moka Rangovui 0,03 % (trijy §imtyjy procento) dydio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos

--u¥ kiekvieng uzdelsts diena. - - - - e e

10.4. Jeigu dél Rangovo kaltés praleidZiami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo
U¥sakovui terminai, Rangovas moka 30,00 Eur (trisde$imt eury) baudg uZ kiekviena uzdelsta
dieng,

10.5. Jeigu Rangovas u¥delsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny, skaiéinojant
nuo Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, UZsakovas jgyja teise vienagaliskai,
nesikreipdamas i teisma, nutraukti §ig Sutartj, raStu praneSdamas apie tai Rangovui ne véliau kaip
pries 14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.

10.6. Rangovas pagal Sutartj priskai&inotus delspinigius, baudas i§skaiCiuoja is Rangovui
mokétiny sumu. _

10.7. Jeign Sutartis nutraukiama del kitos Salies kaltés, ji nukentéjusiai Saliai privalo
sumokéti 10 % (desimties procenty) Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos dydzio baunda,
kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriy 81 bauda nekompensuoja. ‘

10.8. Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy
tinkamo jvykdymo arba paZeidimy paSalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

10.9. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar
i¥laidas (tarp ju teismo ir pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisitmty isipareigojimn
nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis
salygomis ir tvarka nutraukiama).

11. PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAI

11.1. Rangovas jsipareigoja per 10 (de$imt) dieny po Sutarties pasira$ymo dienos pateikti
Uzsakovui su UZsakovu rastu suderinta Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinanti dokumenta
(toliau — garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkancia Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko neatSaukiama pirmo pareikalavimo
Sutarties jvykdymo garantija arba draudimo bendrovés ar kredito unijos i$duota Sutarties
jvykdymo laidavimo draudimo rasta. Garantijos/laidavimo suma — 10 % (deSimt procenty)
Sutartics vertés su PVM, t. v. 468 874,00 Eur (keturi Simtai SeSiasdeSimt aStuoni tikstanciai
astuoni Simtai septyniasdesimt keturi ewrai 00 ct).

11.2. Garantija/laidavimas turi biiti besglyginis ir galioti ne trumpiau kaip 35 (trisdesimt
penkis) ménesius po Sutarties pasiraSymo dienos.

11.3. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutart] dalinis ar
visiskas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.

11.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduotg laidavimo draudimo rasts, tai
kartu su §iuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas UZsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo
kopija, kad draudimo imoka uZ iduotg laidavimo draudimo rasta yra sumokeéta.

11.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasira$ymo dienos,
laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti garantija/laidavima.

11.6. Tuo atveju, jeign bus pratestas Sutarties galiojimas arba Rangovas veluos atlikti Darbus
per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo pateikti pratesta garantija/laidavima.
Nepateikus pratestos garantijos/laidavimo, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas |
teisma, nutraukti Sutart]. :

11.7. Rangovas taip pat jsipareigoja UZsakovui pateikti Sutarties dalyko (objekto)
privalomajj draudimg (toliau — Privalomasis Rangovo draudimas) pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo statinio
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tvarkomujy statybos darby (tolian — apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus.

11.8. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui Privalomojo Rangovo draudimo sutarties ir
mokéjimo pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokeéjima, patvirtintas
kopijas per 10 (desimt) diemy po UZsakovo praneSimo, numatyto Sutarties 2.3.2 punkte, dienos.

. 11.9. Jeigu pateikta Privalomojo Rangovo draudimo sutartis pasibaigs anksCiau negn

numatyta draudimo taisyklése (pratgsus Sutarties galiojimo terming arba Rangovui véluojant
atlikti Darbus), tai Rangovas jsipareigoja savo saskaita pratesti Sia draudimo sutart] ir pateikti
Uzsakovui. :

11.10. Rangovas taip pat isipareigoja UZsakovui pateikti Sutarties dalyko (objekto)-
projektuotojo civilings atsakomybés privalomajj draudima, (tolian — Projektuotojo civilines
atsakomybés privalomasis draudimas) pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles.

11.11. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui Projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinan&io draudimo jmokos ar jos
dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas per 10 (de§imt) dieny po Sutarties pasira§ymo dienos.

11.12. Jeigu pateikta Projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutartis
pasibaigs ankséiau negu numatyta draudimo taisyklese, tai Rangovas jsipareigoja savo sgskaita
pratesti $ig draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui.

11.13. Rangovas isipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo .
imokos sumokéjima pagal Sutarties 11 skyriuje nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose
yra numatytas draudimo imoky dalinis mokéjimas. |

11.14. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties salygose
nurodyty draudimo dokumenty nutriikimas yra pagrindas UZsakovui vienagaliskai, nesikreipiant
teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus
ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS TR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis isigalioja Salims jg pasira$ius ir tik Rangovui Sutartyje ir Konkurso salygose
nustatyta tvarka pateikus UZsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj
dokumentg, bei kitus dokumentus, nurodytus Sutarties 11 straipsnyje. Sig Sutarties salyga Salys
laiko esmine ir jos nevykdymas ar netinkamas vykdymas Sutarti daro negaliojandia. Sutartis
galioja kol Salys visigkai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartj,
jei ji nebus nutraukta anksiau termino.

12.2. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu negali biti keiciamos, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus bei tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos
Respublikos Viedujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie§ujy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Saliy rekvizity, atsakingy uZ Sutarties vykdyma asmenu ir ju kontakty
keitimas, Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §los aplinkybés buvo
nustatytos aidkiai ir nedviprasmidkai bei buvo pateiktos Konkurso salygose. Gavus VieSuyy
pirkimy tarybos sutikima, Sutartis gali biiti pakeista tik abiem Salims susitarus rastu.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeifima pagal
Sutarties 12.2 punkta, pateikia kitai Saliai rastu prafyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty,
pagrind¥iangiy pra§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaifkinimus, kopijas. I pateiktg
pra$yma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10
(degimt) darbo dienu. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties keitimo ir gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikima, $ie keitimai jforminami ra8tiSku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties
dalis.
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12.4. Sutartis gali bati nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse nustatytais pacrlndals Nutraukdamos Sutart] bendru sutarimu, Salys susitaria
ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

12.5. Be Sutarties 12.4 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, Sutartis taip pat gali biiti nutraukta:

12.5.1. vienos i¥ Saliy vienadaliskai, nesikreipiant | teisma, kitai Saliai i§ esmés paZeidus
Sutartj. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus;

12.5.2. Uzsakovo iniciatyva, vienadali¥kai, nesikreipiant j teismg, Sutarties 8.4, 10.5ir 11.5
punktuose numatytais atvejais, taip pat jei Rangovas paZeidZia Sutarties 6 straipsnio nuostatas ar
nesilaiko kity Sutarties salygu arba po ratisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

12.5.3. Rangovas turi feise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutarti, jeigu
Uzsakovas nepagtjstai daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny véluoja apmokéti uZ atliktus ir perduotus
Darbus.

12.6. Nukentejusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise vienadalifkai nutraukti Sutart], apie
numatoma Sutarties nutraukima butma i§ anksto rastu pranesti kitai Saliai ne veliau kaip pried 14
(keturiolika) dieny.

12.7. Salys neturi teisés vienaaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokeéti 10 % (deSimties procenty) dydZio bauda nuo Sutarties 3.2 punkte nurodytos
Sutarties kainos.

12.8. UZsakovui arba Rangovui vienaaliZkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
visus atliktus Darbus pasirasant Akts, UZsakovas privalo uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus
apmokéti Rangovui, 1§ mokétinos sumos i§skai¢iaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukta dél Rangovo kaltés.

12.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy ir/ar
baudy, priskaidinoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

12.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutart]. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip
pat neturi jtakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatandiy ar kity Sutarties salygu galiojimui, jeiau
$ios salygos pagal savo esme i§lieka galiofi ir po Sutarties pasibaigimo (ta1p pat islieka galioti visi
atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria
kitaip).

12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojandia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty gahojimui.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salys atleid?iamos nuo atsakomybés uZ netinkama savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma ar visisks jy neivykdymg, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos (force majeure)
aphnkyblq, t. y. dél gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky, teroro akty ar masnnq riausiy
ir kity aplinkybiy (L1etuvos Respubhkos CK 6.212, 6.253 str.), kuriy Salys negaléjo nei numatyti,
nei jveikti teisétomis ir nnanomomls priemonémis.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y.
Lietuvoje, jos tkyje pasfcmkanc:los aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios 1§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buti latkomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy i8tekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles..
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13.3. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindZia nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybémis, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po jy atsiradimo,
informuoti radtu kita Sali ir, pastarajai pareikalavus, pateikti dokumenta, patvirtinanti nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima.

13.4. Pasibaigus nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimui, Salis, kurios

. atvilgiu jos veike, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Sty aplinkybiy
veikimo pabaigos, radtu apie tai informuoti kita Salj.

13.5. Pradéjus veikti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, Saliy jsipareigojimy
pagal Sutartj vykdymo laikas nukeliamas tiek, kiek veikia ios aplinkybés ir jy pasekmés.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kliudanéios vykdyti
isipareigojimus, veikia ilgiau nei 3 (tris) savaites, bet kuri Salis, pranegusi radtu apie tai kitai Saliai,
turi teise nutraukti Sutartj.

14. SALIU PAREISKIMAI TR PATVIRTINIMAT

14.1. Salys parei$kia ir garantuoja viena kitai, kad:

14.1.1. jos turi teise sudaryti Sutarti, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
isipareigojimus; '

14.1.2. sudarydamos Sutarti, nepaZeidZia jokiy sutarCiy ar kitokiy isipareigojimu treéiyjy
asmeny atZvilgiu; '

14.1.3. yra jmonés, tinkamai jregistruotos ir teisétai veikiantios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus, kurios turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti savo turtu,
sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;

14.1.4. visa informacija, kurig viena i§ Saliy pateiké ir (ar) pateikia, vykdant 3ig Sutart], kitai
Saliai yra i¥sami ir teisinga; |

14.1.5. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip atitinkan&ig jy tikslus
ir pasirasé auk§tiau nurodyta data.

14.2. Rangovas pareiskia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, igalinan¢ius
Rangova ar tokius tre€iuosius asmenis uZsiimti Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo
sutartinius jsipareigojimus. '

15. KITOS SALYGOS

15.1. U% Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

15.1.1. Usakovo atstovas: Gamybos ir technikos skyriaus vir§ininkas Remigijus Siukinas,
tel. +370 41 59 12 15, mob. +370 686 02 721, el. pastas: remigijus.s@senergija.lt:

15.1.2. Rangovo atstovas: direktoriaus pavaduotojas Povilas GelaZius, tel. +370 41 59 81
84, mob. +370 687 71531, el. padtas: povilas.sds@gmail.com. -

15.2. Jei pasikeiéia Sutarties 15.1 punkte murodyti atsakingi asmenys, Salis turi informuoti
kita Salj praneSdama ne véliau, kaip prie3 10 (de$imt) dienu. Jei Salis nevykdo §io reikalavimo, ji
neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai
¥inomais duomenimis, prietarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranefimo, i8siysto
pagal tuos duomenis.

15.3. Sutartis, jskaitant Rangovo pasitilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centrinéje viefujy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus mformacija, kurios
atskleidimas priedtarauty teisés aktams arba teisétiems tickéjy komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

15.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
altai.

15.5. Visi pranesimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartj turi biiti sudaromi radtu ir
laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasira§ytinai arba
pasiundiami registruotu laisku.
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15.6. Salys jsipareigoja 1§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar

banko saskaitos rekvizity pasikeitimus, pnesmcru atveju senaisiais rekvizitais i$siysti praneSimai

* laikomi jteiktais tinkamai. Nepranefusi apie adreso pasﬂieltunq Sahs atsako kitai Saliai u? visus
su nepranesimu susijusius tiesioginius nuostolius.

15.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo

' metu, yra laikoma konfidencialia, ir gali bati atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju, kai tam

yra 1statym1ms pagrindas arba yra gautas iSankstinis kitos Salies sutikimas ra$tu.

15.8. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, bus sprendz1amas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy i8spresti
Saliy derybomis, bet kurios 1§ Saliy iniciatyva gindo sprendimas gali biiti perduotas spresti
kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respubhkos teisg. Teritorinis
teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo buveinés registracijos vietg.

15.9. Sutartis sudaryta 2 .(dviem) vienoda teising galia turinciais egzemplioriais, po viena
kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Visi Sutasties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti rastu
ir patvirtinti Saliy paradais.

16.2. Sutartis turi §iuos priedus:

16.2.1. Priedas Nr. 1 — Samata.

17. SALIU PARASAT IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB , Siauliy energija” UAB ,.Siauliu dujotiekio statyba®
Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai Bagitny g 12, Siauliai, LT-77109
Tel. +370 41 591200 Tel. +370 41 598 181

Faks. +370 41 54 03 07 Faks. +370 41 598 180

A/s LT357180000003467599 Als LT647300010086710599

AB ,,Siauliy bankas“, b. k. 71800 AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

PVM mokétojo kodas LT453585811 PVM mokeétojo kodas LT 446620219
Imonés kodas 245358580 Imonés kodas 144662024
www.senergija.Jt sds@s-~ds.lt, povilas.sds@gmail.com,
info@senergija.lt v.grigaite(@s-ds.lt
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