AB “Stauliy energijs”
egzempliorius

JE SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMO DARBY
- PIRKIMO SUTARTIS NR. gloff-dlo0

Siauliai, 2017 m. lapkrigio 17 4.

AB ,Siauliy energija”, juridinio asmens registracijos kodas 245358580 (tolian -
Uzsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspugio, veikiandio pagal
bendrovés istatus ir :

UAB ,Akmens takas®, juridinio asmens registracijos kodas 145098473 (toliau —
Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Donato UndZio, veikian&io pagal bendrovés
istatus, toliau abi kartu sutartyje vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai — Salimi, sudaré 3ia
Silumos tiekimo tinklu rekonstravimo darby pirkimo sutarty, toliau vadinamg Sutartimi ir
susitaré dél §iy sglygu:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1, Sutarties dalykas yra §ilumos tiekimo tinkly Vilniaus g., Radviliskio g. kvartale,
Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darby (toliau — Darbai) pirkimas. Savoka
_Darbai* apima visas su Darby atlikimu ir perdavimu susijusias veiklas, kurios numatytos
2017-09-19 Uzsakovo supaprastinto atviro konkurso ,Silumos tiekimo tinkly Vilniaus g., -
Radvilidkio g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai“ sglygose, ju
paaiskinimuose ir (arba) patikslinimuose (toliau — Konkurso salygos). Darbai atliekami pagal
Konkurso salygu priedo Nr. 2 ,,Techniné specifikacija® (toliau — Techniné specifikacija)
reikalavimus, Rangovo jégomis ir rizika.

1.2. Uszsakovas planuoja teikti paraigka Darby daliniam finansavimui 1§ Europos
Sajungos. struktiiriniy fondy lésy pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos, patvirtintos Europos Komistjos 2014 m. rugséjo 8§ d. sprendimu
Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto ,.Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy istekliy energijos
gamybos ir naudojimo skafinimas“ priemong Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ,,Silumos tiekimo tinkly
modernizavimas ir plétra® (toliau - ParaiSka). :

1.3. Sutartis vykdoma §ia tvarka:

1.3.1. projektavimo darbai, susije su statyba leidZiangio dokumento pateikimu UZsakovui
(trilkstamy  dokumenty projektavimui sukomplektavimas; esant biitinybei — papildomi
tyrinéjimai, vamzdynu, esan¢iy pastaty viduje, plany parengimas; sutikimo tiesti susisiekimo
komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje .
ir privatioje Yeméje gavimas; vadovavimas projektavimui; projekto planavimas; techninio
projekto rengimas; techninio projekio ekspertize; derinimas su suinteresuotais asmenimis i
institucijomis; kity su projektavimu susijusiy paslaugy atlikimas; statyba leidZianlio
dokumento gavimas ir pateikimas UZsakovui) ir kapitalinio remonto projektavimo darbai
vykdomi nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

1.3.2. projektavimo ir rekonstravimo darbai (iSskyrus projektavimo darbus, susijusius su
statyba Ieid¥iandio dokumento ir kapitalinio remonto apraso pateikimu UZsakovui) vykdomi
nuo atskiro Usakovo pranesimo Rangovui dienos dél Darby vykdymo; darbai, numatyti $iame
punkte, bus vykdomi tik pagal UZsakovo finansines galimybes (UZsakovui nesudarius i8
Europos Sajungos struktiriniy fondy lédy bendrai finansuojamo projekto sutarties, UZsakovas
turi teise darby, numatyty Siame punkte, atsisakyti);

1.3.3. kapitalinio remonto darbai vykdomi (arba nevykdomi) kompleksiskai su Sutarties
1.3.2 punkte numatytais darbais. '
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2. SUTARTIES VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

2.1. Rekonstravimo darby atlikimo terminai: '

2.1.1. darby prad¥ia — nuo Sutarties pasira¥ymo dienos, tame tarpe:

2.1.1.1. statyba leid¥iangio dokumento ir techninio projekto pateikimas Uzsakovui — ne
veliau kaip per 180 (vieng $imtg adtuoniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo

dienos;

2.1.12. darbo projekto pateikimas UZsakovui — ne véliau kaip 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny iki statybos darby pradZios; '

2.1.1.3. rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai — nuo 3ildymo sezono pabaigos
arba anks&iau — nuo rastisko UZsakovo pranedimo Rangovui dienos;

2.1.1.4. rekonstruoty vamzdymy paleidimo-derinimo darby pradZia — ne veliau kaip nuo
einamyjy mety spalio 1 d.;

2.1.2. rekonstravimo metu nepertraukiamas §ilumos energijos tiekimas vartotojams
Jaikinai jrengtais vamzdynais vykdomas nuo einamujy mety ildymo sezono pabaigos arba
anks&iau — nuo radtisko UZsakovo praneimo Rangovui dienos iki einamyjy mety spalio 1 d.;

2.1.3. darby pabaiga (statybos uZbaigimo procediiry pabaiga) — ne veliau kaip iki 2020 m.
kovo 1 d. (pasikeitus planuojamai dalinai finansuojamy i3 Europos Sajungos struktiriniy fondy
lédy jgyvendinimo sutarties pasiraSymo datai (planuojama data — 2018 m. kovo 1 d.), §is
terminas galés biiti pratestas 1 (vieng) karta, bet ne ilgiau kaip 6 (Sefiems) ménesiams), tame
farpe:

2.1.3.1. einamaisiais metais vykdomi rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai - iki
einamuyjy mety spalio 1 d.;

2.1.3.2. per einamuosius metus rekonstruoty Silumos tiekimo tinkly atkarpose dangy
atstatymo darbai — iki einamujy mety gruodZio 1 d. :

2.2. Kapitalinio remonto darby atlikimo terminai:

2.2. 1. darby prad#ia — nuo Sutarties pasira¥ymo dienos, tame tarpe:

2.2.1.1. kapitalinio remonto aprafo pateikimas UZsakovui — per 180 (vieng Simta
astuoniasde$imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos; '

2.2.1.2. vamzdyny kapitalinio remonto darby pradZia — nuo $ildymo sezono pabaigos arba
ankséiau — nuo ragtidko Usakovo pranesimo Rangovui dienos;

2.2.1.3. suremontuoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kalp nuo
einamuyju mety spalio 1 d.; '

2.2.2. kapitalinio remonto metu nepertraukiamas glumos energijos tiekimas vartotojams
laikinai jrengtais vamzdynais vykdomas nuo einamyjy mety Sildymo sezono pabaigos arba
anksdian — nuo radtidko UZsakovo prane§imo Rangovui dienos iki einamujy mety spalio 1 d.;

2.2.3. darby pabaiga (statybos uZbaigimo procediiry pabaiga) — ne velian kaip iki 2020 m.
kovo 1 d. (pasikeitus planuojamai dalinai finansuojamy 1§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy
168y igyvendinimo sutarties pasiraSymo datai (planuojama data — 2018 m. kovo 1 d.), §is
terminas galés biti pratestas 1 (vieng) karta, bet ne ilgiau kaip 6 (§e¥iems) ménesiams).

3, SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3 1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskaitiuojam
ir vykdomi eurais (Eur).

3.2 Bendra Sutarties kaina be PVM — 1 888 999,99 Eur (vienas milijonas astuoni Simiai
astuoniasdesimt astuoni tikstandiai devyni Simtai devyniasdesimt devyni eurai 99 ct), PVM (21
%) — 396 690,00 Bur (trys Simtai devyniasdeSimt Sesi tiksionciai Sesi Simtai devyniasdeSimt
eury 00 cf), viso su PVM — 2 285 689,99 Eur (du milijonai du $imtai aStuoniasdeXimt penki
titkstanciai $esi Simtai astuoniasdesimt devyni eurai 99 cf), tame tarpe:

3.2.1. projektavimo darby, susijusiy su statyba leidZiancio dokumento ir kapitalinio
remonto aprado pateikimu UzZsakovui kaina be PVM — 40 000,00 Eur (keturiasdesimi
titksianciy eury 00 cf), PVM (21 %) — 8 400,00 Eur (atuoni tikstandiai keturi Simtai eury 00
ct), viso su PVM — 48 400,00 Eur (keturiasdeSimt aStuoni tikstanciai keturi Simiai eury 00
ct);
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3.2.2. projektavimo (darbo projekto parengimo), rekonstravimo ir kapitalinio remonto
darby kaina be PVM — 1 848 999,99 Eur (vienas milijonas aStuoni Simici keturiasdeSimt
astuoni tikstanciai devyni Simtai devywiasdeSimt devyni eurai 99 cf), PVM (21 %) — 388
290,00 Bur (zrys Simtai atuoniasdesimt.astuoni tikstanciai du Simtai devyniasdeSimt eury .00
cf), viso su PVM — 2 237 289,99 Bur (du milijonai du Simitai trisdeSimt septyni titkstanciai du

Simtai-aStuoniasdesimt-devyni-eurai-99-¢t)-

3.3. Atskiry Darby kaina detalizuojama samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kurig
Rangovas pateikia UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po projektavimo darby, susijusiy su
statyba, leidZiandio dokumento ir kapitalinio remonto aprafo pateikimu UZsakovui, aflikimo
dienos. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui dél Sutarties 1.2 punkte nurodyto Darby
dalinio finansavimo salygy ar kity prieZas¢iy, detalizuotos Darby kainos dokuments Rangovas
Ussakovui pateikia per 5 (penkias) darbo dienas po UZsakovo rastitko pareikalavimo.

3.4, Sutartyje numatomi $ie Darby kainos apskai¢iavimo biidai:

3.4.1. projektavimo paslaugoms, projekto vykdymo prieZitirai - fiksuotos kainos
apskaiéiavimo biidas; ,

3.42. rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby — fiksuotos kainos su perZiira
apskaifiavimo biidas:

3.4.2.1. Uzsakovas u visus Konkurso salygose ir Sutartyje numatytus Darbus sumoka
Pasifilyme nurodyta Darby kaing, jeigu faktiné Konkurso salygose ir. Sutartyje UZsakovo
nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skaiCinojant nuo
pradinés Sutarties vertes;

3.4.2.2. jei Uzsakovas nusprendZia atsisakyti ir (ar) isigyti darby, kuriy verté daugiau kaip
15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Konkurso salygose ir Sutartyje nurodytu
Darby apimties vertés, Darbai, vir§ijantys 15 (penkiolikos) procenty riba, turi biti atsisakomi ir
(ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sutarties 3.5.2 punkte.

3.5. Sutarties kaina perskai&iuojama tokia tvarka:

3.5.1. dél pasikeitusiy mokes&iu:

3.5.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaidiuojama Sutarties kaina — pridétinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokeséiams, Sutarties kaina nebus perskaitiuojama; ”

3.5.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, atsiskaitant
u# Darbus bus taikomas PVM tarifas, galiojantis prievolés apskaidiuoti PVM atsiradimo
momentu.

3.5.1.3. PVM tarifo dydis keiGiamas tik tai daliai Darby, kurie atlickami ir perduodami
Uzsakovui po §iame Sutarties punkte nurodyty PVM dydZio pasikeitima jtakojanéiy aplinkybiy
atsiradimo. Pakeitimas taikomas be atskiro Sutarties $aliy susitarimo.

3.5.2. atsiradus Sutartyje numatyty Darbu kiekio (apimties) keitimo aplinkybéms, Darby
kaina maZinama arba didinama Rangovo Darby samatoje nustatytais Darby jkainiy dydZiais.
Pakeitimas taikomas Sutarties Salims susitarus ratu;

3.5.3. dél pasikeitusiy statybos sanaudy elementy kainy indekso Sutarties kaina
perskaitiuojama, jei Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy
duomeny bazéje skelbiamo einamyjy mety liepos ménesio statybos sgnaudy elementy kainy
indekso ,InFineriniai statiniai pokytis yra didesnis kaip 5,0000. Kainy pakeitimas jforminamas
Sutarties Saliy susitarimu, pasira§omu abiejy Sutarties Saliy. Perskaitiavimas atliekamas
Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy duomeny bazéje
paskelbus einamyjy mety liepos ménesio statybos sapaudy elementy kainy indeksa
_Tn¥ineriniai statiniai*, Darby kaing dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto einamuji
mety liepos ménesio kainy indeksa dalijant 18 praéjusiy mety liepos menesio kainy indekso.
Perskaifiuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskaidiavimo, kaina.
Lietuvos Statistikos departamento paskelbtas 2017 m. liepos meénesio statybos sgnaudy
elementy kainy indeksas ,InZineriniai statiniai® yra 121,9894. Darby kaina gali biiti didinama
padidéjus kainy lygiui ir maZinama, jeigu lygis maZéja. Pakeitimas tatkomas Sutarties Salims
susifarus rastu.
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3.7, Ussakovas neleid¥ia tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais del apmokéjimo pagal

~ Sutartj ypatumy.

3.8. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti taikomas atvirkStinis PVM. PVM
apskai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio
jstatymo nuostatomis.

3‘.9.—Ui*tinkamai—atﬁkms—ir—perduo’fus—Da—rbus—(d&l—i—at—l—i—ktt—;—i—r—perduotl-}t_Darbq.)_U.isakovas
moka Rangovui pateikus Uzsakovui atlikiy Darby perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaita-
faktira. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso abiejy Saliy atsakingi atstovai. Jei
dokumentai pateikiami ne vienu metu, mokéjimo terminas skaiiuojamas nuo dokumento,
pateikto velesne data, gavimo dienos.

3.10.Vykdant Sutartj, pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiros turi biti teikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis.

3.11. Rangovui pateikus PVM saskaitg faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus latkoma,
kad PVM saskaita faktiira nepateikta. :

3.12. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasirafymo ir
PVM saskaitos-faktiiros pateikimo dienos.

4. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS .

4.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne dazniau kaip vieng karta per
meénes], pateikia UZsakovui pasiraSyti atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (toliau — Aktas)
ir Darby vykdymo dokumentacija. Rangovas isipareigoja pateikti Akts ir Darby vykdymo
dokumentacija U¥sakovui ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio pabaigos likus 5 (penkioms)
darbo dienoms, o Uzsakovas privalo apZifiréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasiraSyti
Akta ir ji graZinti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo
dokumentacijos gavimo.

4.2. Uzsakovas priima Darbus ir pasiralo Akts, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei jvykdyti kit Sutartyje nustatyti Rangovo
isipareigojimai.

4.3, Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties
salygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, privalo nedelsdamas apie tai
rastu prane§ti Rangovui. Salys %iuo atveju suraSo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi
Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus
Rangovas padalina savo jégomis ir sgskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos nejvykdo, Uzsakovas
igyja galimybe savo pasirinkimu taikyti vieng i3 Sutartyje nustatyty paZeisty teisiy gynybos
biidy.

5. SALIU TEISES IR PAREIGOS . .

5.1. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Konkurso salygomis,
Pasifilymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais. _

5.2. Rangovas turi teise gauti i§ UZsakovo apmokéjima uZ atliktus ir perduotus Darbus
pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies
savybss atitikty projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus ir
objektas, jo dalis neturéty defektu, kurie panaikinty arba sumaZinty jo verte ar tinkamuma
numatytam panaudojimui;

53.2. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti
tinkamg medziagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti
sandéliavima, apsaugg ir taupu ju naudojimg. Rangovas atsako uZ blogg naudojamy medZiagy
kokybe;

5.3.3. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Konkurso salygu, Sutarties,
Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos
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darbams; iki Zemés darby pradZios pateikti statybos techniniam priZifirétojui sudaryty su Zemes
savininkais (naudotojais, valdytojais) ar kelio (satves) savininkais (valdytojais) rastiSky
leidimy, sutikimy kopijas dél Zemés darby vykdymui nustatyty salygy; salygose privalo bt
nurodyta (tuo- neapsiribojant): esamy dangy baklés jvertinimas, paZeisty dangy. atstatymo
terminas,

5,34 atlikfl [AZmerimy sta‘tin'iq—geodezim;—nuiyméj-i-mq,—a-t—l—ﬂet—i—vi—sus-r@i-kal-i-ngus_Dar.bu—_
kokybes patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacijg (parengti darbo projekting
dokumentacija, paruodti i¥pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines
bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine prieZitira, energetikos priezilirg ir atitikties
jvertinimg atlickan¢iy pareiginu nurodymus);

5.3.5. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybes patikrinimus, jforminti visa reikalinga dokumentacijg (parengti darbo projekting
dokumentacija, paruodti i¥pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines
bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine prieZilirg, energetikos prieZitirg ir atitikties
jvertinima atliekan&iy pareigliny nurodymus); i

5.3.6. metalo lauza, nuo demontuoty vamzdyny nuemus Silumos izoliacijs, pristatyti |
Ussakovo saugojimo aikstele adresu Pramonés g. 10A, Siaulivose, savo jégomis iSkrauti ir
tvarkingai sudeéti i UZsakovo nurodyta vieta, perdavima iforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priemimo aktu, kur] pasiraso Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovat; . -

53.7. ursakyti suvirinimo sifiliy neardomg defektoskopija, kurig privalo atlikti
akredituota laboratorija pagal LST EN ISO IEC 17025 ar lygiavert standarts, atlikti visus
reikalingus Darby kokybés patikrinimus. Iforminti visa reikalingg Darby atlikimo
dolcumentacija, kurios apimtis ir iforminimas pagal Konkurso salygas, Lietuvos Respublikos
teises akfus ir norminius statybos dokumentus turi bhti tinkama statybos uZbaigimo
procediiroms atlikti;

5.3.8. sudaryti sglygas lankytis objekte Uzsakovo atstovams ir techniniam priZifirétojui;

5.3.9. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe
vadovaujasi saugg ir sveikatg darbe reglamentuojan¢iais Lietuvos Respublikos tetsés aktais,
jeigu toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty
Sutartimi Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby technologija, Zmoniu ir pasitelkty
organizacijy skailiy ir kt.};

5.3.10. priduoti objekta Statybos uzbaigimo procediry komisijai;

5.3.11. Uzsakovui pateikti darbo projekting dokumentacija, kuria sudaro:

a) popieriné — 3 (trys) egz. (tame tarpe su originaliais paraSais — 1 (vienas) egz.);

b) elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

c) elektroniné (redaguojamu formafu * dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007
versija), * xls, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz. -

5 4 Uszsakovas turi teise atsisakyti Sutarties 1.3.2 ir 1.3.3 punktuose nurodytu Darby
Sutarties 1.3.2 punkte nustatytomis salygomis.

5.5. Uzsakovas jsipareigoja:

5.5.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti 13 Rangovo atlilty Darby rezultats ir
uZ jj apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

5502. pasira$yti Akta per 3 (fris) darbo dienas nuo jo pateikitno arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurodZius
neatitikimy per numatytg laikotarpj laikoma, jog Uzsakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir
kiekiais, o Rangovui atsiranda teisé | tinkamg atlikty it perduoty Darby apmokéjima.

5.6. Salys taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse bei kituose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir pareigas.
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6. SALTU ATSAKOMYBE
6.1. Ugzsakovas, nepagristai laiku nesumokéjes Rangovui uZ atliktus ir perduotus
Darbus, moka Rangovui 0,03 % (trijy &imtyjy procento) dydZio delspinigius nuo laiku
nesumokétos sumos uZ kiekvieng uZdelsta diena........... ... .. ,
6.2. Teigu dél Rangovo kaltés praleidZiami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo

U#sakovui—terminai;—Rangovas—moka—30;00—Fur—(trisdedimties—eury)—baudag—uz—kiekviens
uzdelsta diena. _ '

6.3. Jeigu Rangovas uzdelsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny, skaifiuojant
nuo Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, UZsakovas jgyja teise viena$alikai,
nesikreipdamas i teisma, nutraukti 3ig Sutartj, raStu prane3damas apie tai Rangovui ne véliau
kaip pries 14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.

6.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél kitos Salies kaltés, j1 nukentéjusiai Saliai privalo
sumokeéti 10 % (dedimties procenty) Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos dydZio
banda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
tiesioginius nuostolius, kuriy & bauda nekompensuoja.

6.5. Delspinigiy ir/ar baudy sumokgjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy
tinkamo jvykdymo arba paZeidimy pasalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

6.6. Kiekviena Salis jsiparcigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar
i¥laidas (tarp ju teismo. ir pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty isipareigojinny
nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis
salygomis ir tvarka nutraukiama).

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 10 (defimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo privalo UZsakovui
pateikti deramai jforminta, atitinkanc¢ia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko,
kredito unijos arba draudimo bendrovés besalygiska ir neatSaukiamg Sutarties salygy ivykdymo
garantija (laidavima) UZsakovui priimtina forma bei visus ja lydincius dokumentus (originalus)
tokiomis salygomis:

. 7.1.1. garantas: bankas, kredito unija arba draudimo bendrove;

7.1.2. garantijos (laidavimo) suma — ne maZiau, kaip 10 % (de¥imt procenty) nuo
Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos su PVM;

7.1.3. jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui
naujg, Sutarties salygy jvykdymo garantijg (laidavima) ne maZesnei kaip Sutarties 7.1.2 punkte
nurodytai sumai;

7.14. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: nuo garantijos (laidavimo) rasto
i¥davimo dienos iki statybos uZbaigimo akto sura§ymo dienos (ne trumpiau kaip iki 2020 m.
kovo 1 d.). Tuo atveju, jeigu bus pratestas Sutarties galiojimas arba Rangovas veluos atlikti
Darbus per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pratesimo pasira§ymo dienos arba Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy
paskutinés galiojimo dienos UZsakovui pateikti garantijos (laidavimo) pratgsima arba naujg
garantija (laidavima) atitinkamam terminui;

7.1.5. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas juy vykdymas;

7.1.6. garantijos (laidavimo) sumos i§mokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo pirmo radtitko UZsakovo pranedimo garantui apie Rangovo Sutartyje nustatytu
prievoliy paZeidima, dalinj ar visidkg ju nevykdyma arba netinkama vykdymg. Garantas neturi
teises reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima. UZsakovas praneSime garantui
nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dél to, kad Rangovas iS dalies ar
visiskai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip paZeidé Sutarti;

7.1.7. Rangovas privalo pateikti su UZsakovu rastu suderintg uzpildyta Sutarties salygu
jvykdymo uZtikrinimo dokumenta. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota
Sutarties salygu jvykdymo uZtikrinimo galiojimg uZtikrinantj dokumenta, tai kartu su Sutarties
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salygy jvykdymo wZtikrinimo laidavimo draudimo radtu Rangovas turl pateikti ir pasiraSyta
draudimo liudijimo (poliso) originala bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uZ
§ i¥duotg Sutarties sglygy ivykdymo wrtikrinimo laidavimo draudimo rata yra sumokéta.

7.1.8. nepateikus garantijos (laidavimo) ar jos pratesimo Sutartyje numatytais terminais,
laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti garantija (laidavima), o UZsakovas igyja teise

vienaSaliskai nesikreipdamas i teisma, nutraukti Sutarti.

7.2. Rangovas taip pat jsipareigoja Ugzsakovui pateikti Darby privalomaji draudima
(toliau — privalomasis draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinmimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyju darby (toliau — apdrausti
darbai) ir civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisykliy reikalavimus. Rangovas
isipareigoja pateikti UZsakovui privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo,
patvirtinangio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka
patvirtintas kopijas per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos. Jeigu pateikta
privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése (pratesus
Sutarties galiojimo terming arba Rangovui veluojant atlikti Darbus), Rangovas isipareigoja
savo saskaita pratesti $ig privalomojo draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui.

7.3. Rangovas taip pat isipareigoja Uzsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomaji draudimg (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybes privalomasis
drandimas) pagal statinio projektuotojo civilines atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles.
Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui projektuotojo civilings atsakomiybes privalomojo
draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinanéio drandimo jmokos ar jos dalies
sumokejima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas per 10 (dedimt) darbo dieny po
Sutarties pasira¥ymo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo civilines atsakomybeés privalomojo
draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése (pratesus Sutarties
galjojimo terming arba Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas isipareigoja savo saskaita
pratesti §ia draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui,

7.4, Rangovas isipareigoja pateikti irodymus Uzsakovui apie kiekvienos draudimo
jmokos sumokéjima pagal Sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytus draudimo dokumentus
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po %iy imoky sumokéjimo, jeigu minétuose
draudimo dokumentuose yra numatytas draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

7.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo imoky ir to salygotas Sutarties 7.1, 7.2 ir
7.3  punktuose nurodyty draudimo dokumenty nutrikimas yra pagrindas UZsakovui
vienadaliskai, nesikreipiant i teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy
nuostoliy atlyginimo.

8. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAI)

8.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai numato pasitelkti § (Siuos) subrangova
(-us) ir (arba) specialista (-us) (toliau Sutartyje subrangovas ir (arba) specialistas bendrai ir
atskirai vadinamas subrangovu): '

8.1.1. UAB ,Bormann Consult®, |. k. 304471038, Kestutio g. 59-7, LT-44303 Kaunas,
pasitelkiama projektavimo darby daliat;

8.1.2. UAB ,Gaeta”, i. k. 123008982, Savanoriu pr. 178, LT03154 Vilnius, pasitelkiama
projektavimo darby daliai;

8.1.3. L. Petkevitienés i. 1., i. k. 171386847, Maironio g. 47, Radvilizkis, pasitelkiama
Femes, gerbiivio atstatymo darbams;

8.1.4. UAB ,Gamaka®, i. k. 144998441, Gamybos g. 4 &, LT-76128 Siauliai,
pasitelkiama Zemés, dalies gerbivio atstatymo, dalies vamzdyny montavimo darbams.

8.2. Subrangovo, statinio statybos vadovo ir projekto vadovo keitimo tvarka:

82.1. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (maZesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangowvy atsisakymas galimas tik gavus Uszsakovo sutikima ir esant vienai i§ $iy prieZas€iw:
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8.2.1.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra
i8kelta bankroto byla; .

8.2.1.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyty Darby dali;

82.1.3. toks subrangovo .pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas . uZtikrinty _efektyvesni
Sutarties vykdyma;

8.2.1.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy

kvalifikacija irodantys dokumentai ir jie nepratesé jy galiojimo;

8.2.1.5. jeigu subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes
Sutartyje numatytiems Darbams (ju daliai} atlikti.

8.2.2. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi
biti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. '

8.2.3. Papildomai pasitelkiamu subrangova negali biiti supaprastinto atviro konkurso
Silumos tiekimo tinkly Vilniaus g., RadviliSkio g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir
rekonstravimo darbai® dalyvis ar pasifilyma $iam konkursui teikusios Tkio subjekty grupés
partneris.

8.2.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su statinio statybos techniniu
prizifirétoju ir UZsakovu bei gaves UZsakovo raytin sutikima, gali keisti ar skirti papildomus
statinio statybos vadovus/projekto vadovus. Specialisty keitimas ar naujy specialisty skyrimas
galimas, tik esant vienai i§ §iy prieZas€iw: ,

8.2.4.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§
darbo, negali eiti savo pareigy del ligos ar traumos;

8.2.4.2. toks specialisty keitimas/pasitelkimas uZtikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma.

8.2.5. Norédamas keisti subrangova ar specialista, Rangovas pateikia:

8.2.5.1. pagrista praSymg, ptidedant jj pagrindZiandius dokumentus;

82.52. naujo specialisto ar subrangovo dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija
atitinka Konkurso salygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

8.2.6. Subrangovas, specialistas gali pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima, :

8.3. Subrangovu pakeitimo ar nauju Subrangowvy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties
8.2 punkte, gali inicijuoti tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Saliy valia iforminama Susitarimu,
pasiraomu abiejy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susirafinéjimo dokumentus, kurie
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

~ 8.4, Rangovui pazeidus Sutarties 8.3 punlkte nustatyts tvarka bus laikoma, kad Rangovas
paZeidé esmine Sutarties sglygg, dél ko Uzsakovas igyja teise vienadalidkai, nesikreipiant i
teisma, nutraukti Sutart] joje nustatyta tvarka.

8.5. Subrangovy pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutart;. Uz
Subrangovy isipareigojimy nevykdymg arba netinkama iy vykdyma atsako Rangovas.

8.6. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, rastu suderinus su Uzsakovu.

9, DARBU KOKYBE, GARANTINIAT TERMINAI

9.1. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas
Rangovo i§duodamuose dokumentuose.

9.2. Jei per garantin terming i¥ry$kéja paslépty trikumy, kurie atsirado ne dél UZsakovo
kaltés, Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi prane$ti apie tokius tritkumus Rangovui,
nurodydamas protinga terming, per kuri Rangovas turl pasalinti trikumus. Gaves pranesima,
Rangovas per pranefime nurodyta terming privalo savo saskaita padalinti trikumus ir
kompensuoti visus UZsakovo nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu

* per prane§ime nurodyta terming Rangovas nepasalina trikumy, Rangovas turi atlyginti

Uzsakovo turétas i8laidas dél trtikumy Salinimo.
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10. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasiradius ir Rangovui Sutartyje ir Konkurso salygose
nustatyta tvarka pateikus U#Zsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinantj
dokuments bei kitus dokumentus, murodytus Sutarties 7 straipsnyje. Sia Sutarties salyga Salys
laiko esmine ir jos nevykdymas ar netinkamas vykdymas Sutartj daro negaliojancia. Sutartis
galioja kol Salys visidkai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimitus pagal

Sutartj, jei ji nebus nutraukta anks¢ian termino.

10.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros  vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkantiyjy subjekty istatymo (toliau — Pirkimy
istatymas) 97 straipsniu. '

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai Saliai rastu praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciu
prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. ] pateikta praSyma palkeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo
dieny. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties keitimo, Sie keitimai jforminami radtiSku
susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Sutartis gali buti nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutart] bendru sutarimu, Salys
susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy
padariniy. '

10.5. Be Sutarties 10.4 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy isipareigojimy
vykdyma, Sutartis gali biiti nutraukta vienaSaliskai $iais atvejais:

10.5.1. vienos i§ Saliy iniciatyva, nesikreipiant | teisma, kitai Saliai i§ esmés paZeidus
Sutartj. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus;

10.5.2. Uzsakovo iniciatyva, vienasali¥kai, Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje nustatyta
tvarka;

10.5.3, Uzsakovo iniciatyva, viena%ali¥kai, nesikreipiant i teisma, Rangovui neleistinai
pasitelkus trediuosius asmenis (negavus UZsakovo sutikimo, ‘Darbus pavedus vykdyti
subrangovui ar kitaip perleidZiant Sutartj), ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluojant atlikti
Darbus, taip pat jei Rangovas nesilaiko kity Sutarties salygy arba po rastiSko UZsakovo
isp&jimo jas dar kartg pazeidZia;

10.5.4. Rangovo iniciatyva vienafaliskai, nesikreipiant j teisma, jeigu UZsakovas
nepagrjstai daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny véluoja apmoketi uz atliktus ir perduotus Darbus.

10.6. Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise vienafali¥kai nutraukti Sutarti,
apie numatoma Sutarties nutraukimg biitina i§ anksto radtu pranesti kitai Saliai ne véliau kaip
pried 14 (keturiolika) diemy. :

10.7. Salys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 % (deSimties procenty) dydZio bauds nuo Sutarties 3.2
punkte nurodytos Sutarties kainos.

10.8. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutrankus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasira$ant Akta. UZsakovas privalo uZ
tinkamai atliktus ir perduotus Darbus apmokéti Rangovui, i§ mokétinos sumos i3skaidiaves
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés.

10.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy
ir/ar bauduy, priskai&iuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

10.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas
taip pat neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarka nustatandiy ar kity Sutarties salygy galiojimui,
jeigu $ios salygos pagal savo esmg iSlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat i8lieka

_é&_li ,Siauliy energija®
T Teisininké |




.....

Salys nesutaria kitaip).

10.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visi¥kai ar i§ dalies

negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galio] imui.
10.12. Jeign, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, UZsakovas nusprendzia, kad
biitina atlikti papildomus darbus, kurie yra bitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, dél $iy papildomu

darby Rangovas ir UZsakovas sudaro papildong susitarimePapildomy darby kainanustatoma
vadovaujantis Rangovo Darby samatoje nustatytais Darby ikainiy dydziais. Pakeitimas
taikomas Sutarties Salims susitarus rastu.

‘11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salys atleidZiamos nuc atsakomybés uz netinkamg savo sutartiniy isipareigojimy
vykdyma ar visigka ju neivykdyma, jei tai buvo padaryta del nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, t. y. dél gamtos ir kity stichiniy nelaimiu, karo, streiky, teroro akty ar masiniy
riauiy ir kity aplinkybiy (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212, 6.253 str.), kurig
Salys negaléjo nei numatyti, nei jveikti teisétomis ir imanomomis priemonemis.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos

aplinkybeés, 1 kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj; atsizvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y.
Lietuvoje, jos tikyje pasitaikandios aplinkybeés, salygos, valstybes ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turety biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingu prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

11.3. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindZia nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybémis, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po ju
atsiradimo, informuoti ra¥tu kitg Salj ir, pastarajai pareikalavus, pateikti dokumenta,
patvirtinantj nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimg.

11.4. Pasibaigus nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimui, Salis, kurios
atzvilgiu jos veike, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Siy
aplinkybiy veikimo pabaigos, radtu apie tai informuoti kitg Sali. ‘

11.5. Pradéjus veikti npenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, Saliy
isipareigojimy pagal Sutart] vykdymo laikas nukeliamas tick, kiek veikia Sios aplinkybés ir jy
pasekmes. .

11.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kliudancios vykdyti
isipareigojimus, veikia ilgiau nei 3 (tris) savaites, bet kuri Salis, pranesusi rastu apie tai kital
Saliai, turi teise nutraukti Sutart].

11.7. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtinios Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. autarimo Nr. 840 ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeifiandiy teises akty
nustatyta tvarka.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

12.1.1. Ugsakovo atstovas; Gamybos ir technikos skyriaus virfininkas Remigijus
Sinkiinas, tel. +370 41 59 12 15, mob. +370 686 02 721, el. pastas: remigijus.s@senergija.it;

©12.1.2. Rangovo atstovas: generalinis direktorius Donatas UndZys, tel. +370 652 56 837,

el. patas: at.konkursai@eomail.com. _

12.1.3. Jei pasikeidia Sutarties 12.1 punkte nurodyti atsakingi asmenys, Salis turi
informuoti kita Salj praneddama ne véliau, kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Salis nevykdo o
reikalavimo, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais jai Zinomais duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranedimo, i§siysto pagal tuos duomenis.
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12.2. U Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Pirkimy istatymo 94 straipsnio
9 dalies nuostatas atsakingas asmuo: Gamybos ir technikos skyriaus inZinieré Vida
Sabestinaité, tel. +370 41 59 12 13, el. pastas: vida.s(@senergija.lt.

12.3. Sutartis, ijskaitant Rangovo pasifilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centringje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kurios
atskleidimas prietarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba

trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

12.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulinoja Lietuvos Respublikos teises
- aktai.

12.5. Visi pranesimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutarti turi biiti sudaromi radtu

ir laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirafytinai arba -

pasiundiami registruota laiSiu.

12.6. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie ju buveinés adreso, pavadinimo
ar banko saskaitos rekvizity pasikeitimus, prieSingu atveju senaisiais rekvizitais i8siysti
pranedimai laikomi jteiktais tinkamai. NepraneSusi apie adreso pasikeitimg Salis atsako kitai
Saliai uZ visus su nepranedimu susijusius tiesioginius nuostolius.

12.7. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo
atveju, kai tam yra istatyminis pagrindas arba yra gautas igankstinis kitos Salies sutikimas rastu.

12.8. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, bus sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy
iSspresti Saliy derybomis, bet kurios i8 Saliy iniciatyva gindo sprendimas gali biiti perduotas
spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teise.
Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés registracijos vieta,

12.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turinciais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

12.10. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti
radtu ir patvirtinti Saliy paraais.

12.11. Sutarties priedai:

12.11.1. Priedas Nr. 1 — Samata.

13. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Siauliy energija” 3 UAB ,,Akmens takas®
Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai Dubijos g. 20, LT-77207 Siaulial
Tel. +370 41 59 12 00 Tel. 4370 652 56 897

Faks. +370 41 54 03 07

A. 5. LT357180000003467599 Afs. LT787044060002227851

AB , Siauliy bankas®, b. k. 71800 AB ,,SEB* bankas, b. k. 70440
PVM moketojo kodas LT453585811 PVM mokétojo kodas LT450984716

Imonés kodas 145098473

info@akmenstakas. It
at.konkursai@email.com
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