Licluvos Respublika Mf
Suau.cu micsto savivaldybés ad af‘rmmsfreu;d !

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 52400 (

Siauliai, 2017 m. liepos mén. /g d.

§mullq miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Antano
Bartulio, veikiantio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau UZsakovas)
ir UAB ,Eirta®, atstovaujama direktoriaus Tomo Balfilino, veikiandio pagal bendrovés jstatus, (toliau
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudar¢ %ig Statybos rangos darby

' sutam (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. - Darbai ~ visi darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas ir kurie nurodyti Sutarties priede
- Nr. L.

1.2.  Darbas — sudétiné darby dalis.
1.3. - Darby pradZia - Statybvictés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.

14, Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
- priémimo akto suraSymo dienos, jskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. : Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
* pasirafomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.3 punktu, prie§ surafant statinio Statybos uZbaigimo
dokuments.

1.6.  Ikainis — Ziniarag&iuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis
' tai, kas numatyta Darbo aprajyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus
- tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darbg, MedZiagas, prieZitirg, paleidimg, derinima,
~ bandymus, netiesiogines i§laidas, Rangovo mokamus mokesc¢ius, pelng kartu su galimai numatoma
: Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandangius ja vykdant.

1.7, ~Tlaidos - visos pagrgstm Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo nesxogmes ir. neuesmgmeS‘
- i8laidos, susuusmq 51 Sutartyje numatyta:s Darbans I i3laidas ncgah biiti ;qkmé:uo_;amos negautos

: pajamos.;. = .. =
1.8. . Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
19. MedZiagos ~ visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus ranga).

1.10.  Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutartics 9.1 punkte nurodyta
suma.
L11.-: Projektas: - |
SRR 10 B U5 SO statm:o techmms prmektas (toliau - chhmms pro_jelctas) Prcgekm pzrm'zsls ir
p.lgrlndmls e{apas kurio sprt,ndmml detahzuo_laml statifiio darbo prcgektc ‘Technifiis pro_lcktas

. parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

- 1.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekio tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kuorj atliekami -
statybos darbai. Darbo projekty rengia Rangovas. Darbo projektas yra ¥ioje Sutartyje
numatytiy Darby dalis.

1.12. " Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
- Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defeklams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
- franga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.13. : Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti .




1.14. .
1.15.

. projekto daliy vykdymo prieZiros vadovams ir priZidrintis Projekto sprendiniy jgyvendinima Darby
1.16.

1.17.

1,18, |
~ daliai vykdyti.

1.19,
1.20.

1.21.

122,

245
.+ -Siauliy reabilitacijos centro (Pramonés g. 15A
Darbo projekts, atlikti Darbus bei 1§tmsyn defektus ir Sutartyje numatyta (varka Darbus perduoti

* UZsakovui, o UZsakovas jsiparcigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje ~

3.1

aal
' - vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
© 3.2.1. 8ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Technipis projektas;

3.3.

darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis

- Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZidros vadovas - asmuo, paskirtas U¥sakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZilira, kurios tikslas ~ kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekia, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,

Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovas ~ architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

vykdymo metu,

"'Statybos uzbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suralytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
- kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise vadovaujantis

Sutarties sglygy 4.1 punktu,

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby

Sutarties kama ~ Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovauvjantis Sutarties 9.5 punkto

nuostatomis, t. y. nustadius fakti¥kai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikivs Ziniarai¢ivose
numatytus Darbu [kainius.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas

-~ personalas, apie kurj U¥Zsakovas prane$é Rangovui kaip apie U¥sakovo personalg.

Ziniaragtiai- dokumentai (Darby jkainiy sqra$ai ar lokalinés symatos), uZpildyti Rangovo siilomais
~ Darby [kainiais.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkiny jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas-isipareigoja per Sutartyée nustatyty Darby atlikimo termmq parengtl V§[ .-
iauliai} automobiliy stovéjimo aikStelés: jrengimo

numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

= Saliy teisiy ir pareigy pagrmdas yra Sutariis, Lietuvos Respublikos 1statymat, po;slatymnmm te:ses aktai,
o slatybos techniniai rcglamental ir km normatyvmlal dokumentm o

;,;,'..‘- i— — "”,.;__

§1ame punkte patelklan"u Sutart; sudﬂramys dokumentai, kurm turi bati suprantaml kmp paalﬁkzmmyq ‘

32.3. Zmnrzﬁclal,

- 3.2.4.kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Ziniara§tiuose nurodyty konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento,

tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, Jrangos galima naudoti analogiSkus, ne prastesnily
- parametry ir kokybés MedZiagas ar Jranga.

-~ Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutantj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvistinandius dokumentus. Sutartis galioja iki visigko

UZsakovas @Eouas____ 5
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34.

3.5.

4.1,

4.2,

4.3.

4.4,

5.1,

5.2,

5.3.

54.

- Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau net 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo
~ dienos.
- Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiun negati biiti keidiamos, i§skyrus tokias Sutarties

 sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatyme nustatyti
- principai ir tikslai bet tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tamybos

sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy

* negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémeé nei viena i¥ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
- nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

© Visi su Sutartimi susije prane3imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraingjimas turi biiti siunéiami
faksu, padtu arba elektroniniu patu, jy originalus (jei originalai bus perduodami ar siundiami) jteikiant
- UZsakowvui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotwkurjeriniv padtu kiekvienam i jy

Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdarna,

- tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo
- prane¥ti kitai Saliai. Saliy adresai susiragingjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 5 dienas nuo

. Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-
- priémimo aktg normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame
- punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo raftu praneiti
- UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uisakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovs, kuris vadovaudamasis
4

normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby techning prieZiiira.

U#sakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba

. leidZianyy dokumentg bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
- praneSimus, parai¥kas, dalyvauti posédiiuosg:, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo procesuose.

: Uisakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
"~ saugos reikalavimy Statybvieteje.

- ., UZsakovas tur] teisg pasinaudoti- Sutarties jvykdymo .uZtikrinimu arba_atlikti iSskaiCiavimus i¥. -
- Rangovui moketiny sumy dél-netesyby (baudy, delspinigin), -nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykdé .
- Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais
~ Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose. - ¢ - T oo o

5., RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

- Rangovas privalo parengti Darbo projekts, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis

- Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bré¥iniais, per

- Sutarties 6:1 punkte nurodyts termina,-laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy,

-+ . pojsiatyminiy akty, normatyvinitj statybos_techniniy -dokumeniy. ir Statybos techniniy. reglamenty ..
-, reikalaviny. B Lo T

~Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
. leidimus, kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiantius teis¢ Rangovui atlikti Sioje
Sutartyje numatytus Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius jsipareigojimus pagal §ia Sutartj,

- Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma,
 prie¥gaisring ir darby saugg bei aplinkos ir ekologing apsauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

“Darbo projekiy turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
- kvalifikacijos atestatg. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biti pateiktas Statinio statybos
- techninés prieZifiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 5 dienas, gali:

"5.4.1. pranedti, kad Darbo projektas parenglas netinkarnai (ir nurodyti, kas neatitinka), Neatitikimai

UZsakovas Rangovas



5.5.

5.6.

37

5.8.

5.9.

3.10.

3.11.

3.13.

5.15,

turi biiti Rangovo sgskaita ¥taisyti ir pateikti pakartotinai perZifirai, arba

-5.4.2, pranelti Rangovui, kad Darbo projekias patvirtintas.

" Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinjus pagat ckspertizés pateiktas pastabas [kai ji
~ privaloma]. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty

nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadovs, kuris privalo vykdyti jam nustatytas parcigas, numatytas

- normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengli statybos darby technologijos
" projekta bei jj suderinti su naudotoju ir U¥sakovu.

‘ Rahgovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, Jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Pasira¥ydamas 3ig Sutartj Rangovas patvirting, kad yra gaves visg bilting informacija, kurig
Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira¥ymo, ir

~kuri gali turéti jlakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta

Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam
Darby vykdymui ir uZbaigimui.

- Rangovas privale apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
- Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad

Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

~ Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1.  savo sgskaita paSalinti i3 Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuk&es;
- 5.10.2.  sandéliuoti arba i¥ve#ti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
. 5.10.3. valyti ir priZidreti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siukliy,

dulkiy ar kity ter¥aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybvietg naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti sangiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar
keliy remonta, kurio gali priretkti dél Rangovo veiksmuy.

- Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
. saug:ax, be neigiamos jlakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims_galima.gauti Statybvictéje ar. $alia . -
" jos; Rangovas privalo jrengti apskmtoe pnetmsus ir apmoken uZ sunaudots vandenj bei elektra. -

Rangovo personalas turi biiti kva!nﬁkuotas,-;gud{;s ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. ..

U#sakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba Imkylls Sutarties salygy arba savo elgesiu kclm grésmng saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

~ Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas
- pagal Pro_]cktc nurodylus mkalav:mus

| Rangovas prief pdslepdqmas ar uzdengdamas kur:as nors’ konstmkm jas ar 9tatybos darbus, pnvalof-ﬁ_.'.j
© “informuoti. Statinio statybos techninés prieZidiros VadOVq, Kuris pat:knna apZivri ir jeigu reikia prum'l_‘_'
* bandymy rezultatis.- Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas “ar” statybos darbus apie tai raftu - -

neprancigs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (kadastriniy matavimy

- bylos ir jy kompiuterings laikmenos, i8pitdomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei
- kiti dokumentai, pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui), kurie reikalingi bet kokiy
" Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés pricZifiros

vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pric 3 darbo dienas. Bandymai

turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezuftatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Uisakovas | Ran Cgmzas._...__a“_>
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5.16.

5.17.

5.18.

3.19.

5.20.

5.21...

6.1,

6.2,

6.4.

6.5.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavirﬁq ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba

- Darby kokybe ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
- Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas

arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra¥tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti tritkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad Zie atitikty

- Sutartj.

“Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy

susijusiy su:
5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu,

3.17.2, bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

- Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technineés priefidros ir
- Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby
- dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZz Darbus nuo Darby pradZios iki kol bus suralytas
Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jic
prarandami, kai uZ juos atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar

 Jranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi buti pakankamai i¥samios, kad
Uzsakovas (ar Naudotojas) galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biti aprayta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal %ig Sutartj.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas, vadovaudamasis normatyviniais statybg reglamentuojandiais dokumentais savo sgskaita
prwalo objektc irengti informacinj stenda.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABI)YMAS

Darbq atllklmo terminas, per kur; Rangovas pnva!o parengti Darbo, projektq ir atlikti Darbus yra 2

(du) ménesiai nuo Sutartms jsigaliojimo dienos. Rapgovas iki Darby athklmo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymm matavunus ir dokumenty, reikalingy -

* Sutar¢iai jvykdyti parengima.

Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasitaSymo privalo pateikti UZsakovui Darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti
koreguojamas. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg pagal grafikg ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinantiy Darbo vélavimg, UZsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél
vélavimo, kunq dydis yra 0,03 proc. nuo Darbo vem:s uZ kickvieng pradelsty dtena

Darbq ar. atskiro Darbo alhklmo terminas gali butn_prau;stas. 0 Darbq vykdymas pagal qubq o

vykdymo grafikg gal biiti koreguotas tik dél aphnkybm kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél; © -
6.3.1.i8skirtinai nepalankii} gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklausé nuo gamtiniy

salygy);
6.3.2.pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis;

" 6.3.3.bet kokio vélavimo, kliadiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo

personalui,

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasira¥ytas Darby perdavimo-pri€émimo aktas ir UZsakovui bus perduoti visi su
Statyba ir jos uZbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas .

UZsakovas, raStu nurodydarnas jog dél:

UZsakovas Rangovas -



6.6,

7.1.

1.2

74.

8L

papildomy archeologiniy tyrimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

» papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj projektg), be kuriy
negalima uZbaigti rangos sutartics;

véluojamos perduoti statybvietes;

trediyjy $aliy jtakos;

Taiku neatlaisvintos Darby vietos;

biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkimg;

laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;

kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.
gali bel kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks

smtabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek dieny,

2 & 2 =2 & S

 kiek diemy Darbai buvo sustabdytl ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti patikslinta

Darby vykdymo grafiks.

- Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkie,
. pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymwy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas turi
- teisg reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo Priimtos Sutarties sumos per

dieng.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties ;vykdymo uZtikrinimg (besglyging ir neatfaukiamg banko garantija arba piniginj uZstats,
kuris pervedamas j pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja sgskaity
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutartics jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad

. Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj, Udtikrinimo suma 7089,45 Eur (septyni tiikstangiai

aStuoniasdelimt devyni eurai, 45 ct). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos
ifdavimo dieng ir galiojimas turi virSyti 30 dieny Darby atlikimo terming. Jei Darby atlikimo terminas

~ yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo vitikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sulartiniy gsmarcxgo_;:mq ar vykde juos nctmkamal ir atvejais,
numatytals Sutarues 12 3 ir 12 7 punktuose ) '

13 I.'Jex Sutames vykdymo mem uinkrmlma i%daves Jundmls asmuo: negal: ;vykdyu savo 131parelgoj|mq,

Ugzsakovas ra¥tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uitlkrm:ma Jei Rangovas

= nepateikia naujo witikrinimo, Uzsakova's turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasira§ymo per 10 dieny nuo rajtiSko Rangovo pradymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
U*ésakovab perima Darbus k'u visi Darbal baxgtl pagal Sutm‘q, 1r-pas:ra§omas Darbq perdavxmo~ '

pr1em1mo “aktas. Rangovas, uZbaiges Darbus, su pra¥ysmiu- del Darby - perdavimo-priémimo, radtu
prlvalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova.

Uisakovas Rangovas



8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

- Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkta, per 5
dienas privalo;

8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darbq apZiorg ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas,
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasirafo Uisakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas,
Arba

8.3.2. raltu atsisakyti perimti Darbu‘; nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby tritkumus,
kuriuos Rangovas privalo padalinti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas
bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.

i Rangovas iki Statybos uzbaigimo patikrinimo dienos privalo paSalinti i¥ Statybvietés visus dar

likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys
turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui,
UZsakovui ir Statybos uibaigimo patikrinimo procediroje dalyvaujantiems subjektams sudaryti
tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalinga transportg bei specialia apranga,

_ pateikti statinio statybos dokumentacijz.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

 Priimta Sutarties suma yra 70894,49 Eur (septyniasdeSimt tikstandiy agtuoni Simtai devyniasde¥imt
- keturi eurai, 49 ct), i% kuriy PVM sudaro 12303,99 Eur (dvylika tiikstangiy trys Simtai trys eurai, 99

ct). Jei suma skaigiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma FodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokeéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salypy 9.5 punkto
nuostatomis.

- Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techniniame projekte ir Ziniara&iuose yra orientacinial ir
~ nelatkomi faktiniais, ¢ y. tiksliais kiekiais.

Rangovui moketinos sumos turi biiti apskaicitojamos nusta&ius faktinj atlikty ’Darbq kiekj. Rangovas,
prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby aktus ir
PVM sgskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darbq faktin; kiekj. L

' Apmokejsmo suma furi buu nuslatoma talkam Ziniara&iuose numatytus Darbq Ikalmus

;T'I‘arp:mam mokejlmm gauu, Rangovas privalo pateikti U¥sakovui athktq darbq akto du cgzcmplmrms--
- ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas
: prwalo patvirtinti pasiralydamas atlikty darby akts iiskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo #taisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo

dyd¥iu; ir (arba)

- 9.5.2. Rangovas pagal Suthrti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,

. _apm kurj jam atitinkamai’ buvo ‘prane$gs UZsakovas. Tokiu atvcju UZsakovas gali reikalauti -
* . RangoVo- pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentys,: atmnkamal sumaimant tarpmm,_,f
mokejtmo Sumg to Darbo arba | 151pamugopmo verte. el e SR

Galutm:am mokéjimui gauti Rangovas gah pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra §ahq
- pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Ussakovas privalo moketi Rangovui sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per 30 kalendoriniy diem) nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

. Jeigu Rangovas negauna mokéjim:o Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, taj jis turi teise j
. delspinigius. Delspinigiy del veluo;anc:lo mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku neapmokeétos sumos

per dieng.
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5.9.

9.10.

9.11.

UZsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uZ
Siai Sutardiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, Siomis

- sglygomis:
- 9.9.1. tri%aliais susitarimais nebus keitiamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y. nesikeis

Sutatties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis,

9.9.2, Rangovas, vadovaudamasis Sutartics nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas /
jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medZiagy /jrengimy tickgjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo
{ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy /irengimy tiekéjo) pasiralytus atlikty darby (ar suteikty
paslaugy, ar jsigyty medZiagw/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus,

- TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimd metu nekeidiami i3skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.11.1. esant 10.I punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta jforminus pakeitimg

Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiraSant
susitarima (protokolg) dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos
apskaitiuojamos pritaikant Ziniara§givose numatytus Darby [kainivs, o nenumatyty Darby
kainos apskaitivojamos: Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk¥&iau esandio biido
taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3tiau esantj buda, gali bitti taikomas
Zemiau esantis biidas:

aypritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b)vadovaujantis samaty skaidiavimo programos ,Sistela” arba ,Ses" duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buve nustatytas papildomy
Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jvertinus pagrastas tiesiogines {darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechaniziny sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy 1§laidq ir pelno)
i¥laidas, kurios negali biiti didesnés u bendrg viduting rinkos kaina (jvertinus visas iglaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity
rinkoje esanéiy fikio subjekty. darb“q kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra iek iikio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy.kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos .
J¥laidos joms !s:gyn 0 prldeumq rﬁlaldq ir pelno dydis ne dldesm net. 5 proc. tiesioginiy

"¥laidhy;

- 9.11.2. padidéjus arba “suma¥éjus - pridétinés vertés mokestio (PVM)- tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaifiavimo formulé pasikeitus

PVM tarifui: :
SN = A+ (SS ';‘A) ( IJO)
A+
100

- S = I’erskaléauota Sutarties kaina (su PVM)

EE “;".MS Prumra Sutamcs suma (su PVM) xkx perskalt‘mwmo
"A Athkn! darby kaina (su PVM) iki perskalémwmo
TS - senas PVM tarifus {procentais)
TN - natjas PYM inrifas (procenmis)

9.11.3. Darbu Jkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biti didinami arba maZinami,

jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus.
Darby jkainiai gali biiti perskai¢iuojami ne daZniau kaip kas vienerius metus skaigiuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta viduting metiné infliacijn/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija,
Dar po mety Darby |kainiy keitimas galimas jei, pragjus metams po Darby [kainiy pakeitimo

UZsakovas . Rangovas
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dél bendro kainy fygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc.
punktais, lyginant su paskutinio Darby [kainiy pakeitimo metu buvusia vidutine metine
inflacija/defliacija. Darby [kainiai didinami/maZinami tick procenty, kiek padidéja/sumaZéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kit Salj dé] Darby [kainiy
perskaitiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbty vidutinés metinés
mﬂlacuos/dcﬂlacuos pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby Jkainius jsigalioja
sura§ius jj radtu ir ablems Salims patvirtinus para¥ais,

10. PAKEITIMALI

- Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik del iki Sutarties pa31ra§ym0
10.1. " penumatyty, nuo Sutarties Sahq nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali aplmu
- 10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsnaakyng arba Darbo apimties sumaimlmq talp pat Darby kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies tygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jrangg, MedZiagas.

- Nuo Sutarties galiq nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties ¥alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy

- aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2.  Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirafymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biltina/tixslinga maZinti Darby apimtis, ra§tu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojangios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, sudaryta
pritaikant Ziniara§¢iuose numatytus Darby [kainius ir, kurios pagrindu pagal 9.11.1 punkta
koregumama Sutarties kaina;
10.2.2. jei dél menumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy apllnkyblq. racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos
Med#iagos/franga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojangios biitinybeg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryty pritaikant Ziniara§¢iuose numatytus Darby
Jkainius bei sitilymg dél keistiny Darby, t; y. vietoje nevykdomy Darby ‘siilomy atlikti Darbq
lokaling sgmata, sudaryty-pagal 9.11.1 punktc ninrodytus Darby kainy nustatymo budus ir_ :
UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyms, koreguojama Sutarties kaina (jei-reikia);. -~ -
10 2.3. papxldomq. Sutartyje nenumatyty, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbaxs susuusm
ir biitiny Sutargiai jvykdyti (uZbaigti) Darby, Jrangos, MedZiagy biitinumnas ‘pagrindZiamas
dokumentais {defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio
techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo para$ais, bei radtu suderinamas su UZsakovu;
10,24, jei Sutartyje numatyti Darbaj jsigyti pagal Techninj projekta, tai papildomy darby jsigijimas
vykdomas tokia tvarka:
a)jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos skai¢iuojamosios
kainos, nustatytos vadovaujantis normatyvmlals statybos techmmals dokumenta:s, pagal
~ 9.1 1.7 punkta koreguojama Sutarties kaina, - - .

b)_ler Sutarties kaina Xarti %u"paplldomals darbais virgija prOJektmc; statinio smtybos skalﬁiuoyunq*“" )
kaing, nustdtyts "vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, papildomi -
darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

10.3.  Atlikly darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus,

10.4.  Ziniara§iuose jvardinti atskiri Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.)
gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieltarauja Techniniam
projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu

- nelaikomi. :
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B YA
T "“"'“5Rang0va9 gali reikalauti leidimo- amauyntl Darbq vykdym'; arba nutravkti Sutartj. Tokiu Sutarties

105,

Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paaiSkéja Techninio projekto ar kito dokumento, kuris yra
priskiriamas Rangovo kompetencijai ir kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,

- klaidos, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranedti UZsakovui ir atlikti dokumento, kuris yra -

10.6.

priskiriamas Rangovo kompetencijai taisymus. UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo
pateikti tritkstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas ~ prane§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame

© punkte minimy prieZasdiy, uZzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas
.. turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

107.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dé! i¥keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas

- gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
- 10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;
- 10.7.2. gaves tokj pranedimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél

Subrangovo pakeitimo.

~Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
- keidiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

. Ut#sakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-

~ priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti tritkumai
. arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo
. apie juos ra§tu prane$ti Rangovui.:

11.2. .

- Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos ;statymo .

" Lietuvos Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaitiuojant nuo visy
Rangovo atlikty Darby perdavnno Uzsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy

*{(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty&ia paslépty
. defekty, - 20 mety. Rangovas garannmo Imkotarpao metu privalo UZsakovui pareikalavus, atlikti
- visus defekty ir Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, _;c:gu .
© “tje'Daibai susij¢ su Sutarties fieatitinkangiomis MedZiagoniis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio ~ -

. _sutartmlo Rangovo  |sipareigojimo nc;vykdymu Rangovui  atsisakius  vykdyti garantinius
. Isipareigojimus , Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
- defektus ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kaftus jedkant kito rangovo ir pan. Rangovo
- garantiniy jsipareigojimy nevykdymas dél Rangovo finansinés padéties (nemokumo) prilyginamas
. Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius jsipareigojimus.

'1

12. SUTAR’I‘IES PAiEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Je:gu Darbq vykdymo euetabdym’ts, pagal Sutarues squgq 6.5 punktq, trunka ilgiau nei 90 d:enq, tarffi‘v‘:

“nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parafais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos. :

12.2.

12.3.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigoiimus irfarba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laikg.

U#sakovas turi teise nutraukti Sutart}, jeigu Rangovas:

- 12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZifiros

vadovo nurodymy, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais
nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

Uisakovas Rangovas



1232, nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodytg grafikg ir tampa aidku, kad juos baigti iki
: Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
- UZsakovas gali bet kuriuvo §iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
rajtu pranefes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa¥alinti Rangova i§ Statybvietés,

12.4. . Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkty:
©12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turio iSsaugojimo arba
dél Darby saugos, ir
12.4.2, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildornas-laidas, susijusias su defekty i¥taisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs
tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

12.5. © UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip
prie§ 20 dieny apie tai ra8tu prane¥damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turt biiti sumokéta uZ bet
- kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

12.6.  Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:
- 12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokeéjimo;
12.6.2. UZsakovas visikai nevykdo savo sutartiniy jsiparcigojimy;
- 12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.]1 punkts trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kurino Siame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybems, prie 20 dieny apie tai
ra3tu prane3es UZsakovui, nutraukti Sutartj.

12.7. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti
- UZsakovui 1 proc. dydZio baudg nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél

- Sutarties nutraukimo.

12.8. - Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodyty terming privalo: - )
12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i$saugojimo
arba dél Darby saugos; .
- 12.8.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, u¥ kuriuos jau sumokeéta; ) _
© 12,873, pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

- --_'f o 7 ) ;;'3.-.-(!;;;\;("3“‘ S A S

13.1. . Sutarties Salys visus gintus stengiasi iSspresti derybomis. Visi gin€ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su
ja susij¢, nepavykus jy i8spresti deryby bildu, sprendZiami Lictuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis_gali biti visiskai ar i¥ dalies atleidZiamd. nuo. atsakomybés. uZ . Sutarties nevykdyma-.del -

. nenugalimos jégos-(force majésire). aplinkybiy, “atsiridusiy -po Sutarties. jsigaliojimo di€nos, : bei* -

_ nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis
nedelsiant prane§é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.,

14.2,  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,

- Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i

kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sulartj, alsiZvelgé, t. y. Lictuvoje pasitaikanios aplinkybés,

valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg,

privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati Jaikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

Uisakovas Rangovas o




14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma del nenugalimos
- jégos (force majeure).

15. SUTARTIES DOKUMENTAI
15.1.  Sutarties 1 priedas Sutarties dalyko detalizuota kaina
15.2. Sutarties 2 priedas kalendorinis darby vykdymo grafikas

16. KONTAKTAI

16.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu éusijusiais kiaustmais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy
© kalba, :

16.2. . Saliy rekvizitai:
" UZSAKOVAS : RANGOVAS

~ Siauliy micsto savivaldybés administracija UAB |, Eirta"
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Vytauto g. 76-4, Siauliai
- Kodas 188771865 : {m. kodas 300588300
A, 5. Nr. LT 857300 0100 9151 1042 PVM mokétojo kodas LT 100002536814
- Swedbankas, b. k. 7300 A.s. Nr. LT 477290 0000 0946 7735
© tel. 8-41 5963 14 AB ,Citadelé” bankas, .’§iaulil; filialas, b. k.
- faksas 8-41 52 41 09 72900 '
- elektroninis patas: rimantas.g @siauliai tel. 8~41 547581, 8~676 37188

elektroninis padtas: eirta.statyba @gmail.com
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s mers AL
2017 m, A1eped 49y

Statybos darby rangos sutarties Nr.
1 priedas

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Fil.

Objektas/darby pobiidis

Kaina be PVM suma,

Kaina su
PVM, Eur Eur PVM, Eur
Nr.-
1. - {Darbo projekto parengimas 1143,50 240,14 1383,64
2. | Nanjos automobiliy aik§telés jrengimo 21006,49 4411,36 25417.85
darbai
3. | Priefgaisrinio hidranto jrengimo darbai 4503,69 945,717 5449,46
4. | Péséiyjy taky jrengimo darbai . 11942,91 2507,87 14450,13
5. | Esamos automobiliy aik3telés remonto 16842,9] 353701 20379,92
darbai
6. | Gazony jrengimo-atstatymo darbai 2878,92 604,57 3483,49
7. | Kitos iSlaidos {(pagal Sutarties 5.15 272,73 57,27 330,00
punkta) kadastriniy matavimy bylos ir jy
kompiuterinés  laikmenos, geodezinés
i§pildomosios nuotraukos ir kt}
[ Bendra kaina A+243+44+5+46+7) 58590,50 12303,99 70894,49
UZsakovas z/f - Rangovas

¥
Antanas ?ﬁﬁﬁ{ﬁ%ﬁpx &
Administraci gﬂkter:uf ‘*’\
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Fmta

UAB "EIRTA", Im.k. 300538100, PVM, k ITIODOO’YMBH AB "Citadeia” b&nknb Afs LT47 7290 0000 0946 7735

Vytauto g. 76A-4, LT-76352, Sinuliad, Tel B 41 547381, etastatyba@gmail.com

~ Siauliy mwa;o savivaldybés administracija_
(Admsmus (perkandiofi organizacija))

Supaprastinto atviro konkurso sglygy
1 priedas

PASIULYMAS
bél VE] Smu!u] reabilitacijos centro (Pramonés g. 154, Smuluu) automobiliy stovéjimo nikitelés jrengimo
| darbo projekto parengimo ir darby atlikimo

_ 2017 06-13 ~  Nr. 39
e L.
Siaulini
T {Sudarymo viesa)
Teikeéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja dkio subjekty gru- | UAB Eirta®

pi, swraSonii visi dalyviy pavadininiai/

Teikejo adresas Aeigu dolyvauja tikio subjekuj gr upe. Su-
rasomi visi dalyiy ddresai/

Vytauto g, 76A-4; LT1-76352 Siantiai

Asméns, pasiraiusio pas:ulqu saugiu elektroniniu pa:a~
$u, vardas, pavarde parcl 808

Reimonda Galentyté, inZinieré

Telefono nume1 is

8-646-86880

Fakso numeris |

El. pa$to adresas’

' c‘iirm'.'sta‘tv'ba'(ﬁ)ﬁ'mni_i.c(_im

Subrangovo (-y), suhuekeJo( -4y ar subielkejo( u) pavadi-
nimas (-at) (nurodoni fiziniai, furidiniai asmenys)

[ UAB w~Archinova® filialas ,,ER.p.rojektai“
2. UAB , Altagis®

Subrangovo (- 1;), subtickéjo (-y) ar subteikéjo (-y) ddrcsas
{-ai) |

I Tilzés g. 170-420, 1.1-76269 Siaulial
2. Audros al. 68- 104 Saau!:a: '

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitel-

ki subrangova (-us). subtickéia (~us) ar subteikéjg (-us)

1. 2 proc.,
2, 0.4 proc,

1. Siuo pasmlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sqiygom:s, nustatytomis pirkimo doku-

mentuose (jy paa1:§k1mmuosc, papildymuose),

2. Uztikriname, kad darbq atlikimo technologijos ir medziagy tinkamumas numatomiems darbams athkt:
atitinka perkangiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.

3. Sitilomi darbai visi¥kai atitinka p;rklmo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Pasiraiydamas CVP IS pricmonémis pateikty pasitilymg saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu, kad doku-
menty skaitmeninés kopijos ir elekironinémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri,

. |
Mes sitilome;

Eil. " Kaina be PVM suma, Kaina'su
N, Darby pavadininias PYM, Eur Eur PYM, Eir
1. iDarbo ;JI’DJCI\IO parengimas o 1.143,50 240,14 | 1.383,64
2. | Naujos autonmb:hu aikdtelés jrengimo dmb'u " 21,006,49 4411361 2541785
3, | Pricigaistinio hidranto jrengimo darbai 4.503,69 1 945,77 | ~5.44946
4, | Pestiyjy taky jrengimo darbai o1 4226 7] 14450,13
5, | Esamos automobiliy aik§telés remonto darb.u 16,842,061 537,01 20.379,92
6, | G‘l?Oﬂk} jrengimo- msmtymo cidrbal ______________________ 2.878,92 604,57 3.483,49
7. 1 Kitos islaidos {(pagai Sutarties S. 13 punktq) l«'ldablrmn; 272,73 57,27 330,00
matavimiy bylos ir jy kempiuterines laikmenos, geodezinés
i$pildomosios nuotravkos ir ki)
Bendra pasiilymo kaina (142+3+4+5+6+7) 58,590,50 12.303,99 70.894,49




Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumatiys i§laidy technologiskai biitiniems procesams atlikti, numa-
tytiems pateiktoje techningje dokumentacijoje, laikoma, kad Siuos darbus pasifilyma pateikes dalyvis atlicka sa-
vo saskaita,

i
v

Kartu su pasiilymy pateikiami ie dokumentai:

Eil _ A : 1 Dokunienty
. N-F Pateikty dokunienty pavadinimas. ' lapy
; skaidiys
1, lgaho‘;lma‘; , T 4
2. M:mmdhq_kvahhkacnuq relkalfwnm} am ties deklaracija (3 pricdas) 5

Passulymab galicja 90 dieny nuo pasitilymy pateikimo termino pabmgoq
Si pasm!_yme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkanéioji organizacija %ios informacijos negali at-
skleisti tret:esmms asmemms/*

Dokumentas yra fkeltas Sioje CVP 1S

pasitlyma,lango: elluttfe (,Priseati

dokumentaiarba  Kvalifikaciniai
klauslmal“ prie atsrikymo i klaussm‘;)

| &l

Ny Pateikto dt:kmﬁémo‘,p:'s’v;fidini_hm's:

*Pastatia; Tiekejui nenurudiius kokla mformacua yra konfi dcncmh, laikoma, kad konﬁdtncmlios informacijos pa-
sifllyme néra.

!

i Direktorius Tomas Bal&itinas

- (Tickejo b jo jgaliote asmens pareigy pjuvu‘diriimits) ' ~{Vardas ir pavirds)




