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1. SUTARTTES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 skyrius)
1.1. Rangovas lsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagalTechniniLl sqlygq reikalavimus, Sutarlyje
nurodytomis sqlygomis ir terminais atlikti Silumos tiekimo tinklq nuo Sf - gZtot (ne.yuOamos atramos) iki 5K
- 92105 (Savanoriq pr.) rekonstravimo (l Etapas) darbus (toliau - Darbai) ir perd'uoti siq Darbq rezultatq
Uzsakovui, o Uzsakovas islpareigoja priimti atliktus Darbus ir sumoketi u2 juos Sutartyje nurodytomis
sqlygomis ir Warka.

2. DARBU APIMTIS tR KATNA (Sutarties BD 5 skyrius)
2.1. Pagal SiE Sutarti atliekamq Darbq apimtys nurodytos Techninese sqtygose.
22 UZ Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo raiytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto,
UZsakovas Rangovui neapmoka.
2 3. Bendra Sutarties kaina sudaro 1 .010.350,00 EUR (vienas milijonas desimt tukstaneiq tris Simtai
penkiasdeSimt eurq), iskaitant PVM. Bendrq Sutarties kainq sudaro:
2 3 1. Darbq kaina 835.000,00 EUR (aituoni Simtai trisdesimt penki t[kstaneiai eurq), neiskaitant pVM;
2.3.2. Pridetines vertes mokestis (PVM) 27 % - 175.350,00 EUR (vienas Simtas septyniasde5imt penki
tukstaneiai tris gimtai penkiasdeiimt eurq) EUR.
2.4. Darbq kaina del bendro kainq lygio kitimo perskaieiuojama nebus.
2.5 Kaina apima visas tieslogine€ ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darbq a ikimu. Visq izikq del
Darbq atlikimo kastq padidejimo prisiima Rangovas.
2.6. 

. 
Pasikeitus PVM dyd2iui Darbq kaina keieiama proporcingai pVM pasikeitimo

perskaiciuojama per 1 (vienq) darbo dienq po Lietuvos Respublikos pridetines venes m(
pakeitimo isigaliojimo dienos. Perskai6iuota kaina taikoma po perskaidiavimo afliktiems
Pasikeitus kitiems mokesciams kaina negali buti perskaieiuojama. I

dydZiuj. Kaina
istatymo
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2.7. Vadovaujantis VieSqJq pirkimq tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliq nustatymo
metodika, taikomas kainos apskaieiavimo budas - fiksuota kaina.

3. DARBU KOKYBE $uta,7ies BD 6 skvrius)
3.1. Rangovo atliekamq Darbq kokybe turi atitikti Techniniq sqlygq reikalavimus.
3.2. Rangovas ir jo specialistai visE Sutarties galiojimo laikotarpi turi atitikti Pirkimo selygose nurodytq
kvalifikacijq, t.y. turi tureti visus Pirkimo sqlygose nurodytus atestatus, sertifikatus ir pan., kurie yra botini
Darbams atlikti.
3.3. Rangovas, vykdydamas siq Sutarti, turi uztikrinti teises aktq reikalavimq, naudojamq medziagq -
gamyklq reikalavimq bei kitq teises aktq, reglamentuojane iq vykdomrl Darbq atlikimq, reikalavimq laikymqsi.
Darbai atlikti nesilaikant Siq reikalavimq, nepriimami. Defektai (trukumai), atsiradQ dOl Rangovo kaltes, tures
boti pasalinti per Uzsakovo nustatytq ir su Rangovu suderintq terminq.
3.4. Uzsakovo per garantini terminE nustatytiems trukumams Salinimo terminas nustatomas Saliq
suderinlais terminais, bet ne ilgesnis kaip 30 (trisdesimt) darbo dienq, isskyrus ne nuo Rangovo priklausaneiais
atvejais,
3.5. Esant Uzsakovo abejonems del DarbLl kokybes perdavimo - priemimo metu, Uzsakovas gali skirti
nepriklausomq darbq kokybes ekspertizQ. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai -
ekspertizes iSlaidas apmoka Rangovas, jei Darbai atlikti kokybiSkai - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizes iSvados joms bus privalomos.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TREEIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA}, JUNGTINE VEIKLA
(Sutarties BD 9 dalis)

4.1. Rangovas SutarCiai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
Pasi0lyme: UAB ,,Energetikos inZinerija", Arvydas Cetkauskas, Olegas Fediajevas.
4.2. Subrangovq keitimas vietomis tarp Sutartyle numatytq Subrangovr.l galimas tik gavus Uzsakovo
sutikimq.
4.3. Suta(ies galiojimo metu papildomq Subrangovrl pasitelkimas arba Sutartyje numatytq Subrangovrl
atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai iS Siq priezasoir{:
4.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto byla;
4.3.2. Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytE darbq dati;

4.3.3. siekiant tinkamai ir laiku lvykdyti Sutartl del pagristq aplinkybiq butina padidinti darbq atlikimo spartE.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VIETA lR PRIEM|MO ryARKA (Sutarties BD 10 skyrius)
5.1. Rangovas rekonstravimo Darbus pradeda vykdyti lS karto po Suta/.tles paslrasymo ir isipareigoja
uzbaigtijuos ne veliau kaip iki 2018 m. rugsejo 1 d., o Statybos uzbaigimo proceduros atliekamos - ne veliau
kaip iki 2018 m. gruodzio 15 d.

5.2. DarbLl atlikimo vieta nurodyta Techniniq sElygq 1 skyriuje.
5.3. Rangovas turi uztikrinti nuosekliq Sutarties vykdymo eigq.
5.4. Rangovas, rekonstravimo darbq vykdymui, sudaro detalq kalendorinj grafikq ir suderina su Uzsakovu.
5.5. Uzsakovas pasilieka teisg bet kuriuo metu, ne veliau kaip pries '14 (keturiolika) kalendoriniq dienq,
suderines su Rangovu, keisti Darbq pradZios - pabaigos terminus ir (ar) suderinta qrafika.

5.6. Darbai priimami kartE per menesi, priimant per menesi atliktus Darbus pasirasomas menesio Atliktq
darbq perdavimo aktas. Darbai aktuojami pagal pateiktus afliktus darbus.
5.7. Jei Rangovas del savo kaltes neatlieka Darbq Sutartyje nustatytu terminu, Perkanoioji organizacija turi
teise be oficialaus ispejimo ir neatsisakydama kitq savo teisiq gynimo bUdq, pradeti skaieiuoti 0,02 o/o dyd2io
delspinigius nuo neatliktq darbq kainos uZ kiekvienq termino praleidimo dienE. Pirkimo metu vykdant derybas
gali bUti susitartos kitokios sqlygos del delspinigir.l mok€jimo tvarkos ir dydZio.
5.8. Jea viena ig sutarties Saliq nevykdo sutartiniq lsipareigojimq ir tai yra esminis sutarties pazeidimas, kita
Salis gali vienasaliskai nutraukti sutarti, ispejusi kitA sutarties Sali ragtu pries l0 (desimt) katendorinirl dienq ir
pateikusi pagrlstus motyvus.



6. MOKEJIMAI, PINTGINES PRTEVOLES tR SULATKYMAI (Surarties BD 12 skyrius)
6.1. U2sakovas sumoka Rangovui uZ faktiskai per praeiusi menesi atliktus darbus (t. y. pagal pasirasytus
menesio Darbq atlikimo perdavimo - priemimo aktus) per 30 (trisdesimt) kalendoriniq dienq nuo PVM
sqskaitos fakt0ros ar kito tipo priklausancio israsyti ir Uzsakovui pateikta dokumento, atitinkancio PVM
sqskaitos fakturos turini ir tikslq (toliau - Saskaitd, gavimo dienos, naudojantis elektronine paslauga
,,E. sEskaita" (elektronines pas/augos ,,E. sqskaita" svetaine pasiekiama adresu www.esaskaita.eu))
Uzsakovui pateikti dokumento, atitinkaneio PVM sqskaitos fakturos turini ir tikslq (toliau - Sqskaita) gavimo
dienos.

6.2. Jei Darbq atlikimui skiriamas Europos Sqjungos struktoriniq fondq finansavimas ir per nurodytq terminq
nera gautos bsos iS finansavimE administruojancios institucios, 30 (trisdesimt) kalendoriniq dienq terminas
pratesiamas iki lesq gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 SeSiasdeSimt) kalendoriniq dienq bendram
laikotarpiui.

6.3. Sqskaitas uZ faktiskai per praeiusi menesi atliktus Darbus ir pateiktus menesio Darbq perdavimo -
priemimo aktus Rangovas pateikia UZsakovui iki einamojo menesio 10 (deSimtos) dienos.

6.4. Uzsakovui per Sutarties BD 10.3 punkte nurodytE terminE pasirasius menesio Atliktq darbq priemimo -
perdavimo aktA, Rangovas naudodamasis elektronine paslauga,,E. sqskaita" per 5 (penkias) darbo dienas
pateikia UZsakovui Sqskaita.

6.5. Visi atsiskaitymai pagal SiE Sutartt atliekami eurais.

6.6. Uzsakovas Rangovui nekompensuoja PVM sqskaitos teikimo mokescio naudojantis elektronine paslauga
,E. sqskaita".

6.7. Uzsakovui neatlikus mokejimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo reikalavimu Uzsakovas privalo
sumoketi Rangovui uZ kiekvienq uzdelstq dienq 0,02 o/o delspinigiq nuo laiku neapmoketos sumos

7. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS lR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

7.1. Si Sutartis isigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki Sutartiniq isipareigo.iimq ivykdymo, bet ne algiau
kaip 2 (du) metus.
7.2. Jei viena iS sutarties Saliq nevykdo sutartiniq isipareigojimq ir tai yra esminis sutarties pazeidimas, kita
Salis gali vienasaliSkai nutraukti sutarti, ispejusi kitE sutarties Sali rastu pries 10 (desimt) kalendoriniq dienq ir
pateikusi pagristus motyvus.
7.3. Jeigu atskirose Sutarties nuostatose nenustatyta kitaip, Sutartyje numatytos baudinio pobodzio netesybos,
baudos ir delspinigiai turi buti sumokami per 30 kalendoriniq (trisdesimt) dienq nuo Sutarties salies reikalavimo
juos sumoketi pateikimo kitai Saliai.
7.4. Nuostoliq pagal Sutarti atlyginimas ir netesybr.l sumokejimas neatleidzia Sutarties salies nuo pareigos

ivykdyti atitinkame prievole.
7.5. Sutarties sElygos Sutarties galio,imo laikotarpiu negali boti keieiamos, iSskyrus tokias pirkimo Sutarties
sqlygas, kurias pakeitus neb0tq pa2eisti LR Viesqjq pirkimq istatymo 3 str. nustatyti principai.
7.6. Sutartis gali buti nutraukta abiejq Saliq rasytiniu susitarimu, viena kitE ispe.iusi rastu ne veliau kaip pries
30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq.

8. GARANTIJOS
8.1. Garantinis laikas rekonstruotiems statiniams (Silumos tiekimo tinklams)5 metai, pasleptq statinio elementq
(konstrukcijr{, vamzdynq ir kt.) - 10 metq, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyeia pasleptq defektq, -
20 metq, skaidiuo.iant nuo Atliktq darbq priemimo - perdavimo akto pasirasymo dienos.
8.2. Rangovas atsakingas u2 defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas, gaves rastiskE Uzsakovo
pretenzuE del defekto privalo atvykti i vietq defekto apim6iq nustatymui ir Salinimo terminq suderinimui. Defektq
pasalinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu. Defektus garantinio laikotarpio metu Rangovas
paSalina savo saskaita.
8.3. Jei atsirade defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek,
kiek reikes laiko tiems defektams oasalinti.
8.4.Jeigu Rangovas nepasalina Uzsakovo nurodytq defektq per suderintE terminE arba atsisako defektus
Salinti, UZsakovas gali pats pasalinti defektus arba pasamdyti treeiuosius asmenis defektams pasalinti. Tokiu
atveju Rangovas privales atlyginti Uzsakovui visas jo patirtas islaidas ir nuostolius, susijusius su defektq
pa6alinimu bei del defektq nepasalinimo atsiradusiq 2alql nuostolius. UZ UZsakovo pasitelkto trecioio asmens
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9, PRIEDAI

9.1. Prie Sutarties SD pridedami sie priedai:

9.1 .l . Priedas Nr.1 - Rangovo pasiiilymas, 2 lapai;

9.1.2. Priedas Nr.2 - Kontaktiniai adresai pranelimams siqsf ir asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdymq, 1

lapas;

Jolanta Rolkieno

10. SALU PARASAI

PoZEMINiAI
DARBAI

$*#i

AB,,Vihrifts gilurnos tir)kliri
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Priedas Nr. 2

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIUSTI IR ASMENYS. ATSAKINGI UZ SUTARTIES
VYKDYIUA

1. PRANESIMAI (Sutarties BD 19.6. punktas)

a. Uzsakovo kontaktiniai adresai pranesimams sir.lsti: adresas - JoCioniq g.
pastas - info@chc.lt.

b. Rangovo kontaktiniai adresai praneSimams siqsti: adresas - Lazdiiq g.
elektroninis pastas - info@oozeminiaidarbai.lt.

2. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.7. punktas)

a. U2sakovo atstovq, kurie bus atsakingi uZ Sios Sutarties vykdyme, kontaktai: Uzsakovo atstovq, kurie
bus atsakingi uZ Sios Sutarties vykdymE, kontaktai: projektq valdymo skyriaus vadove Laura Kovarskyte, tel.
852667012, mob. +37068755877, el.p. laura.kovarskvte@chc.lt..

b. Rangovo atstovq, kurie bus atsakingi uz gios Sutarties vykdymE, kontaktai: statybos direktorius Darius
Megkuotis, mob.tel. 861698090, el.p.: d.meskuotis@oozeminiaidarbai.lt.

13, Vilnius, elektroninis

20, LT-46393 Kaunas,

tiI :

Jolanta Rotkieri
enr?- ty-oi
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RANGOS SUTARTIES BENROJI DALIS

1. SUTARTTES SAVOKOS

Asmenys
1.'1. Rangovas - asmuo ar asmenLl grupe, nurodyti Slos Sutarties Specialiosiose sqlygose, atliekantis (-i)
Sutartyje nurodytus Darbus UZsakovui;

1.2. UZsakovas - Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i5
Rangovo;

1.3. Salis - Rangovas arba UZsakovas.
'l.4. Treiioji salis - bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo (pagal kontekstd.

Bendrosios sQvokos
'1 .5. Pirkimas - U2sakovo organizuotas viegasis pirkimas, siekiant sudaryti Rangos sutarti:
'1.6. Darbai - Sutarties SD 1 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas isipareigoja atlikti savo rizika bei
perduoti atliktq Darbq rezultatq UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sqlygomis ir tvarkal
1.7 . Darbq kaina - Sios Sutarties SD 2 skyriuje nurodyta suma, kuri negali boti viriyta Sutarties galiojimo
laikotarpiu (isskyrus atvejus, kai numatomas Darbq kainos perskaiaiavimas), UZsakovui mokant Rangovui uz
atliekamus Darbus pagal Darbq ikainius (jei nurodyti), iskaitant visas islaidas ir mokeseius.
1.8. Darbq ikainiai - Sios Sutarties SD 2 skyriuje nurodyti ikainiai (1ei nurodyti), pagal kuriuos Uzsakovas
moka Rangovui uZ atliekamus Darbus, iskaitant visas islaidas ir mokeseius.

Dokumentai
1.9. Sutartis - Si Sutartis, susidedanti iS Sutarties BD 2.2 punkte isvardintq dokumentu.
1.10. Sutarties BD - Sis dokumentas.
1.11. Sutarties SD - Sutarties specialioji dalis, kurioje aptariamas Sutarties objektas, Darbq apimtis ir
kaina bei jkainiai (jei taikomi), Darbq atlikimo terminai ber kitos Saliq sutartos sqlygos.
1.12. Technines sqlygos - dokumentas (technine specifikacija ir pan), kuriame nustatyti reikalavimai
Darbams.

1.13. Pirkimo salygos - Uzsakovo Pirkimo procedorq metu
vadovaujantis Rangovas pateike pasiiilymq;
l l4 Pasi[lymas - UZsakovui vykdant Pirkimo procedUras, Rangovo pateiktq dokumenrq vtsuma
Darbams pagal siA Sutarti atlikti;
1.J5 Kvietimas sudaryti sutarti - U2sakovo Rangovui pateiktas pranesimas, kuriuo Rangovas
informuo.iamas apie pasibaigusi sutarties sudarymo atidejimo terminq ar (ir) sutarties sudarymq;
'1.16. Teises aktai - reiskia Lietuvos Respublikos teises aktus ir tarptautines sutartis ir, Europos Sqjungos
teises aktus ar bet kokios treCiosios ialies viesosios valdZios individualaus ar norminio oobodzio Dotvarkius.
kurie, nepriklausomai nuo jq teisines galios ir (arba) jurisdikcUos, saisto bet kuriq Sati ir (arba) turi itakos Sios
Sutarties vykdymui.

Datos ir terminai
1 .17 . Diena - jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Si sqvoka reiskia kalendorine diena.

I lS Darbo diena - jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, si sEvoka reiskia darbo dienq Lietuvos
Respublikoje.

1.19. Metai - jei 6ios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, 5i savoka reiskia 365 dienq laikotarpi,
120 Sutarties sudarymo diena - Kvietimo sudaMi Sutarti pateikimo Rangovui diena arba kita Kvietime
sudaryti Sutarti nurodyta diena.

2. SUTARTTES IS|GAL|OJIMAS, STRUKToRA tR AtSKtNtMAS

pateiktq dokumentq visuma, kuriais

laikoma
nurodytq

2.1, Atsizvelgiant i Rangovo rastu pateiktq sutikimq su Sios Sutarties sqlygomrs, Sutartis
sudaryta Kvietimo sudaMi Sutarti pateikimo Rangovui dienq arba kitq Kvieiime gudaryti Sqi

w,



dienq. Sutarties isigaliojimo data yra Sutarties sudarymo data, jei nenurodyta kitaip Sutarties SD 7 skyriuje.
Sutartis galioja iki dienos ar ivykio, kuris yra nurodytas SD 7 skyriuje.

2.2. Si Sutanis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kuriq sudaro toliau isvardinti dokumentai.
Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentq pirmenybes Warka:

2.2.1 . Sutarties SD (su priedais, jei jie pridedami);

2.2.2. f echnines sqlygos (su priedais, jei jie pridedami);

2-2.3. Sutarties BD;

2.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumq, neatitikimq ar priestaravimq, taisykles, nustatytos
aukstesnes galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeieiandiomis Zemesngs galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties sudarymo dienos.

2.4. Sutartis yra sudaryta, ji turi buti aiskinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teise.

2.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaio. Sutarties tekstas turi boti suprantamas taikant Sias
pagrindines ai5kinimo taisykles:

2.5.1. Zodaiai, Zymintys konkrediq asmens lytj, reitkia bet kuriA lyti;

2.5.2. Zodliai, 2ymintys vienaskaita reiSkia ir daugiskaitE, zodziai, zymintys daugiskaitE reiSkia ir
vienaskaitq;

2.53. aodaiai ,,susitarti", ,,susitare", ,,susitarimas" visuomet reiskia, kad atitinkamas susitarimas Saliq turi
buti iformintas raStu;

2.5.4. ,,rastu" reiskia visas Sios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies
sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos
priemonemis kitai Saliai pateiktus praneSimus.

2.6. Visos SioJe Sutartyje vartojamos sqvokos ir terminai turi bendrinq reiksmg arba artimiausiA Sutarties
pob0dZiui specialiEjE reikgmQ, jei SutartyJe nera nustatyta ir paaiskinta kitokia jq reikSme.

3. SALIU PATVIRTINIMA| lR GARANTIJoS

3.1. Kiekviena iS Saliq pareiskia ir garantuo.ia kitai Saliai, kad:

3.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisetai veikia pagal buveines valstybes teises aktq reikalavimus,

3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis butq tinkamai sudaryta ir galiotq;

3.1.3. sudarydama Sutarti, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jE saistaneiq teises aktq,
taisykliq, statutq, teismo sprendimq, istatq, nuostatq, potvarkiq, isipareigojimq ir susitarimq;

3.1.4. Salies atstovai, pasiraiQ sia Sutarti, yra Salies tinkamai igalioti jq pasiralyti;

3.1.5. Saliai ndra Zinoma apie jokius busimus teisines aplinkos pasikeitimus, kurie gali tureti itakos Salies

isipareigojimq pagal Siq Sutarti vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Jq saistantis lsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sqlygas.

3.1.7. Sutarties sudarymo dienq Salims Sios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

3.2. Rangovas patvirtina, kad:

3.2.1 . nedalwauja Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudziamuose
susitarimuose ir susitarimuose, pazeidzianeiuose Lietuvos Respublikos VieSqjq pirkimq istatymo 3

straipsnyje nurodytus principus;

3.2.2. tuti visus teises aktais numatylus leidimus, licenctas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas darbams atlikti;

3.2.3. i Pasi0lymo kainq iskaidiavo visas islaidas, butinas Darbq pagal siq Sutarti atlikimui, bei prisiima

rizika del to, kad ne nuo Uzsakovo priklausaneir{ aplinkybiq padides su Sutarties vykdymu susijusios
Rangovo islaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudetingesnis;

3.2.4. yta susipazines arba isipareigoja susipazrnti su visais Uzsakovo vidaus teises aktais, reiksmingais

tinkamam Rangovo isipareigojimq vykdymui, ir isipareigoja tinkamai juos vykdyti.

3.3. Uzsakovas patvirtina, kad:

3.3.1. ivykde Siai Sutardiai sudaryti botinas viesqjq pirkimq proceduras;

3.3.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir uZ tokius Darbus atsiskaityti.

3.4. Tiek Si Sutarties BD, tiek Sutarties SD yra sudaryta, remiantis Lietuvos Respublikos viesqiLl pirkimq

istatymo nuostatomis. Esant situacUai, kuomet Sutarties BD ir (ar) Sutarties SD neatitinka Lietuvos



Respublikos VieSqlq pirkimq istatyme isdesrytq reikalavimq, taikomos Vieiqjq pirkimq jstatymo normos.
Salys konstatuo.la ir patvirtina, jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo sqlygrl nuostatoms nepriestarauja.

4. SUTARTIES DALYKAS
4.1. Sios Sutarties dalykas yra Darbai, nurodyti Sutarties SD 1 skyriuje ir aprasyti Techninese
specifikacijose (Jei pridedama).

Pagal iiq Sutartj Darbai atliekami iSskirtinai UZsakovo naudai ir jo interesais.

5. DARBV APIMTIS IR KAINA
5.1. Sularties SD 2 skyriuje apibreziama atliekamq Darbq apimtis.

5.2. Darbq kaina ir informacija apie Darbq jkainius (jei taikoma) pateikiama Sutarties SD 2 skyriuje.

5.3. Rangovas i Darbq kainq yra iskaiciaves visas Rangovo islaidas, susijusias su Sutartyje numatytrt
jsipareigo.jimq vykdymu, visus mokeseius, iskaitant PVM, bet neapsiribojant:

5.3.1. iSlaidas, susiusias su Sutartyle numatytrl isipareigojimq vykdymu;

5.3.2. apsir0pinimo irankiais, reikalingais Darbams atlikti, iilaidas (Jei taikoma);

5.3.3. visas su dokumentq, numatytq Techninese specifikacijose, rengimu, derinimu ir pateikimu susijusias
iSlaidas;

5.3.4. isisteigimo Lietuvos Respublikoje islaidas (ei tai reikalinga Darbq atlikimui uztikrinti), arba su laisvo
prekiq ir (a0 paslaugq (teikiamq kartu su Darbais) judejimo teises jgyvendinimu susijusias islaidas (teises
pripazinimo dokumentq, patvirtinimq gavimo iS kompetentingq Lietuvos Respublikos instituctq ir (arba)
profesiniq bendrijq iSlaidas ir kita);

5.3.5. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo islaidas, iskaitant islaidas, susijusias su priverstiniu Sutarties
vykdymu;

5.3.6. vis'.| med2iagq, kurias numato naudoti atliekant Darbus (Jeigu Darbai bus atliekami iS Rangovo
medziagq), islaidas, transportavimo islaidas, Rangovo darbuotojq aprupinimo tinkama iranga bei irankiais,
reikalingais tinkamam Darbq atlikimui;

5.3.7. kitas su tinkamu Darbq atlikimu sustusias iSlaidas.

5.4. PVM bus apskaidiuojamas ir sumokamas prievoles apskaidiuoti PVM atsiradimo metu galiojandiq
teises aktq nustatyta tvarka. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojan6iuose teises aktuose numatytam PVM
tarifui, Sutartyje numatyta Darbq kaina (nejskaitant PVM) nesikeidia, o bendra Darbq kaina yra
perskaidiuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydziui. PVM pasikeitimo rizika priskiriama UZsakovui.

5.5. UZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Uzsakovo rasytinio sutikimo, U2sakovas Rangovui
neaomoKa.

6. DARBU KOKYBE
6.1. Atliekamq Darbq kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai reikalavimai apibreziami
Sutarties SD 3 skyriuje, Techninese specifikacijose bei Pasi0lyme. Rangovas, atlikdamas Darbus, turi laikytis
istatymq ir kitq norminiq teises aktLl reikalavimLl.

6.2. Rangovas privalo uztikfinti, kad lygiaverte jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija botq uztikrinama visq
Sutarties galiojimo laikotarpi.

6.3. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatyta terminq pravalo pateikti Uzsakovui
pakankamus irodymus, jog jis turi visus pagal teises aktq reikalavimus botinus Darbq atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licenci.ias ir (arba) kitus teises aktr.l nustatytus dokumentus.
6.4. Rangovas garantuoja, jog Darbq rezultato perdavimo - priemimo akto Gq) pasirasymo metu Darbq
rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trokumq, kurie panaikintq arba sumazintq
Darbq rezultato verte arba tinkamumq iprastam panaudojimui;

6.5. Rangovas atliktiems Darbams suteikia 2emiau nurodytq terminq garantijas, kurios negali buti
trumpesnes u2 nurodytas Lietuvos Respublikos Statybos istatyme ir kuriq terminas pradedamas skaieiuoti
nuo galutinio atliktt{ Darbq perdavimo-priemimo akto pasirasymo tarp Saliq dienos. Tuo atveju, jei istatymai
nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi istatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas
garantijas:

6.5.'1. Garanti.ia atliktiems Statinio darbams - 5 metai;

6.5.2. Garantija pasleptiems statinio elementams - 10 metq;



6.5.3. Rangovo pateikiamoms medziagoms - 2 metai.

6.6. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negalejo Darbq rezultato ar jo
dalies naudoti del nustatytrt trokumq, uZ kuriuos atsako Rangovas

6.7. Uzsakovas apie pastebetus per garantini termina Darbq trokumus rastu informuoja apie tai Rangovq.

6.8. Rangovas per Sutarties SD 3 skyriuie nustatytE terminq nuo Uzsakovo pranesimo apie tfllkumq
nustatymq issiuntimo dienos privalo savo jegomis ir bsomis pasalinti trokumus, kurie atsirado ne del
Uzsakovo kaltes/ ne del trediqlq asmenq kaftes (iiskyrus Uzsakovo samdomus subrangovus)/ ne del force
maleure aplinkybiq.

6.9. Rangovui per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytq terminq nepaSalinus nustatytq trukumq, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui Sutarties SD 3 skyriuje nustatyto procento dydZio delspinigius ir
(ar) baudq bei atlygina Uzsakovo del to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jLl nepadengia delspinigiai-
Uzsakovui pareiskus reikalavimq atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda iskaitomi i nuostolirt
atlyginimq.

6.10. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darbq rezultato trokumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo
nurodyti Darbq perdavimo-priemimo akte ar ne (t.y. tiek uZ akivaizdzius, tiek uZ pasleptus trukumus).

6.1'1. Jei del Rangovo netinkamai atliktq Darbq sugadinamas Uzsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, irenginiai, statiniai ar pablogeja jq veikimas, Rangovas atlygina UZsakovo
islaidas, susijusias su atsiradusir.l neigiamq pasekmiq Salinimu, ir del to Uzsakovo patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius. UZsakovo neginatami ir papildomai nebeirodinetini bei 5ia Sutartimi Saliq pripaZinti
netiesioganiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ne veliau kaip per UZsakovo nurodytq
terminq, pervedami i UZsakovo banko seskaite, nurodytq Sutarties SD dalyje ,,sutarties Salys".

7. SALTU TEtsEs tR PARETGoS

7.1 . Uzsakovas isipareigoia:
7.1.1 . tinkamai ir sAziningai vykdyti Sutartli

7.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagristai reikalinga
informacijq, kurios pateikimo b0tinybe iSkilo Sutarties vykdymo metu;

7.1.3. Rangovui tinkamai ivykdzius visus sutartinius isipareigojimus, priimti i5 Rangovo atliktus Darbus ir
laiku uZ juos atsiskaityti;

7.1.4. Rangovui tinkamai ivykdzius visus sutartinius isipareigojimus, sumoketi Rangovui uZ Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais atliktus Darbus pagal Sutarties SD 2 skyriuje nustatytq kainq ir ikainius (Jei

nurodyti);

7.1.5. Sutarties vykdymo metu sudaryti Rangovui galimybg patekti i UZsakovo teritorijq (objekta, kuriame
atliekami Darbai);

7.1.6. suteikti reikiamus igaliojimus Rangovui veikti Uzsakovo vardu (Jei tokie igaliojimai yra reikalingi);

7.'1.7. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir galiojaneiuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

7.2. Rangovasisipareigoja:
7.2.1 . Tinkamai ir sqziningai vykdyti Sutarti;

7.2.2. Suhnyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti trokumus, nustatytus per garantinj termina ir (ar) Darbq perdavimo - priemimo metu;

7.2.3. uztikrinti naudojamq med2iagq ir irenginiLl gamintojrt reikalavimq ir Sutartyje nurodytq reikalavimq bei
teises aktq, reglamentuojane iq vykdomq Darbq atlikima, reikalavimq laikymqsi. Darbai, atlikti nesilaikant Sitl
reikalavimq, nepriimami. Defektai (tr0kumai), atsiradg del Rangovo kaftes, tures blti pasalinti per Uzsakovo
nustatytq terminE;

7.2.4. suderinus galutinl Darbq projektE su Uzsakovu, keistiji tik gavus Uzsakovo rastiskE sutikimq;

7.2.5. pries pradedamas Darbus, pasirasyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybes ribq aktq ir, atliekant
Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilines saugos, technologiniq, aplinkos apsaugos (Zemes, oro,
vandens, gruntiniq vandenq ir kt.), sanitarijos, gaisrines saugos, techniniq ir kitq reikalavimq bei sustusitl
Uzsakovo nurodymq, nepazeisti trediqjq asmenq interesq ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodytLl
reikalavimq laikytrtsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktq treeiUq asmenLl (subrangovtl)
darbuotojai. Uz Siame punkte nurodytq reikalavimq nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako
Rangovas;
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7.2.6. instruktuoti Darbus atliksianeius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties BD 7.2.5 punkte
nurodytais klausimais, o taip pat uztikrintijq tinkamq parengimq bei atestavime pagal specializuotas mokymLl
programas, jei tas yra reikalinga pagal atliekamq Darbq speciflkq. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo bOti

aprupinti darbo r0bais ir kitomis asmeninemis darbuotojq saugos ir sveikatos priemonemis ir Rangovas
privalo uztikrinti, kad Sios priemones bUtq naudojamos atliekant Darbus;

7.2.7. prisiimti kartu su Darbais tiekiamq prekiq zuvimo ar sugedimo rizikq iki Darbq rezultato perdavimo -
priemimo akto pasirasymo momento;

7.2.8. pateikti visus dokumentus, numaMus Techninese sqlygose, bei konsultuoti UzsakovE kitais, su
Rangovo sutartiniais isipareigojimais susijusiais, klausimais;

7.2.9. nedelsiant informuoti Uzsakova apie ivykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

7.2.10. organizuoti ir apskaityti nelaimingq atsitikimq ir avarijq tyrimus;

7.2.1 1 . baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietE ir aplinke;

7 .2.12. atliekant Darbus, savo jegomis darbo dienos pabaigoje paSalinti susidariuslas 6iuksles ir pan.
Nuolatos uztikrinti tvarkq Darbo vietoje;

7.2.13. vykdant Darbus, uztikrinti saugos darbe, gaisrines saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimLl
laikymqsi bei darbo higienines salygas;

7 .2.14. uniktinti iS Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumE ir apsauga. Pasibaigus sutartiniq isipareigojimq lvykdymo terminui, U2sakovui paprasius
ragtu, grqzinti visus iS UZsakovo gautus, Sutareiai vykdyti reikalingus dokumentus;

7.2.15. nepradeti atlikti darbq veikianeiuose elektros irenginiuose, nepasiragius su U2sakovu tarpusavio
atsakomybes ribq akto ir negavus iS Uzsakovo rastisko leidimo;

7.2.16. planuojamq bei atliekamq darbq koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatoriq bei apie tai
informuoti Uzsakovq;

7.2.17. saugoti atliktq Darbq rezultatq nuo sugadinimo ir vagystes ar kitq neigiamq veiksniq, taip pat nuo
meteorologiniq sqlygq daromos 2alos iki atlikti Darbai bus perduoti Uzsakovui. Visais atve.jais Rangovo
atliktq Darbq rezultatas tampa Uzsakovo nuosavybe, o jq atsitiktinio sugedimo rizika pereina Uzsakovui nuo
galutinio Darbq rezultato priemimo - perdavimo akto pasirasymo momento;

7.2.18. atlyginti visus Uzsakovo nuostolius, atsiradusius del netinkamos kokybes Darbq atlikimo, susijusius
su defektq Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

7.2.19. uztikrinti, kad iki galutinio Darbq rezultato perdavimo Uzsakovui, i5 Darbq atlikimo vietos butrl
pasalinta visa Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota iranga, likusios atliekos, nepanaudotos
medziagos, o Oarbq vieta b[tq tvarkinga ir iSvalyta;

7.2.20. Uzsakovo prasymu teikti jam issamias ataskaitas apie Darbq atlikimo eigq (lskaitant, bet
neapsiribojant, issamius praneSimus apie esamq Darbq stadUq, numalomus Darbq uzbaigimo terminus,
aplinkybes, galineias ltakoti Darbq ar jq dalies uzbaigimo terminus ir kt.);

7 .2.2'l . tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos Respublikos
teises aktuose.

7.3. Rangovas patvinina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamE Darbams atlikti kvalifikacijq, t.y.
turintys valstybes institucUt,l isduotus dokumentus, suteikiandius teisQ atlikti Darbus pagal iSduotus
sertifikatus, pavirtinaneius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo iranga.
7.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, rangos ar kitokiq sutareiq su Uzsakovo
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojq Sutarties vykdymui, jei tai
nera rastu suderinta su UZsakovu. Sio punkto Dazeidimas laikomas esminiu Sutarties Dazeidimu ir
UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti 5iE Sutarti pries terminq.
7.5. UZsakovo atsakingi asmenys ir (ar) kiti asmenys, vykdantys DarbLl technine prieziorA ir kontrole, turi
teise sustabdyti Darbq vykdyme,.jeigu nustato Sutarties BD 7.6 punkte nurodytus pazeidimus.

7 .6. DarbLl vykdymas gali buti stabdomas Siais atveiais:
7.6.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo irenginiuose;
7.6.2. Rangovo darbuotoJai dirba UZsakovo irenginiuose nepasirasius tarpusavio saugos darbe
atsakomybes ribq akto;

7.6.3. Rangovo darbuotojai neturi botinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
7.6.4- darbo vietoje nera Rangovo paskirtq atsakingq asmenq uZ darbuotojq saugq;
7.6.5. darbai veikianeiuose elektros irenginiuose vykdomi negavus leidimo
disDeeerio:



7.6.6. neivykdytos technines priemones arba jq nepakanka darbuotojq saugai uztikrinti;

7.6.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeniniq apsaugos priemoniq, apsaugos nuo elektros priemoniq,
neirengtos kolektyvines apsaugos priemones reikalingos Sutartyje numatytiems Oarbams saugiai atlikti;

7.6.8. Rangovo darbuotojas, esantis Uzsakovo objektuose, yra neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniq ar
toksiniLl medziagq;

7.6.9. del kitq darbuotojq saugos ir sveikatos bei gaisrines saugos reikalavimq pazeidimq, jeigu jie kelia
gresme Zmoniq sveikatai ir gyvybei;

7.6.10. Darbai vykdomi nesilaikant Statinio techninio projekto ir (ar) darbo projekto reikalavimLli

7.6.1 1. Vykdomq Darbq kokybe neatitinka Sutartyje nustatytr{ reikalavimq.

7.7. Sustabdzius Darbq vykdyma del Sutarties 7.6 punkte nurodytq pazeidimL{, terminai, numatyti
Sutarties SD 5 skyriuje, .iokiais atvejais negali b0ti pratesti. Darbai gali buti sustabdyti ne ilgesniam laikui,
negu tesiasi mineti Rangovo pazeidimai.

7.8. Sustabd2ius Darbq vykdymq del Sutarties 7.6 punkte nurodytq pazeidimq, apie tai informuo.iamas
Rangovo darbLl vadovas, kuris nedelsiant turi atvykti iobjektq. Rangovui surasomas ipareigojimas paSalinti
nustatytus pazeidimus.

7.9. PaSalinus pazeidimus, Rangovas rastu (faksu ar elektroniniu pastu) informuoja Uzsakovo
darbuotojq, parasiusi ipareigojimE.
7.10. Nustaoius Sutarties 7.6 punkte nurodytq reikalavimq pazeidimE, Rangovas U2sakovui moka
300 EUR (trijq Simtq eurq) dyd2io baudq uZ kiekvienq nustatytq atveji, kai buvo sustabdyti Darbai, o tuo
atveju, jei buvo nustatytas Sutarties 7.6.8 punkte nurodytas pazeidimas - Rangovas Uzsakovui moka 3 000
EUR (tr|l'.{ tukstanCiq eurq) dydZio bauda uZ kiekvienE nustatytE aweji.

7.11. Pasirasydamas Siq Sutarti Rangovas suteikia Uzsakovui teisQ iS Rangovo gautus DarbLl rezultatus
naudoti savo nuoziura, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbq rezultato duomenis be atskiro
Rangovo sutikimo.

7.12. Pasirasydamas SiE Sutarti Rangovas patvirtina, kad susipazino su UZsakovo patvirtintomis
tvarkomis, nurodytomis Sutarties SD 3 skyriuje. Su minetomis tvarkomis Rangovas privalo supazindinti ir
subrangovus.

7.13. Rangovas pawirtina, kad U2sakovui arjo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius
su Darbq rezultatu, nera reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o Siame punkte nurodytq veiksmq atlikimas nepanaikina Sutarties BD 6.5 punkte nurodytos
garantijos.

7.14. Uzsakovas gali teikti pastabas, susijusias su Rangovo atliekamais Darbais ir jq kokybe, i kurias
Rangovas privalo atsizvelgti.

7.15. Kiti Uzsakovo ir Rangovo lsipareigojimai, teises ir pareigos, apibreziami galiojane iuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose ir Sutarties SD 0ei apibreziami).

8. PROJEKTAVIMAS

8.1. Siame skyriuje isdestyti reikalavimai taikomi tuo atveju, jei pagal Sutarti atliekami Darbai apima ir
projektavimo darbus / paslaugas.

8.2. Bet kokiu atveju, visi Sutartyje isdestyti reikalavimai Darbams yra taikomi ir projektavimo
darbams / paslaugoms, iSskyrus specifinius rangos darbams taikomus reikalavimus, kufie pagal savo
prasmQ ir protingumo kriteriq negali buti taikomi projektavimo darbams / paslaugoms.

8.3. Rangovasisipareigoja:
8.3.1. atlikti Sutartyje nurodytus projektavimo darbus / paslaugas, parengti techninius dokumentus, statinio
technini 0ei ji reikalaujam parengti pagal Sutarties reikalavimus) ir darbo projektus (toliau tekste - Projektas)
ir perduoti ji UZsakovui;

8.3.2. parengti Projektq pagal Techniniq sqlygq, galiojandiq normatyviniq statybos techniniq, statybos
specialiqjq dokumentLl ir kitLl normatyviniq dokumentLl, reglamentuojaneiq perkamq DarbLl projektavimo ir
statybos reikalavimus;

8.3.3. suderinti parengtE Projektq normatyviniq statybos dokumentq nustatyta tvarka su Uzsakovu, o

istatymq numatytais atvejais - su atitinkamomis valstybes ar savivaldybes instituciomis, arba, jei taip
nurodyta Sutarties SD 3 skyriuje, atlikti jo ekspertizQ;

8.3.4. nuolat informuoti UZsakovq apie projektavimo darbrl / paslaugq atlikimo eigE;
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8.4. Rangovas garantuoja, kad projektavimo darbq / paslaugq rezultato perdavimo - priemimo metu
pateiktas Projektas bus kokybiskas, Projektas ir jo sprendiniai atitiks Sutartyje ir teises aktuose isdesq us
reikalavimus.

9. RANGOVO TETSE pAStTELKT| TRECtUOS|US ASMENTS (SUBRANGA), JUNGTINE VETKLA

9.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant itai, kokie teisiniai rysiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo agentais. Siq
asmenq veiksmai vykdant Sutarti Rangovui sukelia tokias paeias pasekmes, kaip io paties veiksmai.
9.2. Rangovas Sutarciai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numaMi Rangovo Pasiulyme ir
Sutarties SD 4 skyriuje. Rangovas neturi teises pasitelkti Subrangovrl, jei savo Pasirllyme nenurode, kad
ketina tai padaryti. Jeigu Rangovas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitA, nei
nurodyta Pasiolyme, Subrangovq, jis privalo pries tai Uzsakovui irodyti jq patikimumE ir gebejimq vykdyti
paskirtas funkcijas, gauti rastiskq Uzsakovo sutikimq del pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo
dokumentus, pagrindzianeius atitikimq Pirkimo sqlygose nustatytiems reikalavimams fiei Subrangovams
buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). U2 Subrangovo atliekamq Darbq kokybe Uzsakovui atsako
Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties vykdymE, iskaitant Rangovo perduodamos vykdyti
Sutarties dalies kokybQ ir padarytq zalq. Jei Rangovas pasamdo Subrangovq be Uzsakovo rastisko sutikimo,
Rangovas privalo Uzsakovui sumoketi 5 (penkiq) procentq nuo bendros Sutarties kainos dydzio baudq.
9.3. Subranga nesukuria sutartinir.l santykirl tarp UZsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako uZ savo
Subrangovq veiksmus ar neveikimE. Uzsakovo sutikimas, kad sutartinlams isipareigojimams vykdyti butq
pasitelkiamas Subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokir.t jo isipareigojimq pagal Sutarti. Atsizvelgiant itai,
visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai retSkia ir Subrangovo darbuotojus.
9.4. Atsiradus poreikiui keisti Jungtines veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais 0eigu Darbai
atliekami pagal Jungtines veiklos sutarti), Jungtines veiklos partneriai privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas
sqlygas:

9.4.1. Uzsakovas gaus Siuos dokumentus:
9.4.1.1. pasiliekane iocitl) Jungtines veiklos partnerio(-iq) prasyme del Jungtines veiklos partnerio(-iq)
keitimo;

9.4.1.2. pasitraukian6iociq) Jungtines veiklos partnerio(-irl) prasymq pasitraukti iS Jungtines veiklos
sutarties partneriq ir perduoti visus isipareigojimus pagal Jungtines veiklos sutarti naujajam(-iems) /
pasiliekaneiam Giams) Jungtines veiklos partneriuiciams);

9.4.1.3. naujojoc'Jq) / pasiliekanciocir.l) Jungtines veiklos partnerio(-iq) rastiskE sutikimEcus) pakeisti
pasitraukiantice ius) Jungtines veiklos partneri (-ius) bei prisiimti visus pasikaukiandio(-irl) Jungtines veiklos
partneriocitl) isipareigojimus pagal Jungtines veiklos sutarti bei naujojocqjq) / pasiliekandiocir.t) Jungtines
veiklos partnerio(-iq) kvalifikacijq pagrindZiantys dokumentai (Jei taikoma);
9.4.2. Rangovas irodys Uzsakovui naujojo(-q) / pasiliekandio(-iq) Jungtines veiklos partnerio(-iq)
patikimumq ir gebejimE vykdyti paskirtas funkcijas;

9.4.3. Rangovas gaus Uzsakovo raSytini sutikimE keisti Jungtines veiklos partnerius.
9.4.4. Rangovas pateiks Uzsakovui naujos Jungtines veiklos sutarties kopijq, kurioje pasiliekaneiojociqjq)
Jungtines veiklos partneriociq) isipareigojimai isliks tokie patys kaip ir ankstesneje Jungtines veiklos
sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) Jungtines veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukianciojo(-
iqjq) Jungtines veiklos partneriociq) isipareigojimus pagal ankstesng Jungtines veiklos sutarti,
9.5. Rangovas neturi teises pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo darbuotojq darbo sutardiq
pagrindu ar kitokiu bodu, jei tai nera rastu suderinta su Uzsakovu
9.6. Rangovas neturi teises pasitelkti Sios Sutarties vykdymui U2sakovo auditoriq, patarejq, konsultantq,
atstovq, brokeriq ar kitq nepriklausomq specialistq, kuriems d€l to kiltq interesq konfliktas, botq pazeistoa
tokiq specialistr.l profesines etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.
9.7. Sio skyriaus nuostatq nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

10. DARBV ATL|K|MO TERM|NA|, VTETA tR pRtEMtMo TVARKA
10.1. Darbq atlikimo terminai ir Darbq atlikimo vieta nurodyta Sutarties SD S skyriuje.
102. Rangovas, tinkamai atlikQs visus Darbus, arba, jei Sutartyje numatytas Darbq aflikimag
atlikes Sutarty.ie numatytE Darbq dal1, nedelsiant, bet ne veliau kaip pries 2 darbo dienas apie tai ifi
U2sakovq rastu, kuris ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo rastisko pranesimo apie Darbq ar



Darbq etapo u2baigimE gavimo dienos organizuoja komist,os sudaryma, dalyvaujant ir Rangovo atsakingam
asmeniui, ir atliktq Darbq technini ivertinimq.
10.3. Jei Darbq kokybe atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Uzsakovas ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo atliktq Darbq techninio lvertinimo turi pasirasyti Darbq perdavimo - priemimo aktq
(Darbq etapo ar visq Darbq). Atlikti Darbai priimami ir priemimo dokumentai jforminami pagal teises aktq
nustatytq Warkq bei reikalavimus.

1o.4. Jeigu Darbq perdavimo - priemimo (Darbq etapo ar visq Darbq) metu nustatomi Darbq atlikimo
tr0kumai, Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Darbq perdavimo - priemimo aktE (DarbLl etapo arba visr.l

Darbtl), nurodydamas priimto sprendimo motyvus (iei imanoma, nurodydamas ir priemones, kuriq Rangovas
privalo imtis, kad Darbq rezultato kokybe atitikttl Sutarties reikalavimus ir Darbq perdavimo - priemimo aktas
botq pasiraiytas), o Rangovas privalo per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytE terminq nuo UZsakovo
pranesimo apie trokumq nustatymE iSsiuntimo dienos savo jegomis ir lesomis pasalinti trokumus.

10.5. Rangovui per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytE termina nepaialinus nustatytr.l trukumq, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka U2sakovui Sutarties SD 3 skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius ir
(a0 baudq bei atlygina Uzsakovo del to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jq nepadengia delspinigiai.
Uzsakovui pareiSkus reikalavimq atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda iskaitomi inuostoliq
atlyginimq.

10.6. Jei Sutartyje numatytas Darbq atlikimas ir (a0 kitq Rangovo isipareigojimq vykdymas dalimis,
Uzsakovas pasiraso Darbq etapo priemimo-perdavimo aktE ir Rangovas israso PVM sAskaitq-fakt0rE ar kito
tipo priklausaneiE israsyti sqskaitq po kiekvieno Darbq etapo atlikimo ir priemimo ir (ar) dalies kitq Rangovo
sutartiniq isipareigojimq ivykdymo. Tiek Darbq etapo priemimo-perdavimo aktas, tiek galutinis Darbq
priemimo - perdavimo aktas turi b0ti surasyti dviem vienodq teisine galiq turineiais egzemplioriais, kuriuos
pasiraso abiejq Saliq igalioti asmenys. Nuosavybes teise i atliktus Darbus Uzsakovui pereina nuo DarbLl
perdavimo-priemimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasirasymo dienos.

10.7. Jei Sutartyje nera numatyti etapai, bus pasirasomas tik vienas Darbq priemimo - perdavimo aktas ir
iSra5oma tik viena PVM saskaita faktura ar kito tipo priklausanti iSrasyti sqskaita.

10.8. Visq atliktq Darbq rezultatE perdavus Uzsakovui pagal Sioje Sutartyje isdestytas salygas ir terminus,
bus laikoma, kad Rangovas atliko Darbus.

10.9. Rangovui veluojant atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais del priezasdiq, nepriklausaneiq
nuo Uzsakovo, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui Sutarties SD 5 skyriuje nustatyto
dydzio delspinigius / bauda bei atlygina Uzsakovo del to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jq
nepadengia delspinigiai / baudos. UZsakovui pareiSkus reikalavimq atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai /
bauda iskaitomi i nuostolit{ atlyginimE.

10.10. Saliq rasytiniu sutarimu atskirq Darbq atlikimo pradzios ar pabaigos terminai gali bUti pratestijeigu:

10.10.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal siq Sutarti ir todel Rangovas
negali laiku atlikti Darbq;

10.10.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami papildomi nurodymai irlarba informacija turi itakos Rangovo Darbq
atlikimo terminams;

10.10.3. Rangovo Darbq atlikimo terminus itakoja ypad nepalankios meteorologines sqlygos;

10.10.4. valstybes ar savivaldos institucijq veiksmai arba bet kokios kitos kliutys, priskirtinos Uzsakovui ir
(ar) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus.

10.11. Salys isipareigoja nedelsiant rastu informuoti kitq Sali apie Sutarties BD 10.10 punkte nurodytq

aplinkybiq atsiradimq. Sutarties BD 10.10 punkte numatytais atvejais Darbq atlikimo terminai gali b0ti
pratQsiami ne ilgiau nei t?siasi Sutarties 8D 10.10 punkte nurodytos aplinkybes.

11 . NAUDOJIMAS. TIEKIMAS ARBA RANGA

11.1. Jei Darbq atlikimo metu Rangovas privalo paimti tam tikrus Uzsakovo daiktus, medziagas ir, atlikqs

Darbus, juos grqzinti Uzsakovui, arba Darbq atlikimo tikslu Uzsakovas suteikia Rangovui bet kokius

Uzsakovui priklausancius kilnojamuosius daiktus, nepazeidziant kitq Sutarties nuostatq, taikomos tokios

taisykEs:
11.1.1. Tokius daiktus Uzsakovas perduoda Rangovui EXW sqlygomis pagal INCOTERMS 2000 rastu
nurodytoje vietoje;

11.1.2. Sutartyje arba kitaip ra6tu nustatytais terminais Rangovas grazina Uzsakovui perduotus daiktus
DDP salygomis pagal INCOTERMS 2000 i raStu nurodytE pristatymo vieta;
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11.1.3. Toks Uzsakovo daikttl perdavimas Rangovui nesuteikia Rangovui iokiq valdymo teisir.l i Siuos
daiktus, iSskyrus tas, kurios yra butinos Rangovo isipareigojimLl pagal Siq Sutarti vykdymui;

11.2. Jei Sutarties dokumentai nustato, kad atlikdamas Darbus Rangovas kartu privalo Uzsakovui tiekti
tam tikras prekes ar teikti tam tikras paslaugas, tokiam prekiq tiekimui ar paslaugq teikimui (iskaitant
pranesimq del kokybes pateikimo terminus ir tvarkq) mutalls mutandis taikomos visos Sios Sutarties
nuostatos, nustatandios Darbq atlikimo tvarkq.
'11 .3. Nepazeidziant Sios Sutarties BD 11 .2 punkto nuostatq, prekiq tiekimui pagal Siq Sutarti taip pat
taikomos tokios specialiosios taisykles:

1'l .3.1 . Visos Uzsakovui tiekiamos prekes turi buti pristatomos DDP sqlygomis pagal INCOTERMS 2000;

11.3.2. Jei prekes Uzsakovui yra perduodamos tiesioginiam naudojimui, o ne sunaudojamos Darbq
atlikimo rezultatui pasiekti, taikomos priemimo - perdavimo ir pretenzijq del prekiq gabenimo metu
atsiradusiq defektq pateikimo proced0ros, nustatytos Zenevos tarptautinio kroviniq vezimo keliais (CMR)
konvencijoje.

11.4. Nepazeidziant Sios Sutarties BD 11.2 punkto nuostatq, Darbq atlikimui pagal siq Sutarti taikomos
tokios specialiosios taisykles:
'1 1.4.1. Rangovas statybos tyrinejimo, projektavimo, statybos rangos darbus atlieka pagal galiojandiq teises
aktq reikalavimus ir (arba, jei taikoma) pagal Uzsakovo pateiktos projektavimo uzduoties, techninio projekto
reikalavimus ir (arba, jei laikoma) Uzsakovo paskirto projekto vadovo, techninio prizi0retojo ar Inzinieriaus
nurooym us.

11.4.2. Jei pagal SiE Sutarti vykdomi kitokio pobudzio darbai, jq vykdymo Warkai taip pat taikomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojaneios tokiq darbq vykdymo tvarkE;

11.5. Bet kokie Uzsakovo sutaupymai, kurie atsirado atliekant Darbus, jei Uzsakovas Siq sutaupymq
nenumate teikdamas Pasiulymq ir itrauke jq vertq I Pasiulymo kainE, yra Uzsakovo nuosavybe, todel
Uzsakovas Rangovui apmoka tik uZ faktiskai atliktus darbus, kurie buvo atlikti nenukrypstant nuo Sutartyje
pateiktos uzduoties, tadiau ne uZ Siame punkte numatytus sutaupymus.

12. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

12.1. Uzsakovas sumoka Rangovui uZ faktigkai atliktus darbus Sutarties SD 6 skyriu.ie nustatyta tvarka ir
terminais.

12.2. Visi atsiskaitymai pagal aia Sutarti atliekami eurais, jei nenumatyta kitaip Sutarties SD 6 skyriuje.

12.3. Rangovas, israsydamas PVM sqskaitq-faktorq ar kito tipo priklausaneiE israsyti sqskaitq ir atliktrl
Darbq perdavimo - priemimo aktus (Darbq etapo ar visq Darbq), nurodo Sutarties datq ir numeri bei aiskiai
detalizuoja (PVM sqskaitoje fakturoje ar kito tipo priklausaneioje iSraSyti sqskaitoje, jos isklotineje (sqmatoje)
ar atliktq Darbq perdavimo - priemimo akte), kokie konkretus Darbai buvo atlikti. Jeigu tai reikalinga pagal
kitas Sios Sutarties nuostatas, gali bUti nurodomas ir investicinio projekto numeris.

12.4. Salys susitaria taikyti tokiq UZsakovo mokejimq, atliekamq pagal Siq Sutarti, iskaitymo tvarkE:

12.4.1. PirmqJa eile yra iskaitomi Rangovo reikalavimai, susljQ su mokejimo prievoliq uZ pagal Siq Sutarti
atliktus Darbus ivykdymu;
12.4.2. Anhqja eile yra iskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su netesybll, palukanq arba nuostoliq pagal
SiA Sutarti atlyginimu;

12.4.3. Treeiaa eile yra iskaitomos kitos Uzsakovo Rangovui moketinos sumos 0ei tokiq yra).

12.5. Jei mokejimai pagal siE Sutarti yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymq schema (mokancioji Salis
sumoka banko mokesdius uZ tarptautini mokejimo nurodymq, o uZsienio bankq mokesaius sumoka mokejimE
priimanti Salis).

12.6. Uzsakovas, nesant apmokejimo sulaikymo pagrindq, nesumokejQs Rangovui uZ atliktus Darbus per
Sutarties SD 6 skyriuje nurodytE terminE, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procento nuo laiku
nesumoketos sumos dydzio delspinigius uZ kiekvienq uzdelsta dienE.

12.7 . Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokejimq, jei:

12.7.1. po atliktq Darbq perdavimo-priemimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasiragymo dienos
paaiikeja atliktq Darbq tfllkumai, jeigu jq nebuvo imanoma pastebdti Darbq perdavimo - priemimo metu;

12.7.2. po atliktq Darbq perdavimo - priemimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasirasymo dienos
paaiSkeja, kad UZsakovui padaryti nuostoliai del Rangovo kaltes (pvz. sugadinta jranga, paZeistos

daugiau moketinq sumq, negu gali reiketi tiesioginiams UZsakovo nuostoliams



12.7 .3. Rangovas nevykdo kitq savo isipareigojimq pagal Sia Sutartl.

12.8. Jei Rangovui pagal SiA Sutarti yra priskaieiuoti delspinigiai ar kitokios netesybos, kuriq taikymq
numato Sutartis, Uzsakovo moketina suma mazinama priskaidiuotq delspinigirt ir (arba) minetLl netesybq
suma. Taip pat Uzsakovas turi teise priskaieiuotus delspinigius iSskaidiuoti iS bet kokirl Rangovui atliekamq
mokejimq be atskiro praneSimo Rangovui.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, lgytos vykdant Sutartl, iskaitant intelektines nuosavybes
teises, isskyrus asmenines nelurtines teises i intelektines veiklos rezultatus, yra Uzsakovo nuosavybe,
pereinanti Uzsakovui nuo Rangovo atliktq Darbq rezultato perdavimo momento be jokiq apribojimq, kuriq
UZsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Rangovo sutikimo tretiesiems asmenims.

13.2. Bet kokie su Sutartimi susije dokumentai, isskyrus paeiq Sutarti, yra Uzsakovo nuosavybe ir,
Rangovui baigus vykdyti savo isipareigojimus, U2sakovo reikalavimu turi buti grqzinti (kartu su visomis.jq
kopijomis) UZsakovui.

13.3. Sios Sutarties tekstas, iSskyrus Rangovo vienasaligkai sudarytus dokumentus ir duomenis,
identifikuojan6ius Rangovq, yra UZsakovo autorinis kUrinys. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo proced0ros
yra Uzsakovo geroji praktika. Rangovui suteikiama tik neisimtine, terminuota teise naudotis Sutarties tekstu
tik aios Sutarties vykdymo tikslais. Bet koks kitoks Sios Sutarties teksto ir (arba) patirties, igytos UZsakovui
taikant Sutarties sudarymo ir vykdymo procedoras naudojimas Rangovo veikloje galimas tik gavus tam
iSankstini rasytini UZsakovo sutikima.

13.4. Rangovas garantuoja nuostoliq ir (ar) Zalos atlyginima Uzsakovui (iskaitant bylinejimosi iSlaidas) del
bet kokiq reikalavimq, kylandiq del intelektines nuosavybes teisiq pazeidimo ar itariamo jq pazeidimo
(iskaitant gynybe itariamo pazeidimo atveju), iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas (itariamas pazeidimas)
atsiranda del UZsakovo kaltes.

13.5. Rangovas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieskinys ar bet koks kitas
reikalavimas del bet kokios su Sutartimi susiusios intelektines nuosavybes teises pazeidimo ar itariamo
oazeidimo.

14. SUTARTIES SALYGV KE|T|MAS

14.1. Sutarties sqlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei6iamos, iSskyrus tokias Sutarties
sqlygas, kurias pakeitus neb0tq pazeisti Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymo 3 straipsnyje itvirtinti
vieSqlq pirkimq principai bei pirkimLl tikslas ir kai tokiam Sutarties sAlygq pakeitimui yra gautas Viesqlq
pirkimq tarnybos sutikimas. Viegqlq pirkimq tarnybos sutikimas nereikalingas, jei vykdomas mazos vertes
pirkimas.

14.2. Sutarties sqlygrl keitimE gali inictuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamq prasymq bei
ji pagrindziandius dokumentus. Salis, gavusi toki praiymq, privalo ji isnagrineti per 20 kalendoriniq dienq ir
kitai Saliai pateikti motyvuotq rastiskq atsakyma. Saliq nesutarimo aweju sprendimo teise priklauso
UZsakovui.

14.3. Sutarties BD 14.1 punkte numatyti reikalavimai netaikomi:

14.3.1. Sutarties BD 5.4 punkte numatytam kainos perskaidiavimui dal pasikeitusio PVM;

14.3.2. Sutarties BD 9 skyriuje numatytam Subrangovq ir Jungtines veiklos partneriq keitimui.

14.3.3. Saliq raSytiniame susitarime nustatytam atskiry Darbq atlikimo etapLl pradzios ar pabaigos termino
pratgsimui (Sutarties BS 10.10 punktas);

14.3.4. Saliq kontaktiniq duomenq pakeitimui.

15. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR JO PASEKMES

15.1. Jei Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal Sutarti, ji pazeidzia Sutarti.
Vienai Saliai pazeidus Sutarti, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisetais savo teisirl gynimo b0dais,
,skaitant:
15.'1.'1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigoiimus;
'l5.1 .2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo Pirkimo sElygosei

15.1.4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius ir (ar) baudas ir (ar) atlyginti nuostolius;
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15.1.5. nutraukti Sutarti Sios Sutarties BD 15.2 punkto nustatyta tvarka.

15.2. Uzsakovas turi teise vienagaliskai, nesikreipdamas i teismq, prieS 5 (penkias) kalendorines dienas
raStu apie tai ispejes RangovE, nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas i5 esmes pazeide Sutarti. Rangovo
padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

15.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytq reikalavimq ir Rangovas neiStaiso Darbq atlikimo
trUkumq per Sutartyje nustatytq terminq;

15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i5 eiles praleido dalies Darbq atlikimo terminA, jei Darbai yra
testinio pob0dZio;

15.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 skyriuje numatyto Darbq atlikimo termino ir velavimas nuo
numaq o etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 dienq;
15.?.4. Rangovo kvalifikacia tapo nebeatitinkane ia Sios Sutarties reikalavimq ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniq dienq nuo kvalifikactos tapimo neatitinkaneia dienos;
15.2.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restrukt!rizavimo byla, Uzsakovui tampa Zinoma apie kitoki
priverstini Rangovo kreditoriq teisir.l igyvendinimq, galinti tureti esmines itakos Rangovo galimybems toliau
vykdyti Sutarti ir (ar) del Rangovo yra priimamas ir isiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 20041181E8 del viesojo darbq, prekiq ir paslaugq
pirkimo sutareiq sudarymo Varkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje isvardytuose Europos Sqjungos teises
aktuose apibreztus nusikaltimus;

15.2.6. Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojandias konkurencijE, intelektines
nuosavybes ar konfidencialios informaclos valdymq;
15.2.7. Rangovas pazeidzia Sutarties BD g skyriaus nuostatas;
15.2.8. yra kitos aplinkybes, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje,

16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS
16.1. Salys pareiSkia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei nedidelemis ir
sutinka, kad jos nebutq ma2inamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievoles yra lvykdyta. Salys taip pat
pripazista, kad minetq netesybq dydis yra laikomas minimalia negindijama nukentejusiosios Salies patirtq
nuostoliq suma, kuriq kita Salis turi kompensuoti nukentejusiajai Saliai del Sutarties pazeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostolirl dydi patvirtinanCiq irodymq.
16.2. Nuostoliq atlyginimas ir netesybrl sumok€jimas neatleid2ia Salies nuo Sutarties nuostatq tinkamo
vykdymo.

16.3. Jei Pirkimo sElygose buvo nustatytas reikalavimas Rangovui pateikti papildomas Sutarties lvykdymo
uztikrinimo priemones, taikomos Sios sqlygos:

16.3.1. Rangovas ne veliau kaip per 10 (desimt) darbo dienq nuo Sios Sutarties pasirasymo dienos luri
pateikti UZsakovui Sutarties SD nurodyto dydzio Sutarties ivykdymo u2tikrinimq, galiojanti ne trumpiau negu
galioja Si Sutartis.

16.3.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi buti pateiktas Saliq tarpusavio atsiskaitymams naudo.jama
valiuta. Sutartis turi biiti uztikrinama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valsrybeje nareje ar
Europos Ekonomines Erdves valstybeje registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turindio ne Zemesni
nei A reitingq, pagal nustatytq tvarkq ir patvirtintas taisykles isduota besqlygine neatsaukiama garantija.
16.3.3. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas turi b0ti pateiktas ra5ytine forma, jame turi buti nurodyta, kad
Rangovui neivykdzius arba netinkamai jvykd2ius savo sutartinius isipareigojimus, Garantas (laiduotojas)
isipareigoja sumoketi UZsakovui ne didesnQ kaip Sutarties ivykdymo uztikrinimo sumq per 10 (desimt) di6nq,
gavQs pirmq Uzsakovo rasytini reikalavimq, Uzsakovui neprivalant pagristi savo reikalavimq, o tik raste
nurodzius, kaip Rangovas neivykde ar netinkamai ivykde savo sutartinius isipareigojimus.
16.3,4. Pagal Sutarties ivykdymo uZtikrinimq lJzsakovas turi tureti galimybg pagal pirmE pareikalavimE ir be
papildomq irodymq patiekimo garantui gauti kompensacijE uZ nuostolius, kune atsirastq d€l Rangovas
neivykdytq Sia Sutartimi prisiimtq jsipareigojtmq.

16.3.5. Uzsakovas grqZina Rangovui Sutarties ivykdymo uztikrinima ne veliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniq dienq nuo Rangovo prasymo gavimo ir sutartimi prisiimtLl isipareigojimq ivykdymo dienos.
16.3.6. Jei Rangovas nepateikia per Sutarties BD 16.3.1 punkte nustatytq terminE Sutartyje nustatyto
Sutarties lvykdymo uztikrinimo (lei taikoma) laikoma, kad Rangovas atsisake pasiragyti Sutarti.

17. SALIU ATSAKOMYBE
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17.1. UZ savo sutartiniq isipareigojimr.t nevykdymq ar netinkamq vykdymq Salys atsako Sioje Sutartyje ir
teises aktuose nustatyta tvarka.

17.2. Salis atleidziama nuo civilines atsakomybes, jei ji irodo, kad Sutartis neivykdyta del aplinkybiq, kurir.t
ji negalejo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negale.lo uzkirsti kelio Sirl

aplinkybiq ar jq pasekmir.t atsiradimui (nenugalimos jegos aplinkybes). Salys nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnis ir LR Vyriausybes 1996 m. liepos '15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,Atleidimo nuo atsakomybes,
esant nenugalimos jegos (force majeurel aplinkybems, taisykles" tiek, kiek jos nepriestarauja Lietuvos
Respublikos Civiliniam kodeksui. Apie 3iq aplinkybiq atsiradimq Salis kitq Sal! privalo informuoti per 3 (tris)
darbo dienas nuo suzinolimo (arba tuoimo su2inoti) apie jq atsiradimq. Saliq isipareigojimq vykdymas
atidedamas nenugalimos jegos aplinkybir.t egzistavimo laikotarpiui.

17.3. Salis praSanti iq atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jegos
aplinkybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiq aplinkybiq atsiradimo ar
paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji emesi visr.l pagristr.t atsargumo priemoniq ir deio visas pastangas,
kad sumazintq iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimq isipareigojimq ivykdymo terminq.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta isipareigojimq nevykdymo pagrindas.

17.4. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybitl atsiradimo
momento alba, leigu laiku ne'buvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiuneia pianeSimo arba neinformuoJa, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalq, kuriq si patyre del
laiku nepateikto pranesimo arba del to, kad nebuvo lokio pranesimo.

17.5. Jei nenugalimos jegos aplinkybes tQsiasi ilgiau kaip 2 menesius, bet kuri i5 Saliq turi teisg
vienasaliskai nutraukti Siq Sutarti, apie tai ispejusi kitE Sali pries 15 dienq. Tokiu atveiu Uzsakovas atlygina
Rangovui uZ iki to laiko tinkamai atliktus Darbus.

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

18.'1. Salys susitaria laikyti Siq Sutarti, isskyrus Sutarties sudarymo faktq, ir visq jos pagrindu viena kitai
perduodame informac1q paslaptyje neterminuotai, neatsi2velgiant i tai, ar ta informacija pateikiama zodZiu a(
ra3tu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos .iokiai treeiai Saliai be iSankstinio ra3tisko jq
pateikusios Salies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacuos asmeniniams ar treeiqjq
asmenq poreikiams, i3skyrus atvejus, kai tokia informacr.Ja turi buti atskleista teises, finansq ar kitos srities
specialistui, ar patarejui, ar paskolos davejui.

18.2. Visa Uzsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Uzsakovas rastu
patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nera konfidenciali.

18.3. Konfidencialia informacija laikoma:

18.3.1. Elektronine forma, rastu ar kitu budu isreiksta informacija, gauta vykdant Sutarti;

18.3.2. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archwuota informacija ir kita informacija,
paruoSta Salies darbuotojr.l.

18.4. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia konfidencialiq informacija, turi prisiimti konfidencialumo

isipareigojimus pagal Sio straipsnio nuostatq ir naudoti tokiq informacijq tik tam tikslui, kuriam ii buvo suteikta.

Sio stralpsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viesai arba gauta atskleidus ar
turi buti atskleista pagal teises aktq reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamq prekiq tiekimo ir naudojimo

instrukcijos, kita pan-asaus pobudiio informacia, taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Salis,
pazeiduai Sioje Sutartyje numaMus isipareigojimus - saugoti konfidencialiE informacije ir jos neatskleisti,
privalo atlyginti kitai Saliai Sios Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visq protingq veiksmq, kad
per trumpiausiq laikotarpi iStaisytq tokio atskleidimo pasekmes.
.18.5. Salys 2ino, sutinka ir isipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidenciaiios informacrlos, Sia informacija naudotis tik Sutarties ivykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties
gatiojamui ar Sutarti nutraukus - grqzinti konfidencialia informacijq kitai Saliai ar pateiktq informacijq

sunaikinti.

18.6. Salis, pa2eidusi Sutartyje numatytq konfldencialumo pareigq, isipareigoja pagal pagristE kitos Salies

reikalavimq sumoketi 5 000 (penkiq tUkstaneiq) eurq (be pridetines vertes mokeseio) baudq ir atlyginti visus

kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jq nepadengia numatyta bauda.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Salys turi teise nutraukti siq Sutarti vienasaliskai nesikreipdamos i teismq, Lietuvos Respublikos

teises aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.
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19.2. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas iteismq, nutraukti siq Sutarti
prieS 20 kalendoriniq dienq raitu praneses apie tai Rangovui. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik u2
fakti5kai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. Rangovas, gaves UZsakovo praneSima apie Sios
Sutarties nutraukimq, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal siE Sutartl, isskyrus tuos, kurie butini
uztikrinti saugq jau atliktq Darbq rezultato naudojimq.
'19.3. Nutraukus Sia Sutarti Uzsakovo iniciatyva, Rangovas isipareigoja:
19.3.1. imtis visq priemoniq, siekdamas sumazinti del Sutarties nutraukimo jo pati amus nuostolius;
19.3.2. per 10 darbo dienq nuo Uzsakovo pranesimo gavimo pateikti visus dokumentus, butinus galutiniam
atsiskaitymui pagal Sia Sutarti (atliktq Darbq aktus, sAskaitas ir pan.).

19.4. U2sakovas gali sustabdyti Sutarties ar jos dalies vykdymq tokiam laikui ir tokiu b0du, kaip jis mano
esant tai reikalinga. Jei suslabdymo laikotarpis trunka ilgiau kaip 30 dienq, Rangovas turi teisg reikalauti
leidimo atnaujinti Sutarties vykdymq, o Uzsakovui neisdavus leidimo per'10 dienr.l nuo atitinkamo Rangovo
kreipimosi, nutraukti Sutarti, ispejus apie tai pries 10 dienq.
19.5. Rangovas neigyja teises perduoti savo isipareigojimq pagal SiE Sutarti trediajam asmeniui be
raStisko UZsakovo sutikimo.

19.6. Visi pranegimai ir kita informacUa tarp Saliq pagal sia Sutarti atliekami rastu ir laikomi tinkamai
pateiktais, jei lteikti asmeniskai, siundiami per kurjeri, registruotu pastu ar kitomis priemonemis, nurodytomis
Sutarties SD prieduose", Siuose prieduose nurodytais adresais.

i?, 
Salys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kuriq duomenys nurodomi Sutarties SD Priede Nr.

19.8. Kiekviena Salis privalo per 5 darbo dienas pranesti kitai Saliai apie Sutarties SD nurodytq adreso,
rekvizitq, kontaktiniq asmenq pasikeitima. lki informavimo apie adreso pasikeitimq, visi Sioje Sutartyje
nurodytu adresu iSsir{sti pranesimai ir kita korespondencta laikomi iteiktais tinkamai.
19.9. Visus Saliq tarpusavio santykius, atsirandandius i5 Sios Sutarties ir neaptartus jos sqlygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai.
19.10. Visus gineus del Sios Sutarties vykdymo Salys isipareigoja sprQsti derybomis. Jeigu Salys Sirl gindq
negali isspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teises aktq nustatyta tvarka.
19.11. lki Sutarties sudarymo Salys gali Sutarties SD sutarti del kitq Sutarties nuostatq, nepaminetq
Sutarties BD ir (ar) Sutarties SD.

19.12. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa iS dalies ar visiskai negaliojandia, ji nedaro
negaliojandiomis likusiq Sios Sutarties nuostatq. Tokiu atveju Salys susitaria deti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata b0tq pakeista teisiikai veiksminga norma, kuri, kiek imanoma, turetq tq pati rezultatq
kaip ir pakeisto.ii norma.

19.13. Si Sutartis sudaryta dviem vienodq teising galiq turineiais egzemplioriais, po vienq kiekvienai Saliai.

20. KTTOS SALYGOS
20.1. Salys sutaria, jog Darbq atlikimo metu Rangovas Uzsakovui teikia galutinius su Darbq atlikimu
susijusius dokumentus bei kitq medziagq tik lietuviq kalba. Jei atitinkami dokumentai bei kita medziaga,
reikalingi Darbq atlikimua, yra pateikiama kita kalba nei lietuvir1, tokiu atveju Rangovas prie Siq dokumentq
privalo prideti vertejo parasu ir vertimq biuro antspaudu patvirtinta dokumento vertimE i lietuviq kalbq.
20.2. Uzsakovas Sutarties SD ir (ar) Technindse sqlygose taip pat gali iforminti, kokie papildomi
dokumentai, be reikalaujamq Sutarties BD 20.1 punkte, yra teikiami lietuviq kalba.

?93 Tuo atveju, jeigu Rangovas nesilaikys Sutarties BD 20.1 ir (ar) 20.2 punktuose nurodytq reikalavimq
(dokumentus pateiks ne lietuviq kalba ir prie Siq dokumentq nebus pridetas vertejo parasu ir vertimq biuro
antspaudu pawirtintas dokumentas i lietuviq kalbq), Uzsakovas tures teisq be atskiro praneSimo issiverti
minetus dokumentus savo sqskaita ir tokiu atveju moketinq uZ atliktus Darbus sumq sumazins turetq faktiniq
iSlaidq, susijusirt su vertimo paslaugomis, suma.
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1 priedas Derybq sAlyg!.t

TECHNINES SALYGOS

Stlumos rEKrMo nNKLU NUo SK-9210i (NEJUDAMos ATRAMos) rK Sx-sztos
(SAVANOR|U pR.) REKONSTRAVTMAS (t ETAPAS)

TURINYS
1 . Darbq apimtys.
2. Bendrieji reikalavimai.
3. ReikalavimaimedZiagoms.,
4. Reikalavimai suvirinimo darbams.
5. Reikalavimai statybos/montavimodarbams.
6. Reikalavimai iSpildomajai nuotraukai.
7. Reikalavimai dokumentaciiai.
8. Darbq priemimas.
9. Garantijos.
10. Priedai.

1. DARBU APTMTYS
1 .1 . Rekonstruoti Silumos tiekim-o tinklus pagal pridedamus projektus:
- ,,Silumos tiekimo tinklai nuo SK-92t 03 iki SK-92105, Elektrines g., Vilniuje, rekonstravimo

projektas".
'1.2. Rekonstravimo darbus atlikti pagal 5aliq suderintq detalq kalendorinj grafikq.
1.3. Tiekti visas med2iagas iilumos tiekimo tinklq rekonstravimui.
1.4. Rekonstravimo darbus atlikti iki 2018 m. rugsejo 1 d. Vamzdynq montavimas

(rekonstravimas) turi b0ti vykdomas ne Sildymo sezono metu. Statybos uZbaigimo procedgros
atliekamos iki 20'18 m. gruod2io 15 d.

1.5. lki statybos darbq pradiios u2tikrinti leidimus Zemes kasimo darbams, eismo apribojimui,
kitq inZineriniq komunikacijq ir 2eldiniq, trukdandiq darbui, i5kelimui (perklojimui, persodinimui ir
pan. ), archeologiniams tyrinejimams.

1.6. lrengti statybvietes stendq su informacija apie statomq statini pagal aktualiq teises aktq
(Statybos istatymo) reikalavimus.

1.7. Parengti rekonstruojamq Silumos tiekimo tinklq darbo projektus pagal atskirq projektq
apimtis.

1.8. lki statybos darbq pradZios parengti rekonstruojamq Silumos tiekimo tinklq darbq
technologijos projektq. Rekonstruojamq Silumos tiekimo tinklq darbq technologijos projekte turi bUti
pateikti (iskaitant, bet neapsiribojant) darbuotojq saugos ir sveikatos u2tikrinlmo sprendiniai- Jais
negali brlti nuorodos ar igtraukos i3 darbuotojq saugos ir sveikatos teisds aktq bei normatyviniq
dokumentq.

1.9. Atlikti rekonstruotq Silumos tiekimo tinklq nu2ym6jimq ir pateikti iSpildomqsias
nuotraukas.

1 .1 0. Atstatyti rekonstrukcUos metu i5ardytas dangas ir priduoti Vilniaus miesto savivaldyb€s
atstovams.

1 .11 . UZbaigus 5ilumos tiekimo tinklLl rekonstrukcijos darbus, visq rekonstravimo darbq
technine dokumentaciiq, iSvardintq 5iq techniniq sqlygq 5 skyriuje, pateikti Uisakovui

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.1 . Silumos tiekimo tinklLt rekonstravimo darbai atliekami pagal Lietuvos Respubtikoje

galiojandius standartus, taisykles, rekomendacijas, teises aktus ir kitus norminius dokumentus
reglamentuojaneius Silumos tiekimo tinklq statybq ir eksploatavimq. Rangovas privalo vadovautis tik
galiojandiais (aktualiais) teises aktais ar norminiais dokumentais aktais.

2.2. Rekonstravimo darbams naudoti Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotas
gaminius ir konstrukcijas.
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2.3. Rangovas naudojamoms medziagoms turi pateikti sertifikatus, kokybds atitikties
deklaracijas, kurie patvirtina techniniq reikalavimq atitikimq. Prie3 jas naudojant, Rangovas turi
pateikti U2sakovui identifikacijai bei jvadinei kontrolei.

2.4. Rangovas, pries pradedamas rekonstravimo darbus, turi pateikti Uzsakovui darbuotojq
sqraSq, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbq eigq bei kokybq, kuriame nurodytos darbuotojq
kvalifikacija, pareigos, darbuotojo pa2ymejimo Nr.

2.5. Rangovas turi apsirUpinti techninemis ir materialinemis priemondmis reikalingomis atlikti
numatytus visus rekonstravimo darbus.

2.6. Darbo vietoje Rangovo darbuotojai turi deveti darbo r0bus su firmos skiriamaisiais
Zenklais. Visi darbuotojai turi nesioti korteles, kuriose nurodyta darbuotojo vardas, pavarde ir
pareigos.

2.7. Rangovas privalo savo le5omis apsir0pinti buitinemis patalpomis, butinomis apsaugos,
higieninemis ir prie5gaisrin6mis priemonemis.

2.8. Rangovas rekonstravimo darbq vykdymui sudaro detalq kalendorinj grafikq ir suderina
su Uisakovo paskirtu atstovu

2.9. Rekonstravimo darbq kainos pagrindimui Rangovas pateikia U2sakovui Lokaling
samatq.

2.10. Rangovas, pries pradedant Silumos tiekimo tinklq rekonstravimo darbus, apie tai turi
informuoti Salia statybos vietos esaneias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves,
jvaZiavimus j kiemus, pastato jspejamuosius Zenklus apie afliekamus darbus.

2.11. Rekonstrukcijos darbq metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebutq pazeisti
trediqjq asmenq interesai, kad bitq uztikrinami privaziavimai prie pastatq bei saugris praejimai
pestiesiems.

2.12. Rangovas gauna leidimq Zemes kasimo darbams bei suderina grunto sandeliavimo ,
vietq (pagal poreiki) Vilniaus miesto savivaldybeje. Leidimas 2emes kasimo dalbams jforminamas ir
dangq ardymas/atstatymas atliekamas pagal STR 1.06.01:2016 ,,statybos darbai. St;tinio statybos
prie2i0ra" ir Vilniaus miesto savivaldybes tarybos patvirtintas Zemes darbq vykdymo ir gatviq dingq
apsaugos taisykles.

2.13. Vykdant rekonstravimo darbus Rangovas turi vadovautis DT 5-OO ,saugos ir sveikatos
taisykles statyboje" reikalavimais.

2.14. lSmontuojant esamus Silumos tiekimo tinklus arba demontuojant izoliacijq su asbestu,
Rangovas turi vadovautis Socialines apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro
patvirtintomis,,Darbo su asbestu nuostatomis".

2.15. Montuojant Silumos tiekimo tinklus Rangovas, kiekvienu atveju, turi kviesti U2sakovo
atstovus:

. pasleptq darbq pridavimui (suraSant pasleptrl darbq aktus);. gedimLl kontroles signalizacUos schemos ir pasijungimo vietos suderinimui;. gedimo kontroles signalizacijos montavimo darbq pridavimui ir patikrq atlikimui (pries
sumontuojant movas).

. gedimo kontrolds baigtiniam patikrinimui ir pridavimui (kartu priduodant ir signalizacijos
patikros dokumentacijq).

2.16. Esant techniniam butinumui (tik suderinus su Uzsakovu) projektas gati boti
koreguojamas statybos metu. Kai yra ne2ymiq projekto pakeitimq, kurie nekei6ia eiminiq piojektiniq
sprendimq (suliniLl, nejudamq atramLl, ,,E" movq, kompensatoriq, nuorinimo jrangos vretos
pakeitimas, paklojimo altitudds pakeitimas) Projekto korekt0rq atlieka Rangovas givgJUZsakovo
leidimq

2.17. Sumontuotus Silumos tiekimo tinklus Rangovas turi nuzymdti piketais ties atsakomis,
posukiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.

2.18. Rekonstravimo metu demontuotq metalo lau2q UZsakovo vardu Rangovas pristato j
U2sakovo nurodytq metalo lauzo supirktuvg.

. . 2'19. Darbq vykdymo metu atsiradusias atliekas Rangovas Salina i5 darbo vietos, darbo vietq
palieka sutvarkytq kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atli;kas kaupia savo konteineriuose, ';uospripild2ius ir baigus darbus isve2a utilizavimui su tam reikalingq leidimq apiforminimu.

3. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS
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3.1 . Silumos tiekimo tinkhl rekonstravimui naudojami nauji plieniniai vamzdaiai ((izoliuoti
pramoniniu b0du ar neizoliuoti), taip pat ir jq sudedamosios dalys (movos, jungtys, intarpai) bei
irenginiai (uZdaromoji armatUra ir fasonines dalys)). Visi anksdiau isvardinti komponentai turi atitikti
Centralizuoto Silumos tiekimo tinklq technologinio proceso reikalavimus bei projektineje
dokumentacijoje nurodytas technines savybes, markes bei standartus.

3.2. Rangovas, priei darbq pradZiq, su U2sakovu turi suderinti numatomq naudoti med2iagq
tipus, markes ir kiekius.

4. REIKALAVIMA SUVIRINIMO DARBAMS

4.1. Rangovo suvirintojai turi b[ti nustatyta tvarka atestuoti ir turi turdti kvalifikacinius
pazymejimus. Visi suvirintojai turi tureti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi b0ti uzraSomi jsuvirinimo
formuliarq, kad bUtq matoma kiekvieno suvirintojo darbq apimtis.

4 2. Visoms suvirinimo siOlems turi briti sudaryti suvirinimo procedirq apraSai (SPA) pagal
norminiq dokumentq susijusiq su lankinio suvirinimo darbais reikalavimus ir pateikti Uzsakovui
tvirtinimui. U2sakovo patvirtintos SPA kopijos turi bUti pas suvirintojq. Suvirinimas aliekamas pagar
patvirtinto SPA reikalavimus. Visi SPA pakeitimai turi blti suderinti su Uisakovo Metalq laboratoriia.

4.3. U2sakovas turi teise pareikalauti i5 Rangovo, kad suvirintojai suvirintrl kontrolinius
pavyzd2ius prieS darbq pradZiq, dalyvaujant U2sakovo Metalq laboratorijos darbuotojams. Esant
suvirinimo technologijos pa2eidimams, U2sakovas turi teise sustabdvti darbus.

4.4. Pries suvirinimo darbus Rangovas pateikia Ujsakovo Metalq laboratorijai suderinimui
sekandiq dokumentactq:

o personalokvalifikaciniq pa2ymdjimq kopija;. suvirinimo proced0rq apra5ymq (SpA);
o suvirinimo si!lirl formuliara;
o naudojamq med2iagq sertifikatus;
r suvirinimo mediiagq sertifikatus.
4.5. Priei suvirinimq turi buti aflikta:
o naudojamLl med:iagq identifikacija;
o suvirinimo mediiagq identifikacija;
o suvirinimo sqlygq patikrinimas;
. si0lir.l paruo5imo patikrinimas;
. suvirinimo medZiagq laikymo darbo vietoje patikrinimas.
4.6. Po suvirinimo turi b-0ti.atliktas sujungimq patikrinimq neardandiais metodais (rentgenu

arba ultragarsu). suvirinimo siiliq kontrolq afliks U2sakovo metaiq laboratorija.
4.7. Atlikus visus suvirinimo ir kontroles darbus, U2sakovui turi b[ti pateikta visa suvirinimo

ir kontroles darbq dokumentacija:
o suvirinimo siUliq formuliaras;
. personato kvalifikaciniq pa2ymdjimq kopijos;. SPA;
. naudotq medZiagq sertifikatai;
. suvirinimo mediiagq sertifikatai;
o detaliq ir elementq ivadinds kontrolds dokumentai. suvirinimo siriliq vizualines ap2iIros protokolai;
. patikrinimo perSvietimu suvirinimo siOliu schema:. sirllirl kontroles neardandiais metodais protokolai.
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5. REIKALAVIMAI STATYBOS/MONTAVIMO DARBAMS
5.1 . Rekonstruojami Silumos tinklai klojami atviru bidu.
5.2. Pagrinda po vamzd2iais paruo5ti pagal ,,Silumos tiekimo tinklq ir Silumos punktq irengimo

taisykles" Pagal Siq punktq reikalavimus tran5ejq dugnas turi bUti be akmenq, lygus, ant jo turi bgti
0,1 m storio papilto sutankinto smelio sluoksnis. Vamzdynai transejoje uZpilami smeliu, o paskui
iskastuoju gruntu. Tarpai tarp transejos sieneliq ir vamzd2iq pripilami smelio, o patys vamzdziai
uzpilami 0,1 m storio smelio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu bidu. Ant sutankinto sm€lio
sluoksnio turi buti uZdedama ispejamoji juosta su u:rasu ,,SILUMOS TIEKIMO T|NKLAI,, arba
vamzdyno gamintojo juosta. Smelis, kuriuo uZpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus:
stambiausios daleles turi b0ti s 16 mm; daleles, kuriq dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio
viso u2pilamo sm€lio kiekio; rrigStingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi buti Svarus, be 2alingq
priemai5q; turi bUti be aStriabriauniq akmenukq, trinties koeficientas turi atitikti projektini.

5.3. Rangovas turi pateikti atliktq darbq bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sigliq kokybds
kontroles dokumentacijq pagal techninds prieZiUros taisykliq reikalavimus,

5.4. Jeigu esami Silumos tiekimo tinklai kerta prava2iavimus su asfalto, Saligatvio danga po
statybos darbq atstatoma pilnai. Suddtingq susikirtimq su kitomis komunikacijomis vietose,
vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus uiplauti smeliu. lSkasus transejq, susikirtimo vietose, su
elektros su elektros ir rySiq kabeliq vietose, telefonine kanalizacija, jrengti 3iq komunikacijq tvirtinimo
mazgus.

5.5. Elektros, rySio kabeliq, telefoniniq komunikacijq, dujotiekio apsaugos zonose zemes
kasimo darbus vykdyti rankiniu bUdu, dalyvaujant tas komunikacrjas eksploatuojandios organizacijos
atstovui. Silumos tiekimo tinklq susikirtimq su elektros kabeliq vietose, kui vertikaluj abtumas
maZesnis u2 0,5 m elektros kabeliui jrengti pvcA (arba lygiaver6io) vamzd2io jmautg dl 10, po 2,0
m nuo susikirtimo vietos i abi puses. Atstumq iki elektros kabelio galima sumazinti iki 0,2 m.

5'6. Tran5djos i5matavimai turi atitikti vamzd2irq tiekejo nurodymus. Kompensacijai
i5n-audojami posukio kampai ,,L"ir,,2" formos konfigriracija. sumontuotus naujus vamzdynus iiplauti
ir iSbandyti slegiu 1,25Pa, bet ne ma2esniu kaio 1.6 Mpa.

5.7. Darbq vykdymo vieta turi b0ti aptverta tvora su signaline juosta.

6. REIKALAVIMAI TSPILDOMAJAI NUOTRAUKAI
6.1. Topografiniai planai turi brrti sudaromi Lietuvos koordinadiq sistemoje (LKS-9a);
6.2. Topografiniai planai turi b0ti afliekami pagal 5iq reglamentq reikalavimus:r GKTR 2.01 .01 : 1999 ,,po2eminiq tinklq ir komunikacijq geodeziniq nuotraukq alikimo

tvarka";
. cKTR 2.08.01 :2000,,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinejimai,,;
o GKTR2.11.O2:2OO0,,Sutartiniai topografiniqptanqMl:500; 1:j000; 1:2OO0ir1:5000

Zenklai".

. 6.3. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2005 (..dwg; -.dxf) arba MicroStation V8 (-.dgn)
bylq formate, laikantis korektiSko sluoksniu suformavimo:

9,a. lSpildomojoje nuotraukoje atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatgrE) atvaizduojami
statiniai ir iniineriniai tinklai remiantis ,,lntegruotrl geoinformaCiniq sistemq (lnGlS) geoduomenLl
specifikacija".

6.5. Sutartiniai Zenktai turi boti atskirti pagal temq grupes:
o geodezinis pagrindas (su koordinadiq linijq sankirta LKS_94);o reljefas;
. statiniai;
o in2ineriniai tinklai (esami, naujai pastatyti, neveikiantys);. vamzdynq virSaus altitudds charakteringuose taSkuose;. anotacijos (tekstiniai uZraiai):

. . :. -18!rt! inZineriniq tinklq duomenys kuriami j atskirus sluoksnius su spalviniu iiskyrimu
(pagal GKTR 2.11.O2:2000 reikalavimus Silumos tinklas - melyna spalva);o atliekama vistl Silumos tinklq planin6 ir vertikaline geodezine nuotrauka (pagal GKTR
2.01 01:1999 reikalavimus). vertikalineje geodezines nuotrau[os daryje pazymimas
zemes pavirSius, pastatyti silumos tinklai, su silumos tinktais prasilenliianbiq iinttq ir ro,
viela;



. topografiniuose planuose turi buti parodyti visi pastatai, pastatq grupes (su visu pastato,
pastatq kontoru) i kuriuos projektuojamas ir statomas Silumos tinklq jvadas;

o techniniame projekte pazymimi visi po rekonstrukcijos neveiksiantys (plane ir profilyje)
Silumos tinklai;

. topografiniuose planuose pazymimas vamzdyno diametras (vamzdzio i5orinis diametras,
vamzd2io sieneles storis, vamzd2io iSorinis diametras su izoliacija, pvz. 16g,3x4t2SO).

7. REIKALAVIMAI TECHNINEI DOKUMENTACIJAI
7.1 . Rangovas atlikqs Silumos tiekimo tinklq rekonstravimo darbus privalo UZsakovui pateikti

atliktq rekonstravimo darbq techning dokumentacriq (kiekvienam projektui atskirai):

technanes buklds patikrinimo aktas-pazyma;
. Vilniaus miesto savivaldybds atsakingq darbuotojr{ suderinimo pa2yma priimant naudoti

statini (Miesto 0kio ir transporto departamento atstovas, Miesto pletros departimento atstovas.);. statybos leidimas (kopija);
. technologinio vamzdyno trasos nu2ymejimo aktas,. vamzdyno montavimo schema;
. signalizacijos montavimo schema;
. ispildomoji geodezine nuotrauka;
. suvirinimoelektrodq sertifikatai;
. suvirinimo procedr]rq specifikacija;
. v amzdzit4 sertifikatai ;. alkuniq sertifikatai;
. sklendiitl sertifikatai;
. perejimLl sertifikatai;
r antikoroziniq da2q atitikties sertifikatai;
r betoniniq ziedq atitikties deklaracija;
o cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
o liuko kokybds sertifikatas;
o mineralinds vatos demblirl sertifikatas;
o gedimq kontroles sistemos patikrq 2urnalas;o patikrinimo persvietimu suvirinimo siUliq schema
o darbo projektas su statybos vadovo Zymomis ,,Taip pastatyta,,
o techninis projektas su statybos vadovo iymomis ,,Taip pastatyta,,.

8. DARBU PR|EM|MAS

- 8.1 . Darbq priemimq atlieka Uisakovo sudarytas komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

. -..8.2' Darbai laikomi priimti, jeigu jie uibaigti ir nepastebeta jokiq defektq, U2sakovui perduota
visa Silumos tiekimo tinklq statybos dokumentacija, satiLt pasirasyrinfliitq oaruij anii iinirirtq aaruqpriemimo - perdavimo aktas.

_ 8.3. Jeigu darbai nebuvo priimti d6r Rangovo kaltes, paskiriama nauja priemimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius del jo kaltes, paS;lina savo sAskaita.

9. GARANTIJOS
9.1 . Garantinis laikas rekonstruotiems statiniams (Silumos tiekimo tinklams) 5 (penkeri)

metai, pasleptq statinio erementq (konstrukciiq,_ vamzdynq ir kt.) - 1o (desimt) metq,'o lergu buvo
nustatvta siuose etementuose tydia pasteptq deJektq, - zo (ovioesimg ,"tq, srlieirojinl 'nuo nttiktq
darbq pri6mimo - perdavimo akto pasiraSymo dienoi.

9.2. Rangovas atsakingas.,d.defektus viso garantinio raikotarpio metu. Rangovas, gavgs
raStiSkq Uisakovo pretenzuE del d-efeklo privalo atvyt<ti i vietq oefekto apimdiq nustaiyriui ir Satinimo
terminq .suderinimui. Defektq paialinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu. Defektusgarantinio laikotarpio metu Rangovas pasalina savo saskaita.
. 9.3, Jei atsiradg defektai nebus pa5alinti garantinio laikotarpio
bus pratgstas tiek, kiek reikds laiko tiems defektams paSalinti.
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9.4. Jeigu Rangovas nepa5alina Uisakovo nurodytrl defeKq per suderinte terminq arba
atsisako defektus Salinti, Uisakovas gali pats paialinti defektus arba pasamdyti tre6iuosius asmenis
defektams pa5alinti. Tokiu atveju Rangovas privalds atlyginti U2sakovui visas jo patirtas iSlaidas ir
nuostolius, susijusius su defektq paSalinimu bei ddl defeKq nepasalinimo atsiradusiq
ialqlnuostolius. UZ U2sakovo pasitelKo trediojo asmens atliktq defektq pa5alinimo darbq kokybg
atsako Siuos defektq pa5alinimo darbus atlikqs tretysis asmuo.

IO. PRIEDAI
10.1. Silumos tiekimo tinktai nuo SK-92103 iki SK-92105, Etektrin6s g., Vilniuje,

rekonstravimo projektas (bendroji dalis; pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis; Silumos
tiekimo dalis), 120 lapq.

Jolanta Roikien€

Lnn- tfu ott


