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SUTARTI
Nr.
2017 m. rugpjacio Z;Fd.
Vilnius
Vilniaus Jono Pauliaus I progimnazija, jstaigos kodas 195472315, atstovaujama
direktorés Janinos Vysockos, toliau vadinama UzZsakovu, ir

UAB ,Verslo bité", imonés kodas 300531395, atstovaujama direktoriaus Edgaro
Kudinovo,toliau vadinama Rangovu (toliau atskirai vadinamos Salimi, kartu Salimis), sudaréeme Sig
fiksuoto jkainio sutart; (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.4 Sutarties objektas: Vilniaus Jono Pauliaus Il progimnazijos pastato, Rygos g. 10,
Vilniuje, paprastojo remonto darbai (toliau — Darbai).

1.2 Statybos darby objektas — pastatas, esantis Rygos g. 10, Vilniuje (toliau — Objektas).

1.3. Sutartis jsigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir pateikus Sutarties
salygy jvykdymo utikrinima. Sutartis galioja iki visidko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
1.4. Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

1.4.1.  Sutarties priedai ir papildymai;

1.4.2. Technine specifikacija (Pirkimo dokumenty 2 priedas: toliau — Techniné specifikacija);
1.4.3.  Rangovo pasiilymas:

1.4.4.  Pirkimo dokumentai, iy paaiskinimai ir papildymai.

1.5, Rangovas Sutargiai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti

Rangovo pasidlyme: [nurodomi  subrangovai: fiziniy /juridiniy asmeny pavadinimai, kodai,
gyvenamosios vietos arba buveinés adresas) Netaikoma.

1.6. [Rangovas pasitelkia subrangovus $ioms Pirkimo dalims [nurodyti, kokiai Pirkimo daliai
(dalims) pasitelkiamas (-i) subrangovas (-ai).]
1.7. [Sutartis i§ Rangovo pusés vykdoma jungtinés veiklos sutarties [nurodomi jungtinés

veiklos sutarties duomenys] pagrindu.] Netaikoma.

1.8. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiCiamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiaty pazeisti viesyjy pirkimy principai ir tikslai ir tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios
aplinkybés nustatytos aigkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais
atvejais, kai Sutarties salygy keitimo batinybés nebuvo imanoma numatyti, rengiant pirkimo
dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties salys gali keisti tik neesmines Sutarties

sglygas.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina yra 339 851,61 EUR su PVM (trys $imtai trisdesimt devyni tikstanéiai
astuoni Simtai penkiasde§imt vienas euras ir 61 ct).

2.2 Sutarties kaina paskaiciuota pagal Techning specifikacija.

2.3 Sutarties 1 priedas “Samatiniai skaiCiavimai” (toliau — Samatiniai skaigiavimai) yra
neatskiriama $ios Sutarties dalis. Samatiniuose skaiciavimuose pateikti Darby kiekiai yra
preliminarts. Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (didéti ir/ar mazeti) iki 40 proc.

24, Sutaréiai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties kaina yra
preliminari. Galuting kaina, kuri bus sumokeéta Rangovui, apskaiciuojama pagal Samatiniuose
skaiciavimuose nurodytus fiksuotus ikainius, nustatius atlikty Darby faktinj kiekj.

2.5 Esant Sutarties 14.2 punkte nurodytoms aplinkybéms ir priklausomai nuo pakeitimo
pobudZio pagal Sutarties 14.3 — 14.4 punktus jforminus pakeitimg, Sutarties kaina gali bati
koreguojama padidéjusiy apimciy/nevykdomy Darby sumomis, sudarant ra$ytin; susitarimg del
Sutarties  kainos koregavimo, kuris tampa neatskiriama Sios  Sutarties  dalimi.
Nevykdomqlpadidejusiq apim¢iy Darby kainos apskaitiuojamos, pritaikant Samatiniuose
skaiciavimuose numatytus Darby fiksuotus jkainius.

2.6. Darby fiksuotiems jkainiams negali tureéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokeséio ir
kity panasiy islaidy iSaugimas. Darby fiksuoti ikainiai deél bendro kainy lygio kitimo nebus
perskaiciuojami, visa rizikg deél darby jkainiy padidéjimo prisiima Rangovas.
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2.7. Pasikeitus PVM dydziui, Darby fiksuoti ikainiai keitiami Proporcingai PVM pasikeitimo
dydzZiui. Darby fiksuoti jkainiai perskaiciuojami per 1 (viena) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio istatymo pakeitimo Isigaliojimo dienos. Perskaiciuoti Darby fiksuoti
ikainiai taikomi po perskaiCiavimo atliktiems Darbams apmoketi. Darby fiksuoti jkainiai del kity
mokesciy dydZiy pasikeitimo perskaiiuojami nebus.

2.8. Finansavimas i§ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto ir valstybés biudzeto lesy.

3. TERMINAI

3.1.  Darby atlikimo terminas - 120 (vienas Simtas dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo sutarties
isigaliojimo dienos. Statybos uzbaigimo akto parengimo ir pateikimo terminas — 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo darby atlikimo termino pabaigos.

3.2, Darby atlikimo terminai gali biti sustabdomi $iais atvejais:

3.2.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovo sidlymu ar UZsakovo iniciatyva nusprendziama
keisti ar tikslinti Darby Technine specifikacijg arba Projekta. Tokie pakeitimai galimi tik igimtiniais
atvejais, kuriy nebuvo galima numatyti ki Sutarties pasiradymo: netikslumai Techningje
specifikacijoje, batinybeé tikslinti Technine specifikacijg ar Projektg siekiant racionalesnio ir / ar
ekonomigkesnio Darby rezultato, ar batina jsigyti papildomus darbus, kurie batini  Sutaréiai
uZbaigti;

3.2.2. Uzsakovas neturi galimybes vykdyti savo Isipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokeéti uz Darbus; neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty
ir informacijos, kurie yra batini Darby vykdymui); '

3.23. Rangovas netur galimybeés vykdyti Darby del aplinkybiy, kuriy jis iki Sutarties pasiradymo
dienos negalejo numatyti ar jy kontroliuoti.

3.3.  Darby vykdymo termino sustabdymo tvarka:

3.3.1. Jei Darby vykdymo termino sustabdymg inicijuoja Rangovas, jis nedelsdamas informuoja
Uzsakovg apie aplinkybes, del kuriy igkilo poreikis stabdyti Darby vykdymo terming, o UZsakovas
per 3 (tris) darbo dienas gias aplinkybes jvertina, priima sprendimg del Darby (visy arba ju dalies)
termino sustabdymo ir apie sprendima informuoja Rangova. Darby vykdymo termino pabaiga
nukeliama tam laikotarpiui, kurj truko Darby sustabdymas:

3.3.2. Jei Darby vykdymas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, Uzsakovas nedelsiant informuoja
Rangovg apie aplinkybes, del kuriy iskyla poreikis stabdyti terminus ir nurodo data, nuo kurios
Darby vykdymas turi bati sustabdytas. Gaves tokj pranesima, Rangovas privalo nedelsdamas
informuoti UzZsakova apie iki Pranesimo gavimo dienos atliktus Darbus ir suderinti su UzZsakovu
technologiskai batinus uzbaigti Darbus ir Darbus, kuriuos bitina atlikti, kad jau atlikti Darbai nebity
pazeisti ioriniy veiksniy (nepalankiy klimato salygy ar pan.). UZsakovas, atsizvelgdamas |
Rangovo pateiktg informacija, turi teise Rangovui suteikti papildoma terming batiniems darbams
atlikti. Tuo atveju, jei Rangovas nesustabdo Darby iki Uzsakovo nurodyto termino, UZsakovas
nejsipareigoja apmoketi uz po Darby termino sustabdymo atliktus Darbus tol, kol UZsakovas
neatras finansiniy galimybiy uz juos atsiskaityti. Siuo atveju UZsakovui uz neatsiskaityma laiku
nebus taikomos Sutartyje ar teisés aktuose nNumatytos sankcijos.

3.3.3. Darby vykdymo terminai privalo bt atnaujinti nedelsiant, kai iSnyksta aplinkybes, dé| kuriy
terminai buvo sustabdyti. Darby vykdymas privalo biti pradétas ne veliau kaip per 10 (desimt)
kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo rasto apie Darby vykdymo atnaujinimg gavimo dienos.

3.34. Darby sustabdymo terminas negali bati ilgesnis nei 3 (trys) menesiai per visg Sutarties
vykdymo laikotarp.

4, SALIY PATVIRTINIMAI

4.1.  Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

4.1.1. Jis (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas licencijas,
Zinias, patirt] ir kvalifikacijg, reikalingus $iai Sutar¢iai ivykdyti.

4.1.2. Susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby del galimybes atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

4.1.3. Darbai (tame tarpe visos panaudotos medzZiagos, irengimai, priemones) visigkai atitiks
galiojanéiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies
statybos technologiniams procesams  minimaliy kokybes reikalavimy lygis aprasytas

A —




www.statybostaisykles. It tinklapyje ,Statybos taisyklés" atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reiks Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog

UzZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, irengimai, priemones) bei jy
rezultatai.

4.1.4. Iki Sutarties pasira8ymo gavo Darbams pradeti batinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

4.1.5. Samatiniuose skaitiavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto jkainis
apima tai, kas numatyta darbo aprasyme, iskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, medziagas, prieziara,
paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines ilaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimus apibreztus Sutartyje ar
atsirandancius jg vykdant.

4.1.6. Yra nuosekliai ir issamiai jvertines batinus darbus, finansavimo salygas, statybos
medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

4.1.7. Gerai i$analizavo ir suprato Darby pobidj bei Iy apimtj pagal Technine specifikacija, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir bakle,
numate ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, iranga, priemones, paslaugas ir kitus
isipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus darbams atlikti. Rangovas pareigkia, kad prie$
pasirasant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo, patikrino Techningje

pateikti visas pastabas Uzsakowvui.

4.1.8. Atlikus darbus, irengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal Sig Sutartj,
visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybigkai
funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus batinus darbus bei nupirks
reikiamas medZiagas ar irengimus, kad auksgiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)
funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus ig Uzsakovo padidinti darby kainos.

4.2.  Sudarydamas $ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad:

4.2.1. Siekiant jgyventi Sutarties objekto igyvendinima ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg

reikalingg informacija, kad bty atlikti visi Darbai tinkamai ir laiku.

5. DARBUY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS
5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo meénesio paskutine darbo dieng pateikia Uzsakovui
atlikty darby aktg (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty darby

trikumais, Rangovas privalo iStaisyti mineta akty. Pataisytg atlikty darby aktg Rangovas privalo
pateikti ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, priesingu
atveju aktavimas nukeliamas | kita ménesj. PVM saskaita faktira uz atliktus darbus pagal
suderintg ir pasirasyta atlikty darby akta pateikiama ne véliau kaip iki kito meénesio 10 (desimtos)

kalendorinés dienos.

atlikty darby aktu privalo pateikti ir reikalingg technine dokumentacija.
5.3.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty
darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, prideti batinus darby ragj ir apimtj patvirtinanéius

apskaiciavimus ir dokumentus.
5.4.  Pirminés apZitros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau

kaip per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming.
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5.5.  Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobadij, bitina, ty. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifines naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir /
arba apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo salygas lietuviy kalba.
56. Salys aigkiai Supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas nera galutinis darby
priemimas - perdavimas. Sis darby priemimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamo Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng meénes; vykdyti. Rangovas turi imtis visy
imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Rangos Darby rezultatus nuo zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar 2uvimo, isskyrus del force majeure aplinkybiy, laikomy stichinemis
nelaimeémis, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nNuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar dalinai
sumokéta.

5.7.  Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakowvui pateikia atitinkamg dal]
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomajg dokumentacija.

5.8.  Uzsakovas turi teise nemoketi uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus
iStaisyti ar pasalinti.

5.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebejo
priimdamas Darbus, UzZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 kalendoriniy dieny
PO jy pastebejimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologigkai reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming

atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs deél to, kad UZsakovas $iuos trikumus
pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis, tokiu atveju nuostoliai (i§laidos
tretiesiems asmenims trakumams Salinti) bus i§skaitomi i& Rangovui mokeétiny sumy.

6. DARBUY KOKYBE
6.1.  Rangovas, pries paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prie$ 1 (vieng) dieng apie tai informuoti Statinio statybos technines

Sutarties Saliy kyla ginéas del atlikty darby kokybes. Ekspertizés atlikimo i&laidas apmoka

7. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

7.1. Uzsakovas u? atliktus darbus atsiskaito su Rangovu karta per menesj pagal atlikty darby
aktus per 30 dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo pazymy (F-3) ir
PVM saskaity-faktary gavimo dienos. Atsizvelgiant i Sutarties pobldj ir ypatumus, 30 kalendoriniy
dieny terminas gali bt pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo
atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktary
patvirtinimo dienos.

7.2.  Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus

ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui.
7.3.  Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, UZsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuozidra). Tokias UZsakovo i$laidas atlygina

74. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaligkai nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.

R ————

e —




7.5.  Uzsakovas turi teise sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina
atlikty, taciau dar neapmokety darby trokumy, kurie paaiskeja po atlikty darby priémimo -
perdavimo. Rangowui istaisius Darby trakumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei
Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty darby trikumy, Uzsakovas turi teise pasitelkti
treciuosius asmenis defektams iStaisyti ir i§skaitiuoti tretiesiems asmenims moketiny lesy dydj i$
sulaikyty mokejimy Rangovui.

76. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskaiiuoti pagal
Sutartj), tre¢iaja eile - palikanoms apmokeéti (ieigu jos buvo priskaigiuotos pagal Sutartj).

7.7.  Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmoketi uz atliktus pagal sig Sutartj darbus
kitam asmeniui.

8. GARANTINIS TERMINAS

8.1. Allikty Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu

naudoti dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy
irkt.) - 10 (desimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia

laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi bati ne mazesné kaip 5 procentai statybos

kainos (su PVM).

8.3. Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru Saliy

surasytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas isipareigoja nemokamai

iStaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekta, jo istaisymo bida bei tvarka. Jei Rangovas

pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzidréti statybos darby defekty bei nepasiraso akto, jj

vienasaliskai pasirago UZsakovas.

84. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,

neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy.

8.5.  Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus darbus, jiems panaudotas medziagas,

franga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Irengimy garantinj laikg nustato

gamintojas.

8.6. Rangovas Garantiniu laikotarpiu isaiskeéjusius trikumus (defektus) Isipareigoja pasalinti
Somis i i i

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas privalo:
9:1.4. Pateikti Rangovui Sutaréiai vykdyti reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal

istatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti,




Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis isipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspeti
nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turety biti pateikti.
9.1.2. Pateikti Rangovui atsakyma del Rangovo pateikty tarpiniy Darby vykdymo rezultaty ne

Uzsakovo pratesti Darby atlikimo terminus.

8:1.3. Ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jei Salys nesutaria kitaip) nuo Darby vykdymo
pradzios perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant statybvietes perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 »~Statybos darbai. Statinio
statybos prieziara. nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby

vykdymo terming.

9.1.4, Organizuoti statybos darby techninés priezidros vykdyma ir uztikrinti, kad baty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine priezidra.
9.1.5. Nedelsiant, bet ne veliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy

atsiradimo momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galintias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus.

9.1.6. Per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Darby vykdymo pradzios priimti visus sprendimus,
bdtinus Sutarties igyvendinimu. Siame punkte nustatytas terminas gali bati pratestas daugiau nei
10 (desimt) kalendoriniy dieny tuo atveju, jei del objektyviy priezastiy sprendimai negali bati priimti
per 10 (desimt) kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei Uzsakovui priskirtini sprendimai nepriimami
daugiau nei 10 (desimt) kalendoriniy dieny ir tai turi ftakos Paslaugy ir Darby vykdymui, Rangovas
turi teise pradyti Uzsakovo stabdyti Darby vykdyma.

9.1.7. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.8. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti darbus iki jie bus pasalinti. Darby trakumai

9.1.9. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priemima naudojimui.

9.1.10. [traukti j bylg trediuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareigkia
ieskinj del padaryty nuostoliy atliekant darbus.
9.1.11. Uztikrintj Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima | objekty tiek, kiek tai batina atlikti
darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.12. Patikrinti Rangovo baigtus darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis rasty patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.13. Gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 dieny po Statybos uZbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties ivykdymo uztikrinima.

9.1.14. Stabdyti arba pratesti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis.

9.1.15. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

9.2.  Uzsakovas turi teise:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteleje.

9.2.2. Reikalauti pagalinti Darby trokumus, nemoketi uZ netinkamai atliktus Darbus, stabdyti
Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko
teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir / ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija.

9.2.3. Savo nuozidra vykdyti kontrole ir prieZilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir / ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui
Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinemis priemonémis.

9.2.5. Reikalauti, kad Rangovas anksé¢iau nei ik galutinio Darby uzbaigimo perduoty objekte
esancias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiges, o UZsakovas — Siuos darbus priemes.
Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagristoms aplinkybéms (pvz., batina kuo
skubiau jrengti objekte esangias patalpas ir jas pritaikyti viesuyjy paslaugy teikimui).
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9.2.6. |gyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

10.  RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1.  Rangovas privalo:

10.1.1. Pradéti vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatytu metu.

10.1.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinima, kuris turi
galioti ne trumpiau kaip 30 dieny po Sutartyje numatyto Statybos uzZbaigimo akto fforminimo
dienos.

10.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo
Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UzZsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutartj.

10.1.4. Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti, o
Rangovas turi pareiga tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai, nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia gresme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.5. Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje Nustatytais terminais ir grafiku,
vykdant Darbus uztikrinti, kad Darby vykdymas Zymiai neapsunkinty objekte veikiangios istaigos
veiklos (jei pastate yra vykdoma veikla).

10.1.6. Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojanéiy teises akty neatitinkangiy
Darby i§taisymo.

10.1.7. Savarankigkai apsirQpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Uzsakovui turi bati
pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.8. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteleje, jos priesgaisring
apsauga ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.9. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg.

10.1.10. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus fforminti
Rangovo, Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais. Kartu su Uzsakovu
suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikiangiy inzineriniy tinkly
perjungima.

10.1.41; lforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suragyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui.

10.1.12. Vykdyti kontrole objekte siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statybg reglamentuojanéiy teiseés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto statinio statybos
techninio prizidretojo reikalavimus.

10.1.13. Pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezima | tam specialiai skirtas vietas
patvirtinancius dokumentus.

10.1.14. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aiksteles aptvérimus i§ medziagos,
suderintos su UZsakovu (profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

10.1.15, UzZtikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

10.1.16. Perduoti Uzsakovui statybos technine-ispildomqjq dokumentacijg ir, jeigu to

reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos Priémimui teikiamus dokumentus.

10.1.17. Uztikrinti, kad objekte baty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjacio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir
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10.1.18. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat bati statybos
objekte, organizuoti rangos darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Del pateisinamy priezaséiy statybos
vadovui nesant objekte, Jis turi bdti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

10.1.19. Vykdyti Darbus statybos objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

10.1.20. Laikytis statybos prieZiGros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.21. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg taip,
kad darby vykdymas netrukdyty Uzsakovo veiklai.

10.1.22. Organizuoti Darbus taip, kad nebdty gadinamas jo ar kity rangovy anksgiau atlikty

10.1.23. Rastu informuoti UzZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.
10.1.24. ISkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy

priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty iSvengta $iy ivykiy, o
Jiems jvykus, kad bty iSvengta ar jmanomai sumazintos ju pasekmes. Visais aukseiau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaigkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taCiau nepazeisdamas teises akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
UZsakovui.

10.1.25. UZsakowvui pareikalavus pateikti naudojamy medzZiagy ir/ar jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo | statybviete.
10.1.26. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais breéziniais/ paaiskinimais, kurie, be

lprastos popierinés iSraiSkos, gali bt UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.27. Esant batinumui, Uzsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo
triuk§mo intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus deél triuk&mo ir tarsos lygio uztikrinimo

statybvietéje.
10.1.28. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medzZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

10.1.29. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti

10.1.31. Esant pretenzijoms del netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu
pakeisti darby vadova, nusalinti neblaivius (gitus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikiangiy
medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.32. Savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby i$pildomaja dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.33. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.34. UZtikrinti, kad pasitelkty paslaugy subteikéjy ar subrangovy darbuotojai vykdyty
Sutartyje numatytus UZsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangowy

10.1.35. Atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius deél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo.
10.1.36. UzZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su

Sutartyje nurodytais subrangovais.
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10.1.37. Esant argumentuotam UZsakovo prasymui, ankséiau nei ki galutinio Darby
uzbaigimo perduoti UZsakovui objekte esantias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiges,
0 Uzsakovas - $iuos darbus priémes.

10.1.38. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojantiuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

10.2. Rangovo teises:

10.2.1. Suderines su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir irenginius,
sandeliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2.18 anksto rasty suderines su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojanéia jj ir
subrangovus.

10.2.3. Patekti | objektg tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

10.2.4. Reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo terming, paaiskejus Sioje Sutartyje
numatytoms aplinkybéems, del kuriy Rangovas neturi galimybes vykdyti visy ar dalies Sutartyje

11.2.  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybes privalomojo draudimo
sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio

maziau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny, Rangovas isipareigoja pateikti UZsakovui pratestg
arba naujg Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantija.

11.5.  Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokeéjimas neturi bt
siejamas su visigku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidsia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti pilnai.

11.6. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytinj Rangovo prasyma.

11.7.  Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama NUo nuostoliy arba Zzalos, turi biti

salygu, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UzZsakovas turi teise sustabdyti Rangovui
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priklausancias mokeéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius
isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba zalg, jeigu ju visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo kompensuoti Rangovas.

11.9.  UZsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdeé ar netinkamai ivykde bet kuri Isipareigojima
pagal Sia Sutartj ir per nustatyta laikg nuo Uzsakovo pranesimo gavimo apie sutartinio
isipareigojimo nevykdyma arba netinkamg vykdyma, nepasalino UZsakovo pranegime nurodyto
pazeidimo, Sutarties Ivykdymo uztikrinimas atitenkalUzZsakovui. Rangovas taip pat isipareigoja
atlyginti nuostolius, atsiradusius del netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

12, SALIY ATSAKOMYBE

12.1. UzZsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uz kiekvienag vélavimo dieng. Salys susitaria, kad
Siuo atveju paliikanos nemokamos.

12.2. Rangovas, veluojantis  atlikti Darby sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM.

12.3. Rangovas sutinka, jog pagal Sutarti moketinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise idskai&iuoti i Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.
12.4. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo ar jo
paskirto Statinio statybos techninio priziarétojo rastiskus reikalavimus, Uzsakovo reikalavimu moka
0,02 procento delspinigius uz kiekvieng paveéluoty dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos
su PVM iki bus istaisyti defektai.

12.5. Rangovas ir Uzsakovas Susitaria, kad, kilus teisminiam gincui del neapmokeéjimo uz atliktus
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines paltkanas
Nuo neapmoketos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio
1 dalis.

12.6. Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos prieZzasties
nepradeda vykdyti Darby ir/ar nepateikia UZsakovui Sutarties Ivykdymo uztikrinimo, o pasidlymeo
galiojimo u2tikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas moka UZsakovui bauda, lygig Pirkimo
dokumentuose nurodytai pasiiilymo galiojimo uztikrinimo sumai.

13.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

13.2. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj (ispéjes apie tai Rangovg pries 20 kalendoriniy dieny)
ir pasinaudoti Sutarties ivykdymo utikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priezasties:

13.2.1. ligiau nei 20 kalendoriniy dieny nuo Sioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradzios
nepradeda vykdyti Darby.

13.2.2. Savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, Rangovas sustabdo Darby vykdyma ilgiau nei
10 (desimt) kalendoriniy dieny.

13.2.3. Vykdydamas Darbus nesilaiko kalendorinio darby vykdymo grafiko ir tai UZsakovui suteikia
Pagrindg manyti, jog Darbai nebus uzZbaigti laiku.

13.2.4. Nevykdo pagristy UZsakovo ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio priZiGrétojo
nurodymy del Rangovo atliekamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statyba
reglamentuojanéiy teisés akty ar Technines specifikacijos.

13.2.5. Nepratesia Sutarties ivykdymo uztikrinimo ir/ar Sutarties Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilines atsakomybes privalomojo draudimo Sutarties, Pirkimo salygy nustatyta tvarka.
13.2.6. Nepildo statybos darby Zurnalo.

13.2.7. Nevykdo kity pagristy rastisky Uzsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio
priziaretojo nurodymy del Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

13.3. Kitais $ioje Sutartyje numatytais atvejais.

13.4. Uzsakovui pasinaudojus teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, Uzsakovas privalo Rangovui
apmokeéti uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tagiau neprivalo apmokéti u3
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Darbus, jei Rangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanéiy, kad atlikti
Darbai atitinka Technine specifikacijg.

13.5.  Rangovas turi teise nutraukti Sutartj (jspejes apie tai UZsakova pries 20 kalendoriniy
dieny, jei:

13.5.1. Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 3 (trys) menesiai.

13.5.2. UZsakovas neapmoka uz Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny po
nustatyto apmokeéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i$ eilés.

13.5.3. Sutartis gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais

atvejais.

14. PAKEITIMAI

14.1. Darby pakeitimai, batini darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik de| iki Sutarties pasirasymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy ir gali apimti: dalies Sutartyje numatyty
Darby atsisakyma, bet kurio atskiro Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimus. Sutarties pakeitimai atliekami Salims
pasirasant susitarima del Sutarties pakeitimo.

14.2.  Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties %alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Sutarties
pakeitimai, atliekami $iy aplinkybiy pagrindu, nepaZeidzia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly bei leidzia racionaliau naudoti skirtas leésas, pavyzdziui:

14.2.1. Kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai tampa nebereikalingi.

14.2.2. Kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma igyvendinti del Technines
specifikacijos klaidy.

14.2.3. Kai néra skiriamas pilnas finansavimas Darbams apmoketi.

14.2.4. Kaidel paaiskejusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy Darbus vykdyti tampa neracionalu.
14.2.5. Kai vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto bikles ir pateikti sprendiniai
tampa sunkiai jgyvendinami.

14.2.6. Del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teises akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidziangiy dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo, jei del tokio pakeitimo
nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir batina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus igyvendinti
Sutarties vykdymo metu.

14.2.7. Batinybé/tikslingumas keisti Darby atlikimo vieta.

14.2.8. Pagrjsti treCiyjy asmeny reikalavimai de| Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir/ar kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.).

14.2.9. Nenumatytas fizines sglygas, ty. del igskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy salygy).

14.2.10. Kiti atvejai, isskyrus 14.2.1 - 14.2.9 punktuose nustatytus atvejus, kuriems teises akty
Nustatyta tvarka turi bati gaunamas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas konkreciam pakeitimui.
14.3. Jei esant siame skyriuje nurodytoms aplinkybéms batinaftikslinga atsisakyti atskiro Darbo,
ar batina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rasty pagrindZiamos aplinkybeés, deé| kuriy batina/tikslinga
atsisakyti Darby, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaiciuotas taikant Sutarties priede ,Samatiniai skaitiavimai*
nustatytus darby jkainius.

14.4. Jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas lésas, batina/tikslinga padidinti rangos darby apimtis,
rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia papildomy kiekiy darby jkainiy lokaling sgmata, sudarytg pritaikant Sutarties priede
~Samatiniai skai&iavimai* Numatytus rangos darby jkainius.

14.5. Techningje specifikacijoje nustagius neatitikimus  (nurodyti netikslis, neaiskas, ar

nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavim
Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patiks

11
b
VA ~
TN
//

1%




(UZsakovas, statinio projektuotojas, Rangovas . ir statinio statybos techninis prizidrétojas)
pasiradant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos statybos
darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo
pateikti bent tris tiekéjy patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar)
medzZiagos negali bati pagaminti. UZsakovas turi teise Rangovo pateikta informacija patikrinti
apklausdamas kitus tiekejus.

14.6. Rangovo pasiilyme jvardintos darby sudétinés dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali bati keigiamos tik Statinio Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriedtarauja Techninei specifikacijai (darby apimgiai, Techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

14.7. Rangovas, darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaidg arba

iforminti pakeitima ir informuoti UZsakova.

14.8. Subrangowy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnes (mazesnes)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos Rangovas pasidlyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus
UZsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji
turi bati ne maZesnes kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo salygose.

14.9. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangowvy atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant
vienai i§ $iy priezasciy:

14.9.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra igkelta
bankroto byla.

14.9.2. Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj.

14.9.3. Siekiant tinkamai ir laiku Ivykdyti Sutartj, batina padidinti Darby spartg del Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

14.10. Sutarties 14.8 ir 14.9 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas
prasymas, pridedant jj pagrindZianéius dokumentus. Subrangovas gali pradeti vykdyti darbus, tik
Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

14.11. Sutarties 14.8 ir 14.9 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo U2sakovui
pateikti dokumentus, irodangius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo salygose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

14.12. Statinio statybos darby vadovo / statinio specialiyjy darby vadovo (toliau - specialistas)
keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i $iy priezaséiy:

14.12.1. Specialisto keitimas galimas, jeigu Rangovo pasillyme numatytas specialistas
atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos.
14.12.2. UZsakowvui reikalaujant pakeisti specialista, pareigkus pretenzijas Rangovui dél
netinkamo specialisto darby vykdymo.

14.12.3. Esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybems.

14.13. Sutarties 14.12 punkte nurodytu atveju, Rangovas privalo pateikti techniniam priZiareétojui ir

UzZsakowui:

14.13.1, pagrista pradyma keisti specialista, pridedant jj pagrindziancius dokumentus:
14.13.2. dokumentus, jrodan&ius, kad sidlomo specialisto kvalifikacija atitinka Pirkimo
salygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

14.13.3. naujo specialisto paskyrimg jrodangio dokumento (Rangovo jmonés vadovo

isakymo) kopija.

15.  GINCY SPRENDIMAS
15.1.  Kiekvieng ginta, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres deryquis.

pagal UZsakovo buveines vieta.
15.2.  Nepavykus gin¢o i$spresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus del papildomo termino, gin¢as galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena
i$ Saliq pateike pradyma rastu kitai Saliai su sidlymu pradeéti derybas.
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16. FORCE MAJEURE

16.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatin y ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force Mmajeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

16.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, ty. Lietuvoje, jos Ukyje pasitaikancios
aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy

tiketinos. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

16.3. Sutartis baigiasi, kai jos Ivykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidetas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

17.  KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j Uzsakovo moketinas sumas, be isankstinio Uzsakovo
radytinio sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy ar

Sutarties sglygomis su priedais.
17.3. Sutarties &alims yra zinoma, kad &i Sutartis yra viesa, i$skyrus joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty Lietuvos Respublikos teises aktams.
17.4. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas dviem €gzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.
17.5. Sutarties priedai:

1 Priedas. Samatiniai skaiciavimai,

2 Priedas. Darby atlikimo grafikas.

18.  SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uisakovas: Rangovas:
Vilniaus Jono pauliaus II progimnazija UAB ,Verslo bité"

Istaigos kodas 195472315 Imonés kodas 300531395

Rygos g. 10, LT-05264 Vilnius PVM mokeétojo kodas LT100002177210
Tel./faks. (8 5) 241 7765 Adresas Vokieciy g. 39
El.p.:rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.Im.lt LT - 45263 Kaunas

Tel. (8 37) 211852

Faks. (8 37) 211851

ElLp.: info@vbite. It

A.s. LT807180500010467254
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