/SUTARTIS

2016 m. liepos d. Nr. VP-8-35/2016
Jurbarkas

Valstybes jmone Jurbarko misky urédija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama misky urédo
Fausto Bakio, veikianio pagal Valstybes jmones Jurbarko mitky uredijos jstatus, ir UAB
Jurmelsta® (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kestucio Naujoko, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, abi kartu toliau vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,
vadovaudamiesi Valstybes imonés Jurbarko misky uredijos Viesojo pirkimo komisijos 2016 m.
birzelio 15 d. posédZio protokolu Nr. VP(3.28)-P-55/2016 , sudareé %ig sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jegomis ir rizika jsipareigoja atlikti

Valstybés jmones Jurbarko misky urédijos Juravos girininkijos naujo misko kelio tarp 94/74, 93/73,

92/72, 91/71, 90/70, 89/69 kvartaly statybos darbus (toliau — darbai) ir perduoti darby rezultatg

Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas isipareigoja

priimti tinkamai atliktus darbus ir uZ juos sumoketi §ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta - Jaravos girininkijoje tarp 94/74, 93/73, 92/72, 91/71, 90/70, 89/69
kvartaly.

1.3. Darbai turi buti atlikti ne véliau kaip iki 2016 m. gruodzio 15 d.

1.4, Reikalavimai darbams yra nurodyti Sutarties priede ,,Naujo kelio statybos darby technine
specifikacija®.

I1. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

9.1, Sutarties kaina sudaro darby kaina — 159 084,99 Eur (vienas Simtas penkiasdesimt devyni
tiikstandiai devyni Simtai astuoniasdedimt keturi eurai ir 99 centai) su PVM.

2.2. 1 Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaing jeina darbo j€gos, mechanizmy, medziagy kaina,
mokeséiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teises aktus bei Sig Sutart], i§laidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdytl Sutart, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini &ai Sutaréial
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

2.4.1 Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaina jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teises reikalauti padengti jokiy i8laiduy, virdijanciy darby kaina, jeigu dél to nebuvo
atskiro ra8ytinio Saliy susitarimo. :

2.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bliti kei¢iama pasikeitus PVM. Pasikeitus
(sumazéjus/padidéjus) PVM kaina bus perskai¢iuojama per 10 dieny po Lietuvos Respublikos pridétines
vertées mokeséio jstatymo, kuriuo kei¢iasi mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos. Perskaidiavimas
jforminamas Sutarties $aliy pasiraSomu papildomu susitarimu prie Sutarties, perskaiéiuotomis kainomis
mokama uZ tuos darbus, kurie buvo atlikti po susitarimo pasira§ymo dienos.

2.6. Dél kity prieZasCiy Sutarties kaina neperskai¢iunojama.

I1L SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybs, medZiagy naudojima;

3 1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytu pagal pateikta projekta ir laikydamasis
- -pormatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy patvirtinto
darby  kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar

_ statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo pnsiirﬁ}q jsipareigojimu, Uzsakovas turi teisg
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rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokeéti uZ netinkamai atlikta darbg arba pagalinti trikumus treéiyjy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

3.1.3. teikti pasitlymus Rangovui, dél darby ir naudojamy medZiagy;

3.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. organizuoti darbus (jskaitant, bet neapsiribojant projektines dokumentacijos pateikimu ir kt.)

ir sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

3.2.2. per 5 dienas nuo Qutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys technine ir autoring
prieZilira, jei seikia, ir radtu pranesa Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius;

3.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirasant darby perdavimo — priemimo aktg;

3.2.4. perduoti Rangovui darbams atlikti reikalingas medZziagas Sytartyje numatytais terminais 1t
tvarka (jeigu darbai vykdomi i§ UZsakovo medZiagy).

3.3, Rangovas turi teis¢:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

3.3.2. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves i%ankstinj rastiska UZzsakovo
sutikimg;

3 3 3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis;

3.4. Rangovas isipareigoja:

3.4.1. nustatytu laiku pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i$taisyti darby defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpi;

3.4.2. darbus atlikti pagal UZsakovo pateikta projekting dokumentacija, statybos techniniy
eglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiq statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus; ne
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veliau kaip per 10 darbo dieny nuo sutarties isigaliojimo dienos. pateikti Uzsakovui darby atlikimo

grafika;
3.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti UZzsakova apie pastebetas klaidas, netikslumus arba

defektus Uzsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti sifitymus jiems i§vengti;

1 4.4, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

3.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti Ussakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus;

3 4.6. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektines
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamu trikumu
$alinimu) apmoka Rangovas.

3.4.7. iforminti ir perduoti Uszsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby
atlikimo dokumentacija;

3 4.8. savo saskaita iStaisyti darby trikumus, Kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai jvykdyti 1
neatitinkantys Sutarties salygy bei proj ektinés dokumentacijos;

3.4.9. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zZonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiu,
dirbandiy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmonily apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

3.4.10. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios
statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso
- UZsakovui ar Kkitam -asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priedingu
atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikt saskaita;
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3.4.11. dalyvauti pripazistant statinj tinkamu naudoti, jei reikia, ir pateikti visus reikiamus
paaidkinimus, normatyviniuose dokumentuose  ir projekte  nustatyta i$pildomaja projekting
dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

3.4.12. darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rysiy liniju, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

3.4.13. i§vesti savo statybines atlickas ir statybinj lauza savo saskaita,

3.4.14. vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujancius Qutarties nuostatoms Uzsakovo nurodymus.

3.4.15. baiggs darbus, pateikti Uzsakovui geodezing nuotrauka ir statinio kadastriniy matavimy
byla.

3.5. Uzsakovas ir Rangovas gali turéti ir kity teisiy ir pareigy, jei Jos numatytos Sutartyje ar
Lietuvos Respublikos galiojantiuose teises aktuose.

[V. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis $10s Qutarties, darby vykdymo grafiko,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty reikalavimy. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovul, 0
taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti  Kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovui priimti, jspejes ji apie fai maXiausiai pries viena
darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

4.4. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti, Rangovas pateikia atitinkama garantinj
radta. Sis radtas turi biti’perduodamas kartu su galutinio darby priémimo-perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokejimo salyga.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo—priémimo aktu perduoda darbus, 0
U#zsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atlickami uz darbus, atliktus per
vieng kalendorinj ménesi. Rangovas pateikia aktg apie atlikty per kalendorinj ménesj darby apimtj ir vertg
Uzsakovui iki einamojo menesio 5 darbo dienos. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo akto apie atliktus
darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso pateikig aktg, tuo paciu terminu grazindamas ji Rangovui,
arba tuo patiu terminu priima negincijama atlikty darby dalj ir pareiskia rastu pretenzijas dél netinkamo
darby atlikimo. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus darbus ir Sutartimi

bei teisés akty nustatyla tvarka perdavus technine — i§pildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10 dieny
pranesa UZsakovui raitu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj
darby priémima ne veliau kaip per 3 dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per kitas 3 dienas
pasiraSo darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo pa¢iu terminu pareiskia rastu motyvuotas pretenzijas.

4.6. Galutinis darby perdavimo — priémimo aktas turi buti pasiraSomas ne véliau kaip 2016 m.

gruodzio 15 d.
V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

5.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis $iy ir darbu vykdymo grafike nurodyty terminy:

5.1.1. Darby pradZia — kitg diena po Sutarties jsigaliojimo.

5.1.2. Darby pabaiga — ne véliau kaip 2016 m. gruodZio 15d.

5.2. Pastebéety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto
galutinio darby termino.

5.3. Rangovui turi blti suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel
Rangovas negali vykdyti darbuy;

5.3.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams.

5.4, Rangovas turi teisg uzbaigti darbus ankstiau sutarto termino.
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5.5. Darby priémimai ir perdavimai atlickami v faktiSkai atliktus darbus, atliktus juos per vieng
kalendorinj ménesj. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Qutarties nuostatas moketinos
sumos. Darby priémimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo puses _Uzsakovo jgaliotas asmuo.

5.6. Uzsakovo jgaliotas asmuo pasiraSyti darby priémimo aktus ir vykdyti darby kontrole vietoje -
Jiravos girininkijos girininkas Sigitas Grazulevitius.

5.7. Pagrindas pasiragyti darby priémimo-perdavimo akta atsiranda, kai visi Rangovo
isipareigojimai, susije su tokiam darby priémimo-perdavimo aktui tenkandiu darby atlikimu, yra tinkamai
jvykdyti. Laikoma, kad Rangovo isipareigojimai yra tinkamal jvykdyti, jeigu darby kokybe atitinka
Konkurso dokumentuose, Sutartyje, statyba reglamentuojanciuose norminiuose teisés aktuose nustatytus
techninius reikalavimus.

5.8. Apmokejimas atliekamas jgaliotam UZsakovo atstovui pasiragius darby perdavimo-pri¢mimo
akts, pagal Rangovo pateikta sgskaitg, per 15 dieny po akto pasira§ymo dienos ir saskaitos faktlros

gavimo pas UZsakova dienos.

VI. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdymg
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
Kkontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar padalinti jokiomis priemonemis. Nenugalimos jegos
aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. i
Atleidimo nuo atsakomybés csant penugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. putarimu  Nr. 840.
Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovauj asi Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Del nenugalimos J€gos (force majeure) aplinkybes
liudijanéiy pazymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jegos aplinkybems Salys
Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybes uZ Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, O jsipareigojimy
vykdymo terminas pratgsiamas.

6.2. Salis, prafanti j3 atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai $aliai rastu apie
nenugalimos j€gos aplinkybes nedelsdama, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo, pateikdama irodymus, kad ji emési visy pagristy

atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip
pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti $alj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos JEgos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane§imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

v .

Saliai 7ala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo
VIL NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

7.1. Jeign Rangovas atliko darbus paZeisdamas statinio projekte ir gioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

7 1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

7.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybitkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

7.1.3. neatlygintinai pagerintu atliekamy darby kokybg, arba

7.1.4. neatlygintinai iStaisytu netinkamai atliktus darbus, arba

7.1.5. atlyginty U#sakovui darby trikumy galinimo i8laidas.

7.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybigkai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) itaisyti nekokybiskai atliktus darbus treGiyjy Saliu pagalba
arba savo jégomis Rangovo sgskaita. g
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VIIL. GARANTLJOS

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaitiuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir
yra:

8.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
Qutarties 8.1.2-8.1.4 punktuose;

8.1.2. 10 (de$imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

8.1.3. 20 (dvidedimt metu) — esant tycia paslepty defekty;

8.1.4. statinio jrangai — pagal jrangos gamintojo garantija.

8.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

8.3.Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba tre¢iyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria Ussakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydama Rangovo padaryta 7ala, jskaitant
Uzsakovo i§laidas ieSkant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Sutartis jsigalioja po jos pasiraymo dienos, Rangovui pateikus banko, kredito unijos garantija
ar draudimo bendroveés laidavimo rasta, nurodyta Sutarties 9.2 punkte, Ir galioja 8 meénesius.

9.2. Rangovas Sutarties jivykdymo urtikrinimui  pateikia Uzsakovui Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija (originala) ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruotos draudimo bendroves laidavimo rastg (originala), kuriame nurodyta suma turi biiti ne mazesne
kaip 8 500 (atuoni t{ikstaniai penki imtai) Fur. Rangovas banko garantijg (originala) arba draudimo
bendrovés laidavimo raSta (originalg) turi pateikti ne véliau kaip per 5 darbo dienas po_Sutarties
pasiraSymo dienos. Sutarties jvykdymo ustikrinimu turi biiti garantuojamas netesyby sumokeéjimas, 0
ne Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimas.

9.3. Uztikrinimas turi galioti iki visi¥ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, t. Y. apimti Sutarties
galiojimo terming. Pratesus Sutarties termina, Rangovas privalés pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg
Sutarties pratgsimo laikotarpiui.

Qutarties jvykdymo urtikrinime privalo buti nurodyta:

1. tikslus pirkimo pavadinimas; ~

2. data, iki kurios galioja Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verte.

9.4. Banko garantija (originalas) arba draudimo bendroves laidavimo rastas (originalas) grazinami
Rangovui pasibaigus ju galiojimo laikui arba Rangovui tinkamai jvykdZius visus sutartinius
isipareigojimus (priklausomai nuo to, Kuris i§ nurodyty jvykiy bus ankstesnis).

9.5. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
reikalauja netesybu sumokéjimo pagal Sutarties 10.2 punktg. Tuo atveju, jei Rangovas per Uzsakovo
nurodyta terming netesyby nesumoka ir (ar) Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes, UZsakovas
pareikalauja sumoketi visg Sutarties jvykdymo urtikrinimo sumg ar jos dalj priklausomai nuo
nejvykdytos Sutarties dalies vertes. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumoketi netesybas ar pagal Sutarties
jvykdymo witikrinima, UZsakovas ispeja apie tai Rangova, nurodydamas, del kokio paZeidimo pateikia §i
reikalavima.

X. SALIV ATSAKOMKYBE

1001 -Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus jsiparel gojimus ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena Kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty

jsipareigojimy jvykdyma. o
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10.2. Jei Rangovas atlicka darbus, nesilaikydamas darby atlikimo grafiko, Sutarties 5.1
punkte nustatyty ir (ar) kity Sutartyje numatyty darby vykdymo terminy, UZsakovas turi teisg be
oficialaus ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeti skai¢ivoti 0,02
procento dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng termino praleidimo  diena.
Uzsakovas turi teisg priskai¢ivoty delspinigiy suma mazinti savo piniging prievolg Rangovul.

10.3. Jei Uzsakovas neatsiskaito uZ tinkamai ir laiku atliktus darbus, nuo kitos dienos po
termino sumokéti pabaigos, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento dydzio delspinigius nuo
atlikty, Sutarties reikalavimus atitinkangiy, tadiau neapmokeéty darby dalies uz kiekviena uzdelsta
mokéti diena.

X1. GINCU SPRENDIMAS

11. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy del Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§
Qutarties ar susijg su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu,

sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XIL BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Uzsakovas turi teisg vienagalidkai nutraukti §ig Sutarti nesikreipdamas j teisma, apie tai raStu
pranesgs Rangovui pries 15 dieny, ir pareikalauti i Rangovo sumoketi sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma $iais atvejais:

12.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty nejmanoma; :

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar Kitus darby komponentus, prastai atlicka darba, nepaiso Uzsakovo nurodymy
pasalinti trokumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir deél to Uzsakovas turl
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajegs uzbaigti darby be triikumy ar nuestoliy Uzsakovui;

12.1.3. Rangovas 2 (du) kartus pazeidzia darby atlikimo terminus;

12.1.4. Uzsakovas 2 (du) kartus uzfiksuoja nekokybiska darby atlikimo fakta.

12.2. Rangovas turi teisg vienagaligkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu

Uzsakovas daugiau kaip du menesius veluoja apmoketi uZ atliktus darbus pagal Sutartj.

12.3. Uzsakovui arba Rangovui vienadalikai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki

Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

12.4. Sutartis bet kuriuo metu pirma laiko gali biti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

12.5. Tiek viena, tiek Kita Salis turi teise nutraukti  Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta
bankrutuojancia.

12.6. Nutraukus Sutartj pirma laiko ar pasibaigus jos galiojimo terminui, Saliy finansinés prievoles,
atsiradusios iki Sutarties nutraukimo ar galiojimo termino pabaigos, lieka galioti iki visiSko ju
jvykdymo.

12.7 Rangovas Sutarties vykdymui subrangovy nepasitelks.

12.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais Jietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu

Sutarties egzempliorial yra vienodos teisinés galios.

12.9. Sutarties salygos Qutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keidiamos, iSskyrus tokias
Sutarties  salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas Viesuyju
pirkimy tarnybos sutikimas.

12.10. Sutartyje galima atlikti tik neesminius Sutarties salygu pakeitimus, t. V. neturi bt

''''' nustatomosi¥ esmes kitokiospirkimo salygos. Sutarties bei juy priedy nuostatos gali biti kei¢iamos,
pildomos ar panaikinamos tik abiejy Saliy rasytiniu sutarimu.

12.11. Sutarties salygu keitimas nelaikomas esminiu, kai:
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12.11.1. kei¢iami vz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys del objektyviuy prieZas¢iy (liga, darbo

teisiniy santykiu pasibaigimas);
12.11.2. dél pasikeitusio PVM,

12.11.3. konkretizuojamos Sutarties salygos;
12.11.4. taisomos Sutarties salygos, priestara
12.12. Sutarties pasiraSymo metu prie

neatskiriama Sutarties dalis.

12.13. Salys $ig Sutart] perskaite, suprato 1

jantios imperatyviems teises akty reikalavimams.
Sutarties pridedama darby samata, kuri yra

r, kaip visiSkai atitinkantia ju valia ir ketinimus, pasirase.

12.14. Salys, pasira§ydamos Sutartj pareikia ir garantuoja, kad supaprastinto atviro konkurso
salygos ,.Naujo migko kelio Juravos girininkijoje statybos darby pirkimas® yra neatskiriama Sutarties
dalis, kurios reikalavimal yra privalomi Uzsakovui ir Rangovui;

w

12.15. Salys isipareigoja tarpusavio S
yodziu, kitokiais budais tretiems asmenims jo

supazindintas $i0s Sutarties pagrindu.

antykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti rastu ar
Kios komercines dalykines informacijos su kuria buvo

X111 SALIU REKVIZITAI IR PARASALI

UZSAKOVAS
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NAUJO KELIO STA'LTYBOS DARBU PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.1 TAIKYMO SRITIS
Techniné specifikacija yra neatskiriama VI Jurbarko misky uredijos Jiiravos girininkijos misko
kelio tarp 94/74, 93/73, 92/72, 91/71, 90/70, 89/69 kvartaly statybos darby pirkimo dokumenty ir

rangos sutarties dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais konkurso reikalavimus.

1.2.BENDROSIOS NUOSTATOS
Rangovas privalo uztikrinti, kad visos statybos darbuose naudojamos statybinés medziagos
tarpusavyje bty suderintos ir panaudotos teisinga seka, kad biity pasiektas kokybiskas rezultatas.

1.3 ISTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Statybos darbai ir naudojamos medziagos turl atitikti Lietuvos Respublikos statybos darby
normatyvinius reikalavimus, turéti reikalingus sertifikatus arba buti pripaZinti tinkamais naudoti
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus ir taisykles.

1.4 MEDZIAGOS

Statybos eigoje Visos medziagos turi atitikti projekte nurodyta specifikacija. Jei jos neatitinka
rangovo pirkimo pasitilyme pateikty specifikacijos reikalavimu, tokiu atveju, rangovas turi pateikti
kitas medZiagas, kurios atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja uzsakovas. Nebus atsizvelgiama |

jokius reikalavimus apmoketi papildomas i¥laidas, atsiradusias dél netinkamy medZiagy keitimo
tinkamomis.

1.4.1 GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBES REIKALAVIMAI

Visos medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybeés reikalavimus.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes reikalavimai. Tokiu atveju, jel konkre&ial nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries 3 perkant, ji turés

biiti pateikiama uzsakovo patvirtinimui.

1.4.2 GAMINIAL IR MEDZIAGOS, TURINTYS NURODYTA PATVIRTINIMO TIPA IR
STANDARTA, BEI KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai i+ medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti } oficialig kokybés Kkontrolés procedara, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés Kkontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo i¢ atitikimo standartui
liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, 0 identifikacija turi biiti visigkai aiski.

1.4.3 GAMINIU IR MEDZIAGU ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU
Galimi medZiagy atitikties nurodymal statybos darbuy stadijos metu neturi blti uzdengiami arba, jei

.

negalima palikti ju matomais, turi biiti lengval ir visidkai atidengiami.

1.4.4 GAMINIU IR MEDZIAGY PRISTATYMAS
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Gaminiy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo

saugojimo statybos aikiteléje. Visos tiekiamos medZiagos turi butl su tinkamais dokumentais.

1.4.5 PRISTATYMO PATIKRINIMAS

Atvety medZiagy i¥vaizda, galimus neatitikimus reikia patikrinti vizualiai. MedZiagy uzsakovas
yra atsakingas uz praneSimy del galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti
pateikiamos prekiy tiekejui.

1.4.6 SAUGOJIMAS AIKSTELEJE

Statybinés medZiagos wuri bati saugomos taip, kad nepablogety ju kokybe. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateiktu nurodymy. MedZiagos,
pazeistos ar kitaip sugadintos del veiklos statybos aikiteléje, turi buti pakeistos paujomis rangovo
saskaita. Visus nuostolius, atsiradusius  dél medZziagy Zuvimo arba sugadinimo/sugedimo,

isipareigoja atlyginti rangovas savo sgskaita.

1.5 STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus ir uztikrinti kokybinius reikalavimus.

1.6. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi biti nustatytiir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis.
Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant 1§
nayjo i3 kitos stebéjimo padéties. Statybvieteje laikomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés
ir papildomos koordinatés, o taip pat jy i¥sidestymas lyginant su oficialiy koordinatiy padeétim1.
Rangovas turl laikytis visy leidziamy statybos paklaidu reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti
paklaidy susikaupimo galimybg ir ustikrinti, kad jos neblty besisumuojantios tik 1 vieng puse.
Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojaniy matavimo normatyvy

1.7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius i tinkamai paruoStus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu lygiu pesumazina rangovo atsakomybes.

1.7.1 DARBY KOORDINAVIMAS

Rangovas yra atsakingas uZ darby aikdteleje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais
(je1 subrangovai bus pasitelkiami).

Rangovas statybu darby metu uztikrina, kad darbai vyktu tinkamai, pagal parengta projekta ir
statybos darby techninj projekta, kur] rangovui pateikia ursakovas. Netinkamos kokybés darby
trakumy Salinimas atliekamas rangovo sgskaita.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj. Darbo salygos ir Kiti faktoriai, galintys
turéti jtakos darby jvykdymui, turi boti laiku numatyti ir suderintu su ursakovu. Ypa¢ bitina
jvertinti darbu eiliskuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksgiau atlikty darby kokybei.

1.7.2 APSAUGA
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turl biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo.

1.8. GARANTIJA )
181 ATSAKOMYBES UZ DEFEKTUS TERMINAS
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi buti taisomi iskart. Statinio
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pripaZinimo tinkamu naudoti metu turi biti priimamas sprendimas del to, kokiu mastu i kurie
defektai turi bati galinami i§ karto, © kuriuos galima atideti velesniam laikotarpiui. Rangovas atsako
uz visy defekty ir susidevejimy taisyma, i3skyrus tuos, kuriuos sukele netinkamas statinio
naudojimas. Visi darbai turi biti atlickami Rangovo ar tickejy, esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi bati atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civilin€ ir baudziamoji
atsakomybé uZ netinkamai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
pustatyta statinio garantinj laika (kurio pradzia skait¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu
naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:1) statiniams - 5 metal;

2) pasléptu statinio elementy - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisytl rikumus, kilusius
del netinkamos darby kokybes, blogos konstrukcijos ir netinkamq/nestandartiniq medziagy-
Garantija apima ir reikalinga technini veikimg. Garantinio laiko trukme turi biti koreguojama pagal
statiniy priémimo perdavimo metu galiojant] Lietuvos Respublikos statybos jstatyma. Rangovas
gali pasidlyti ir kitg garantinio laiko trukme, bet ne trumpesng, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

1.8.2 GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo witikrinti statinio garantinj aptarnavimg garantinio laikotarpio metu. Garantinis
aptarnavimas apima Visas darby 1r medziagy iSlaidas, susijusias su aptarnavimo i§vykomis
pasililyme nurodytame laikotarpyje- Aptarnavimas bus atlickamas darbo valandomis. Kiekvienas
atliktas darbas turi biiti jformintas dokumentais.

2 DALIS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2.1 INFORMACLJA APIE STATYBVIET E

Rangovas jsipareigoja atsakyti uz tyrimus ir statybvietéje privalo atlikti visus reikalingus
matavimus, jskaitant apriipinima instrumentais it darbo jéga. Rangovas turi  uztikrinti  keliamy
reikalavimy jvykdyma, atlickant darbus. Gabenti medZiagas, statybine technika ir vykti darbus
atliekanciam., vadovaujaniam ar aptarnaujanéiam personalul j statybvietg galima tik gavus
atsakingy asmeny leidimus.

Rangovas turi wrtikrinti, kad privaziavimo i statybvietg keliai bus visada Svarls bei be kiitciy. Taip
pat Rangovas turi savo saskaita atitaisyti visa zala, padaryta tokiems keliams.

2.2 ZALA TRETIESIEMS ASMENIMS

Rangovas bus atsakingas uZz bet kokig Zala, padaryta darby atlikimo metu yeldiniams, keliams,
ir statybvietel, tre¢iyjy asmeny nuosavybei, bei turi pasirtipinti jy apsauga, padarytg 7alg paSalinti,
bei atlyginti savo saskaita Zala, padarytg giems objektams. Rangovas turi apdrausti uZsakova ir

atlyginti jam visus nuostolius, kiek tai susij¢ su tre¢ivjy $aliu ieskiniais del zalos ar sutrukdymo ir
dél suzeidimy darbininkams bei kitiems asmenims, kai tai jvyksta atliekamo darbo metu.

2.3. VALSTYBINIU KELIU BEI GRINDINIU

Rangovas turi tinkamai ir atsakingai naudoti greta statybos vietos esantius valstybinius kelius,
grindinius, kelkrasGius, ir t.t, uztikrinti, kad juose nebity  Siukshy, purvo, statybiniy atlieky.
Rangovas turi savo saskaita atlyginti vz tokiems objektams darby metu padaryta 7alg ir padengti

visas susijusias islaidas bei sumoketi reikalingus mokescius.

2.4. AIKSTELES VALYMAS IR APLINKOS APSAUGA

Rangovas turi palaikyti statybvietg §varig it tvarkingg. Rangovas turi i8laikyti kelius ir takus varius
nuo ne§varumy ir purvo ir palaikyti juos saugiais. I8 rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat
po darby - uZbaigimo nuvalyti it pasalinti i oficialiai veikian¢ius sgvartynus uz sklypo riby bet
Kkokias statybines atlickas, quolauzas ar Siuksles bei pataisyti ir sugraZinti j prading padéti bet kokias
darby metu suardytas vietas. Rangovas turi ustikrinti, kad néra jokiy ng;ceisétq oro emisiju, sklaidos
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pavirSivje ar nutekéjimy i3 aiktelés ir/arba jrangos i+ uzsakovas turi buti nedelsiant informuotas
apie bet kokius i§pylimus ar nutekéjimus.

5 5. KOKYBES UZTIKRINIMAS

Rangovas turi sukurti kokybes wrtikrinimo sistema, siekiant uztikrinti atitikimg pirkimo salygu
bei sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybes uztikrinimo sistemai nebus laikomas pagrindu
atleisti rangovg nuo jo jsipareigojimu ar atsakomybes.

5.6. ATLIEKU PASALINIMAS

Rangovas turi padalinti afliekas j oficialiai veikiantj sgvartyng. Rangovas neturi deginti ar
uzkasti atlieku statybvietéje ar galia jos, kitose tam neskirtose teritorijose. Rangovas tutl galinti
atliekas, pagal teises akty nustatytus reikalavimus.

2.7. DARBU GRAFIKAS

Rangovas sutarties pasirasymo metu, jei uzsakovas reikalauja, turi pateikti ursakovui numatomy
atlikti darby grafika, kaip statybos darby technologijos projekto dali. Pareikalavus uzsakovui,
rangovas privalo pateikti medziagy, reikalingos darby atlikimui, isigijimo jrodymus bei pagristi
$iy medZziagy reikalinguma vykdomiems darbams. Rangovas turi grieztai laikytis pateikto
ursakovui darby atlikimo grafiko.

2.8. DARBU APIMCIU IR VEIKLOS POZICLJY DERINIMAS
Ugzsakovo atstovams, apsilankiusiems statybvietéje ir susipazinusiems su pirkimo dokumentais,

rangovas privalo detaliai i¥siaidkinti darby apimtis, darby eiliSkuma, visus veiksnius jtakojancius

darby eiga, bei kainas ir jkainodami veiklos sgrasy pozicijas, jvertinant uzsakovo nurodymus ir
reikalavimus pateiktus pirkimo dokumentuose, Visus darbus, medZiagas ir kitus veiksnius

i

jtakojan€ius rekonstrukcijos darby kainas.

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas - '_ vot. | _Kieki_s____j
— T KELIAL — |
Bendras kelio IIIv kategorijos ilgis - [ km 2355 |
i3 jy naujai tiesiamo - . km ___#__#2955___1
Keliy su Zvyro danga ilgis - [ . < S— 12,355 __7|
Keliy vaziuojamosios dalics plotis . m 45 |
1.5. | Kelio eismo juosty skaicius t vot. | l____||
1.6. Keliy eismo juostos plotis - m 45 _\
> AGRINDINIAI KELIO STATINIAL —
vot. | 20 |
i§ ju naujai statom ~vnt 20 |
Pralaidos d 800 mm | vnt j . |
i ju naujai statomy vit. R
NuovaZy skaicius - ~vat. 19 |
Apsisukimo aiksteliy skaiius B vnt. __jr___l____ |
Prasilgnl{i;;ha'ailgsxcliq skaiius N vt ] 1 |
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