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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 44~

Pakruojis, 2017-06-08

UAB “Pakruojo vandentiekis” jmonés kodas 167922698 adresas: Pramonés g. 1, LT-83163 Pakruojis,

&

atstovaujama direktoriaus Stasio Tamulionio. veikian&io (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau — UZsakovas)

ir UAB "Eigesa", jmones kodas: 125759732, Paneriy g. 38a. LT-03202 Vilnius. atstovaujama direktoriaus

Eimanto Baravyko. veikianc¢io (-ios) pagal bendroves jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami

Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare $ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

I SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirasymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
akto/deklaracijos pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZzsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, pries suragant baigto statyti
(rekonstruoti) Statybos uzbaigimo akta, deklaracijq.

1.5 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6 franga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [ranga).

1.8 Projektas:

Supaprastintas statybos projektas (toliau — Techninis projektas) — dokumentas,
kurivo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai. Uz Techniniy
projekty parengima atsakingas Rangovas.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti. uzbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai. skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 | Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje. tame tarpe gali
bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 | Statinio statybos techninés priezZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos  techning priezitirg. kurios tikslas — kontroliuoti. ar statinys statomas pagal

i Projekta. ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty. normatyviniy statybos
‘L techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12 | Statinio  projekto  vykdymo prieziiros vadovas - architektas. statybos inzinierius,
vadovaujantis  Techninio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir prizidrintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

1.13 | Statybos uZbaigimo aktas / deklaracija — pagal STR 1.05.01:2017 _Statyba leidziantys
dokumentar. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg statyby leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®
huslatyta tyarka spraSytas dokumentas, patvirtinantis. kad statinys pastatytas ffagal Techninig/}’
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projekto sprendinius.

1.14

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.16

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumoketa Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.17

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat Kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.18

Darby kiekiy Ziniarad¢iai- Darby kainy ziniarasciai, uzpildyti Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

1.19

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sqvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2 SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg atlikimo terming atlikti darbus, kuri
numatyti Projektavimo ir rangos darby techningje uzduotyje (toliau - Darbai) ir perduoti Darbus Kai
numatyta Sutartyje bei itaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salyga
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutartig
kaing.
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, Kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

a) Sios Sutarties sglygos;

b) Pirkimo dokumenty paaiSkinimai;

¢) Projektavimo ir rangos darby technine uzduotis;
d) Rangovo Darby kainy Ziniarasciat;

e) Rangovo pasitlymas su priedais;

f) Techniniai projektai;

g) Kiti dokumentai.

3.3

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

34

Sutarties jsigaliojimas - Si sutartis jsigalioja nuo tos datos kai deél pateikty projekty pagal
Lietuvos kaimo pletros 2014-2020 mety programos priemonés ,,Pagrindinés paslaugos ir kaimy
atnaujinimas kaimo vietovése™ veiklos sritj ,,Parama investicijoms j visy risiy mazos apimties
infrastuktiirg™ bus pasiradytos paramos sutartys su Nacionaline mokéjimo agentiira — arba
Uzsakovui priemus sprendima Sutartj vykdyti nuosavomis léSomis. Apie Sutartiey, jsigaliojimg x

Uzsakovas Rangovg ipformuoja rastu. - /
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Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per § darbo dienas nuo pranesimo gavimo
apie Sutarties jsigaliojima, Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Laiku nepateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo Sutartis nutraukiama.

Jei Sutartis nejsigalioja per 12 mén., Sutartis gali baiti nutraukta bet kurios Salies iniciatyva.

Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

35

Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraingjimas turi biti
siunciami elektroniniu pastu, jy originalus (jei tokie siunciami) visais atvejais jteikiant UzZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne véliau kaip per 5 (penklds) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiragingjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet¢ ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties
ivykdymo uztikrinimo gavimo. Statybviete yra perduodama Salims pasira$ant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai nustatyta tvarka. Jeigu
Uzsakovas iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti Darby.

4.2

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova. kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™ vykdys Darby techning
priezilirg.

4.3

Uzsakovas privalo teikti reikiamus pranesimus, paraiskas ( jei to negali atlikti Rangovas),
dalyvauti posédziuose bei Techniniy projekty rengime.

4.4

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltes.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

51

Rangovas privalo parengti Techninius projektus, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimais.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietgje, kuriy jis iki Sutarties
pasirasymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

52

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

53

Rangovas jsipareigoja nevykdyti Darby, esant nepalankioms gamtinéms sglygoms (Saltuoju mety
laiku), jtakojan¢ioms Darby rezultato kokybe.

Rangovas nuo Darby pradzios yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimumg bei darby saugg visy Darby vykdymo laikotarpiu.

54

Rangovas turi uztikrinti, kad Techninius projektus rengty kvalifikuoti projektugtejai, inZinierjat,
turintys atitinkamg ggfiojantj kvalifikacijos atestatg. . ’
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Rangovo parengtus Techninius projektus turi pateikti Uzsakovui ir Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne veliau kaip per 14 dieny, gali:

« pranesti, kad Techniniai projektai neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perziiirai, arba

- pranesti Rangovui, kad Techniniai projektai patvirtinti.

Jeigu per nustatyty terming Statinio statybos techninés prieziliros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

5:5

Rangovas privalo uzsakyti ir apmokéti Techninius projekty konstrukeiniy daliy ekspertizes [kai
tai privaloma]. Rangovas privalo pataisyti Techniniy projekty konstrukcines dalies sprendinius
pagal ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo.

5.6

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
., Statybos darbai*.

Syl

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jealioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg. Be rasitinio Uzsakovo pritarimo Rangovas negali keisti subrangovy.

5.8

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

59

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose.

5.10

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1 savo sgskaita pasalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2 sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3 wvalyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius, aplinkg nuo Siuksliy," dulkiy ar Kity
tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybvietg naudojamos patalpos bei keliai turi
bati saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UZzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

511

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens Kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elekirg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.12

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangovg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
sylygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

513

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg |rangg ir
Medziagas pagal Techniniuose projektuose nurodytus reikalavimus.

5.14

Rangovas, pries paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziliros vadovg, kuris patikrina, apziiri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai ra$tu nepranesgs, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio stgeybos technings 4




priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui,

5.15

Rangovas privalo apsirlipinti  visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(ispildomieji atlikty Darby brezinial, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pried 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

5.16

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Techniniai projektai yra su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Techninio projekto
dalj, Jranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo pakoreguoti Techninj projekta (jei
reikia), iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad 3ie atitikty Sutart].

5.17

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

517.1 bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5172 bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostolials, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

5.18

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis Statybvietéje bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

5.19

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus idduoti Statybos uzbaigimo aktai/deklaracijos. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar |rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitra atsako
Rangovas ir atsakomybe uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovul, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.20

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechanine ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minetos jrangos techniniai pasai.

5.21

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios
datos, ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo akty/ deklaracijy isdavimo.

Rangovas savo saskaita privalo jrengti vieSinimo aiskinamamuosius ir nuolatinius stendus,
kiekvienam objektui atskirai. Stendai pagaminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemeés
ikio ministro 2014 m. gruodzio 3 d. jsakymu Nr. 3D-925 ,,Dél suteiktos paramos pagal Lietuvos
kaimo plétros 2014-2020 mety programag viesinimo taisykliy patvirtinimo™. Aiskinamieji stendai
turi bati pagaminti per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo ir jrengti projekto
jgyvendinimo vietose.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1

Darby atlikimo terminas yra 12 mén. nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus. jskaitant baigiamuosius bandymus.  Darby atlikimg.-}
terminas gali biti pratestas, bet ne ilgesniam kaip dviejy ménesiy laikotapgini. l’raleidg,s@
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terming, Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti sutarties jyykdymo uztikrinimu.

6.2

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priemimo bei Statybos uzbaigimo
aktai/deklaracijos, ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne veliau kaip per S darbo
dienas nuo pranesimo gavimo apie Sutarties jsigaliojimg. Uztikrinimo suma 10 proc. nuo
Sutarties kainos su PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba
draudimo bendroveés laidavimo rasto isdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino
puabaigos.

7.2

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti minimaliis nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy, vykde juos netinkamai arba
del priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo, praleido Sutarties 6.1 punkte nurodyty Darby
atlikimo terming.

7.3

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu tri pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

7.4

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui per 2 dienas nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.2 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiragomi Darby perdavimo-priemimo ir Statybos uzbaigimo aktai/deklaracijos.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu del Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis
j Statinio statybos techninés priezitiros vadova. .

8.2

Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:

82 1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktyg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg. Tokiame
sgrase turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bati paSalinti. Darby
perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines priezitiros
vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradejimo. Jei statybos uzbaigimo komisijos
neprivaloma Saukti, tada surasomos deklaracijos;

arba
82.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos

Rangovas privalo atlikti, kad galéty bti pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procedira.

8.3

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos arba deklaracijy suradymo dienai
privalo pasalinti ié}ilatybvictés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy,
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privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas
darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialia apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1

Priimta sutarties sumg sudaro: 137 217 Eur, 00 ct (vienas Simtas trisdeSimt septyni tikstanciai
du Simtai septyniolika eury, 00 ct)

PVM : 28 815 Eur, 57 ct (dvideSimt aStuoni tikstanciai aStuoni Simtai penkiolika eury, 57
ct)

Priimta sutarties suma su PVM: 166 032 Eur, 57 ct (vienas Simtas SeSiasdeSimt SeSi takstanciai
trisdeSimt du eurai, 57 ct). | Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami projektavimo,
paslaugy suteikimo ir darby atlikimo kastai, statybiniy medziagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo
islaidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, rinkliavos ir kitos i$laidos, susijusios su Sutarties
jsipareigojimy vykdymu.

9.2

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Darby
kainy ziniarad¢iuose nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Darby kainy ziniara$¢iuose nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumoketos
Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj. Tokiu atveju,
Rangovo pradymu, Uzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prizitrétojas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Darby kainy ziniara$¢iuose
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.3

Tarpiniam mokéjimui  gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaity faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasirasydamas atlikty darby akty isskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumag tokio netinkamo Darbo iStaisymo iSlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane$es Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

9.4

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priemimo ir Statybos uzbaigimo aktus / deklaracijas bei Rangovas
istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priemimo metu.

9.5

Uzsakovas sumoka Rangovui sumag, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose
per 5 darbo dienas nuo ES paramos [éSy gavimo.

9.6

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise | delspinigius. Delspinigiy del veéluojanc¢io mokéjimo dydis - /0,02%] nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali bati skai¢iuojami, jei véluojama apmoketi dél
tre¢iyjy asmeny veiksmy.

9.7

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus:

9.7.1. Tuo atveju, jei teisés aktais biity pakeistas tiesiogiai su Sutarties 9, punkte nurodys ;
Sutarties objekto kagfla susijes PVM, kainos Saliy susitarimu gali batj Eidlamos atitinkdma
—
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dalimi, atsizvelgiant | kainos sudetyje esancio PVM dalj. Kainos kei¢iamos prie Darby kainos be
PVM pridedant naujg PVM. Naujos kainos gali bati pradétos taikyti nuo Saliy pasira$ytame
atitinkame susitarime numatytos datos.

9.7.2. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba
mazinama, jei Darby atlikimo terminas trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti
perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos
ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu
buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neismoketos Sutarties kainos
dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro
kainy lygio Kkitimo, vidutineé metine infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais,
lyginant su  Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. NeiSmoketa Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek
padideja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kitg Salj dél
Sutarties kainos perskaiCiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes radtg apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja
surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokiasSutarties
sqlygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik deél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy at-
siradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinky-
bémis.

10.2

Sudarytos Sutarties Salis gali buti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuo-
jama arba del perkanciosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai ar
Rangovo funkeijy perdavimo ,,vidinio™ persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkci-
jos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu uz Sutarties
vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-ams). Dél Sutarties per-
tvarkymo, reorganizavimo ar funkeijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysianéio
tkio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio subjektu, su kuriuo
buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties 3alis, jis turi
turéti ne zemesng kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus, kurie
buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.

10.3

Rangovo pasiiilyme jvardintos medziagos gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu ir tik tuo
atveju, jeigu Sie medziagy pakeitimai yra bitini Darbams uzbaigti. Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu nelaikomi.

10.4

Bet kokj papildomg Darbg, kuris yra bitinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Dar-
bus, Uzsakovas turi pirkti VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia
paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis” Medziagomjs, |
netinkama darby kokyfe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo ngp#ykdymu. /
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Jei per Uzsakovo nurodytg terming Rangovas neistaiso defekty. Uzsakovas Rangovo sgskaita turi
teise istaisyti defektus pats arba kity pagalba. Rangovas privalés Uzsakovui apmoketi iSlaidas,
kurias iStaisydamas defektus Uzsakovas patirs.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1 Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.2 Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1.nevykdo Sutarties salygy 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymy ar nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo;
12.2.2. nepradeda ilgiau kaip 3 mén. vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby atlikimo grafikg ir tampa
aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie
tai rastu prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i$ Statybvietes.

12.3 Nutraukus Sutartj pagal 12.1. ar 12.2. punktg:

12.3.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo
arba del Darby saugos, ir

12.3.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius del vélavimo
(jeigu yra) ir kitas Uzsakovo lI3laidas, atsiradusias del Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs
tokius atskaitymus uz papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui
mokéting suma privalo ismoketi Rangovui.

12.4 Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutart) ne véliau
kaip 30 dieny apie tai rastu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.4.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.4.2. 18laidos uz |rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, $i [ranga ir Medziagos tampa UZzsakovo
nuosavybe;

12.4.3. bet kurios kitos I5laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiéme tikedamasis baigti Darbus.

12.5 Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;
12.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.
Rangovas gali bet kuriuo iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
rastu pranedes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi
pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba Kitaip kylan¢iy jo teisiy.
12.6 Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktyg, Rangovas per

Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.6.1.nutraukti visg tolesnj Darbg, isskyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybeés ar turto
issaugojimo arba dél Darby saugos;

12.6.2.perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.6.3.padalinti visus Rangovo jrengimus ir Kkitus daiktus i$ Statybvieté/si/l’ pats palikti;
Statybviete. i L /
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13. GINCAI

13.1 Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendimg. Gavusi pasililyma gincg spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 20 dieny. Gincas turi biti isprestas per ne ilgesn} nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako | pasitilymg ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys del Sios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy isspresti deryby biudu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1 Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymag del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis

nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2 Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles,
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i8 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai saliai nejmanoma del nenugalimos
jegos (force majeure).

14.3

15. KONTAKTAI

15.1 Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradineti ir bendrauti

lietuviy kalba .

15.2 Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB “Pakruojo vandentiekis”
Pakruojo m. LT-83163 Pramones g. 1,
Tel./faks. (8 421) 61 227,

UAB "Eigesa"
Paneriy g. 38a, LT-03202 Vilnius
Tel.: (8-5)21 613 33

El. pastas: info(@vandentickis.com
Jmonés kodas: 167922698

PVM kodas: LT679226917

Atsisk. sgsk. LT47 4010 0456 0003
0308 AB DNB bankas

El. padtas: info@eigesa.lt

jmonés kodas: 125759732

PVM kodas: LT257597314

Atsisk. sgsk: LT21730001007047550, AB “Swedbank”
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Pasirasanciojo vardas, pavarde
Stasys Tamulionis

Pareigos: Difektorius —
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Pasiraanc¢iojo vardas, pavarde
Eimantas Baravykas
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EIGESA

STATYBA VANDENVALA
UAB “Pakruojo vandentiekis”

PASIULYMO RASTAS

DEL VANDENS GERINIMO JRENGINIU STATYBOS MEDIKONIY K., MIKNIUNU K.,
DRAUDELIY K. PIRKIMO

2017-04-27
(Data)
Vilnius
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas, jmonés kodas
/Jeigu dalyvauja tkio subjekny grupé, surasomi visi dalyviy | UAB “Eigesa”
pavadinimai, jmoniy kodai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja akio subjekty grupe, surasomi

visi dalyviy adresai/ Paneriy g. 38a LT - 03202 Vilnius
Uz pasililymg atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardé Eimantas Baravykas

Telefono numeris 852161333

Fakso numeris 852162085

El. pasto adresas komercija@eigesa.lt,

Banko pavadinimas ir sgskaitos Nr. Swedbank LT21730001007047550

Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, be jokiy islygy ar apribojimy,
nustatytomis:

1.1, 2017-04 kvietimo apie pirkimg Nr. 325678

1.2, kituose pirkimo dokumentuose.

2. Bendra pasitilymo kaina:

137 217 Eur, 00 ct (vienas Simtas trisdedimt septyni tikstanéiai du $imtai septyniolika eury, 00 ct).
PVM yra: 28 815 Eur, 57 ct ( dvideSimt aStuoni tikstanéiai adtuoni Simtai penkiolika eury, 57 ct),

Misy pasitilymo kaina su PVM yra 166 032 Eur, 57 ct (vienas $imtas SeSiasdeSimt $e$i takstanéiai
trisdeSimt du eurai, 57 ct).

Pridétinés vertés mokestis skaifivojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
gallojancmns teisés aktais.

] 8ig suma jeina visos kitos tiekejo islaidos ir visi mokes¢iai.
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EIGESA

STATYBA YANDENVALA
3. Sitlome:

Eil Sitiloma kaina, Eur

N Pirkimo objekto pavadinimas Kiekis f\\//l:::o Be PVYM PVM Sy PYMA

Projektas:  ,,Miknidiny  kaimo | Kompl. | 46 261,00 9714,81 S5 975,81
vandentiekio tinkly rekonstrukcija
ir vandens gerinimo jrenginiy
3.1. | statyba®

Projekto veikla: ,,Geriamojo
vandens gerinimo jrenginiy
statyba‘*

Projektas: ,,Draudeliy kaimo

vandentiekio tinkly rekonstrukcija
ir vandens gerinimo jrenginiy
3.2. | statyba*

Projekto veikla: ,Geriamojo
vandens gerinimo jrenginiy
statyba‘* 1 Kompl. 42 938,00 9 016,98 51 954,98

Projektas:  ,Medikoniy  kaimo
vandentiekio tinkly rekonstrukcija
ir vandens gerinimo jrenginiy
3.3, | statyba*

Projekto veikla: ,Geriamojo
vandens gerinimo jrenginiy
statyba* | | Kompl. | 48018,00| 10083,78 | 58101,78
Viso: 137 217,00 28 815,57 | 166 032,57
Pastaba:

- kaina pasitlyme nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio.

- lais atvejais, kai pagal galiojan¢ius teises aktus tiek¢jui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skil¢iy nepildo ir

nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

4, Teikdami §j pasitilyma:

4.1. patvirtiname, kad j misy siGlomg kaing jskaiCiuotos visos islaidos ir visi mokes¢iai, ir kad
mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias teikdami pasililymg ir laikydamiesi Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privalejome jskai¢iuoti j pasitilymo kaing;

4.2. patvirtiname, kad visa pasillyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima
viska, ko reikia visiskam ir tinkamam Sutarties jvykdymui;

4.3. pripazjstame ir sutinkame, kad jeigu Perkancioji organizacija nustatyty, jog pateikti
duomenys yra neteisingi ar netikslis milsy pasiilymas bus nenagrinéjamas ir atmestas;

4.4. zinome, kad, jeigu Perkan¢ioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi
arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teismg ir i§ieskoti padarytus nuostolius;

4.5. zinome, kad Perkantioji organizacija turi teisg nutraukti Pirkimo procediiras bet kuriuo metu
iki Sutarties pasira§ymo ir, kad ji pasilieka sau teis¢, negavus finansavimo, atsisakyti dalies ar visy §io
Pirkimo Darby. Pasinaudodama Siomis teisémis, Perkancioji organizacija nebus mums jokiu biidu
atsakinga.

5. Sitlomi Darbai visiskai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Perkamos
prekés, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sgjungos teisés akty
nustatytus saugos reikalavimus.
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EIGESA

STATYBA YANDENVALA . ) . . . )
6. Vykdant Sutartj pasitelksime Siuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus
asitelkti subtiekéjui).

, Co Isipareigojimy dalis, kuriems pasitel kiami
I%lrl pil::gienkiiizs Subtiekeéjo adresas subtiekejai (funkcijy pav.adinimas ir dalis
procentals)
1.| UAB “Imposta” Biruciy k. 17, Siauliy | Topografiniai tyrinéjimai 6 proc.
r.
2.| Mindaugo Cegio | Vaidoto g.  42c, | Geoinzineriniai tyrinéjimai 2 proc.
jmoneé Siauliai  LT-76140,
Lietuva

7. Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkan¢ioji organizacija sio
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

w

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama Dok | Kaici
Nr. pavadinime vartoti Zodj ,, Konfidencialu™) CANTENTG S SKR it
1 Specialisty gyvenimo apraSymai, ketinimo | 16

protokolai, atestatai

Objekty sarasas ir atsiliepimai 180

Subrangovy ketinimo protokolai 2

Jrenginiy techninés charakteristikos 12

Darby atlikimo grafikas |

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra.
8. Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento lapy skaic¢ius
I. | Rc pazyma 2
2. | Specialisty sarasas 1
3. | Specialisty kvalifikacijos dokumentai 15
4. | Objekty sagradas ir atsiliepimai 180
5. | Garantijos 6
6. | Atestatas |
7. | Darby atlikimo grafikas 1
8. | Irenginiy techninés charakteristikos 3
9. | Ziniara§¢iai 3 R

9. Pasitilymas galioja iki termino nustatyto Pirkimo dokumentuose/

Direktorius  Eimantas Baravykas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas,

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva, Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Imones kodas 125759732, PVM kodas 112575973 14
A.s. LT217300010070477550 AB Swedbank



