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atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Magirnis, UAB, (kartu su $iais partneriais: Megrame sistemos, UAB (kodas: 301652542),Megrame, UAB (kodas: 302341672))
atstovaujama

(toliau - TIEKEJAS), (mﬁdsvﬁrgédrspﬁg@ys

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dél bendrujy ir specialiyjy rangos darby su projektavimo
paslaugomis uzsakymy per CPO LT elektroninj katalogg nuostatomis, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1.  CPO LT - vieoji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laimeéjusiais tickejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uzsakymai, Internetinis
adresas https:/www.cpo.lt,

1.1.3. Darbai — Tiekéjo pagal Pagrinding sutart] atlickami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO. kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1.  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techningje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbo projekt (-us) pagal Siy
paslaugy teikimg reglamentuojandiy teises akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring priezitirg ir savo jegomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uzsakymo metu Uzsakovo pateiktg techning specifikacijg ir suderinta techninj projekta/techninj darbo projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja sumokéti uz juos nustatyta kaing Pagrindingje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

29 Toliau ivardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutart] ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei prie jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrinding sutartis;

222, Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sarasas;

2.2.3. Akcepto rastas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atlikty Darby akto forma.

2.3, Darby atlikimo vieta Daugiabutis 12 bt gyvenamas namas

(kadastro bylos numeris: 5018; adresas M. K. Ciurlionio g. 77, Druskininkai).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1 Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 133599,9236 Eur su PVM, kurig sudaro 110413,1600 Eur ir PVM 23186,7636 Eur. Si suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge-pateiktame pasitlyme.

32 Uz g kaing TIEKEJAS jsipareigo)a atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus. numatytus
Pagrindingje sutartyje. | Pagrindinés sutartics kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy matavimy byla, i¥pildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutartj priklausantios
islaidos.

33.  Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindin¢je sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcing paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka:

33.1. Atskiry Darb\%(ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, TIEKEJO pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samata
jforminant dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindinés
sutarties kaina bus perskaiciuojama (mazinama) pagal TIEKEJO pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samatg.

3.3.2.  Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilymg del keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal
TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo
atvejui, Pagrindines sutarties kaina negali biiti didinama.

3.4. | Pagrindings sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teises reikalauti padengti jokiy islaidy,
vir§ijanciy kaina, jeigu del to nebuvo atskiro raytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5 Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.6.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindines sutarties kaina (jkainiai) perskaitiuojama (didinami ar mazinami) pasikeitus
(padidéjus ar sumazejus) pridétinés vertes mokestio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaidiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turejo jtakos pasikeitgs pridétines vertés mokeséio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydZiu.

3.7: Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkre€ius skaitiavimus deél pasikeitusio mokestio tarifo jtakos kainai
(jkainiui) UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti jkainiy perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétineés vertés mokeséio
tarifo.

3.8 Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami
perskaiciuoti jkainiai bei Pagrindines sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas del kity mokestiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, viena karta metuose kovo menesj, Pagrindines sutarties kaina gali bati keitiama (didinama ar
mazinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskai¢iuojama ne veliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus ( hitp://www.stat.gov.lt), vadovaujantis Viedyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21 patvirtinta ,,VieSojo pirkimo - pardavimo sutaréiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika", jeigu nuo pasiiilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.
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3.10.2. Perskaiciavimas kickvieny kity mety kovo ménesj atlickamas statybos Darby kaing dauginant i$ perskai¢iavimo koeficiento, gauto pragjusiy

Eﬂ;tq grl:incli(iio ménesio kainy indeksg dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uz pragjusiy mety gruodZio meénesio
ainy indekso;

3.10.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami

Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky¢ius® bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy

indeksai“. Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui —,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky¢ius®;

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvialiu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira3ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal

Pagrinding sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy priezas¢iy néra pasiraomas iki

kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo meénesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to

momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy

keitimas nebuvo radtu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o radytinio

suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sgrase. Apmokejimas uZ faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty

veikly sarade numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindines sutarties dalykas, yra atskiro vieojo pirkimo objektas. Uz Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tatiau

TIEKEJO dél kokiy nors priezaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), U SAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1, Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzdine Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinimg, [kainoty veikly / priemoniy sarade jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting iSraiSkg bei
Jy verte,

42 Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3 Atlikus Pagrindingje sutartyje numatytg veikla (pagal [kainoty veikly sarasa), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant
suma vadovaujantis [kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigima
ataskaita).

44 TIEKEJAS pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — fakttirg (toliau — saskaita). Sgskaita TIEKEJAS gali igragyti tik po to, kai abi Salys
pasiraé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priemimo akta). Sgskaitoje turi biti nurodytas Pagrindinés sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priemimo akto) numeris, Prie sgskaitos turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo - priemimo akto pasiraymo pet 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu. Galutinis
apmokejimas yra vykdomas po Darby perdavimo - priemimo akto pasiraymo ir atitinkamo garantinio radto pateikimo per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dienu. Siame punkte nurodyti mokejimy termmai, susieti su finansavimu, gaunamu i% tre¢iupy Saliy, gah bat pratesti. wciau bet kokiu
atveju die terminai negali virdyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe U7SAKOVAS jgvja tik
tuo atveju. jei jis TIEKEJUT pateikia jrodymus. patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ trediujy Saliu velavima,

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo nuostatomis.

4.7.  Mokéjimo valiuta — eurai,

48 Lietuvos Respublikoje jvedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama j eurus pagal ta dieng Lietuvos banko nustatytg ir
oficialiai paskelbtg euro ir lito santyk].

49 Jei, esant nenumatytoms aplinkybems, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sarase numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktigkai atlikty Darby procentine israiska. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 (degimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

410, Nuo2017 m. liepos | d. visi Pagrindinés sutarties mokejimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy
teises akty numatyta tvarka.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

51, Darbai turi biti atiikti per 10 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali bati pratgsta 2
(du) kartus po 6 (3e$is) ménesius, L. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) meénesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausangios
aplinkybes, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai.

52 TIEKEJUI suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsimg, jeigu:

52.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai, arba

522 UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

523 igskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

53, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodytg Tkainoty veikly sarase, kuris gali biiti abiejy Saliy rastiku susitarimu
detalizuojamas.

5.4.  Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma diena, kai TI EKIEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, i§duotas statyba leidziantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés
perdavimo ir priemimo aktas). Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbo projektg, lokalines sgmatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindingje
sutartyje numatytg Darby kaing ir Kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5 Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindin¢je sutartyje numatyti
Darbai, i§taisyti defektai, uzpildytas statybos darby urnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija
ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, surasytas statybos uzbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6.  Pastebéty Darby trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Pagrindingje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareidkia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas del akivaizdZziy Darby triikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemoketi.

J5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kok) nors Darby atlikimo
terminy pratesima, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.
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5.8.  TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priemimo tvarka

6.1. TIEKEJAS privalo perduoti U%SAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty 1 (viena) egzemplioriy popieriuje ir |
(vieng) elektroningje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo — priemimo
aktg. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoziiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
jgytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJQ UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lictuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva
kcnslil projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.

6.2. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lictuvos Respublikos
Jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUI.

6.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atlieckami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo akta
pasiraso; i§ TIEKEJO puses — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO puseés — Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Atlikty Darby priemimas atliekamas pasiradant atlikty Darby perdavimo — priémimo aktg, paZymg apie atlikty Darby ir i8laidy vertg (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo patiu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo paiu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia raStu Pagrindineés sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning — ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priemima ne véliau kaip per S (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir
per sekantias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo patiu terminu pareiSkia ratu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas, Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medZiagas. I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti,

6.6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius , pasléptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pried vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7 Jeigu bet kuriuo Pagrindings sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindingje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO raitisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas.
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasalidkai (vienadalis sandoris) ir jteikiarnas TIEKEJUI
pasiraSytinai arba i§siuntiamas registruotu pastu.

6.8 UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg
pareikdti TIEKEJUI pretenzijas del i3aiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9 TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos
sudaryma ir jos darba, paruosia Statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedtrose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

Garantijos

7.1, Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.12. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.),

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty&ia paslepty defekty.

72 TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks technin¢je specifikacijoje numatytas savybes,

normatyviniy statybos dokumentyy ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz 13aiskejusius atlikty Darby defektus.
Garantinio laikotarpio metu idry§kéje Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja TI EKEJO saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkéjusj defekta, jo istaisymo biidg
bei tvarkg. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanc¢iy aplinkybiy.

7.4. TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, istaisydamas defekta, jskaitant
UZSAKOVO kastus ieSkant kito tiekéjo ir panaiai. :

8. Uztikrinimai ir draudimai

8.1 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasiraSyti Pagrinding sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUI
kartu su Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo radtg), kurio verté ne mazesne kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. UZtikrinimas turi galioti iki visisko Tllii\(EJOlisiparcigojimq UZSAKOVUL
jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos . - L
82.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira3ymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pagrindineje
suéartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijima
UZSAKOVUL

83.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindines sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiling atsakomybe del vi.ak.)s atlyginimo
UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 43 443 (keturiasdesimt trijy tiikstanéiy keturiy Simty
keturiasdesimt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui. . )

84 Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz §io rcikalavnmo_ncvykdy[nq atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi
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draudimo bendrove.

8.5 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima S (penkiy) procenty nuo visos Pagrindines
sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) menesiy nuo
Darby objekto priemimo naudoti dienos.

8.6.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojantio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy TIEKEJUL

9. Saliy teisés ir pareigos

9.1 UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO

parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniarad¢ius, Aktus, saskaitas — faktdras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima;

9.12. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos

dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby

vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO

prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai

atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pa3alinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

9.1.3.  duoti nurodymus TIEKEJUT ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar

sistemingai pazeidZziami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektineje dokumentacijoje pakeitimus, 1§ esmes nekeidiancius

statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.15. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2 UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta

apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti

TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti

UZSAKOVA ne veliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti

pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei

neprivaloma - savo nuozifira);

924, bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.

9.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

0.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7.  vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZitirg. Darby techning prieZitirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitirétojas.

UZSAKOVAS turi teis¢ Pagrindings sutarties galiojimo metu keisti Techninj prizidirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitirétojus, pries tai

praneidamas TIEKEJUIL Techniniu priZitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan¢ias problemas, klausimus;

9.2.9  Pagrindingje sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutart] del Darby atlikimo trediyjy asmeny

nuosavybeje ir intervencijos j j tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3.  TIEKEJAS turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose

numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis

932, Darby atlikimui TIEKEJAS turi teisg pasitelkti $iuos subtiekejus (subrangovus): UAB "Stogy Salies statyba"- 126380347, UAB

"Stogdenga"- 300646718, UAB "Stogtekta"- 303065725; UAB Notista“- 304311731, UAB "Spalvonikos fasadai"- 302451268, UAB "Fasady

apsiltinimo sistemos"- 135701777, R.Juozapaitio individuali jmone- 145671695; UAB LMV BALTIC COMPANY*“- 302942370, UAB ,Daligna“-

156745136; UAB "Baltoji voke'- 302513855, UAB "Revisma'"- 302962939, UAB "Ecohome Lt"- 302453041; UAB "Elektrény energetikos

remontas”- 302248093; UAB , Santermus*- 304039427, UAB , Daumonta“- 153642871; UAB JTelekonta®- 144803197, UAB , Pakom*-

302707116: UAB , Daila®- 121455244; UAB , Lakedé*- 125587439, UAB , Mantega- 303162996, UAB , Fasadena*- 300653755, UAB ,RTS

Baltic*- 302680644 UAB , Naujas fasadas“- 125561330, UAB , Greitista™- 124930251, UAB ,,Geltas*- 303432477, UAB ,Kuvera“- 303560854

UAB ,Ritona“- 303160109; UAB ,,Statrama“- 302648148, UAB .RB id¢jos“- 300016139; UAB , Eurofortas“- 135547852, UAB , Entransa®-

303302028: UAB _Silumos altinis*- 269175840, UAB ,,Algstata“- 300659288 Pagrindinéje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai) gali biti

keitiami tik gavus UZSAKOVO sutikimag ir tai jforminus atskiru raSytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uz visy sutartiniy

jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindines sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

933, gauti UZSAKOVO apmokéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Pagrindingje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

934 naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

94 TIEKEJAS jsipareigoja:

94.1. Techningje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9472, tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo

radtiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkretias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo
riemones;

8.4.3. pradeti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas uz atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia

TIEKIEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priemimo aktg ir informuoja TIEKEJA apie paskirta techninj prizitirétojg.

9.4.4. pricd 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos

vadovg ir atestuota asmenj, atsakinga uz clektros tkj ir darby sauga,

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindines sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus

jgaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova.

9.4.6. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo

komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui

parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose.

9.4,7. aktyviai dalyvauti suraant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie

esami ir (arba) potencialdis trikumai, dél kuriy nebiity i3duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,

Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas

prievoles, TIEKEJAS privalo biiti lojalus UZSAKOVUL, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie

projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triakumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo priedai.
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9.4.8, uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus 18 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i§spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teiseés akty, reglamentuojan¢iy statybos veikla
(normu, taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.11. savarankiskai apsirGipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Pagrindingje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medzZiagas, gaminius, atitinkangius projektin¢je dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémimag, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUI,

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus
susitarimus,

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, irasyti saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija.

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZiarétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirban¢ius subtiekéjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
apiinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenaniy, dirbangiy, poilsiaujan¢iy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUT iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty sura§ymo.

9.4.18. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektines dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindines sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti padalinti anksc¢iau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei iSveZzus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo iSlaidas.
9.4.22. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikian&iy inZineriniu tinkly
perjungima.

9.4.23. savo leSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. [8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti uz subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryty Zala.

9.4.28. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta ispildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda.

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10.  Saliy atsakomybé

10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05
procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos. )

102, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.
10.3.  UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai (be teismo), pranedes pries 20 (dvideSimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutart), jei TIEKEJAS be
pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimu. S iuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

104, Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrindines sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime.

10.5.  Jei TIEKEJAS neatlicka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEIJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime, Jei §iuo atveju, Pagrinding sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutart], jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluoty dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal technings arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy ratiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pa%rjstiems TIEKEJO argumentams per lechnologiskai buting laika, Pagr'mdmés
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg Siame ) )
uztikrinime ir jei $iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS paplldomal
moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uZ kickvieng pavéluotg dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekto
kainos iki bus istaisyti defektai. = _

107 Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
i8laidas, susijusias su defekty alinimu, S

10.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo
laikas, TIEKEJAS, sickdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindines
sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (de3imt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos. )

10.9. Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy radtisku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
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galiojimas turi biiti pratgsiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta. 4
10.10." TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZSAKOVAS,
sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

11.  Pakeitimai ir pataisymai

1.1, Jei del nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nurodyto Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.

112 Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina keisti kitais, [kainoty veikly sarade nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindines
sutarties kaina (jos nedidinant). ’

11.3. Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausan¢iy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasilyme nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty. nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausangiy
aplinkybiy, bitina keisti Pagrindingje sutartyje numatytas medziagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samatg bei siilymg dél keistiny
medziagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindines sutarties kaina (jei reikia). )

1.4, Aplinkybes, salygojanéios biitinybe atlikti auk3¢iau minetus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

11.5.  Visi auk&tiau minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskety, kad reikia papildomy Darby, nejrasyty j Pagrinding sutartj, tatiau be kuriy negalima uZbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar&iy kaina negali vir§yti 30 (trisdeSimt) procenty pradines Pagrindinés sutarties kainos.

11.7.  Papildomy, Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

12. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindingje sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimag, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy 3alinimo i8laidas.

13. Pagrindinés sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1.  UZSAKOVAS turi teise. jspéjes TIEKEJA pries 20 (dvidesimt) dieny, viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
pazeidimo. Esminiu Pagrindines sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.

132, UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i$ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po rastisko UZSAKOVO jspejimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybes uztikrinimo reikalavimi ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba
po rastisko UZSAKOVO jspejimo jas dar kartg pazeidzia.

13.2.4, Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rastg) i3daves subjektas negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Pagrindines sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

133, UZSAKOVUI vienasalidkai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasirasant perdavimo-priemimo aktg, UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutraukta dél
TIEKEJO kaltés, i§ moketinos sumos idskaitiaves netesybas ir nuostolius).

13.4.  TIEKEJAS turi teise vienaaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy
priezaséiy veluoja apmoketi daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos faktdros israSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, isskyrus Pagrindinéje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena$alidkai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindines sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, 1§ moketiny
sumy iskaigiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teisés viena$aliskai nutraukti Pagrindines sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.7.  Salys turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14, Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1.  Salis gali baiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes deél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimu vykdymui,

14.2. ~ Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisyklese” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 , Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14 3. Jei kuri nors Pagrindines sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo
jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja
apie tai kitg Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukmeg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tick, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bdy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti. )
14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti
ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i dalies bty nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

145, Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 8i Pagrindine sutartis biity tinkamai
jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Pagrindingje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties pazeidimas ar Pagrindines sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinés sutarties Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSime momento. Laiku
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neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginimg.

14.6.  Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés
sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

15.  Ginly sprendimas

15.1.  Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindingje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanCiais vieduosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uzsakymui pateiktais dokumentais,

15.2. " Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas
deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali baiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose

16. Kitos Pagrindinés sutarties sglygos
16,1, Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezi ro,zn hniﬁs priezilihos vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir
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16.2.  Pagrindiné sutartis jsigalioja nro@/; // 0 ata nurado Salys Pagirindings sutarties sudarymo metu (data turn biiti ne
ankstesne kaip Pagrindines sutarties pasiraSymo bei ne velesne kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoridiy dieny nuo Pagrindines sutarties pasirasymo
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima.

16.3.  Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo. Pagrindine sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal 8ig Pagrinding sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4.  Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keic¢iamos, iSskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties sglygy
pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindines
sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindines sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant
Pagrinding sutartj, iskyrus atvejus, kai i informacija yra viea arba 8i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suZinota informacija apie kitg Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
18skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

167 Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiradymu, ir vykdymu, iSskyrus
atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindineje sutartyje.

16.8.  TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj sgskaity teisinguma.
Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi bti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokejimo pagal
Pagrinding sutart).

16.9.  Jeigu kurios nors Pagrindines sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Pagrindings sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

I7.1.  Visi su Pagrindine sutartimi susije prane§imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siuntiant registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i3 jy Pagrindingje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas
yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiskai/prane§imai yra laikomi gautais

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.  Pagrindine sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3 Saliy.
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18.  Pagrindinés sutarties dokumentai

18 1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindines sutarties dalis:

18.1.1. Techniné specifikacija i [kainoty veikly sara3as (priedas Nr. 3).
18.1.2. Akeepto radtas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19. ‘ Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir paradai

UZSAKOVAS

Druskininky buty tikis, UAB

Adresas: Ligoninés g. 12, Druskininkai, Druskininky sav., L.T-66249
Kodas: 152007157

PVM kodas: LT520071515

A.s. Nr.: LT49730002221444, AB "Swedbank"

Tel.: 8 313 52100

Faks.: 8 313 51827

El. Pastas: admin@dbu.lt

Kontaktinis asmuo

Direktores pavaductojas
; & [ N S

Algimantas Maknys

61636 709

PasiraSantis asmuo

le’dﬂS; pavarde pdlelgOS @/ i %%

Para3as:

Vardas, pavardé, pareigos:

Data:

Ao/ 7 .

Uzsakymo sutartis CPO45561

TIEKEJAS

Magirnis, UAB,

Adresas: Lakiiny g. 3A, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-09108
Kodas: 124600620

PVM kodas: LT246006219

A.s. Nr.: LT207044060001356477, AB SEB bankas

Tel.: 8 52760280

Faks.: 8 52760280

[El. Pastas: info@magirnis.It

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavarde, pareigos: b

Shlybos
Tel.: / 3602'75 &l{ja

Pasiradantis asmuo

Vardas, pavarde, pareigos:

ParaSas:

Data:

-

i = il i»\ ~_ 2
/[LW/” 13 \‘ \\QI NIV

D s
Projekty vadovis

Andrius TruskzausC



Pagrindinés sutarties CPO45561 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo iki

TIEKEJAS:

UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindines sutarties nr.. CPO45561

§iuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykde savo jsipareigojimus pagal auk3tiau nurodytos sutarties
etapg. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslaugy) | Atlikta Darby
pagal  |Nuolatiniy Darbu/priemones Sutartiné statybos pradzios jskaitant nuo statybos pradzios iki | (paslaugy) per
|kainotg |(pagal Investicijy plang) paslaugy | Darbo kaina, |ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio ataskaitinj laikotarpj
veiklos |veiklos (etapo) pavadinimas be PVM

sqrasg % Suma % Suma % Suma

Suma be PVM:

PVM 21,00 suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukstiau nurodyta sutart] vykdymo

UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas: Vardas:
Pavarde: Pavarde:
Pareigos: Pareigos:
Paras3as: Para3as:
Data; Data:
AV. A.V.

Techninés priezitiros atstovas

Vardas:
Pavarde:
Pareigos:
ParaSas:
Data:
AV,

Uzsakymo sutartis CPO45561 9




Pagrindinés sutarties CPO45561 priedas Nr. 2

AKCEPTO RASTAS

Data: 2017-11-09
Sutarties Nr.; CPO45561
Kam: Magirnis, UAB, Lakiiny g. 3A, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-09108

Pranesame, kad misy jstaiga prieme Jiisy 2017-11-09 Pasitlymg jvykdyti Darbus pagal Pagrinding sutartj Nr. CPO45561 uz kaing, lygia
133599,9236 EUR su PVM.

§iuo ratu Jums nurodoma laikantis Pagrindinés sutarties salygy pasiradyti ir pateikti UZSAKOVUI pridedamus Pagrindinés sutarties dokumentus,
kartu pateikiant Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimg ir pradeti minéty Darby vykdyma.

UZSAKOVAS:

Druskininky buty tikis, UAB, Ligoninés g. 12, Druskininkai, Druskininky sav., LT-66249
Kodas: 152007157

Tel.: 8313 52100

El. Patas: admin@dbu.lt

|galioto asmens para$as:

Pasiragiusiojo pavardé ir pareigos: 0/% / KZWM i M \?W Ww

Priedas: Pagrindiné sutartis CPO45561

UZsakymo sutartis CPO45561 10




KONFIDENCIALU

Pagrindinés sutarties CPO45561 priedas Nr. 3
Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sgradas

Pasiiilymas konkursui
2017-1apkri¢io-08 17:00:46

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé 7d.d.

Sutarties sudarymo trukmé 10 d.d.

Darby atlikimo terminas 10 mén.

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe Algimantas Maknys, direktorés pavaduotojas techniniams reikalams, tel. Nr. 861636909,
apziiiréti objekty el. pastas alg.dbu@gmail.com
Maksimalus uzsakymo biudZetas (Eur su PVM) 158000,0000

Ar reikalaujamas ménesinis darby iskaidymo Taip (byla yra jkelta)
grafikas

Ar reikalaujamas darby kainos iSskaidymo Taip (byla yra jkelta)
dokumentas

Subtiekéjai, kurie gali biti pasitelkemiami atlickant |UAB "Stogy salies statyba"- 126380347, UAB "Stogdenga"- 300646718, UAB

Saiem projekte minimus darbus "Stogtekta"- 303065725; UAB ,Notista“- 304311731; UAB "Spalvonikos fasadai"-
302451268; UAB "Fasady apsiltinimo sistemos"- 135701777; R.Juozapaitio individuali
jmoné- 145671695; UAB .MV BALTIC COMPANY*- 302942370, UAB , Daligna“-
156745136; UAB "Baltoji voke"- 302513855, UAB "Revisma"- 302962939, UAB
"Ecohome Lt"- 302453041, UAB "Elektrény energetikos remontas”- 302248093, UAB
_Santermus*- 304039427, UAB , Daumonta“- 153642871; UAB , Telekonta“-
144803197; UAB , Pakom*- 302707116; UAB ,,Daila“- 121455244, UAB , Lakedeé*'-
125587439; UAB , Mantega- 303162996; UAB , Fasadena“- 300653755; UAB ,RTS
Baltic*“- 302680644; UAB , Naujas fasadas*- 125561330; UAB , Greitista“- 124930251,
UAB ,Geltas“- 303432477, UAB , Kuvera“- 303560854; UAB , Ritona“- 303160109,
UAB , Statrama“- 302648148, UAB ,RB idé¢jos*- 300016139; UAB , Eurofortas®-
135547852, UAB , Entransa“- 303302028; UAB ,Silumos 3altinis*- 269175840; UAB
LAlgstata“- 300659288

UZSAKOVO pavadinimas: Druskininky buty tikis, UAB

Uzsakymio sutartis CPO45561 11
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Atliekami darbai, jKkainiai:

KONFIDENCIALU

Specifikacija

Leisti subrangg

Pavadinimas

Mat. vat.

Kiekis

Kaina (Eur be
PVM)

(DSPA11) Sildymo sistemos remontas

Taip

(DSPA11.1) Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas
pastatuose iki 5 auk3ty

Vnt

3200,000000

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas. Automatiniai
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliai jrengiami ant esamy 3ildymo ir karsto
vandens sistemy stovy ir uzdedant automatines reguliavimo pavaras. |ranga,
medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. | mato vieneto kaing
jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): I. Senos uzdarymo ir reguliavimo
armatiiros demontavimas; 2. Naujy uzdaromujy ventiliy (~16 vnt.) ir balansiniy
(~16 vnt.) ventiliy sumontavimas; 3. Sildyrno ir kar§to vandens sistemy stovy
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai, 4. Sumontuotos jrangos izoliavimas: 5.
Projektavimas, projekto vykdymo priezidira (rangovo sitillomy paslaugy kaina turi
biiti 6,2 procento nuo pasidilytos statybos montavimo darby vertés). Specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus
gali kisti. *Zitreti investicijy plane. 1. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR
ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. 2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 3. Ventilis turi biiti su mechanizmu, automatidkai reguliuojangiu srauta
sujungtu su valdikliu. 4, Balansiniai ventiliai turi biiti sumontuoti ant grjztamo
Silumnesio stovo, 5. Ant balansiniy ventiliy montuojamos terminés pavaros 6. Ant
griztamy stovy montuojami pavirSiniai temperatiiros davikliai 7. Valdiklis, skirtas
reguliuoti griztamy Silumnesio stovy temperatiiras 8. [ranga, medZiagos ir
montavimo darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisykles ir instrukcijas. | mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai
(jskaitant, bet neapsiribojant): 9. Automatinio balansavimo — reguliavimo ventilis -
tai nuo slégio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis. Nuo slégio
nepriklausoma baiansinj reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo ventilis ir
integruotas slégio reguliatorius su membrana. Ventilis gali biiti naudojamas kaip
automatinis srauto ribotuvas. Ventilis turi biiti su mechanizmu, kuris reguliuoty
srautg nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi automatiskai palaikyti
nustatyta srautg cirkuliaciniam slégiui kintant. Uzdarymo funkcija atskirta nuo
reguliavimo mechanizmo. Ventilio jtaka turi biti 1, esant bet kokiam nustatymui,
ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio
dydzio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi tureti galimybe
pakeisti tiesing charakteristika atitinkama logaritmine charakteristika. Jeigu reikia
turi biti galimybé naudoti tiesioginio veikimo termostatinj elementg srauto
temperatiiros valdymui. Darbiné temperatiira - 10°C iki 120°C. Slegio klase PN 16.
Jeigu reikia, voztuvai turi turéti matavimo taskus srautui patikrinti ar cirkuliacinio
siurblio darbui optimizuoti. 10. Ant balansinio ventilio montuojama terminé
pavara, skirta reguliuoti pro balansinj pratekantj srauta. 1. Ant griztamo
gilumnesio stovo montuojami pavirsiniai temperatiiros davikliai, skirti perduoti
informacijg valdikliui apie esamas stovy temperatiiras. 12. Silumos punkte
montuojamas valdiklis, kuris yra sujungtas su terminémis pavaromis ir pavirdiniais
temperattiros davikliais. Karsto vandens tiekimo sistemoje jrengiami
termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos karsto vandens temperatiiros palaikymui visuose stovuose. Karsto
vandens paskirstymo sistemoje esami ventiliai keitiami naujais, rutuliniais
stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai su drenazo
funkeija. Ant balansiniy ventiliy montuojami jrenginiai, skirti griztamuyjy stovy
temperatiirai reguliuoti. Silumos punkte sumontuojamas valdiklis (reguliatorius),
kuris susjungtas su balansiniy ventiliy terminémis pavaromis ir pavir§iniais
temperatiiros davikliais. Valdiklis turi turéti ry$io sgsaja valdymui ir duomeny
perdavimui. Duomeny apsikeitimo protokolas turi biti atviras. Valdiklio
suderinimo protokolas. Valdymo sistema turi bati suderinta su UAB "DBU"
automatinio valdymo sistema.

Taip

(DSPA11.5) Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

16

640,000000

Uzdaromosios armatiiros 3ildymo stovams keitimas, projektavimas, projekto
vykdymo priezitira (rangovo siilomy paslaugy kaina turi biiti 6,2 procento nuo
pasidlytos statybos montavimo darby vertés). Specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kisti.

Taip

(DSPA11.13) Magistraliniy vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty

20

800,000000

Uzsakymo sutartis CPO45561
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KONFIDENCIALU

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny (~20 m) rtsyje keitimas. 1. [ranga,
medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukeijas. | mato vieneto kaing
jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdyny pakeitimas,
valymas, dazymas korozijai atspariais daZais; 2. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira (rangovo sitilomy paslaugy kaina turi biti 6,2 procento nuo pasitilytos
statybos montavimo darby vertés).

Taip (DSPA11.17) Magistraliniy vamzdyny izoliavimas pastatuose iki 5 auksty m |20 |240,000000

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny (~20 m) riisyje Siluminis izoliavimas. |-
| [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukeijas. | mato
vieneto kaing jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujos izoliacijos
uzdéjimas; 2. Vamzdziy, ventiliy, flany, alktiniy izoliavimas; 3. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira (rangovo sitilomy paslaugy kaina turi biti 6,2
procento nuo pasiiilytos statybos montavimo darby vertes).

Taip (DSPA11.25) Silumos punkto modernizavimas pastatuose iki 5 auksty kW 140 9800,000000

Silumos punkto modernizavimas, [JRENGIANT NAUJA GAMYKLIN] -
AUTOMATIZUOTA SU NUOTOLINIU VALDYMU SILUMOS PUNKTO
MODUL] ( galingumas 50 kW sildymui ir 90 kW kar§tam vandeniui). Gamykliskai
surinktas &ilumos punktas (modulis) privalo turéti: 1. Lengvg prieking ir Soning
prieigg prie visy esminiy komponenty; 2. Komponentus, esantgius karsto vandens
ir $alto vandens puséje, pagamintus i§ neriidijan¢io plieno, DZR ir raudonosios
bronzos (antibakteriné armatiira); 3. Manometrinj tiltel] - kritiniy slégio tasky
matavimui vienu auksto tikslumo matavimo prietaisu - manometru; 4. Tikslig
informacija apie siurblio i$vystomg slégj bei filtro uzsikim3ima; 5. Silumos punkte
integruotus isardomus $ilumokaitius; 5. Visoms suvirinimo sialéms jrenginio
puseje, atitinkima B klasei pagal ISO 5817; 6. Eelektroninj reguliatoriy nuo lauko
temperatiiros su galimybe programuoti savaités ir paros periodus, bei turi turéti
galimybe valdymui per internetg; 7. Ir laikytis Europos sléginiy jrenginiy PED
97/23EC direktyvos, gaminant Silumos punktg ir Silumokaicius (Silumos punktas
privalo turéti ES Atitikties deklaracijg, o jo vamzdyny hidraulinis bandymas
atliktas vadovaujantis sléginiy indy naudojimo taisyklemis); 8. Auksto efektyvumo
A klases cirkuliacinius siurblius &ildymo ir kar§to vandens ruo§imo sistemoms.

1. [ranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukeijas. | mato vienetg jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seno $ilumos punkto demontavimas; 2. Naujo $ilumos mazgo
jrengimas; 3. Sistemos hidraulinis iSbandymas; 4. Silumos punkte esanciy
vamzdyny valymas, dazymas korozijai atspariais daZais ir izoliavimas. 5.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra (rangovo siilomy paslaugy kaina turi
biiti 6,2 procento nuo pasiiilytos statybos montavimo darby vertes). Naujo Silumos
mazgo jrengimas: | mato vienetg jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant)
keitiamas senas 3ilumos punktas | naujg automatinj $ilumos punktg su karsto
vandens jrenginiu. Galinguma reikia patikslinti. Pridavimas Valstybinei
energetikos inspekcijai ir eksploatacijai. Jranga, medZiagos it darbai turi atitikti
STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Darbai atliekami vadovaujantis techniniu
projektu. Silumos punkto valdymo jranga. Valdiklio funkcijos. Sildymo valdymas
pagal priklausomybg nuo lauko oro temperattiros. Turi biti galimybé nustatyti
daugiau nei keturis lizio tadkus Sildymo kreivéje bei apriboti maziausig ir
didZiausia tickiamg temperattira. Turi biti galimybeé nustatyti $ildymo komforto ir
ckonomijos periodus kiekvienai dienai individualiai. Turi biti galimybe
optimizuoti $ildyma pagal pastato ir sistemos tipg Valdiklis turi turéti galimybe
signalizuoti apie nukrypimus nuo reguliuojamy dydziy. Grgzinamos temperatiiros
reguliavimas pagal tiekiamos temperatiiros priklausomybeg $ildymui bei fiksuotas
kardto vandens ruodimui. Valdiklis turi turéti galimybe registruoti pateikty ir
paskaidiuoty temperatiiry vertes iki keturiy pary. Sildymo pavaros apsaugos nuo
$yytavimo programa. Sildymo pavaros mankstinimo funkcija vasaros metu.
Sildymo siurblio pramankstinimo vasaros metu funkcija. Automatine Sildymo
sistemos papildymo kontrole. Automatiné karsto vandens valdymo parametry
nustatymo funkcija. Temperattiros pakelimo profilaktika karsto vandens
vamzdynui. Turi biiti galimybé koreguoti Sildyma pagal vidaus temperattirg.
Silumos punkte sumontuojamas valdiklis (reguliatorius), kuris susjungtas su
balansiniy ventiliy terminémis pavaromis ir pavir§iniais temperattiros davikliais.
Valdiklis turi turéti ry8io sgsaja valdymui ir duomeny perdavimui. Duomeny
apsikeitimo protokolas turi biiti atviras. Valdiklio suderinimo protokolas. Valdymo
sistema turi bati suderinta su UAB "DBU" valdymo sistema. Aplinkos temperatiira
darbo metu iki 50°C. Jutikliai.

ﬁaip (DSPA11.29) Termostatiniy ventiliy jrengimas Vnt 38 3040,000000
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Termostatiniy ventiliy jrengimas, Butuose ir laiptin¢je prie radiatoriy -
sumontuojama didelio pralaidumo dviejy eigy termostatiniai ventiliai su
termostatinémis galvutémis ( ~38 vnt.), kuriy temperatiiros diapazonas yra
gamykliskai apribotas 16-22°C. 1. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. | mato vienetg jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Termostatiniy ventiliy jrengimas kickvienam $ildymo prietaisui;
2. Prie $ildymo prietaisy esanéiy trieigiy ar kity ¢iaupy demontavimas; 3. Sistemos
hidraulinis ibandymas; 4, Naujy vamzdyny nudaZymas: 5. Projektavimas, projekto
vykdymo priezitira (rangovo sitillomy paslaugy kaina turi biiti 6,2 procento nuo
pasiiilytos statybos montavimo darby vertés). Apvaduose prie radiatoriy
montuojama apvado susiaurinimai. Reguliavimo mechanizmai trisakiuose prie
radiatoriy pasalinami ir uzaklinami. Arba Salinami ir kei¢iami naujais
nereguliuojamais (standartiniais) triakiais. Specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kisti. [renginiai,
darbai turi atitikti Lietuvoje galiojan&iy norminiy dokumenty reikalavimus.

(DSPA2) Sieny iltinimas -

Taip (DSPA2.6) Pastaty sieny 3iltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokstemis, kv.m 590 43660,000000
jrengiant védinama fasadg ir aptaisant apdailos plokstemis.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — U<0,18 W/(m*K)

Uzsakymo sutartis CPO45561 14

==




KONFIDENCTALUD

"Ventiliuojamas fasadas. Fasadiniy sieny Siltinimas i§ iSorés 200 mm -
termoizoliacinemis plokstemis, fasadg aptaisant apdailos plokstémis (~531,61 m?),
angokraséiai (~29,28 m2), sieny balkonuose (~29,28 m2) Siltinimas i§ iSorés il
a. balkony perdangy (~12 m2) apsiltinimas i§ apagios. |. Termoizoliacinio
sluoksnio §iluminés varZos skai¢iavimui turi biiti naudojamos projektines termo
izoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés apskaitiuotos pagal STR
2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus; 2. Fasado jrengimo darbams turi
biti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turin¢ios ir CE zenklu
zenklintos sieny $iltinimo sistemos; 3. Darbai atlickami vadovaujantis STR
2.01.10:2007 ,I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacings sistemos*; 4. Darby
eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.It FASADU
[RENGIMO DARBAL. I3oriniy tinkuojamy sudétiniy termo izoliaciniy sistemy
jrengimas"" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. | mato vieneto kaing
jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pra¢jimo saugumo stogeliy
jrengimas.2. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 3. Sienos pavir$iaus
jvertinimas ir paruosimas, sustiprinimas jei reikia; 4. Lauko palangiy jrengimas; 5.
Dujy vamzdyno ant iSorinés pastato sienos perkélimas; 6. Pandusy iki jéjimo |
pastato laipting, skirty nejgaliesiems, jrengimas (pagal poreikj) 7. Plok3¢iy
tvirtinimas; 8. Angokras¢iy aptaisymas; 9. Papildomos jrangos naudojimas; 10.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitira (rangovo sidlomy paslaugy kaina turi
biiti 6,2 procento nuo pasiilytos statybos montavimo darby vertés). Apsiltinty
lauko sieny §ilumos perdavimo koeficientas maZesnis kaip 0,18 W/m*K. 1.
Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos skaiCiavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés,
apskai¢iuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01 03:2009 , Statybiniy
medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy projektinés vertes™ 11, 12 ir 13
punkty reikalavimus. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti ne didesnis kaip
0,18W/(m2 K).

2. [rengimo darbams turi biti naudojami tik Europos techninius liudijimus (ETL)
ar Europos techninius jvertinimus (ETT) turintys ir/arba CE zenklu Zenklinti
i%orinés védinamos termoizoliacinés sistemos elementai.

3. Darbai atliekami ir jy kokybé bus vertinama pagal statybos techninj
reglamentg STR 2.01.11:2012 , ISorinés védinamos termoizoliacings sistemos™,
interneto svetainéje www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles LFasady
jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles.

4 Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo uzduotimi,
Siltinimo sistemos gamintojo nurodymais ar kitais pridetais dokumentais.

5. mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (kai taikytina):

5.1. statybos aik3telés paruosimas;

5.2. pastoliy ar kitos jrangos sumontavimas ir iSmontavimas,

5.3. pavir$iaus jvertinimas ir paruo3imas, jskaitant sieny remonta;

5.4. lauko palangiy ir stogeliy skardinimas;

5.7. metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

5.8. sienos Siltinimas pritvirtinant termoizoliacing medZziagg su véjo izoliacija;

5.9. apdailinés plokstes tvirtinimas;

5.10. plokstiy spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektdiriniais
reikalavimais;

5.11. angokrastiy sutvarkymas;

5.18. projektavimas, projekto vykdymo priezitira (rangovo siilomy kaina 6,2
procento nuo pasiiilytos statybos montavimo darby vertes,

5.19. kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitlyma
pateikimas iki sutarties pasiraSymo.

6. Pastabos:

6.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskai¢iavimus gali kisti;

6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskumag,

6.3 konkreti reikimé nurodoma investicijy plano- priemoniy plane;

6.4. | mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato
ypatumus.

(DSPAS) Stogy atnaujinimas -

Taip (DSPAS.3) Sutapdinty stogy siltinimas, keitiant esama danga termoizoliacinémis  |kv.m 248 18352,000000
plokstemis, jrengiant ritining (bituming arba sinteting) dangg.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas — U<0,16 W/(m*K)
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Sutapdinto stogo (nezymus dvislaitis nuolydis) (~248 m*) apsiltinimas
termoizoliacijos sluoksniu ir dviejy sluoksniy ritininés dangos jrengimas, aptaisant
parapetus, prieglaudas, sumontuojant tvorelg, sumontuojant naujus lietaus
nuvedimo latakus (~44,5 m) ir lietvamzdZius (~38,4m)1. Darbai atliekami
vadovaujantis STR 2.05.02:2008 _ Statiniy konstrukeijos. Stogai®; 2. Darby eiga ir
atlikimo kokybe bus vertinama pagal www.statybostaisykles. It "Stogy jrengimo
darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. | mato vieneto kaing
jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruosimas; 2.
Nuolydzio formavimas; 3. Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas; 4. Dviejy
sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné danga; 5. Lietaus nuvedimo sistemos
jlajy keitimas ir aptaisymas; 6. Ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 7. Zaibolaidziy
jrengimas; 8. Parapeto pakélimas (parapeto iki reikiamo auks¢io miro darbai); 9.
Parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsaugines tvoreles jrengimas),
10. Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira (rangovo sidlomy paslaugy kaina
turi biiti 6,2 procento nuo pasiiilytos statybos montavimo darby vertes).
Apsiltinto stogo ilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,14 W/m*K.
Stogy konstrukcijoms leidZiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei
gaisrines saugos reikalavimus atitinkan¢ius statybos produktus.

(DSPAG6) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Taip

(DSPAG.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais.
Plastikiniy langy ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,1-1,3 W/(m*K)

kv.m

48

5280,000000

Buty ir kity patalpy langy ir balkono dury (~48,21 m?)- seny langy keitimas
plastikiniy remy su stiklo paketu langais. 1. Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés j¢jimo durys"; 2. Darby eiga ir atlikimo kokybé
bus vertinama pagal , Statybos taisykliy* ST 2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy
konstrukeijy montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. | mato
vieneto kaing jskaiGiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Keitiamy langy ir
dury bloky demontavimas; 2. Angokra3¢iy paruo$imas langy remy konstrukeijos
jstatymui; 3. Lango ar balkono dury bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.
Sandiiry tarp sieny ir remo hermetizavimas; 5. Palanges jrengimas ir tvirtinimas; 6.
Angokras¢iy apdaila; 7. Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira (rangovo
sitilomy paslaugy kaina turi biti 6,2 procento nuo pasitlytos statybos montavimo
darby vertés). Seny langy keitimas plastikiniy rémy su stiklo paketu langais - seny
mediniy langy ir balkono dury blokuy, palangiy isémimas, plastikiniy bloky
jstatymas j sieny Siltinimo izoliacinj sluoksnj, siekiant iSvengiant Siluminiy tilteliy
nuostoliy, reguliavimas ir tvirtinimas, palangiy jstatymas, sanddiry tarp stakty ir
sienos hermetizavimas, pilna vidiné bei iSoriné angokra3¢iy apdaila. Pakeisty langy
silumos perdavimo koeficientas maZesnis kaip 1,20 W/m*K.

Taip

(DSPA6.7) Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.
Plastikiniy dury $ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,3-1,6 W/(m*K)

kv.m

560.000000

Keitiamos tamburo durys (~2 m?) su §ilumos izoliacija ir stiklu. Seny remy
isemimas, naujy rémy jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandiiry tarp stakty ir
sienos hermetizavimas. 1. Darbai atlickami vadovaujantis STR 2.05.20:2006
"Langai ir iSorines j¢jimo durys"; 2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama
pagal , Statybos taisykliy™ ST 2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukeijy
montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. | mato vieneto kaing

jskaigiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky is¢mimas i§ sieny; 2.

Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Pritraukéjy jrengimas; 5. Angokrai¢iy apdaila; 6.
Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira (rangovo sitilomy paslaugy kaina 6,2
procento nuo pasitilytos statybos montavimo  darby vertés).

Taip

(DSPAG6.10) Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Metaliniy dury $ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,7-1,9 W/(m?*K)

kv.m

1200,000000

Keiciamos riisio lauko durys 2 vnt. (~3,61 m?) su Silumos izoliacija. Silumos
perdavimo koeficientas U maziau arba lygu 1.4 (W/m2 . Seny rémy isémimas,
naujy rémy jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sanddry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas. 1. Darbai atlickami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir
iSorines jejimo durys", 2. Darby eiga ir atlikimo kokyb¢ bus vertinama pagal
..Statybos taisykliy* ST 2491109.01:2008 "Langu, dury ir jy konstrukcijy
montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. | mato vieneto kaing
jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky is¢mimas i§ sieny; 2
Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sanddiry tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny (po 14 rakty) ir pritraukéjy jrengimas; 5.
Angokras¢iy apdaila; 6. Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira (rangovo
sitilomy paslaugy kaina 6,2 procento nuo pasidilytos statybos montavimo darby
verteés).

ﬁaip

(DSPAG.11) Balkono stiklinimas, naudojant aliuminio profiliy blokus

kv.m

108

8856,000000 ]
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Balkony ir lodzijy jstiklinimas (aliuminio remy konstrukcija), jskaitant esamos -
balkony ir lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta nuo perdangos iki perdangos.
Stiklinamy balkony plotas ~108 m2 , konstrukeijy sustiprinimo darbai, ekrany
sutvarkymas, suvienodinimas. Naujuy jstiklinimo bloky, palangiy bei nuolajy
montavimas, pilna apdaila, palangiy bei nuolajy jrengimas. Suremontuojamos
esamy balkony konstrukcijos apsiltinamos. 1. Darbai atlieckami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys"; 2. Darby eiga ir atlikimo kokybe
bus vertinama pagal ,.Statybos taisykliy“ ST 2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy
konstrukeijy montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. | mato
vieneto kaing jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokras¢iy
paruo$imas balkony rémy konstrukeijos jstatymui; 2. Balkono konstrukcijy
sustiprinimas ir aptaisymas pagal projekta; 3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sanddry tarp sieny ir remo hermetizavimas; 5.
Palangiy jrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokras¢iy apdaila; 7. Projektavimas,
projekto vykdymo priezidra (rangovo sitilomy paslaugy kaina turi biiti 6,2
procento nuo pasitilytos statybos montavimo darby vertés). Silumos perdavimo
koeficientas U maziau arba lygu 1,4 (W/m2 K)*,

(DSPA16) Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas -

Taip (DSPA16.1) Saltojo vandentiekio jvadinio apskaitos mazgo (VAM) keitimas Vnt 1 740,000000
pastatuose iki 5 auksty

Naujo Saltojo vandentiekio jvado jrengimas ir jvadinio apskaitos mazgo (VAM) -
keitimas. 1. Seny vamzdyny pakeitimas; 2 Naujo apskaitos mazgo jrengimas (1
kompl.) 2. Projektavimas, projekto vykdymo priezitira (rangovo sitilomy paslaugy
kaina turi biiti 6,2 procento nuo pasitilytos statybos montavimo darby vertés).

Taip (DSPA16.5) Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro gesinimo sistemos m 33 1320,000000
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty

Pastato 3altojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ir (ar) pertvarkymas. 1. -
Seny vamzdyny pakeitimas; 2. Naujy 3alto vandens tickimo magistraliniy
vamzdyny keitimas (~33 m); 3. Angy uZtaisymo ir apdailos darbai. 4.
Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira (rangovo sitlomy paslaugy kaina turi
biiti 6,2 procento nuo pasiiilytos statybos montavimo darby vertés).

Taip (DSPA16.9) Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas pastatuose iki 5 auksty  |m 84 3360,000000

Pastato $altojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ir (ar) pertvarkymas. 1. -
Seny stovy vamzdyny su atvamzdZiais pakeitimas: 2. Naujy %alto vandens tiekimo
stovy su atvamzdZiais (~84 m) vamzdyny sumontavimas; 3. Angy uztaisymo ir
apdailos darbai. 4. Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira (rangovo sitilomy
paslaugy kaina turi biiti 6,2 procento nuo pasiilytos statybos montavimo darby
vertés).

(DSPA 1) Cokoliy $iltinimo darbai. -

Taip (DSPA1.4) Pastaty cokoliy Siltinimas i§ iSores iki nuogrindos termoizoliacinémis  |kv.m 62 3472,000000
plokstemis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelemis.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m*K)

Cokolio antzemines d. sienos (~62 m?) §iltinamos 1§ iSorés termoizoliacine -
medziaga ir padengiant mechaniniams paZeidimams atspariomis medziagomis
(plyteléemis). 1. Termoizoliacinio sluoksnio &ilumines varzos skai¢iavimui turi bati
naudojamos projektinés termoizoliaciniy gaminiy §ilumos laidumo koeficiento
vertés apskaitiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12ir 13 punkty reikalavimus; 2.
Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turindios ir CE Zenklu Zenklintos sieny Siltinimo sistemos; 3. Darbai
atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 , I3orines tinkuojamos sudétines
termoizoliacinés sistemos™; 4. Darby eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.It "FASADY [RENGIMO DARBAL. [$oriniy tinkuojamy
sudétiniy termoizoliaciniy sistamy jrengimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus
variantus. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Statybos aiktelés paruosimas; 2. Pavir$iaus paruo$imas; 3. Termoizolioaciniy
plokciy tvirtinimas; 4. 18lyginamaojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj; 5.
Papildomas kampy armavimas; 6. Apdailos jrengimas plytelémis; 7.
Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira (rangovo sitilomy paslaugy kaina turi
biiti 6,2 procento nuo pasiiilytos statybos montavimo darby vertes). ApSiltinto
cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis kaip 0,25 W/m*K.
Reikalaujama, kad atitvary projektavimui ir statybai buty naudojamos tik turingios
Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu zenklintos iSorinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacings sistemos.

Taip (DSPA1.8) Pastaty cokoliy jgilinamosios j gruntg dalies Siltinimas i§ iSorés kv.m 62 4464,000000
termoizoliacinémis plokstemis ir padengimas drenaZine membrana,
Termoizoliaciniu sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m*K)
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Cokolio poZemings sienos ir pamatai (~62 m?) Siltinami i3 iSorés termoizoliacine
medziaga ir tinkuojant struktdiriniu tinku. 1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés
varzos skaitiavimui turi biiti naudojamos projektinés termoizoliaciniy gaminiy
gilumos laidumo koeficiento vertés apskaidiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir
13 punkty reikalavimus; 2. Fasado jrengimo darbams turi biti naudojamos tik
Europos techninius liudijimus (ETL) turingios ir CE Zenklu Zenklintos sieny
giltinimo sistemos; 3. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 ,ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacines sistemos*; 4. Darby eiga ir atlikimo kokybé
bus vertinama pagal www.statybostaisykles.It "FASADU [RENGIMO DARBAL
[3oriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistamy jrengimas" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Statybos aikstelés paruoSimas; 2. Nuogrindos pasalinimas. 3.
Grunto atkasimas ir uzkasimas; 4. Pavir§iaus paruoimas; 5. Hidroizoliacijos
jrengimas ir drenazinés membranos jrengimas. Termoizolioaciniy plok§¢iy
tvirtinimas; 7. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj; 8. Papildomas
kampy armavimas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo§imu ir laiptiniy
lauko aikteliy remontas pritaikant nejgaliyjy poreikiams; 10. Gerbivio atstatymas;
11. Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira (rangovo sialomy paslaugy kaina
turi biiti 6,2 procento nuo pasitilytos statybos montavimo darby vertés). Apsiltinty
Jauko sieny &ilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,25 W/m*K.

(DSPAS) Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas -

Taip (DSPAS.1) Magistraliniy kar§tojo vandentickio sistemos vamzdyny keitimas m
pastatuose iki 5 auksty

440,000000

Atnaujinama kar3to vandens sistema. Pakeitiama uzdaromoji armatiira bei -
igleidimo ventiliai. Negildomose patalpose izoliuojami vamzdynai. [ranga,
medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. | mato vienetg
jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdyny valymas, dazymas
korozijai atspariais dazais ir izoliavimas; 2. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira (rangovo sitilomy paslaugy kaina turi biiti 6,2 procento nuo pasitlytos
statybos montavimo darby vertes).

(DSPA12) Ventiliacijos atnaujinimas -

Taip (DSPA12.1) Natdiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas butas

12

989,160000

Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Ventiliacijos sistemy pertvarkymas,
keitimas ar jrengimas, |ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus
reikalavimus; Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas,
dezinfekavimas: 2. Vedinimo groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly dalies virs
stogo remontas (jei reikia paaukstinama). Védinimo kanalai (12 buty ) sutvarkomi,
dezinfekuojami (atsizvelgiant j LR Aplinkos ministro 2011 -11-11 jsakymu Nr.D1-
871 patvirtinto Daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos apraso 33 p.). VirSutin¢je védinimo kanaly dalyje traukai pagerinti
pasalinamos dirbtinai jrengtos kliditys, jei reikalinga - paaukstinami. Projektavimo
darbai atliekami jgyvendinant daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy plano priemones, remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais pridetais
dokumentais. Projektavimas, projekto vykdymo priezitira (rangovo sitilomy
paslaugy kaina turi biiti 6,2 procento nuo pasitilytos statybos montavimo darby
vertés)

3endra pasitilymo kaina

(Eur be PVM)

110413,1600

21,00 % PVM

23186,7636

3endra pasiiilymo kaina

(Eur su PVM)

133599.9236 J

Objektas, kuriame bus atlickami uzsakyti darbai:

Pastato paskirtis Daugiabutis 12 bt. gyvenamas namas
Pastato adresas M. K. Ciurlionio g. 77, Druskininkai
Pastato kadastro bylos Nr. 5018

Uzsakymo sutartis CPO45561
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Ar reikalinga parengti kadastring byly? Taip
Ar objektas dalyvauja daugiabutiy modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projekts? Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip

Pasiiilymy pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Magirnis, UAB, Laktiny g. 3A, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-09108

Pasiiilymy pateikes naudotojas: Andrius Truskauskas, Projekty vadovas
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Projekty vadovhif 4

Andrius Trusie




