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Pirkimo dokumenty 6 priedas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO VILNIAUS ALEJA 12, DRUSKININKAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO DALIES PEN SERTIFIKATO
PARENGIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS

DARBU ATLIKIMO SUTARTIS
2017 m. geguzes 18 d. Nr. Vilniaus al.12/S1
Druskininkai

Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis", atstovaujama direktores Vladzes
Prunskienés, veikiandios pagal jstatus, (toliau — UzZsakovas), ir uZzdaroji akciné bendrove
"Alvista", atstovaujama direktoriaus Kestudio Kuzminsko, veikiangio pagal jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig projekto dalies
PEN sertifikato parengimo ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darby sutartj (toliau
— Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis supaprastinto mazos vertés vieSojo pirkimo vykdomo
tiekéjy apklausos bldu, pakvietiant tiekéjus rastu (toliau — pirkimas), organizuoto UAB
,,Druskininky buty tkis“, kvietimai tieké¢jams iSsiusti paStu 2017 m. geguzés 03 d. ir 2017 m.
geguzés 15 d. pirkimo rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutart] taip pat del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais
teisés aktais, reglamentuojanciais vie$uosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo dokumentais,
Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Atlikti, pagal uZsakovo pateikta techninj darbo projekts techninéje uzduotyje
nurodytus darbus;

2.1.2. Savo jégomis, medZziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu UZsakovo
pateiktg projektavimo techning uzduotj ir suderintg techninj darbo projekts atlikti statybos
rangos darbus. UZbaigus visus darbus Prengti PEN sertifikata. Statybos rangos darbai, toliau —
darbai.

2.2. Turi biiti laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro §ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirm
kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie§ jj
dokumentas:

- Sutartis ir [kainotas veikly sgrasas;
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- Techniné uzduotis (jskaitant perkangiosios organizacijos patikslinimus / paaiSkinimus);
- Akcepto rastas, i§duotas (data);

- Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai,

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Vilniaus alé¢ja 12, Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3. Bendra Sutarties kaina 67105,93 Eur (3eSiasdeSimt septyni tiikstanciai vienas Simtas
penki eurai 93 ct.) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 55459,45 Eur
(penkiasdeSimt penki tiikstanéiai keturi Simtai penkiasdesimt devyni eurai, 45 ct) ir
PVM 11646,48 Eur ( vienuolika tiikstanciy Sesi §imtai keturiasdeSimt SeSi eurai, 48 ct).
Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasitilyme.

3.1. Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja, atlikti statybos rangos darbus ir uzbaigus darbus
- projekto dalies PEN sertifikata, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina darbo
jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procediiros parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus
pirkimo dokumentus, ir jie yra biitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, juos Rangovas atlieka savo
saskaita.

3.3. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms, nurodytoms
3.4.4 punkte, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby apimtis arba
numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais Jkainoty veikly
sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaline sagmatg, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties
kaina bus perskaifiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling
sgmatg.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling sgmatg bei siilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sifilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), iforminamas
dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny darby lokaling samata
bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui,
Sutarties kaina negali biiti didesné uZ nurodyta Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Papildomi darbai gali buti jsigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant $ioms
aplinkybéms ir gali apimti:

3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildomg Darba, Iranga, MedZziagas.
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Sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant i poreikj uztikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.4. 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanéiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau
kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos,
perskaiCiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, Kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.42. Kainos (jkainiy) perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio)
pridétinés vertés mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu,
pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo itakos kainai (jkainiui).
UZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazg¢jusio) pridetinés vertés mokeséio tarifo.

3.43. Kainos (jkainiy)  perskaitiavimas  jforminamas Saliy  pasira¥omu
protokolu/susitarimu, kuriame uZzfiksuojami perskaigiuoti ikainiai bei Sutarties kaina ir §io
perskaitiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.44. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus
atlickamas.

3.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarase. Apmokéjimas
uZ faktiSkai atliktus darbus vykdomas pagal Ikainoty veikly sgrade numatytus darby veikly
pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vie§ojo pirkimo
objektas. Uz Sutartyje nenurodytus, tadiau Rangovo dél kokiy nors prieZaséiy atliktus darbus
(jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us).
Pavyzdinés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasirado dvialj Atlikty darby aktg. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinima, [kainoty veikly sqrase jvardinty faktikai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyts veikla (pagal Ikainoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti UZsakovui Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Ikainoty veikly sarase nurodyta veiklos
verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo ataskait).

4.4. Rangovas pateikia sgskaitg — faktiira ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita)
Saskaita Rangovas gali iradyti tik po to, kai abi Salys pasiragé Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Sgskaitoje turi buti nurbdytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris.
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saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokejimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo akto
pasira§ymo. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto
pasira§ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokéjimus pagal Sutartj Uzsakovas
atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM sgskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su lkainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktidkai atlikty
darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné
kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

S. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi bati atlikti per 5,3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant
finansavimo trukdZiy, Saliy sutarimu Sutartis gali bati pratgsta 1 kartg 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo ragytiniu susitarimu. Darby
atlikimo terminas gali biti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausangios aplinkybes,
dél kuriy negaléjo biiti atlieckami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) darby lokalinés ir objektinés sgmatos turés bati
parengtos nevéliau kaip per 10 dieny;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés buti atlikti ne véliau kaip per 5
meénesius.

5.2. Rangovui suteikiama teis¢ | darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. I8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafikg, nurodyta Jkainoty veikly
sarase, kuris gali biiti abiejy Saliy rastitku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Rangos darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, iSduotas Statybos leidimas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradzios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti visus
darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines samatas,
kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus ubaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uZbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi su statinio
uZbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
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5.6. Pastebety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareitkia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis U#sakovo papildomy
pretenzijy pareiSkimas d¢l akivaizdziy darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis
UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta
teis¢ gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas ir Rangovas
igyja teisg | darby atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant darby uzbaigimo datg.

5.8. Rangovas turi teise uZbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

5.9. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

5.10. Ekspertizés  (jeigu bus daroma) metu pateiktos pastabos modernizavimo
(atnaujinimo) projektui turés biiti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengto ir suderinto atnaujinimo
(modernizavimo) pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 »otatinio
projektavimas” 5 priedg — Bendryjy statinio rodikliy, 6 priedg — Suvestiniy statybos kainos
skaiCiavimy po 2 (du) egzempliorius.

Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projekting dokumentacija arba jos dalis bus perduota
Rangovo UZsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad
UZsakovas neprivalo sumokeéti Rangovui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas
autoriaus turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia pastarajam teise
savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atlickami uZ darbus, atliktus per vieng
menesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas ubaigtas Statinys. I atlikty darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba igaliotas asmuo, o i§ UZsakovo

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti darbai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus,

6.5. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazymg apie atlikty darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraSo, suderina su Biisto ir urbanistinés plétros agentiira pateiktus Aktus, tuo padiu tefminu
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grazindamas jj Rangovui, arba tuo pafiu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir
pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija.
Rangovas prie$ 10 (deSimt) darbo dieny praneSa UzZsakovui ra$tu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekanéias 5 (penkias) darbo dienas
pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas.[staisius darby defektus,
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius pasirasyti
Defektinj aktg, jis pasiraSomas Uzsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu pastu.

6.9. UzZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby tritkumy, jei blity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant
Sia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1
punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas i3taisyty nustatytus trakumus
savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procediirg ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka visa
reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo procedtiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTLJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant tyc¢ia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty
darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka gagantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSai8kéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu ijryskéje
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darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo buida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty, jskaitant UZzsakovo ka$tus ieskant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per S darbo dienas nuo Akeepto rasto gavimo dienos privalo pasiraSyti
Sutartj bei grazinti ja Uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rastg), kurio verté ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty
nuo Akcepto raSte nurodytos sumos su PYM.UzZtikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo
isipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimas, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutarties
5.1.punkte numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja
verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte del Rangovo kaltés 43443 Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz §io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju bty
padengusi draudimo bendroveé.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir
turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti
tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priziGréti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniaras¢ius,
Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZzsakovo pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, ngsilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose

e
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nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UzZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiCianCius statinio projektiniy sprendimy, biitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. UZsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per imanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus
ar kitus teisés aktus UZzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne
véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam
reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspertiz¢ (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuoziiira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uZtikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti UZsakovo funkeijas ir darby techning prieZitira. Darby technine prieZifira

PR

vykdo Uzsakovo paskirtas techninis prlzlureto_]as Uzsakovas turi tels¢ Sutartles gahopmo metu

M —

juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise¢ pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokejimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty da.lbur pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakovg ir nedelsdamas
nurodyti konkrecias prieZastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo pgSalinimo

priemones;
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9.4.2. pradéti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i§laidas uz
atliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir
priémimo akta;

9.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesn¢ patirtj negu nurodyta Rangovo pasifilyme ir kitus reikalingus
specialistus;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas igyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
prane$a UZsakovui apie jo paskirty atstova,

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad
biity tinkamai organizuota Statinio uzbaigimo procediira, paruosti Statinio uzbaigimo procediirai
visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uzbaigimo procediiroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, -
del kuriy nebiity galima atlikti Statybos uZbaigimo procediiros ir (arba) kurie buty nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu buty $alinami bet kokie projekto
defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas
privalo iSspresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty
Jju verte arba tinkamumag techniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpij;

9.4.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan&ius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir
kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg
sutikima, o darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie fatlikty
darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — prigmimo

=
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aktus, iSradyti sgskaitas — fakttras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas ra$tu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig
informacija;

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judan€iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska
pretenzija, ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtidZio jie neturi
biti pasalinti anks¢iau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZzsakovu, taip pat atitinkang¢ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atlickas bei i8vezus jas i§ teritorijos pateikti UZzsakovui patvirtinanius dokumentus apie
statybinio lauZzo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy isleidimo i§laidas;

9.421. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianc¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad ] rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aik$teles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo pries pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomag statinj ir kitas vietas, kurie buvo
perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo
saskaita;

9.4.25. atstatyti gerbtivj  prie§ darby pradzig buvusig padétj;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zala;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procediira, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta i§pildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokum}'entus;

9.4.29. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komjnalines

paslaugas;
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9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokéti uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
paveéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teise¢ vienaSaliskai (be teismo), pranes¢s prie§ 10 (deSimt) dieny,
nutraukti Sutart], jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma, nurodytg $iame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekviena
pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezifiros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laika,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir
Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05
procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto
kainos iki bus istaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby
atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rasti¥ku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu.

11. PAKEITIMALI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1 | punkte
nurodyto objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas jpateikia
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nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) biitina keisti kitais,
Tkainoty veikly sarase nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmatg
bei sitilymg dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sifilymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZiusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama Sutarties
kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme
nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos
medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy
aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas medziagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline
sgmatg bei sililymag dél keistiny medzZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZiusderybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant)
Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojantios biitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka,
jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby,
nejraSyty j Sutart], taiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai
sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio darbo
projekte ir Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUzsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teisg, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienaSalikai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas,
bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restrukttirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj veéluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko UzZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uZti
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeldZia;
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13.2.4. UZsakovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasira$ant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi tik uZ tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokeétinos
sumos i3skai¢iaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo rastg) i8daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui
raStu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis
patiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 90 kalendoriniy
dieny, nuo PVM sgskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus
darbus, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastidku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie aplinkybes bei jy poveik] jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo alsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patv1rt1n1mo ).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja
apie tai kitg Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobud], galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei
UZsakovas raStu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek,
kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy
visi8kai ar i§ dalies blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutartjes Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsjradimo

—~




PUSLAPIS 14
1517

momento arba, jeigu apie jg néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§
dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju blity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétuyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prieg 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i
Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i8spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines
dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti statinio projekto vykdymo priezitiros,
techninés priezidiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia
Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal Siag Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria
Ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais
Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties saglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai
ir tikslas ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintg pirkimg
sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip 2896 Eur (be pridétinés vertés mokes¢io) arba kai
pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prasSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaifkinimus, kopijas. I pateikta praSymg pakeisti
atitinkamga Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje
susitarus del Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimg keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus
ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra yieSa arba
$i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdaht Sutartj
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suzinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasira§ymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo baiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi buiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZsakova nurodydamas subrangovo pakeitimo
prieZastis. Gaves tokj prane$ima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Papildomg susitarimg
dél subrangovy pakeitimo, pasirafomu abiejy sutarties $aliy. Sie dokumentai yra neatskiriama
sutarties dalis. Si sutarties sglyga taikoma tuomet, jei pasifilyme Rangovas nurodo, kad ketina
pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasiragytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane§imai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridinig galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai i§ Saliy.

17.4. Sutartis jsigalioja tik pritarus jai BETA ir gavus banko finansavima.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Jkainotas veikly sarasas;

18.1.2. Techniné¢ wuzduotis (jskaitant perkandiosios organizacijos patikslinimus/
paaiskinimus) (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje);

18.1.3. Akcepto rastas, iSduotas [jrasykite datg] (originalai saugomi perkanciojoje
organizacijoje);

18.1.4. Rangovo pasitilymas pirkimui su jo priedais;

18.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkaniojoje

organizacijoje);
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18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkandiojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

UZdaroji akciné bendroveé Uzdaroji akciné bendrove

"Druskininky buty tikis" "Alvista"

jmonés kodas 152007157, jmonés kodas 149654469,

Ligoninés g.12, LT 66249 Druskininkai, Pramonés g. 21A, LT62175 Alytus

tel. Nr.8 31352100, faksas Nr.831351827 tel.N1.831555550, faksas Nr.831555551
a.s. LT49 7300 0100 0222 1444 a/s LT02 7300 0100 0220 7934
"Swedbank" "Swedbank"
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