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Pirkimo dokumenty 6 priedas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO ESANCIO M. K. CIURLIONIO G. 4A ,
DRUSKININKAI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO DALIES PEN
SERTIFIKATO PARENGIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

STATYBOS RANGOS DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2017 m. liepos 4 d. Nr. MKC4A/CVPIS K /S1
Druskininkai

UZdaroji akeiné bendrové "Druskininky buty dkis", atstovaujama direktorés WVadzés
Prunskienés, veikianCios pagal jstatus, (toliau — UZsakovas), ir UZdaroji akciné bendrove
~Expolita®, atstovaujama direktoriaus Vyto Arbaciausko, veikiandio pagal jmonés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
projekto dalies PEN sertifikato parengimo ir atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos
darby sutartj (toliau — Sutartis).

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis supaprastinto mazZos vertés vieSojo pirkimo vykdomo
tiekejy apklausos blidu, pakvietiant tiekéjus rastu (toliau — pirkimas), organizuoto UAB
»Druskininky buty tikis“, kvietimai tiekéjams i8siysti per CVP IS 2017 m. birZelio 1 d. ir 2017
m. birZelio 14 d. pirkimo rezultatais, CVP IS pirkimo Nr. 333473.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSujy pirkimy jstatymas), kitais
teisés aktais, reglamentuojan¢iais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Rangovas jsipareigoja:

2.1.1.  Atlikti, pagal uZsakovo pateiktg techninj darbo projekta techninéje uzduotyije
nurodytus darbus;

2.1.2. Savo jéegomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu UZsakovo
pateiktg projektavimo technine uZduotj ir suderinta techninj darbo projekty atlikti statybos
rangos darbus. UZbaigus visus darbus Prengti PEN sertifikatg. Statybos rangos darbai, toliau —
darbai.

2.2, Turi buti laikoma, kad toliau iSvardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei prie§ ji nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir [kainotas veikly sgrasas;

- Techniné uZduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus / paaiskinimus);
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- Akcepto rastas, i§duotas (data);

- Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas M. K. Ciurlionio g 44,
Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1.Bendra Sutarties kaina 71800,00 Eur ((septyniasde$imt vienas tukstantis astuoni
Simtai eury) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 59338,84 Eur
(penkiasdeSimt devyni tiikstan&iai trys $imtai trisdesimt astuoni eurai, 84 ct) ir PVM
12461,16 eury (dvylika tikstandiy keturi §imtai SesiasdeSimt vienas euraas, 16 ct). Si
suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasiiilyme.

3.2. UZ 8ig kaing Rangovas jsipareigoja, atlikti statybos rangos darbus ir uZbaigus
darbus - projekto dalies PEN sertifikata, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos darby objekto Statybos uZbaigimo procediros parengimo iSlaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj,
i8laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra batini Sutardiai tinkamai 1vykdyti, juos
Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali biti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling sgmaty, jforminant dvigaliu Ugsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny darby
lokaling samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling samatg bei siilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas
dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling
samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaidiavimo
atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uZ nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Papildomi darbai gali biiti jsigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant $ioms
aplinkybéms ir gali apimti:

3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;
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3.4.3.3. bet kurj papildomg Darba, [rangg, MedZiagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijanéiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (kainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus ar sumaéjus) pridétinés vertés mokesdio tarifui,
kuris tur¢jo tiesioginés jtakos kainai. Rastikai patvirtinus U¥sakovui bei Rangovui ir ne véliau
kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos,
perskaiiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.5.2.  Kainos (jkainiy) perskaidiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazgjusio)
pridétinés vertés mokes¢io tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis i Uzsakovg rastu,
pateikdamas konkreCius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (ikainiui).
UzZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.

3.5.3. Kainos (jkainiy)  perskai¢iavimas  jforminamas Saliy  pasiragomu
protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojami perskaidiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir §io
perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.

3.5.4.  Sutarties kainos (jkainiy) perskaiiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus
atlickamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly saraSe. Apmokeéjimas
uz faktiSkai atliktus darbus vykdomas pagal lkainoty veikly sgrase numatytus darby veikly
pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro viesojo
pirkimo objektas. UZ Sutartyje nenurodytus, tadiau Rangovo dél kokiy nors priezaséiy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), UZsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akts (-us).
Pavyzdinés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai Uzsakovas pasirado dvialj Atlikty darby aktg. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinimg, Jkainoty veikly sarase jvardinty fakti¥kai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo aktg.

4.3. Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal [kainoty veikly sgrasa), Rangovas privalo
pateikti UZsakovui Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Ikainoty veikly sgrase nurodyta veiklos
verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia sgskaitg — faktirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita)
Saskaita Rangovas gali i8radyti tik po to, kai abi Salys pasirage Atlikty darby (etapo) aktg
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(galutiniam mokejimui — Darby perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi biti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-pri¢émimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo akto
pasira§ymo. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokéjimus pagal Sutartj UZsakovas
atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes¢io jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, fakti¥kai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su Jkainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktidkai atlikty
darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné
kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi bati atlikti per 5,3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaidkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant
finansavimo trukdZiy, Saliy sutarimu Sutartis gali bati pratesta 1 kartg 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausandios
aplinkybés, dél kuriy negaléjo buti atlickami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) darby lokalinés ir objektinés sgmatos turés biti
parengtos nevéliau kaip per 10 dieny;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés buti atlikti ne véliau kaip per 5
ménesius.

5.2. Rangovui suteikiama teis¢ | darby pabaigos termino pratesimag, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. Isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliiitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafikg, nurodyta Jkainoty veikly
sgraSe, kuris gali biiti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Rangos darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UzZsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, iSduotas Statybos leidimas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti visus
darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekts, lokalines sgmatas,
kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo, aktai, atliktos
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statybos uZbaigimo procediros teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.6. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdZiy darby triikumy negali buti prieZastis, kuria remiantis
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostats jam turi bati suteikta
teise gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teisg j darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo datg.

5.8. Rangovas turi teis¢ uZbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

5.9. UZsakovas, ra$tu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

5.10. Ekspertizés  (jeigu bus daroma) metu pateiktos pastabos modernizavimo
(atnaujinimo) projektui turés biti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengto ir suderinto atnaujinimo
(modernizavimo) pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 | Statinio
projektavimas” 5 priedg — Bendryjy statinio rodikliy, 6 prieda — Suvestiniy statybos kainos
skai¢iavimy po 2 (du) egzempliorius.

Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus
perduota Rangovo UZsakovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina,
kad Uzsakovas neprivalo sumokeéti Rangovui papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas
autoriaus turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame
punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia
pastarajam teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius
ir Rangovo parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir
jos perdavimg UZsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir pri¢émimai atliekami uZ darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo
aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§
UZsakovo pusés — Techninis priZitirétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo
akts, paZymga apie atlikty darby ir i8laidy vert¢ (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 15

=




PUSLAPIS 6 1517

(penkiolika) darbo dieny nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraso, suderina su Biisto ir urbanistinés plétros agentira pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
graZindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima neginCijamg atlikty darby dalj ir
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i8pildomgja dokumentacija.
Rangovas pries 10 (desimt) darbo dieny prane$a UZsakovui radtu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia ra$tu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas.I$taisius
darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiradyti Defektinj akty, jis pasiraSomas UZsakovo vienasalikai (vienafalis sandoris) ir
Iteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

6.9. UZsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepasalma Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareiksti Rangovui pretenzijas dél i8ai¥kéjusiy atlikty darby trikumy, jei baty nustatyta, kad jie
atsirado deél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau
tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procediirg ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka visa
reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procedtrose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uZbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTLJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvideSimt) mety — esant tyia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir

. y,




PUSLAPIS 7 1517

kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty
darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeéje
darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita itaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekts, jskaitant UZsakovo kaStus ieskant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto raSto gavimo diemos privalo
pasirayti Sutartj bei graZinti ja UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu
(banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta), kurio verté ne maZesné kaip 10
(deSimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.UZtikrinimas turi galioti iki
visisko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroveés laidavimas, ta¢iau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja
verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia
civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte del Rangovo kaltés 43443 Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju biity
padengusi draudimo bendrové.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:
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9.1.1. kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybeé atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
Ziniaras¢ius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekts ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg raStu reikalauti %alinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsilickama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiciandius statinio projektiniy sprendimy, bitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. UZsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo pragymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus
ar kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne
véliau kaip prieS 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam
reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuoZiiira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo viets iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby techning priezitirg. Darby techning prieZitra
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priZifirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo

v

v —

praneSdamas Rangovui. Techniniu priZitirétoju UZsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;
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9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir
nedelsdamas nurodyti konkredias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas
uz atliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizilirétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios isakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris blity ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasiilyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas praneSa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad buty tinkamai organizuota Statinio uZbaigimo procedira, paruosti Statinio uzbaigimo
procedurai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uZbaigimo procediiroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai,
del kuriy nebuty galima atlikti Statybos uZbaigimo procediiros ir (arba) kurie blity nurodyti
Statybos uZbaigimo akte ir (arba) kituose su ¥iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus Uzsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekto
defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas
privalo i8spresti savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

9.4.10. savarankiSkai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkangius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir
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kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg
sutikimg, o darby vykdymo grafika, pasiraant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti sgskaitas — faktiiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos
darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris)
darbo dienas raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu
susijusig informacijg;

9.4.13. sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakovg apie objekte dirbangius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenan¢iy, dirbanciy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
ju dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti
atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i3ai¥kéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZzsakovui
pateikus raStiskg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto
pobiidZio jie neturi biti padalinti anks¢iau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinantius dokumentus apie
statybinio lauZo, grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy i§leidimo i$laidas;

9.4.21. esant butinybei, kartu su UzZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianiy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, mediagy saugojimo aik$teles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza

savo sgskaita;
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9.4.25. atstatyti gerbiivj i prie§ darby pradZig buvusig padétj;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg ala;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procediira, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg i¥pildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.29. savo sgskaita sumokéti uZ suvartota elektros energija, vandenj ir Kitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms radtiskus
UZzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokéti uZ
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai (be teismo), pranedes prie§ 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties ivykdymo uZtikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg §iame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uZtikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieZitros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologitkai biiting
laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime ir jei S$iuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
UZsakovui 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus i$taisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby
atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastifku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi bati pratesiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.
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10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty alinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) batina keisti kitais,
Tkainoty veikly sgraSe nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samatg bei siilyma del keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei del nuo Rangovo nepriklausaniy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasiilyme nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos
medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline
samatg bei siilyma del keistiny medZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZiusderybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant)
Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybes, sglygojantios bitinybe atlikti aukiiau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auks¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty i Sutartj, tafiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutarliy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas
vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAT) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio darbo
projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUzZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA B
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13.1. UZsakovas turi teisg, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasalikai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas,
bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko UZsakovo jspé¢jimo Rangovas nevykdo darby kokybes uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidzia;

13.2.4. Uzsakovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasira$ant perdavimo-priémimo akts. UZsakovas privalo
apmoketi tik uZ tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaiciaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroveés
laidavimo rastg) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui
raStu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis
paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos faktiiros iSraS§ymo dienos uZz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, i¥skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti
atidétas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo —
perdavimo aktg. UZsakovas privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy
iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie aplinkybes bei juy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg)
informuoja apie tai kit Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting
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poveikj. Jei UzZsakovas raStu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visi8kai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émeési visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3
dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie¥ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendziamas deryby badu. Jeigu ankséiau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti statinio projekto vykdymo prieZitros,
techninés prieZiliros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia Uzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal S§ig Sutart] jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i3skyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
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supaprastintg pirkima sudarytos sutarties verté¢ yra mazesné kaip 2896 Eur (be pridétinés vertés
mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumentuy, pagrindzian¢iy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje
susitarus del Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimg keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus it metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra
vie$a arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama
jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiradymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty
apmokeéjimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi buti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis. Gaves tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Papildomg
susitarimg dél subrangovy pakeitimo, pasiraSomu abiejy sutarties $aliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiiilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties saglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
yra siundiami faksu, jteikiami pasiraytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj.Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta
tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juridinig galig turinfiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.
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17.4. Sutartis jsigalioja tik pritarus jai BETA ir gavus banko finansavima.

18. SUTARTIES DOKUMENTALI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Tkainotas veikly sgrasas;

18.1.2. Technin¢ uZduotis (jskaitant perkandiosios organizacijos patikslinimus/
paaiSkinimus) (originalai saugomi perkanéiojoje organizacijoje);
18.1.3. Akcepto rastas, iSduotas [jrasykite datg] (originalai saugomi perkangiojoje

organizacijoje);

18.1.4. Rangovo pasiiilymas pirkimui su jo priedais;
18.1.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkangiojoje

organizacijoje);

18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkaniojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAT

UZsakovas

Uzdaroji akciné bendrové
»Druskininky buty tkis*

imonés kodas 152007157

Ligoninés g.12, LT-66249 Druskininkai
Tel. nr. 8 31352100,

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444

AB ,,Swedbank*

Direktoré

z AN . 2
i Vladze Prunskiené
AL ‘-\\-(1.4 “" \t 3

Rangovas
UZdaroji akciné bendroveé ,,Expolita“
Imonés kodas 302515386
Ligoninés g. 8, Alytus
Tel. nr. 8600 00374
a.s. LT52 4010 0409 0056 3839
AB ,,DNB NORD* banko Alytaus skyrius
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