STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS
2018 m. sausio J/d. Nr. $6- ’#

Utena

Utenos rajono savivaldybeés administracija, atstovaujama admjnistraci jos direktoriaus Jono
Slap8insko, veikiangio pagal administracijos nuostatus, (toliau — Utzsakovas) ir UAE »Ezeiélio
vaivoryksté«, atstovaujama lep direktorés Dalios Tamaliiinienes. veikiancios pagal bendron és
istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau karty vadinami éalimis, o kiekvienas atskiraj — Salimi, sudaré
Sig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, isckyrus 1os
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripazjstaima Svendiy
diera.

1.3. UZsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. ik; i7.00
val.. penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i$skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uzba gimo
aktc pasira¥ymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius Hang VIS,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimzypriémirvq,

1.6. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés  i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais, I i8laidas negali bat
IskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar Jju dalj.

1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar Jy dalj (i¥skyrus Irangg).

1.9. Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés be, kit Caiktal,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybvietgje, tarp iy gali it
darbininkai,'padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statinio statybos techninés priezitros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizusti
statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Prijekia,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty. normatyviniy statvhos teckniriy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,.Statyba l@@amis_do_k@wi‘._sﬁtggpﬁ
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos stat bos padarini Salinimas. Statvbos pagpal
neteisétai iSduota_statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas® nustatyta tvarka suragytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.13. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatema [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui statybvietes priemimo — perc.vi no
aktu Statybviete.

1.14. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasililyme vie$ajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.15. Sutarties kaina - suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal
Sutartj Darby vykdyma, Iskaitant visus mokesdius ir kitas Rangovo patiriamas su Sttart.es
vykdymu susijusias i§laidas, iskaitant i§laidas del saskaity-faktiiry ir kity atsiskaitymo dokumenty
pateikimo naudojantis informacine sistema ,,E. sgskaita”,
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1.16. Sutarties verteé - pirkimo objekto naudingumo, gerumo pinigine iSraiSka, skaidiuojamea be
PVM.

1.17. UZsakovo personalas — visi Ugsakovui dirbantys asmenys arba igalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

L.18. Veikly sara%as (Darby atlikimo grafikas) — Darby grupiy {etapy) saralas, uzpildyias
Rangovo sitlomomis Darby daliy kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.19. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos :ivil niame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimu jstatvme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAT

2.1, Sutarties pavadinimas — »Yaiky Zaidimo aikstelés irengimas Smélio kvartale prie Siélin ¢. 6,
Utenoje*.

2.2 Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatyta darby atlikimo tarming turi
athkti ir perduoti techninéje specifikacijoje (uZduotyje), priedas Nr. 1, apraSytus vaiky zaidimo
aikstelés jrengimo darbus (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, idtaisyti
Darby defektus, o Ugsakovas Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbems atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokaéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutartjes objekta sudarantys darbai:

2.3.1. Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:

2.3.1.1. Demontuoti sepus vaiky Zaimy aikstelés bei kitus teritorijoje esancius statyhinias
elementus.

2.3.1.2. Atnaujinti vaiky Zaidimo aikstelés dangg;

2.3.1.3. Pagal techningje specifikacijoje (uzduotyje), priedas Nr. I, pateiktus reikalavimus parin«ti
Zaidimy aiktelés elementus bei Zeldinius ir Jjuos suderinti su Uzsakovu.

2.3.1.4. Parengti vaiky Zaidimo aikstelés irenginiy, maZosios architektiiros elementy i3déstvmo ir
apzeldinimo dokumentacijg (schema), jg suderinti su Uzsakovu.

2.3.1.5. Pagal parengta dokumentacijg pristatyti ir Irengti Zaidimy aikstelés elementus. ma70310s
architektlros elementus teritorijoje tarp daugiabuéiy gyvenamyjy namy, esaniy Smélio g. 6, §
Utenoje.

2.3.1.6. I3veZti statybines atliekas.

2.4, Sutarties prad¥ia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties galiq pasira§ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumicity
valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga — po 7 ménesiy nuo Sutarties isigaliojirao cienecs.
2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo, atsizvelgdamas | Sutarties 4 1. , € 1 3 iy
5.17 punkty nuostatas, ir baigia per 6 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra & Sutartis, Lietuvos Respublikos Statvbos jstacvrics,
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutart sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami Kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Vie3ojo pirkimo dokumentai

3.2.2. Sutarties objekto Techniné specifikacija - uZduotis;

3.2.3. Sios Sutarties sglygos;

3.2.4. Veikly sgraas (Darby atlikimo grafikas).

3.3. Sutartis laikoma tinkamai ivykdyta, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamai ir laiku atliki s
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o Uzsakovas Juos priima ir
pasiraSo Statybos uZbaigimo dokumentus bei apmoka $ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.
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3.4. Sutarties neesminés sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati keiGiamos 1ik Viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties sglygy pakcitimai
iforminami 3aliy ragytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pradymai, kiti dokumentaj ar susirain€jimes tur: biiti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Ussakovui ir
(ar) Rangovui pasirasytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam ig Ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranedti kitai Saliaj.
Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitaj pagal 3ia Sutart] suteikta informacija laikoma komercine paslaptuni. je taj
nurodoma j3 perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma privalo viena kitai pranesti radiu,
nurodydamos, kokie sutartiniai Isipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties éalys sutare, kad Sutarties sglygos, ivardintos Sutarties 2.1-2.2, 24,3.1--37,3..1.
4.1-4.3, 5.1-5.2, 5.4-5.16, 5.18, 7.1, 8.1-8.3, 9.2-9.4, 9.7, 9.8, 9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1.,
14.1-14.3 punktuose yra esminés ir néra keidiamos,

3.9. Atsakingi asmenys: 7

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg - Teritorijy planavimo ir statybos skvriaus
vedéjas Nerijus Malinauskas, tel. 8 389 61 592, el. p. nerijus.malinauskas@utena.lt.

3.9.2. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - Jurgita Sukieré, tel.
(8389) 61 644, el. pastas jurgita.sukiene@utena.lt.

3.9.3. Rangovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — UAB ., EZerélio vaivoryksté* direk ori 1s
Timur Baliasnyj, tel. (8 698) 28 169.

3.10. Salys susitaria, kad §i Saliy pasiraSyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta fakst. 1 ar
elektroniniu pastu turi Juriding galig, kol Rangovas ir Uzsakovas persiundia Sutarties originala.

3.11. Si Sutartis yra viega..

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo d.enis nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos priezilira® nustatyta tvarka,
Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo diena nuo Siame punkte nurodyto termino, ragtu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby;

4.1.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio staty bos
techninés prieziiros vadovy (jeigu Jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.)3.07:207
»otatiniy techninés ir naudojimo prieidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kacasiro chieaty
formavimo tvarka®“ vykdys Darby techning prieZiiirg;

4.1.3. teikti reikiamus prane¥imus, paraitkas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto i¥davimo metu, taip pat uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Uzsakovo
pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.

4.1.4. Rangovui pateikus teisingai ir tinkamai parengtg nekilnojamojo daikto kadastr¢ dusmeny
byla atlikti nekilnojamojo daikto teising registracija ne véliau kaip per 30 dieny.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad Jo personalas bendradarbiaaty su Rangovu: bei Ia byt si
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. UZzsakovas turi teise:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir

kity teisés akty reikalavimy; &/
/




4.3.2. Sios Sutarties vykdymo metu rastu reiksti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutart-es
vykdymo ir reikalauti iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus savo léSomis abiejy Saliy suderirtais
terminais ir biidais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teisés.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas i Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, isipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis paprastojo remonto dearby
techninéje specifikacijoje - uzduotyje Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréin as,
laikydamasis Veikly saraso (Darby atlikimo grafiko) (priedas Nr. 2);

5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, bty gave visus butinus leidim s,
kvaiifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimt; Sioje Sutatiyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.1.3. iki Darby pradzios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuoty Statybos darby vadova, kur:s privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezid at;

5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys, Jeigu Rangovo kvalifikacije dél reiss
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas u¥ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patiximumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (Pazyma apie pasitelkiamus
subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangovg (-us):

S3 b [subrangovo pavadinimas ir adresas].

5.3.2. Sutarties vykdymo metu, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pranesti apie keiiamus
subrangovus, jeigu rastu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje.
Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pasalinimo
pagrindy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje, ncbuvimg ir
kvalifikacija patvirtinangius dokumentus (Jeigu vieSajame pirkime pa3alinimo pagrindai r’ar
kvaifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka ben v eng
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalininc pagrinds,
UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming minétg subrangovg pakeisty
kitu, reikalavimus atitinkanéiu subrangovu. Subrangovo keitimas ra$tu suderinamas su Sttartes
administratoriumi bei Utenos rajono savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus vedéju.
5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas, panaudoda ras
visas savo Zinias ir ripestingumag, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gal; turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visis
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbui gimai.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti Uzsakovo turto apsaugg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinirmo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomese
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandé'iavimui ar
adminjstracinéms reikmeérmns.

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.6.1. padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksles;

5.6.2. sandéliuoti arba i§veti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangove jrengimus:

5.6.3. valyti ir priZiiréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinkg nuo Siuksliy. dulkiy ar kity tergaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui i Statybviete naudojami keliai turi biti saugils, naZenkinti
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Ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims Rangovas
turi bati atsakingas uZ bet kokj §iy keliy remonts, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandans kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar falia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kairomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.8. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg
[ranga ir MedZiagas techninéje specifikacijoje - uzduotyje nurodytiems darbams atlikt: atitinkandi s
reikalavimus.

5.10. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statvbos caris.
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apziir ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. J eigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos carbus apic (ai
raStu nepranel¢s Statinio statybos techninés priezidros vadovui, Statinio statybos technirés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.
5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ivykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statizio
statybos techninés prieziliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiras
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams a‘likti. Rangovas/si.brangcs as
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezidros vadovui apie bet kokius numatomus atiiiti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi biti
laikomi atlikti, kai Ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezi@ros vadovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors Jranga, Medziz £95
arba Darby kokybé turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybss
techninés prieZiros vadovas gali atmesti ta Jranga, MedZiagas arba nekokybiskus Darbus,
atitinkamai apie tai radtu prane$damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tok:u atveju
Rangovas/subrangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ran g3. kad §ie
atitikty Sutartj.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensaci:as
susijusias su: '

5.13.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusjus dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais. susijusiais wina
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tycinio veiksmo ar Stiart es
paZeidimo. ,
5.14. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technirés
priezifiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Derbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus i$duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbens,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma 2ala arba jie prarandami, kai v Jy priezitira atsako Rangoves ir
atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskei-a privelo
iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samics,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisvti Jranga.
Inst-ukcijose turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné Iranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradZios, tatiau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutart s
isigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui Uzsakovu suderinta Veikly saresg (Darby
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atlikimo grafikg) ir jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateiti
draudimo liudijimy (polisy) bei pirmos jmokos dokumenty, tinkamaj patvirtintes  kop j .
Privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojin o di. 10~ i
turt galioti iki Sutarties pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teise:

5.18.1. gauti i§ Uzsakovo apmokejima per Sutarties 9.8. p. numatyta terming uz tinkamai atliktus
Dar>us;

5.18.2. Sutartimi prisiimty isipareigojimy vykdymui gauti i§ UzZsakovo visg reikiama informacija
ir/ar dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy ‘eisés akty
nuwmatytas teises ir pareigas.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teise uzbaigti
ankséiau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo a'l’kti visus
Darbus pagal Veikly sarage (Darby atlikimo grafike) pateikta grafika, jskaitant baiziamiosius
bandymus.

6.2. Darby atlikimo terminas vieng karty gali bati pratestas, o Veikly sara3e (Darby atl kimo
grafike) pateiktas grafikas gali bati koreguotas 1 ménesio terminui tik dé] pakeitimy, atlizxariy
vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby, perdavimo — priémimo aktas, Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumen-ai, kur-uos
teisétai turi saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties ivykdyma uZtikrinan¢io dokumento ( garantijos,
laidavimo rasto).

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbaj baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rar govo
praSymas perimti Darbus. Statinio statybos techninés priezidiros vadovas per 5 darbo dienis ruo
Rangovo pra§ymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su UZsakovu atlieka bendrg Darby apzidirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezidiros vadovas privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (iei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrada. Tckiane
sgrase turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti. Darby percavimo
— priémimo aktg pasira¥o Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezidrcs vadov :s.
Pasirasius Darby perdavimo - priémimo akta Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su
UZsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekeija del Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.1.2. radtu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuzos Ran 2OV as
privalo atlikti, kad galéty biiti pasirasytas Darby perdavimo - pri¢mimo aktas bei pradé a Staty bos
uzbaigimo procediira.

8.2. Jeigu UzZsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyta terming ir tvarkg Rangovo paeikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy ir kartu su Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovu nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél

J/;
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Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo, turi biiti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Dar'y s.
o UZsakovas Darbus peréme. ‘

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i$ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuk$les, laikinuosius statinijus.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudarvti Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniars
apziuréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialia apranga, pateikti statinio staty bos
dokumentacijg, organizuoti komisi jos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektu-.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 5.000,00 (penki tukstanéiai eury, 00 ct) eury, i§ kuriy PVM sudzro
867.77 (adtuoni $imtai Se¥iasdesimt septyni eurai, 77 ct) eury. Jei suma skaidiais neatitinka sumos
Zodziais, teisinga laikoma suma zod%jais.

9.2. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara,

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Veikly sara§e (Darby atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kairos. Veikly
sgrale (Darby atlikimo grafike) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos ga’l biti
sumokeétos Rangovui dalimis, atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sttarties
9.7. ir 9.8. punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, Ufsakovo atstovas -
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, patikrindamas dalinaj atlikto Darbo gruves (ctaro)
apiritj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase (Darby atlikimo grafike) numatyto Darbo grues (etapd)
dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto :ris
egzempliorius, kurie blty patvirtinti Rangovo, UZsakovo bei Statinio statybos technines pricziiitos
vadovo, ir PVM saskaitg faktiirg arba kitg atsiskaitymo dokumenta, kuriame nurodoma Darhy
pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su PVM, Sutarties data. numer:s,
pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo akta per 5 darbo dieras
nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasire$s jj,
i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. purkto nuostaly.
Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-
priémimo aktg atitinkamai sumaZinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti
pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant arba padidinant tarpinio mokégjimo
suma, netinkamo Darby i$taisymo i8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydzZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kuria nors Darby st detine
dalj arba Sutarties Isipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atvaju
UZsakovas turi teise reikalauti pasalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir {arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavino dienos
motyvuotai rastu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo aktg.

9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyts terming Rangovo pateikto Darby
perdavimo-priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezaséiy, turi biiti laikoma,
kad Rangovas pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkredia Darby dalj atliko
tinkamai. §
9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tade, ka- Salys
pasiraSo Darby perdavimo — priémimo akty ir statybos uzbaigimo dokumentus bej Rangevas istaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

'9.7. Rangovas PVM sgskaitg faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateixti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

9.8. Uz atlikty Darbg pagal Sutartj Uzsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenrty gevime

Wé
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dienos. UzZsakovas uz atliktg Darbg Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyty
atsiskaitomgja saskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu. Ranzovui
rastu pareikalavus, Uzsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjiro dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos u kiekvieng uzdelstg dieng. Delspinigiai praccda ni
skai¢iuoti kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko Uzsakovo jsipareigojiny
ivykdymo dienos.

9.10. Jeigu Uzsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui
statybvietés, Rangovui pareikalavus Uzsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dvdzio
bauda.

9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darba, UZsakovui rastu pareikalavus, Rangcvas moka
delspinigius, kuriy dvdis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsts diena. Lelspinigiai
pradedami skai¢iuoti kita dieng nuo 2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspin:gisi baizia ni
skai€iuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiradymo dieng. Jeigu Rangovui pagal Sig Sutartj yra
paskaiCiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nestmoka,
Utsakovas turi teisg delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.12. Uzsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertes dydZio beuda, jegu
nevykdo Sutarties 5.1.1. ir 5.17. punkty reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bt kei¢iama vadovaujantis Lictivos
Respublikos viesujy pirkimy istatymo 89 straipsnyje, Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 20 7
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintoje ,,Kainodaros taisykliy nustatymo metad ki
nustatyta tvarka ir 9.13.1 punktuose nurodytais atvejais:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkty jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali bati koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasirasant susitarima dél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiar»is
biidas, nustatant auk$&iau esandio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés takyti auk$ciay
esant] bida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skai€iavimo programos ,Sistela“ duomeny bazéje nurodytemis darby
kaivomis, patvirtintomis Sutarties Isigaliojimo diena.

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal §ig Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai; ’

b) mokéjimai uZ Darbus.

9.15. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia éaliq nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy pagalinimo.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§vmo

nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios techninéje specifikacijoje - uzduotyje numatytos Darby dalies moiavimo ar

jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokytss

ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas. :

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,

kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protinga: numatyti, ber $iy

aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy

istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties Fasiradymo,

racionaliai naudojant Darby vykdymui skiﬂ?s,/bﬁtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
/
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biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios bGtinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sqmata, kuriyie nurode
nevykdytiny Darby kainas, apskaigiuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Dby kamy
nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punkta gali bti koreguojama Sutarties
kaira;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudo ant Dirby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasitilyme nurodvios
MedZiages/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina Kkeisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojantios bitinybe atlikti Darb:y paXeitimus, Rangovas preilia
nevyvkdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢inotas pagal
Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei siilyma dél keistiny .arby,
t.y. vietoje nevykdomy Darby sitllomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, UzZsakovui jvertinus Rangovo sidlyma gali bit
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - taj Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darais
susij¢ ir biitini Sutariai ivykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, UZsal ove ir
projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai isigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo ar Ma%os vertés pirkimy tvarkos aprase, patvirtintame Viedyjy pirkimu tanybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-97 ,Dél mazos vertés pirkimy tvarkos aprago
patvirtinimo* nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos techninéje specifikacijoje - uzduotyje, gali buti kei¢iamos tik Uzcakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja techninei specifikacijai - uzduogiai (Darby ap méiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.2. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél igkeltos bank-oto
bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangcyus
Sutarties 5.3.2 punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTILJOS

11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo akto pasira$ymo, Jei tie trikumai ar nukrypimai negalgjo bad'i ntstatvti
priimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat ‘ei jie
buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu praneiti Rangovui.

11.Z. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinic kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsixovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaira ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumerty ir k ty
teises akty reikalavimy neatitinkan¢iomis MedzZiagomis, netinkama darby kokybe arbz bet k.rio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR N UTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius [sipareigojirrus  tai
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas rastu galt Rangovui nurocyti jvyvkduti
isipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ vienadali¥kai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos vieSyiu pirkimy
istatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutarties nutraukima pranesdaras
Rangovui prie% 30 (trisdesimt) dieny, ir 12.2.1 — 12.2.2. nustatytais atvejais:

@ 9



12.2.1. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 12.1 punkte nurodyty Statinio statybos techn rés
priezitros vadovo nurodymy; )

12.2.2. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj ir tampa ai$ku, kad Jjuos baigti iki Darby atlikimo termina paba gos
nejmanoma.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2 punktg:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSseugiime a o
del Darby saugos;

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u3 tinkamai a'liktus, bet
neapmoketus Darbus ir mokéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

12.4: Sutarties 3alys gali nutraukti Sutartj $aliy rastiSku susitarimu arba TR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

12.5. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty priezas&iy, Rangovas per Uzsakovo nurodvty
terming privalo:

12.5.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj batina atlikti da] gyvybés ar turto
18saugojimo arba del Darby saugos;

12.5.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos Jjau sumoketa;

12.5.3. padalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus ig Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
12.6. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai jspédamas Uzsakovg rattu pries 30
darbo dieny, jeigu UZsakovas visidkaj nevykdo savo jsipareigojimuy, numatyty Sutarties 4.1 1 i
4.1.2. punktuose.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus sprendzia derybomis. Kilus gin€ui, Sutarties Salys iz $dssto
savo nuomong kitaj Saliai ir pasitlo gin¢o sprendimg. Gavusi pasiiilyma gindg spresti Jerysom:s,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i8sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei gindo- i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salic Jaiku
neatsako ; pasidlymg gin& spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj. pe-citi
prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios Sutarties ar s Jasusie,
nepavykus jy ispresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleid%iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma el
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, tei
nustatyty ir jas patyrusios Salies Irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Saiis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klititj bei jos poveikij jsipareigojimy vykdymui.

14.Z. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidiia savc prievclcs.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikandics #plinkyoés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizivima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkynés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai %aliaj neimanoma dé]

nenugalimos jégos (force majeure). 7



15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties

dalis. Priedas sudaromas ragtu dviem v enady teising

galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

Sios Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 — Sutarties objekto Techniné specifikacija (uzduotis), 5 lapai.
15.1.2. Priedas Nr. 2 - Veikly sgrasas (Darby atlikimo grafikas), 1 lapas.

16. KONTAKTAT

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendratj

lietuvivq kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

UZsakovas
Utenos rajono savivaldybés administracija
Utenio a. 4, 28503 Utena

Istaigos kodas: 188710442

Néra PVM mokétoja

Tel. (8 389) 616 00, faks. (8 389) 616 15
El padtas: info@utena.lt

A. 5. LT 977044060002517927

AB SEB bankas, kodas 7

Rangovas

UAB ,Ezerélio vaivorykste™

Kauno g. 99, Ezerélis, Kauno r.
Imoneés kodas: 110759541

PVM mokétojo kodas: LT107595410)
Tel. (8 37) 534332

El pastas: info@vaivorykste.lt

A.s. LT604010042500021818
Bankas: DnB'Nord, kodus 4G100

L.e.p direktore Dalia Tamaiiiniene

(& uAB
|""!' ,EZerélio |

*\vaivorykété:;j

\f‘\_/ e JI.@

X/ B
‘-‘ffxg_@;y




Priedas Nr. |

TECHNINE SPECIFIKACIJA (UZDUOTIS)
»VAIKUY ZAIDIMO AIKSTELES IRENGIMAS SMELIO KVART ALE PRIE SMEL.OC. ¢,
UTENOJE*

1. Statybos objekto pavadinimas — »Vaiky Zaidimo aik3telés jrengimas Smélio kvartale prie Sméiio

g. 6. Utenoje. _

2. UZzsakovas - Utenos rajono savivaldybés administracija.

3. Planuojama statybos pradzia - 2018 m.

4. Vaiky zaidimo aikitelés irenginiy pristatymo ir sumontavimo vieta - teritorija tarp daugiabuciy
gyvenamyjy namy, esan¢iy Smélio g. 6, 8 Utenoje.

5. Vaiky Zaidimy aikstelés kur bus statomi (kei¢iami) jrenginiai preliminarus plotas apie 100 2.

6. Tvarkomos teritorijos plotas apie 225 m?.

7. Uzdaviniai, kuriuos turi atlikti Rangovas:

7.1. Demontuoti senus vaiky Zaimy aikstelés bei kitus teriterijoje esanéius statyhiniis
elementus.

7.2, Atnaujinti vaiky Zaidimo aik$telés danga;

7.3. Pagal 9 punkte pateiktus reikalavimus parinkti Zaidimy aikstelés elementus b i ¥e diis
ir juos suderinti su UZsakovu.

7.4. Parengti vaiky Zaidimo aikstelés irenginiy, maZosios architektiros elementy i¥déstvmo
ir apZeldinimo dokumentacijg (schema), jg suderinti su U¥sakovu.

7.5. Pagal parengta dokumentacijg pristatyti ir frengti Zaidimy aikStelés elementus, mazosios
architektiiros elementus teritorijoje tarp daugiabuéiy gyvenamyjy namy, esandiy Smélio ¢ 6, 8
Utenoje (preliminari vaiky Zaidimy aikstelés i8déstymo schema pateikiama Priede Nr N

7.6. I8vezti statybines atliekas.

8. Reikalavimai aik3telés i§déstymui:

8.1. Aikstelés zong atriboti Zeldiniais paliekant dvi neuZsodintas atkarpas pra¢jimui. Bendias
Zeldinamo ruoZo ilgis ne maziau 50 m., sodinant Zvilganti Kaulenj 2 vat. augaly j 1 mn;

8.2, Visose Zaidimy elementy apsaugos zonose (apie 100 m> ) supilti ne maziau 20 ¢m
storio smeélio dangg;

8.3. Numatyti ir jrengti informacing lentelg, kurioje nurodyta vaiky amziaus grups, aikite)és
paskirtis, jspéjimas apie vandal izmg.

8.4. Numatyti dvi vietas suoliuky ir SiukSliadéziy jrengimui.

9. Vaiky Zaidimo aikstelés elementy apraiymas ir reikalavimai jiems: L
Irenginys Reikalavimai lrenginini

' Daugiafunkcinis Zaidimy kompleksas — 1 vat.* | Plotis ne maziau 2,6 m;

: Ilgis ne maziau 3,9 m;

Aukstis ne maZiau 2,9 m.

Irenginys privalo buti pritaikytas vaiky

amZiaus grupei nuo 3 mety.

Irenginyje privalo biiti $ie elementai:

— 1 bokStelis su 3 pakilimo — rusile;dimo

bidais (CiuoZykla i§ neridijancio nlieno,

laiptai, metaliniai laipteliai i3 larkstyty

vamzdziy) |

Reikalavimai irenginio dalims: i

Metaliné (arba lygiavertés medziagos)

konstrukcija turi biiti nudazyta milteliniu
‘ budu. DaZai turi biti atsparis klimato kaita.
L ] Ciuozykla turi bti neridijancio plieno su

%




f ‘ apsauginiais borteliais, pagalbiriais rer1is
prie$ nusileidima ir su stabdymo zona.
‘ Irenginys sutvirtintas cinkuotais (arba
lygiavertés medziagos) sujungimo varztais.
[ Visi metaliniai var#tai privalo bit] apsz ugoti
‘ specialiomis apsauginémis detalémis. |
Naudojama presuota, klijuota med ena, '
privalo bati padengta specialiais lauxo
sglygoms skirtais dazais.
| Konstrukcija privalo biiti jbeton uojama j
€samg grunta.
Irenginys privalo bati sertifikuotas, ati:isti
| EN 1176:2008 standartg.
Reikalavimai jrenginio dalims :
Metaliné (arba lygiavertés medziages)
konstrukcija turi bati nudazyta milielini
budu. DaZai turi biiti atspariis klimato haiia,. ’
Spyruoklé privalo biti pagaminta i§ ne '
maZiau 20 mm storio plieno. '
Jrenginys sutvirtintas cinkuotajs (aiba |
lygiavertés medziagos) sujungimo varais.
Visi metaliniai varitai privalo biiti apse ngofi
specialiomis apsauginémis deta’énis. |
Naudojama presuota, klijuota med ena,
privalo biiti padengta specialiais lauko
salygoms skirtais dazais.
Konstrukcija privalo biti ibetonuoiama 1
esamga gruntg.
Irenginys privalo biti sertifikuoias. ati.j G
- EN 1176:2008 standartg.
Metalinés dvivietés supynés — 1 vnt. * Ilgis ne maziau 3,60 m.
-4 Plotis: ne maziau 1,80 m.
Auk3tis: ne maziau 2,30 m.
Irenginyje privalo biti $ie elementai ;
2 grandininés pakabinamos supynas si |
guminiu (arba lygiaverrés medziagns) kedes
pagrindu ir 1 lop$iu, skirtu kidikiams i-
maziems vaikams.
Reikalavimai jrenginio dalims:
Metaliné (arba lygiavertés medZiagos)
konstrukcija turi bati pagaminta i§ aukitos
kokybés plieno (arba lygiavertés medsia 227)
vamzdZiy, nudaZyta milte!iniv boda Dazw
turi biiti atspariis klimato kaitai.
Irenginys sutvirtintas cinkuotais (arba i
| lygiavertés medziagos) sujungiro varitiis.
Visi metaliniai varitai privalo bt apse ugoli |
specialiomis apsauginémis detalémis. '
Naudojama presuota, klijuota med:ena, ’
’ privalo biiti padengta specialiais lauko
salygoms skirtais daZais. |
B | Konstrukeija privalo biti jbetonuojame i |

% ;




€samg gruntg.
Irenginys privalo boti sertifikuoas, atiiti
EN 1176:2008 standarty, o

‘ Balansinés siipynés dviem — | vnt.*

Plotis ne maziau 0,3 m: |
Ilgis ne maziau 2,5 m; )
Aukstis ne maziau 0,5 m. ‘
Irenginys privalo buti pritaikytas  vaiky |
amziaus grupei nuo 3 mety. [
Irenginyje privalo biiti ie elementai; ,
l

'

!

2 sédimos vietos su atlofais ir ranktiriais

pasilaikymui.

Reikalavimai jrenginio dalims:

Metaliné (arba lygiavertés mecziagos)

konstrukeija turi biiti pagaminta i€ aukstes

kokybés plieno vamzdziy, nudazyta

milteliniu bidu. Dazai turi bati ats»aris I

klimato kaitai. f
|
r

Sapynés privalo bati su apsaugom:s nuo
smugio (atsitrenkimy j Zemeg).

Irenginys sutvirtirtas c'nkuotais (a-hy
lygiavertés medziagos) sujungimo varztais, |
Visi metaliniai varztai privalo biti apscugoti |
specialiomis apsauginémis detalémis. !
Naudojama presuota, klijuota med ena, ’
privalo biiti padengta specialiais lauko !
salygoms skirtais daZais. !
Konstrukcija privalo biti jbetonuorama 1 '
€samg grunty.

Irenginys privalo biti sertifikuoras, atiiicti
EN 1176:2008 standarts. L

’E,loliukas — 2 vnt.*

Plotis ne maZiau 60 cm;

Ilgis ne maziau 175 cm;

Aukstis ne maziau 75 cm;

Reikalavimai jrenzinio dalims:

— Suoliuko kojos privale biiti pagaminics ig
betono;

— Sédima dalis pagaminta i <pyglinocio
medienos;

— Konstrukcija privalo biiti jbetonuojama 1
€samg gruntg.

Plotis ne maZiau 45 cm;

AukStis ne maZiau 58 cm.

Talpa ne mazijau 45 |,

Reikalavimai $iuksliadézeés konstrikcijai:
— Privalo biiti pagaminta i§ gelzbetonio.
— Jdéklas — i§imamas metalinis cinkuo as

skardos jdéklas. '

Augalai skirti atriboii aiksteiés sora

[ fv}ﬂg;ﬁ_tys_is kaulenis — 100 vnt.

2

&

14



*Pateikiamos vizualizacijos yra preliminarios, sitlomi elementai ar naudojam—éggx?dﬁ;;j EJ
gali bati lygiaveréiai pateiktiems pavyzdZiams,

10. Rangovas privalo uzduoties pasiiilymus jvertinti pagal norminiy dokumenty reikalavins ir

esant neatitikimams, informuoti UZsakova;

11. Prie§ Rangovui igpildant priimtus galutinius sprendimus, sidilomi variantai turi bitj suderinti su

Uzsakovu.

12. Atsizvelgiant | kiekvieno Zaidimams skirto irenginio funkcine paskirtj ir vadovaujantis

gamintojo rekomendacijomis, biitina numatyti - atitinkamo dyd¥io saugumo zonas aplink

montuojamus vaiky Zaidimy jrenginius.

13.Vaiky Zaidimo aik¥teles irenginiai turi atitikti ES saugumo ir kokybeés standarto EN 1175 2008

arba jiems lygiaveréiy dokumenty reikalavimus. Irenginiai turi turéti sertifikata, patvirtinantj, kad

Irenginys atitinka EN 1176:2008 arba Jiems lygiaver¢iy dokumenty reikalavimus.

14. Vaiky Zaidimo aikstelés irenginiai turi biti tvirti, ilgaam?Ziai, neprarandantys savo geometrijos

garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai jtvirtinti 1 Zemg ir atitinkantys aukscicusius

Sty dieny taikomus kokybés ir saugumo reikalavimus.

15. Gaminiy, konstrukeijy elementai turi biiti be astriy kampy ir briauny.

16. Medziagos turi atitikti galiojan¢ius ES saugumo, kokybés standartus, nacionalinius sat 298

reglamentus, parinktos siekiant uZtikrinti kaip galima ilgesnj vaiky Zaidimams skirty jrergiviy

intensyvios ekspleatacijos lauko salygomis laika.

17. Atlikus aikStelés sutvarkymo darbus ir sumontavus vaiky Zaidimy aik$telés elemo:ntus prie§

pasiradant aik3telés sutvarkymo ir sumontuoty elementy priémimo ir perdavimo akta vadovaujantis

HN 131:2015 ,,Vaiky Zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®,

Rangovas privalo gauti i§ akredituotos jstaigos, atliekanéios vaiky Zaidimy aikSieliy jrangos ir

dangos kontrole, dokumentg (pazyma/deklaracija/protokola), kad vaiky Zaidimy aikite & sy

sumontuotais vaiku zaidimo aikstelés elementais yra tinkama ir saugi naudoti. Kartu su va ky

Zaidimy jrenginiais turi biti pateiktos Irenginiy naudojimo ir prieZiiros instrukcijos, kurjose biity

detaliai apragyta, kaip naudoti, priZiuréti, reguliuoti ir taisyti vaiky Zaidimo jrenginius ar jy dals.

18. Reikiamus matavimus ir apmatavimus atlieka Tiekéjas.

19. Vaiky Zaidimy aik3telés elementy gamyba ir montavimas — 6 ménesiais po sutarties jsigaliojimo

dieros datos.

20. Gaminiams ir darbams suteikiama 24 mén. garantija.

21. Jrenginiy kaina pateikiama su montavimo darbais, medziagomis, transportavimo iflaidom .

Siuksliy iSveZzimu, mokestiais ir kt.

22. Visos jrenginiy spalvos turi biti suderintos su UZsakovu.

PRIDEDAMA: Preliminari vaiky Zaidimo aikitelés schema, 1 lapas.



Techninés spcifikiacios
Pricdas Ny 1

PRELIMINARI VAIKU ZAIDIMO AIKSTELES SCHEMA
L . 3 £

ai;‘

{84

B e
§ Jr
i ?s f
“. ‘H.b
It
il
i ;Ei t
” L et s
i
k

ETHETa

e Femés sklvpo ribos

N zaidinm aktelés riba




Technineés spocifikacijos

Priedas Nr 2
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas: -
Sudaryta uZ m., mén,
: . [ . L]
| | . Atlikty Darby | Atlikty Darby | Aikty Darby
: - Darby grupiy Kaina grupés (etapo) |  grupés (etapo) grupés (etapo)
Eil ' agal ; e ' o
' (ctapy) pag dalis (%) nuo dalis (%) po S diswho tooig
Nr. | o | Sutartj e B TR
' pavadinimas [Bur] be Darby atsiskaitomg laikotarpj suma
! ‘ PVM pradZios laikotarpj - [Eurj be PVM
— { _ I
- [Darby | -
grupés | .
(elapo) | |
| pavadinimas
._pagal
Ziniarastj
Lokaling l
| __sgmatg | ) o ]
|
L | 3§ - T
I : S =
:i |
: I - I R
= — S N _ - I
| e e I
- | Suma be PVM: B _T - —|
' PVM /tarifas]: : -
fiBendra suma su PVM: |
Uzsakovas Rangovas
2017 m. mén. d. 2017 m, mén. d.



Vieojo pirkimo ,Vaiky Zaidimo aikételés
irengimas Smélio kvartale prie Smélio g. 6,
Utenoje* pirkimo dokumenty 3 priedas

PASIULYMAS MAZOS VERTES PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BUDU
»VAIKY ZAIDIMO AIKSTELES JRENGIMAS SMELIO KVARTALE PRIE SMELIO G. 6,
UTENOJE

2017-12-12
EZer¢lis,Kauno raj.

(Sudarymo vieta)
' Tiekéjo pavadinimas ir im. kodas (jeigu daly-
vayja wtkio subjekty grupe, surafomi visy nariy
pavadinimai ir jm. kodai: UAB , EZerélio vaivorykate*
Atsakingasis partneris: Kodas 110759541
Partneris Nr. I:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
Tiekéjo adresas /Jei dalyvauja iikio subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/
Uz pasililymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Timur Baliasnyj

Kauno g.99,E2erélis,Kauno raj.

Telefono numeris +37069828169
Fakso numeris néra _ R
\_E]. paito adresas info@vaivorykstet

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) vie3ojo pirkimo, skelbiamos apklausos biidu skelbime, paskelbtame VieSuyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).

Siulomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Miisy sitilomi darbai visikai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

. . . Bendra pasiii-
E;: Pirkimo objekto pavadinimas Pa;gg:;snna’ @ II:AV)I’VEW lymo kaina, Eur
su PVM
1 2 3 4 5
2. |,Vaiky Zaidimo aikstelés jrengimas | 4132.23 867.77 5000.00
Smélio kvartale prie Smélio g. 6, Ute-
noje® : ‘

Bendra pasiilymo kaina jskaitant PVM:5000.00Eur (Penki tikstan&iai Eury) turi bati
nurodyta bendra kaina su PVM, skaidiais ir ZodZ¥iais. | $ig sumg jeina visi mokeséiai ir i8laidos,
i8 juy PVM 867,77 (A$tuoni Simtai $e¥iasdesimt septyni)Eurai.

(nurodoma kaina skaitiais ir ZodXiais)

/ :
4

%..
Mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos bitdu ,, Vaiky Zaidimo aikstelés jrengimas Smelio kvartale prie Smélio g. 6,
Utenogje “dokumentai




Eil. Nr. Pavadinimas Dokumento puslapiy skai€ius

Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija Sios informacijos
negali atskleisti tretiesiems asmenims/.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama | Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitlymo
pavadinime vartoti Zodj ,,Konfidencialu*) lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai)

Eil.Nr.

Pastaba. tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose ( ne trumpiau nei 90 dieny
nuo pasililymy pateikimo galutinio termino pabaigos),

Pasiiilymas galioja iki .
Pastaba. Jeigu pasiilymas pasirafomas tiekéjo jgalioto asmens, kartu su pasililymu turi bati
pateiktas jgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasira$yti pasitilyma
(ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus). -~

/ s Dirckiorius
/.f e LI Baliasnyi
e pall T ;
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy L P P ke "““\Q@ *\ (Vardas ir pavardé)
vadini ~d RN
pavadinimas) ,/ é; uAB % \

(< Ezerélio

h.'z :.::l'\\vai\/ﬁrykété‘;l & '/!
. P

/1\‘"’.’1'1/

v
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Mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu ,, Vaiky faidimo aikitelés jrengimas Smelio kvartale prie Smélio g. 6,
Utenagje “dokumentai



