RANGOS SUTARTIS
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Klaipeda
Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama

Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikianCio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Pamario restauratorius* (toliau — Rangovas), atstovaujama
direktoriaus Aldo Kliuko, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — $alimi, sudare Sig
Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas projekto ,,Bastiony komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigy
sutvarkymo, sukuriant i§skirtinj kultGros ir turizmo traukos centrg bei skatinant smulkuyjj ir vidutinj
verslg* rangos darby pirkimo (toliau — darbai) supaprastinto atviro konkurso budu procediiras
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo ir Kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo
pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos vie3yjy pirkimy komisijos posedzio 2018
m. vasario 5 d. protokolas Nr. ADM-71.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — projekto ,Bastiony komplekso (Jono kalnelio) ir jo pricigy
sutvarkymas, sukuriant ifskirtinj kultaros ir turizmo traukos centry bei skatinant smulkyjj ir
vidutinj versla® rangos darbai. Pirkimo objektas apima tyrin¢jimus (geodezinius, archeologinius),
darbo projekto parengimg ir rangos darbus pagal pridedama techning specifikacijg ir pridedamg
techninj projektg.

1.1. Darbai tures biiti vykdomi pagal Siuos projektus: Techninis projektas, NDP-16.923-TP,
“Bastiony komplekso statiniy (tuneliy, tilty, kity inzineriniy statiniy) remonto, rekonstravimo, garazy
griovimo ir val&iy pricplaukos su tiltu j sengjj raveling statybos projektas®, 8 tomai (rengéjas UAB
~Nemuno deltos projektai), 2017 metai; Paveldo tvarkybos darby projektas, NDP-16.923-PTDP,
“Bastiony komplekso - Gelderno, Kurmarko bastiony, Rytines Kurtinos, fosos ir senojo ravelino
tvarkybos darby (restauravimas, remontas) projektas unik. kvr kodas 10457, buves kodas G 139 K™,
1 tomas (rengejas UAB ,,Nemuno deltos projektai), 2017 metai.

1.2. Antrojo etapo darby vykdymo pradzia ir pabaiga bus nustatyta atskiru UZsakovo
raSytiniu prancSimu, atsizvelgiant j skirtg finansavimg II etapui.

I3samesne darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje specifikacijoje (Sutarties
priedas).

2. Sutarties kaina — 2217 823,04 Eur (du milijonai du Simtai septyniolika tikstanéiy
aStuoni Simtai dvideSimt trys curai 04 ct), jskaitant visus mokescius ir pridétinés vertés mokestj
(toliau — PVM):

Eil. Nr-. Darbiy pavadininas Kaina, EUR be PVM (21 Kaina EUR su
PVYM proc.), EUR PVM
1. Tyringjimai (geodeziniai, archeologiniai) 23 000,00 4 830,00 27 §30,00
2, Darbo projekto parengimas 23 000,00 6 720,00 38 720,00
3. | etapo rangos darbai 1525 707,57 320 398,59 1 846 106,16
4. 11 etapo rangos darbai* 252 204,03 52 962,85 305 166,58 5
Bendra Sutarties kaina, EUR su PVM: 2217 823,04

-* Negavus finansavimo II etupo darbams, Uisakovas turi teise Il etapo darby nenZsakyti |

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma bendra paslaugy ir darby kaina su perziara. Jeigu sutarties
galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraymo metu
paslaugoms ar darbams taikomas pridétines vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina
biity perskaiCiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeicia PV M tarifas. Perskaiciavimas jforminamas
Sutarties 3aliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama




Sutarties dalimi. PerskaiCiuota kaina taikoma tiems darbams ir paslaugoms, uz kuriy atlikimg PVM
sgskaita faktiira idrafoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo,
rinkos kainy pasikeitimo kaina neperskaiiuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uZ pasitilyme nurodytg bendrg kaing, jeigu fakting
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc.,
skaitiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc..
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, vir3ijantys 15 proc. ribg, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami keiCiant Sutarties
kaing.

3.3. Jeigu pagal technine specifikacija, techninj projekta ir/ar kitus pridedamus dokumentus
Sutarties tikslui pasiekti turi bati atlickami tam tikri darbai, kuric nebuvo numatyti Rangovo
pasitlyme pirkimui, tadiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, gal¢jo ir turéjo tokius darbus
numatyti, Sutarties 3alys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai. jie nejeina j 3.2 p.
nurodytus 15 proc. ir uZ juos negali bati sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutartics
kaina, o jie turi bati atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuota) bendra darby kaing.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacijg, patvirtintg techninj
projekta, darbo projekta, Sutartics 3alys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais
ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo darbuotojy ar Kity jgalioty asmeny
pareiskimai, nurodymai, jradai pasitarimy protokoluose néra laikomi UZsakovo pritarimu papildomy
darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutartics
pakeitimas.

3.5. Jeigu dél butiny ar racionaliy techninio projekto pakeitimy biitina atsisakyti dalies
darby, Sutarties Salys pasiraSys Sutarties pakeitima. kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

3.6. Jei deél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatytq atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojan¢ios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.7. Apskaiciuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus,
jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kickio
(apimties) keitimo sglygas, taikomi Zemiau nurodyti btidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti auksCiau esantj buidg, gali bati taikomas Zemiau esantis bidas:

3.7.1.Pritaikant Rangovo pasiilyme nurodytus darby jkainius.

3.7.2.Jei jmanoma, isskai¢ivojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui,
tinkavimo jkainj iSskaiCiuojant i§ Sutartyje numatyto , Tinkavimas, glaistymas, dazymas™ darbo
jkainio.

3.7.3. Pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas.

3.7.4.]vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSujy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymas Nr. 15-93) priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

3.8. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lictuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu prizitirctoju,
nejteisinus techninio darbo projekto korekttiros dokumentais (jei reikia), nepasirasius papildomo
susitarimo del Sutarties pakeitimo, Rangovui vz tokius darbus nebus apmokama.

3.9. Jeigu papildomus darbus salygojo techninio projekto pakeitimai, kurie atlikti ne
Uzsakovo iniciatyva, o dél to, kad Rangovas parenge darbo projekta. kuris neatitinka techninio
projekto, arba atliko darbus ne pagal techninj projekta, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra
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laikomi papildomais darbais ir uZ juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo darbuotojy
ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jradai pasitarimy protokoluose néra laikomi
UzZsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darby
jsigijimui yra tik rastikas Rangovo ir UZsakovo papildomas susitarimas.

1I. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. I etapo darbai turi bati baigti ir perduoti UzZsakovui ne véliau Kaip per |8 ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos (j §j terming jeina tyringjimai bei darbo projekto parengimas). Darby
atlikimo terminas gali biiti pratgstas, taciau ne daugiau kaip 2 Kartus, o bendras I etapo pratgsimy
laikotarpis — ne ilgesnis kaip 6 mén. Pratgsimo prieZastys nurodytos 4.3 p.

4.2. 1I etapo darbai turi biti baigti ir perduoti UZsakovui ne veliau kaip per 8 ménesius nuo
etapo vykdymo pradzios. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, taiau ne daugiau kaip 2 kartus,
o bendras 11 etapo pratesimy laikotarpis — ne ilgesnis kaip 2 mén. Prat¢simo prieZastys nurodytos 4.3
p.

4.3. Rangovui gali biti suteikiama teisé j terminy pratgsima, jeigu:

4.3.1. Yra keiéiami techninio projekto sprendiniai;

4.3.2. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i$ dalies arba pilnai;

4.3.3.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.3.4. Atsiranda uZzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimul Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini treticsiems asmenims (subtickejai (toliau —
subrangovai) pagal Sutartj nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.3.5. Pasikeicia arba panaikinami teisé¢s aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teises aktai.

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.3 punkte nurodyta nuostatg jam gali bati
suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dé¢l kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teisg | terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos datg.
Ivykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama biitinybe pratesti prievoliy jvykdymo terming, jokiu
btidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties
galiy atstovy pasira3omu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.

4.5. Jeigu iki Sutarties pasiraymo bus skirtas visas finansavimas, I ir Il etapo darbai
turés biti vykdomi kartu (lygiagreCiai), abiejy etapy darby uZzbaigimui ir perdavimui
UZsakovui skiriamas 24 ménesiy terminas (j §j terming jeina ir tvrinéjimai bet darbo projekto
parengimas), kuris gali biiti pratgstas ne daugiau kaip 2 kartus, o bendras pratgsimy laikotarpis - ne
ilgesnis kaip 4 mén. Pratgsimo priezastys nurodytos 4.3 p. Jeigu [ir Il antro etapo darbai bus vykdomi
kartu (lygiagreiai), | etapo darbai, bet kokiu atveju, turi biiti uzbaigti per 18 mén.

4.6. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartimi numatyti darbai, istaisyti
defektai, uzpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos iSpildomosios nuotraukos, medZziagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai ir pateikiamas Statybos uzbaigimo aktas (LR Statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka suraSomas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius). Statybos uzbaigimo procediira bus
vykdoma kiekvienam etapui atskirai (projekte numatyty darby uzbaigimas bus vykdomas 2 kartus).
Pasibaigus kiekvienam ctapui bus vykdomos atskiros statybos darby uzbaigimo procediros ir
pateikiami 2 statybos uzbaigimo aktai.




I11. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokéjimai Rangovui uz fakti§kai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,
patvirtinanZius atliktus darbus (saskaita, atlikty darby priemimo-perdavimo aktg). Kadangi Sutartj
numatoma finansuoti i§ ES SF lé3y naudojant sgskaity apmokéjimo biidg pagal Projekty
administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 .
spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 kalendoriniy dieny apmokéjimo
terminai, UzZsakovas moka Rangovui sumg, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
dienos. 13 Savivaldybés biudzeto 163y apmokama per 30 kalendoriniy dieny, Rangovui pateikus
Uzsakovui sgskaitg faktara, pagal abipusiSkai pasiraSytus perdavimo-priemimo aktus.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokejimui turi biti pateikiamos UzZsakovui naudojantis
informacineés sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtick¢ju (-ais), jei subtickéjas isreiskia nory
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti sudaroma tridalé sutartis tarp
UzZsakovo, Rangovo ir subtickejo, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su subtickeju tvarka.
Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokejimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtickejais
galimybé nekeicia Rangovo atsakomybées del Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo $altinis — Europos Sajungos l¢Sos pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos
fondy investicijy veiksmy programos 7 prioriteto ,,KokybiSko uzimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas™ priemon¢ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 ,Didziyjy miecsty kompleksine pléwa™ ir
Savivaldybés [€Sos (Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa (02) priemones (020102)
.Bastiony komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigy sutvarkymas, sukuriant isskirtinj kultdros ir turizimo
traukos centrg bei skatinant smulkyjj ir vidutinj versly™ [&50s).

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir parcigos

7.1. UZsakovas jsiparcigoja:

7.1.1.Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.1.3. Suteikti jealiojimg, leidziantj iSsiimti leidima zeldiniams tvarkyti,

7.2. Uzsakovas turi teis¢:

7.2.1. Negavus finansavimo 1I darby ctapui jo ncuZsakyti i§ Rangovo ir uZ §j etapy
neapmaokéti.

kokybeé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, sgskaitas faktiras.

7.2.3. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, techninés specifikacijos,
techninio projekto, darbo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet
kokiy Rangovo prisiimty jsiparcigojimy), Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti deflektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos
darby defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita,

7.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.2.5. Jei darby priemimo metu nustatoma trikumu, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
triikumams pasalinti arba atskaityti i$ Rangovui moketing sumy, sumg, reikalingg tiems trikumams
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pasalinti.
7.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defektg tiek iS Rangovo, tiek i§ subtickéjo, atlikusio
konkrety darbg.

7.2.7. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

7.2.8. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje sistemingai
pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.3.  Rangovas jsiparcigoja:

7.3.1. Per 5 darbo dienas nuo Sutartics pasiraiymo pateikti darby vykdymo kalendorin-
Sinansinj grafikq, kuriame nurodyti darby grupes, atlikimo trukme ir kaing. Grafikas gali biiti
sudarytas remiantis tickéjo kartu su pasiiilymu pateiktu jkainotu veikly sqraso pagrindu ir turi biiti
suderintas su UZsakovu. Taip pat po Sutarties pasira§ymo per 10 darbo dieny pateikti objektines ir
lokalines sqmatas.

7.3.2. Atlikti darbus pagal Sutarties ir techninio projekto reikalavimus, kaip jmanoma
riipestingai bei efektyviai.

7.3.3. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numalytiems
darbams atlikti, darbus atlikti savo medZiagomis, priecmonémis ir jégomis, naudoti Lictuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turin¢ias kokybés pazyméjimus medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, prictaisus ir sistemas, garantuoti tinkama statybiniy ir Kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priemima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg.

7.3.4. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.

7.3.5. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz Kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.3.6. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar Kitokius dokummlus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.3.7. Nedelsiant radtu informuoti Uzsakovg apic bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.8. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

7.3.9. Atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas,
iSveZti savo statybines atlickas ir statybinj lauZg savo saskaita bei idvezus jj i$ teritorijos pateikti
UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie iSveZimg j tam specialiai skirtas vietas.

7.3.10. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.3.11. Atsakyti uz subtiekejy atliktus darbus ir jy kokybg ar padarytg zala.

7.3.12. Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

7.3.13. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

7.3.14. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo saglygose. Sutartyje ir
galiojan¢iuose teisés aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

7.3.15. Jeigu Rangovo kvalifikacija dé¢l teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

7.3.16. Po statybos darby likusias senas medziagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuozitra, Siy seny statybiniy medziagy verte tiekéjai jsivertina teikdami pasitlyma.

7.4. Rangovas turi teisg:




7.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lictuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.
7.4.2. Gauti UZzsakovo apmokejimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Safiq atsakomybé

8.1.  Rangovas moka 500 EUR vertés baudg uz nekokybiSkai atliktus darbus ir kitus Sutartics
pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, suradant pazeidimo/defektinj akta uz kiekvieng nustatyta
atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta
sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas surasomas jam nedalyvaujant. Bauda
isskai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato
terming, per kurj trikumai turi biti pasalinti, per 3j terming nepasalinus trikumy, numatyla bauda
taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZzeidima netaikomos paZzeidimams, kuomet pazeidimo
pagrindu pasinaudojama Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

8.2.  Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekvieng paveluoty dieng. Delspinigiai iSskai¢iuojami i Rangovui mokeétiny
sumy. Delspinigiai skaiCiuojami nepriklausomai nuo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir jo taikymo.

8.3.  UiZsakovas, nesumokejes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatylus terminus,
Rangovui radtidkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kickviena paveluoty
sumoketi dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4.  Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nckokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

8.5.  Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZzsakovui naujg Sutartics
jvykdymo garantija to paties dydZio sumai.

8.6. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant
to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

8.6.2. Pazeidimas, kai Rangovas radtiSkai jspétas, be objektyviy priezastiy vilkina darby
atlikima, rastiSkai jspetas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus (tarpinius ar galutinius).

9.  Garantijos:

9.1. Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos yra:

9.1.1.5 metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2.10 mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3.20 mety — esant ty¢ia paslepty defekuy.

9.1.4. Pristatytai jrangai, jrenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali bati trumpesnis nei 24 mén.

9.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte,

9.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba Uu.nm asmeny pagalba
Isipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo bidg bei
tvarkq. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.
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9.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neidtaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teisg pats
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, istaisydama defekty ir atitaisydama Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo
ir pan.

10.  NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kkity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

10.3.  Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

10.5.  Atlyginty UZzsakovui darby trikumy 3alinimo i§laidas.

11 Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal techninj darbo projekty, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jiforminimg ir jos perdavimg
UZsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo,
18bandymy darbus.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
uzpildytas darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos (jei reikalinga), medziagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy byla, kita ispildomoji dokumentacija,
atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktius.

11.3. Darby perdavimas ir pricmimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 7 darbo dienas
pranesa Uzsakovui radtu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby
priemimg ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dicnos ir per sekancias
2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir priémimo akty arba tuo paciu terminu pareidkia raStu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas,
jrangg. I8taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neiStaisant nustatyty defekiy, taikomos Sutarties nuostatos del garantijy.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, Ispejes ji apie tai maziausiai prie§
I darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

11.5.Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje
ar jos prieduose nustatyly kokybeés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo reikalavimy be UZsakovo ratisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami iraSais statybos darby
Zurnale bei sudaromas abiejy 3aliy pasirasomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti defektinj aktg, jis pasirafomas UZsakovo vienadaliskai (vienaalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiradytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.

11.6. Uzsakovas turi teisg nepasiradyti PVM sgskaity faktiry, atlikty darby akty ir neatliki
mokejimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medziagy ir jrengimy sertifikaty. kol Rangovas savo
saskaita nepalalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareiksti
Rangovui pretenzijas del isaiskejusiy atlikty darby tidkumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado del
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

11.7. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akly nustatyta tvarka pasiradius darby
perdavimo-priemimo aktg Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uzbaigimo




procediirg, savo l¢Somis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rii§j privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisetai i3duotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas®, statybos uzbaigimo
procedirai atlikti LR jstatymuy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12, Uztikrinimai ir draudimai:

12.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dicnos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinims — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo raity - 5 proc. nuo Sutartics vertés (su PYM).
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo
draudimo radtu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ isduota
laidavimo draudimo rastg yra sumokeéta. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bt besglyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj t. v. 28 mén. nuo Sutarties pasira§ymo
dienos. Jei prievoliy vykdymo terminas bty pratgstas, sutartics jvykdymo uztikrinimo galiojimas
taip pat turi biiti pratgstas tam paciam laikotarpiui ir 60 kalendoriniy dieny po jo pabaigas. Sutartics
Ivykdymo uZtikrinimo gavejas — Klaipedos miesto savivaldybeés administracija, Liepy g¢. 11, LT-
91502 Klaipeda, jmonés kodas 188710823, Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi bati nurodyta, kad bankas arba draudimo
bendrové jsipareigoja Uzsakovui sumokéti Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyty sumg,
esant bet kuriai is §iy aplinkybiy:

12.2.1. Rangovas vienasaliskai nutraukia sutart] Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka:

[2.2.2. Rangovas pradelsia darby atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius) daugiau kaip 3
Yo;

12.2.3. Rangovas neiStaiso Sutarties paZeidimo per Uzsakovo nurodyty termina.

12.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg isdaves
Juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsiparcigojimy, Uzsakovas radtu parcikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis
sglygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutartics ivykdymo uztikrinimo,
UZsakovas turi teisg jj jsigyti savo I¢Somis ir patirtas ilaidas iskaiciuoti ig ealutingés pagal Sutar(j
Rangovui mokeétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

12.4. Rangovas privalo biti apsidraudgs pagal Statiio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visg Sutartyje
numatytg prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo dicnos. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus draudimy.

13. Sutarties nutraukimas prics terming:

13.1. UZsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti
UZzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatylg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsiparcigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo akine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rastiSko Uzsakovo jspejimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sqlygy arba radtiskai perspétas dar karty jas pazeidzia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSuyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejais.

13.2. |sp&jus Rangovy apic esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo




dieny nuo jspéjimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo dicna sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaZaliskai nutraukti Sutartj prie3 terming, kai Uzsakovas
nevykdo ar metinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZzeidzia
Uzsakovas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienagaligkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Zalims pasirasant priemimo — perdavimo akty.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i3 mokeétiny sumy isskaiSiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes,

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutart] nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
UZzsakovo reikalavimu sumokeéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PV M.

14. Nenugalimos jégos aplinkybeés:

14.1. Salis gali biiti visiskai ar is dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos Jegos (force majeure), nustatylos ir Jas patyrusios 3alics
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant pranes¢ Kitai Saliai apic kliatj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy (eisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majenre) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

14.3. Nenugalima jéega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Zalies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe 3alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lictuvoje pasitaikantios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i3 Saliy reorganizavima.
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybes,
Kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties alis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majenre)
aplinkybeés, del kuriy ji negali vykdyti savo Isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) in formuoja apic tai kity 3alj,
pranesdama apie aplinkybiy pobadj, galimg trukmg ir tikéting poveik|. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kick imanoma, ir iesko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apic nenugalimos jégos aplinkvbes (force
majenre), Kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir deél kuriy visiskai
ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty Isipareigojimy.

[4.6. Jeigu Sutarties salis, kurig paveike nenugalimos jegos aplinkybeés (force majeure),
¢mesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, Kad sumazinty su tuo susijusias
ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai Ivykdyta, Sutarties salics
nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majenre) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure). jsiparcigojimy nevykdanti Zalis tampa i dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve isvengla, atlyginimg.

14.7. Jei nenugalimos jegos (force majenre) aplinkybes trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teisg nutraukti Sutartj jspedama apie tai Kita 3alj pries 60
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kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 60 Kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos J€gos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas 3alys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymao.

15. Gindy sprendimo tvarka: kiekvicnas gincas, nesutarimas ar reikalavimas. kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi bt sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu.
VieSuyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

16. Sutarties sylygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
keitiamos, i3skyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Vieduyjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutartics salygu pakeitimus, kurie atitinka
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali bati keiciamos
medziagos ar jranga, jei jic yra nebegaminami arba nebeleidziama Ju eksploatuoti, arba nebegalima
Jsigyti rinkoje. Tokios medziagos ar iranga turi biti pakeistos medziagomis ar Jranga. kurios yra
lygiavertés ar geresnés nei nurodytos Sutartyje.

17. Subrangovy ir specialisty keitimo tvarka:

I7.1. Rangovas Sutarties vykdymui nepasitelkia subrangovuy.

17.2. Sutartics vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | Uzsakovy ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangovy (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subrangovy. Jeigu
Rangovas remiasi subrangovo pajégumais, turi biti pateikti subrangovo pagalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subrangovy kvalifikacija wri atitikti konkurso salyey
apraSe subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subrangovo
pajégumais, tadiau subrangovas atitinka pasalinimo pagrindus irfar neatitinka subrangovams
keliamus reikalavimus, UZzsakovas reikalauja, kas Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming pakeistu
minetg subrangovy reikalavimus atitinkanciu subrangovu, o Rangovui to nepadarius Uzsakovas turi
teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj;

17.3. Subrangovy pakeitimas ar jtraukimas Horminamas abicjy aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo radtisko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos;

17.4. Rangovas Sutartics vykdymo metu privales pakeisti - atitinkamus  sutartinius
isipareigojimus vykdant] subrangovy, jei UZsakovo netenkins subrangovo vykdomy Isiparcigojimy
kokybe ar Uzsakovas turées pagristy pagrinda manyti. kad del pasirinklo ir konkre¢ius Isipareigojimus
vykdangio subrangovo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu,

17.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo parcigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausandiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialisty, kandidatas | jo vielg privalo turéti ne zemesneg kvalifikacijy ir patirt], nurodyty
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto Kvalifikacijy
ir patirtj patvirtinancius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sitlomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyt pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teise vienaZaliskai
nutraukti Sutartj.

[8.  Intelektinés nuosavybes teisés:

18.1. Darbo projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subrangovai (toliau Siame
punkte bendrai vadinami Autoriais).

18.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtings teisés | bet kuriuos kiirinius ir/ar Ju
dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, darbo projekty ir atskiras jo dalis, statinjus. brézinius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus Karinius), kuric sukuriami vykdant Siose sylygose
humatytas paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo Juy perdavimo UZsakovui ir apmokejimo uz juos
momento.
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18.3. UZsakovas turi teis¢ be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoziiira, nevarzomai
(tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis
visomis pagal Sutartj jgytomis Autoriy turlinémis teisémis. jskaitant, bet tuo neapsiribojant,
rekonstruoti ir/ar remontuoli statinius, keisti statiniy interjerg ir eksterjerg, vykdyti kity statiniy
projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti projekto keitima ir/ar
pildyma kitiems asmenims, pavesti projekto vykdymo prieZitirg kitiems asmenims.

18.4. Autoriai pareiSkia ir garantuoja, kad kartu ir/ar atskirai neturés ir nereiks Uzsakovui
ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy del Uzsakovo naudojimosi pagal Sutart]
jgytomis Autoriy teisémis irfar sukurtais kiriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant,
projekty ir atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius, eskizus, modelius bei nereiks pretenzijy del jy
panaudojimo kituose objektuose).

18.5. Autoriams tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant darbo projekty pazeidziamos treciyjy
asmeny intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo syskaita
paSalinti tokius pazeidimus ir atlyginti visas UZsakovo del to patirtas islaidas.

19.  Sutarties vykdymo sustabdymas:

19.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali bati nutraukta radytiniu Saliy susitarimu,

19.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esming¢s klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais. kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti sickiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties vykdymy. Jei
jtarimai ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina. Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmine
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaiktos ir kt.), numatytus Sutarties ar teis¢s aktais del Sutarties sustabdymo, o Rangovui — u?
darby atlikimo terminy nesilaikymag, jei nustatoma, kad minéta esmine klaida ar pazeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltés.

20.  Kitos sutarties sylygos:

20.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jealioti atstovai jg pasiraso ir Rangovas pateikia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg bei draudimo dokumentus.

20.2. Sutartis galioja 28 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

20.3. Sutartics galiojimo pabaiga neatleidzia Sutartics Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvyvkdymo.

20.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota in formacija apie kitg 3alj ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali baiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

20.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gcauna
Rangovas arba UzZsakovas Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

20.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutartics pasiradymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

20.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis. kitos Sutartics
sqlygos lieka toliau galioti.

20.8. Uzsakovas laim¢jusio Rangovo pasitlyma, sudaryty Sutartj ir Sutartics sylygu
pakeitimus, i8skyrus informacija. kurios atskleidimas priedtarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems (eises aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turcty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
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dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mok¢jimo pagal
Ji pradzios paskelbia CVP IS.

20.9. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centringje vie3yjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai jg jvykdziusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie Okio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe vz pirkimo sutarties
ivykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokig informacijg, UZsakovas nedelsdamas, ta¢iau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangovg.

20.10. Uzsakovas ne veliau Kaip per 10 dieny Centringje viesyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépe informacija ar
pateiké melagingq informacijg pagal VieSujy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

21.  Baigiamosios nuostatos:

21.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra
siunCiami el. padtu ar faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jleikiant kitai saliai
asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneiimas yra siunciamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo mincto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita alj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka ncbuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

21.2. Sutartis sudaroma lictuviy kalba.

21.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Zaljai.

22, Pric Sutarties pridedami Sic priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,
kurie €ia yra iSvardinti pagal svarby:

22.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybes administracijos
dircktoriaus 2017-11-14 jsakymu Nr. AD2-1020) su pricdais ir paaiskinimais; Techninis projektas;

22.2. Rangovo uZpildyta pasitlymo forma ir UZsakovo prasymai paaiskinti pasitlymg bei
Rangovo pasililymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

22.3. Sutarlj sudarantys dokumentai laikomi vicnas kita paaiskinanc¢iais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

23.  Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg ir kontrole — Projekiy
igyvendinimo priezitiros poskyrio vyr. specialist¢ Regina Déekeryte. tel. (8 46) 39 63 03, el. D.
regina.dekeryte(@klaipeda.lt; Projekty valdymo poskyrio vyr. specialisté Hona Dulkyté, tel. (8 46) 39
61 10, el. p. ilona.dulkyte@klaipeda.lt, kurios koordinuoja Sios Sutarties vykdymg (organizuoja
Savivaldybes administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdymg. jy kokvbe
ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apralo reikalavimams, organizuoja visa susirasinéjimg su
Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, kontroliuoja,
kaip Rangovas vykdo Sutartics jvykdymo uZtikrinimo pateikima bei  kitus  sutartinius
isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir Kontrole, Paslaugy gavéjas
apie (ai informuos atskiru raSytiniu pranegimu. Jei Sutartis biity keiciama, Sutarties koordinatorius ne
veéliau kaip per 5 dienas pateikia VieSujy pirkimy skyriui informacija apic pasiradyvty susitarimg deél
Sutarties pakeitimo.
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VIL. SUTARTIES PRIEDAI

24.  Techning specifikacija, 5 lapai.
25.  kainotas paslaugy ir darby sgragas, | lapas.

VIIL SALIUY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Pamario restauratorius®
administracija Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Tel. 8 (46) 420 970, faks. (8 46) 420 971
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 4100 47 Kodas 141972060

Kodas 188710823 PVM moketojo kodas LT 419720610
AB DNB bankas, b. k. 40100 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 A.s. LT20 7044 0600 0061 3166
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2018 m. vasario 13 d. sutarties Nr. J9-515
priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

apibiidinimas, esama
padétis

RANGOS DARBU PIRKIMUI
1. Bendri duomenys: ]
1.1. | Statytojo (Uzsakovo) Klaipédos miesto savivaldybe, a k. 111100775,
pavadinimas, adresas, | Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda.
kontaktinis asmuo Kontaktinis asmuo — Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus
Statybos ir infrastruktiiros jgyvendinimo poskyrio vyr. specialisté
Regina Dekeryte, tel.(8 46) 39 6303,
el. p. regina.dekeryte@klaipeda.lt
1.2. | Statinys Bastiony komplekso statiniy (tuneliy, tilty, kity inZineriniy
(pavadinimas, statiniy ) remonto, rekonstravimo, garazu griovimo ir valtiy
adresas) prieplaukos su tiltu j sengjj raveling Pylimo g., Klaipédoje,
statybos projektas
1.3. | Statiniy kategorija, ir | Statinio kategorija: Ypatingas, neypatingas, nesudétingas (STR
naudojimo paskirtis 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®).
Statybos rasis: nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas
ir paprastasis remontas.
Naudojimo paskirtis: negyvenamieji pastatai; kultiiros paveldo
statiniai; inZineriniai statiniai: kiti inZineriniai statiniai, inZineriniai
tinklai, susisiekimo komunikacijos.
1.4. | Statinio Teritorija yra Klaipedos miesto centringje, istorinéje dalyje.

Adresas: Pylimo g., Klaipéda.

Teritorija, kurioje projektuojami statybos darbai, apima valstybés
nuosavybes Zeme tarp Danés upés, irkluotojy bazés, buv. maliino,
Klaipedos kultiiros fabriko, Bangy gatvés, sklypy riby prie Tilty ir
GriZgatvio gatvés, Pylimo gatvés ir sklypo Turgaus g. 37 ribos.
Teritorijai yra detaliuoju planu ,,Zemeés sklypu Bangy g. 7, Gluosniy
g. 8 ir juos supantios aplinkos detalusis planas®, patvirtintu
Klaipedos miesto savivaldybés tarybos 2004-09-30 d. sprendimu
Nr.  1-355  suformuotas sklypas,  valstybiniame registre
nejregistruotas. Teritorija yra XV - XVIII a. Klaipédos miesto
gynybiniy jtvirtinimy vietoje. Teritorija yra Nekilnojamojo kultaros
paveldo objekty teritorijose: - Bastiony komplekso (unik. k. 10457,
buv. k. GI39K) teritorijoje, - Klaipédos senojo miesto vietos su
priemiesciais teritorijoje, (unik. k. 27077), - Klaipédos senamiescio
(unik. k. 16075, buves kodas U17) teritorijoje. Kultiiros paveldo
objekto statusas - valstybés saugomas objektas.

Teritorijos reljefas susiformavo jrengiant, veliau iSardant ir veél
atkuriant miesto gynybinius jtvirtinimus.

Teritorija yra intensyviausiai urbanizuotoje miesto dalyje.
Teritorijoje yra elektros tickimo, rySiy, dujy tiekimo, $ildymo,
vandentiekio, buitiniy nuoteky $alinimo tinklai. Teritorijoje gausu
medZiy, jregistruoti statiniai — tiltai, krantinés, Slaity tvirtinimai,
aikSteles, taip pat pastatas — poterna ir kiti inZineriniai statiniai.

Il. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:

—
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2.1,

Perkamy darby ir
susijusiy paslaugy
apimtis

Perkamy statybos darby apimtys:

e darby atlikimas (jvykdymas) pagal parengta ir patvirtintg
Techninj projekta, 9 tomy (rengéjas UAB ,,Nemuno deltos
projektai®). Techninj projekta galima rasti:

http:/liepa.klaipeda.lt/files/Bastionu_komplekso statiniai.zip

e darbo projekto parengimas;

 rangos darbai pagal parengta Darbo Projekta;

Paruosti projektai:

1. Techninis projektas, NDP-16.923-TP, “Bastiony komplekso
statiniy  (tuneliy, tilty, kity inZineriniy statiniy) remonto,
rekonstravimo, garazy griovimo ir valéiy prieplaukos su tiltu 1 senajj
raveling statybos projektas®, 8 tomai (rengéjas UAB ,,Nemuno deltos
projektai®), 2017 metai.

2. Paveldo tvarkybos darby projektas, NDP-16.923-PTDP,
Bastiony komplekso - Gelderno, Kurmarko bastiony, Rytinés
Kurtinos, fosos ir senojo ravelino tvarkybos darby (restauravimas,
remontas) projektas unik. kvr kodas 10457, buves kodas G 139 K*,
1 tomas (rengéjas UAB ,,Nemuno deltos projektai*), 2017 metai.

Pagal paruosty techninj projekta rangos darbai atlickami dviem
etapais. Pirmajame darby etape numatoma:

- nugriauti neregistruotus pastatus, ifardyti anksiau
nugriauty pastaty liekanas;

- pagal paveldo tvarkybos darby projekta suremontuoti,
restauruoti  (iSsaugant,  atskleidZiant,  idry$kinant),
restauruoti (atkuriant) Gelderno ir Kurmarko bastionuy,
rytinés kurtinos ir senojo ravelino pylimus, takus, pandusus,
aikste;

- Jrengti naujus takus, laiptus, pandusus, tribiinas Zitirovams:

- Jrengti aikStelg su terasomis fosos tesinyje;

- Jrengti visus (kietos ir skaldos dangos) péséiyjy ir dviragiy
takus;

- suremontuoti tiltg per protaka ir tilta per fosa;

- Jrengti keltuva Zmoniy su negalia vezimeéliams;

- Irengti fontang fosos tesinyje;

- sumontuoti vaiky Zaidimy aikstelés jranga;

- sumontuoti maZosios architektiiros elementus (§viestuvus,
suoliukus, SiuksliadéZes, dviragiy stovus);

- nutiesti elektros, vandentiekio, bevielio rysio tinklus;

- iSmontuoti nenaudojama ildymo trgsg.

Antrajame darby etape numatoma:

- pastatyti nauja tilta | Senajj ravelina;

- restauruoti poterng A ir B;

- suremontuoti II pas. karo sléptuve;

- sumontuoti pontonines prieplaukas;

- sumontuoti lauko treniruoklius.

PASTABA. I8 techniniame projekte numatyto antrojo etapo
darby saraSo iSbraukiamas punktas ,Nugriauti detaliaisiais
planais numatytus griauti pastatus®. Sie darbai bus perkami
atskiru pirkimu.
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Teikéjas, prie§ teikdamas pasiilyma, privalo vietoje
susipaZinti su esama statinio biikle ir ivertinti atlickamy darby
apimtis. Teikéjas yra individualiai atsakingas uZ teisingg
numatyty atlikti darby apiméiy i¥matavima.

Susijusiy paslaugy apimtis:

- statybvietés, laikiny privaziavimo keliy Isirengimas, energetiniy
iStekliy uZsitikrinimas statybos darby vykdymui ir jy kadty
padengimas statybos laikotarpiu;

- aiSkinamojo — informacinio stendo (po sutarties pasirasymo,
pries pradedant darbus) jrengimas statybos laikotarpiu ir nuolatinio
(baigus darbus) stendo jrengimas, apimantis projektavima, derinimg
nustatyta tvarka, pagaminima, jrengima. Informaciniai stendai turi
bati jrengti gerai matomoje vietoje. Informaciniy stendy maketas ir
irengimo vieta turi biiti nustatyta tvarka suderinti su Statytoju.
Rekomenduojamas aiskinamojo informacino stendo dydis 1500 x
2000 mm, nuolatinio - 900 x 700 mm, stendai turi biti pagaminti i§
tvirty, kokybisky, aplinkos poveikiams atspariy medziagy,
irengimo biidas — jbetonuojamas, o nesant galimybei dél inZineriniy
tinkly ar kity prieZas¢iy — pastatomas.

Informaciniai stendai turi biti jrengti vadovaujantis LR Statybos
istatymu ir 2014 m. liepos 28 d. Europos Komisijos priimto
igyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014 nuostatomis bei
atsizvelgiant j 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
Zenklo naudojimo vadova, pateikta interneto svetainéje adresu:
http://www.esinvesticijos.It/It/2014-2020 ES fondu zenklas

- statybos darby organizavimo plano su eismo organizavimo
schemomis parengimas, nustatyta tvarka Jas derinant su eismo
organizavimo, leidimo eismo uzdarymui ar ribojimui  gavimas,
uZtikrinant patekima j savininky ar naudotojy teritorijas (jei reikia);
- statybos darbus vykdyti vadovaujantis inZineriniy tinkly
operatoriy (savininky) i%duotomis salygomis, prie§ pradedant
darbus butina apie tai informuoti inZineriniy tinkly operatorius
(savininkus);

- tiek¢jo ir jo pasamdyty statybos proceso dalyviy privalomasis
civilinés atsakomybés draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip
nurodyta teises aktuose);

- statybos darby zurnaly jsigijimas;

- zemés sklypo su statiniais geodeziniy nuotrauky atlikimas;

- poZeminiy inZineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky atlikimas;

- technologiniy inZineriniy sistemy ir statinio inZineriniy sistemy
iSbandymas su ataskaity pateikimu ir naudotojo personalo
apmokymas, tame tarpe ir inZineriniy tinkly TV apzitira ir ataskaity
pateikimas;

- energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pazymos
apie energetikos jrenginiy techninés bikleés patikrinima uzbaigus jy
montavimo, paleidimo — derinimo darbus:

- apSvietimo matavimy atlikimas:

- uzbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pazeista (-1) /
sugadinta (-i) infrastruktira, inZineriniai tinklai, Zeldiniai ir kt.
objektai/elementai privalo biti atstatyti j buvusig padétj;
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- visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 |
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumenta padariniy
Salinimas® sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui;

- statybiniy medZiagy, gaminiy, paslépty darby kokybeés tyrimai
(rangovo  savikontrol¢), pateikiant Statytojui  (jo atstovui)
ataskaitas;

- visa reikalinga i$pildomoji dokumentacija objekto pridavimui
iteisinti; statybos uzbaigimo procediira bus vykdoma kiekvienam
etapui atskirai (projekte numatyty darby uzbaigimas bus vykdomas
2 kartus). Pasibaigus kiekvienam etapui bus vykdomos atskiros
statybos darby uzbaigimo procediros ir pateikiami 2 statybos
uzbaigimo aktai;

- nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byly parengimas/
patikslinimas/papildymas su kadastro tvarkytojo iSankstine patikra
ir suderinimas su Registro centru;

- pateikti suderintg su Klaipédos m. sav., GIS skyriumi geodezine
(topografing) nuotrauka atlikus visus statybinius darbus;

- Zemés sklypo kadastro duomeny pakeitimas (Jel reikia);

- apmokeéjimas uz Statybos uZbaigimo akto ar Deklaracijos
iSdavima, teikiant dokumentacija per ,»Infostatyba®;

- derinti tarpusavio statybos darbus su AB »Energijos skirstymo
operatorius*™ elektros tinkly statybos rangovu:

3. Kiti reikalavimai:

[U%]
—

Darby vykdymo Per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties pasiraS§ymo pateikti jy
grafikas vykdymo kalendorinj — finansinj grafika, kuriame nurodyti darby
grupes, atlikimo trukme ir kaina. Grafika suderinti su U¥sakovu,
Taip pat po sutarties pasiraiymo per 10 darbo dieny pateikti

objektines ir lokalines samatas.

3.2. | Papildomi - Tiekéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems
reikalavimai techning, valstybing prieziiira bei atsizvelgti  jy teikiamas pastabas
ir reikalavimus;

- tinkamai ir saugiai jrengti statybviete, turéti jrengtas patalpas joje
su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus;

- laikytis darbo saugos reikalavimy, uztikrinti sauguma zmoniy
sveikatai ir aplinkai, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

- darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant
visy galiojanciy jstatymy, Klaipedos miesto atlieky tvarkymo
taisykliy, patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2011-
11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda — Klaipedos miesto
savivaldybés komunaliniy atlicky tvarkymo taisyklés);

- vykdant Zemés kasimo, inZineriniy tinkly tiesimo, statybos darbus
vadovautis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 213.01:2011
»Archeologinio paveldo tvarkyba®. Jei atliekant darbus bus
aptinkama archeologiniy radiniy ar kity vertingy savybiy turin¢iy
nekilnojamojo  kultiiros paveldo objekty, darbus atliekantys
asmenys privalo pranesti savivaldybes Paveldosaugos skyriui.

fay

Papildoma informacija teikiama Klaipédos miesto savivaldybéje,
Liepy g. 11, Klaipedoje, 108 kab. Kontaktinis asmuo — Statybos ir
infrastruktiiros plétros skyriaus Projekty jgyvendinimo priezitros

3.3
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poskyrio vyr. specialisté Regina Dekéryté, tel.(8 46) 39 6303, el. p.
regina.dekervte@klaipeda.lt

PARENGE:
Projekty jgyvendinimo prieZiiiros poskyrio
vyr. specialisté Regina Dekéryté

SUDERINTA:
Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas Valdas Svedas



IKAINOTAS PASLAUGY IR DARBU (VEIKLU) SARASAS

Nr.

Nuolatiniy darby ir paslaugy veiklos pavadinimas

Darbo (paslaugos) kaina,
EUR be PVM

I etapo rangos darbai

1.

Neregistruoty pastaty nugriovimas, ankséiau nugriauty
pastaty liekany i§ardymas

Gelderno ir Kurmarko bastiony, rytinés kurtinos ir senojo
ravelino pylimy, taky pandusy, aikstés restauravimas
(atk@irimas)

Naujy taky, laipty, pandusy, tribiny Ziirovams jrengimas

Aik8teles su terasomis fosos tesinyje jrengimas

Pésciyjy ir dviraciy taky jrengimas

Tilto per protaka ir tilto per fosg remontas

Keltuvo Zmoniy su negalia veZziméliams jrengimas

Fontano fosos tgsinyje jrengimas

Vaiky Zaidimy aiksteliy jrangos jrengimas

=l na vl a v

0.

MaZyjy architektiiros elementy ($viestuvy, suoliuky,
SiukSliadéziy ir dviradiy stovy) jrengimas

11.

Elektros, vandentiekio, bevielio rysio tinkly nutiesimas

12.

Nenaudojamos $ildymo trasos iSmontavimas

II etapo rangos darbai

13. | Naujo tilto j sengjj raveling pastatymas

14. | Poternos A ir poternos B remontas

15. | II pasaulinio karo sléptuvés remontas

16. | Pontoniniy prieplauky jrengimas

17. | Lauko treniruokliy jrengimas

18. | Darbo projekto parengimas

19. | Tyrinéjimai (geodeziniai, archeologiniai)
20. | Informacinio ir nuolatinio stendo jrengimas

Suma EUR be PVM*;

PVM 21% suma EUR*:

BENDRA SUMA EUR su PVM*:

* Nurodytos sumos privalo sutapti su Konkurso salygy apraso
nurodytomis sumomis.

Pastabos:

- kainos pasiilyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumq;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis kainas nurodo
be PVM ir nurodo priezastis, del kuriy PVM nemoka.

[ priedo Pasitlymo formoje



