SUTARTIS

Ne. AGA- FO/#(3.10.21-TR3)
2017 m. lapkriciodd d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama

Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiangio pagal 2017 m. lapkri¢io 7 d. Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos sprendimg Nr. 1-1206, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,LitCon*, jmonés kodas 123228761, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, toliau

vadinama Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas Kkartu $ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —

Salimi, sudaré 3ig sutartj (toliau — Sutartis) ir susitar¢ del toliau nurodyty sglygy.

1.
1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5;

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: skydinio - modulinio darZelio priestato prie lopSelio-darzelio
wPasaka® Zirmiany g. 110, Vilniuje (toliau — skydinis — modulinis darZelio priestatas)
montavimo — statybos darbai (toliau — Darbai) su techninio darbo projekto parengimo
ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugomis (toliau — Paslaugos).

Sutarties objekto kaina yra 1 056 948,39 Eur (vienas milijonas penkiasdeSimt SeSi
tikstan¢iai devyni $imtai keturiasde§imt aStuoni Eur 39 ct) su PVM, Kkurig sudaro:

1.2.1. techninio darbo projekto parengimo, kaina — 40 598,11 Eur (keturiasdesimt
tiikstan¢iy penki $imtai devyniasde$imt astuoni Eur 11 ct) su PVM;

1.2.2. statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy kaina — 1 397,55 Eur (vienas
tiikstantis trys $imtai devyniasde$imt septyni Eur 55 ct) su PVM;

1.2.3. Skydinio - modulinio priestato montavimo — statybos darby kaina — 1 014 952,73 Eur

(vienas milijonas keturiolika tilkstan¢iy devyni $imtai penkiasdeSimt du Eur 73 ct) su
PVM.

Rangovui gali biiti sumokétas ne didesnis kaip 30 proc. dydzio iSankstinis avansinis
mokéjimas nuo bendros Sutarties objekto kainos. Avansinis mokéjimas atliekamas per 10
(desimt) kalendoriniy dieny po avansinio mokéjimo garantijos Uzsakovui pateikimo dienos.
[$mokama avansinio mokéjimo suma, kuriai Rangovas pateikia iSankstinio mokejimo
sgskaitg ir avansinio mokéjimo banko garantija (avansinio mokéjimo garantijos forma
pateikta Sutarties 2 priede), bet ne didesng nei 30 proc. nuo Sutarties vertes.

Sumokétas avansas pradedant pirmu mokéjimu i3skai¢iuojamas iS kiekvieno tarpinio
mokéjimo procentine i$raiska nuo tuo metu suteikty paslaugy ir/ar atlikty (uzaktuoty) darby
vertés tam mokejimui, t.y. i¥skai¢iuojama suma yra proporcinga aktuojamy Paslaugy ir/ar
Darby procentinei israiskai.

Sutarties objekto kaina apskai¢iuota pagal viesojo pirkimo ,,Skydinio - modulinio darZelio
priestato prie lopSelio-darZelio ,,Pasaka* Zirminy g. 110, Vilniuje montavimo —
statybos darbai su techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo
prieziiiros paslaugomis“ (pirkimo numeris 189420), vykdytame supaprastinto atviro
konkurso biidu, skelbtame CVP IS priemonémis 2017-06-26 (toliau — Pirkimas) techning
specifikacija (toliau — Techniné specifikacija). Sutarties 1 priedas .,Jkainoty veikly sgrasas™
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1.6.

1.7,

1.8.

1.9.

1.12,

yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybeés
ir / ar Valstybés biudzeto, ir/ar Eropos Sajungos fondy, ir/ar kity lesy.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
Sutartj vykdymg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy
islaidy, vir§ijan¢iy Sutarties kaing. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie
yra butini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir
atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaina.

Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy i$laidy iSaugimas.

Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo ar mokesciy pasikeitimo (i8skyrus dél PVM
pasikeitimo) nebus perskai¢iuojama, visg rizikg del darby kainos padidéjimo prisiima
Rangovas.

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos Sios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

Rangovas Sutariai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik Siuos subrangovus/ subtiekéjus/
subteikéjus, kurie numatyti Rangovo pasitlyme, pateiktame Pirkime: UAB ,,SDG® (jmonés
kodas 135899565), Draugystés g. 8E, Kaunas — pirkimo sglygy 13.6.2. — 13.6.5. punktuose
nurodyti darbai; UAB ..Projekty rengimo biuras® (jmonés kodas 302494928), Fabijoniskiy
g. 21-21, Vilnius — dalis projektavimo paslaugy; UAB ,Ryterna Modul* (jmonés kodas
302929565), Agronomijos g. 45, Kaunas — dalis statybos — montavimo darby, dalis
projektavimo paslaugy; UAB ,Timber design LT (jmonés kodas 302770629),
S. Staneviiaus g. 96A-44, Vilnius - dalis projektavimo paslaugy.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti vieSyjy pirkimy principai ir tikslai ir
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikimas arba
Sutarties pakeitimas galimas, vadovaujantis pakeitimo atlikimo metu galiojan¢io Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo normomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos
ai8kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai
Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus
ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
1.12.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;
1.12.2. Techniné specifikacija;

1.12.3. Rangovo pasiiilymas;

1.12.4. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai.

TERMINAI
Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.




2.2
2.3

2.4,

2.1.2. Techninio darbo projekto parengimo terminas ir statybg leidzian¢io dokumento
gavimo terminas — 150 (vienas Simtas penkiasde$imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

2.1.3.Skydinio - modulinio darZelio priestato montavimo — statybos darby darzelio
teritorijoje terminas — i 8 terming nejeina statybos uZzbaigimo akto
pasira§ymas). Sis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo UZsakovo statybvietés
perdavimo Rangovui dienos iki galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo
dienos. Statybvietés perdavimo tvarka nustatyta Sutarties 10.1.7 punkte.

2.1.4.Bendras Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminas — iki 2018-08-27 nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

2.1.5. Statinio projekto vykdymo priezitira vykdoma visa statybos laikotarpj iki statybos
uzbaigimo jforminimo ir galutinio Darby priemimo-perdavimo akto pasiraSymo
dienos.

2.1.6. Statybos uzbaigimo akto jforminimo terminas — 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny po
galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

Bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas nebus pratgsiamas.
Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminai gali bati sustabdomi $iais atvejais:

2.3.1. Sutarties jgyvendinimo metu UZzsakovo iniciatyva nusprendziama Keisti ar tikslinti
Technine specifikacija arba jau parengtg ir suderintg techninj darbo projektg. Tokie
pakeitimai galimi tik iSimtiniais atvejais, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiraSymo.

2.3.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas ar atlieckamus Darbus) ir
Rangovas deél 8iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimu.

2.3.3. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui ir Rangovas dél
§iy priezaséiy negali vykdyti savo jsipareigojimy.

Bendras Paslaugy suteikimo ir / ar Darby vykdymo sustabdymo terminas negali buti ilgesnis
nei 6 (3e$i) ménesiai per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Po sustabdymo Paslaugy ir
Darby terminas pradedamas toliau skai¢ivoti nuo Paslaugy ir Darby sustabdymo termino
pabaigos.

gALIU PATVIRTINIMAI
Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) turi visas licencijas, zinias, patirtj ir kvalifikacija,
reikalingus $iai Sutarciai jvykdyti.

3.1.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy
pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i$samiai jvertings bltinas Paslaugas ir Darbus,
finansavimo sglygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jegos vertes bei rinkos
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3.2

4.2.

kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiui.

Iki Sutarties pasiraSymo gavo Paslaugoms teikti butinus dokumentus, su kuriais jis
iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél
Jju neturi.

Gerai iSanalizavo Techning specifikacijg, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti
reikalingus dokumentus bei kita Rangovui pateikta informacija, tinkamai jvertino
objekto fizinius matmenis ir bukle¢ bei suprato Paslaugy ir Darby pobudj bei jy
apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus, butinus Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté
arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Sutarties 1 priedg .,Jkainoty
veikly sgraSas®, taCiau jie yra butini $iai SutarCiai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas

(mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal §ig Sutartj, visos jrengtos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas
bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos
(mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima
tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir [éSomis atliks visus biitinus
darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i3
Uzsakovo padidinti Sutarties kainos.

Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas,
irengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanc¢iy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei
Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas
www.statybostaisykles.It tinklapyje ,,Statybos taisyklés™ atitinkamuose skyriuose.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidimg. Rangovas
pareiSkia, kad jam yra zinoma, jog UZzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti
Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas 8ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
jgyvendinimg, teikiant Paslaugas ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg
informacijg tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal apraSymus, brézinius ir Technine
specifikacijg, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitar¢ kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai,
paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra
bitini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei
privalo juos suteikti ir / ar atlikti.



4.3.

5.2.

5:3:

5.4,

5.5.

5.6.

5.7

Paslaugos ir Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties
tinkamam vykdymui, gavima, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos,
iskaitant iSpildomgsias nuotraukas, jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui; reikalingi ir /
arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.
Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami UZzsakovui bei pastarasis tvirtina jy
suteikimo ir/ar atlikimo faktg tiktai jas/juos tinkamai Rangovui suteikus/atlikus, pateikus
UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus butinus lydinéiuosius dokumentus bei medZziaga,
atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas privalo perduoti UZzsakovui 5 (penkis) parengto ir suderinto techninio darbo
projekto egzempliorius popierinéje laikmenoje ir 1 (vieng) elektroningje laikmenoje.
Techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas, pasiraant suteikty
Paslaugy perdavimo - priémimo akta, i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaita
fakttrg, kai yra gautas statybg leidZiantis dokumentas. Tiksli techninio darbo projekto
perdavimo Uzsakovui tvarka nustatyta Sutarties 11.1.12 punkte.

Rangovas ne veliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui atlikty
Darby aktg (F-2), atlikty Darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty
Darby akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. UZsakovas
privalo apziireti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba
motyvuotai nuo to atsisakyti ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo
metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba Darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo itaisyti minéta akta. Pataisytg atlikty
Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j kita ménesj. PVM
sgskaita faktiira uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiradytg atlikty darby aktg pateikiama
ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (de§imtos) kalendorinés dienos.

Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy priemimas atlieckamas, pasiraant suteikty
Paslaugy perdavimo - priemimo aktg, i$laidy apmokéjimo pazymg (F-3) ir PVM saskaitg
faktiirg ta pacia procentine iraiSka nuo 1.2.2 punkte nurodytos kainos kaip ir mokéjimo

laikotarpiu aktuojamy visy darby procentiné iSraiska nuo darby kainos, nurodytos 1.2.3.
punkte.

Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine israi$ka Sutarties 1 priede
.Jkainoty veikly sgradas™ nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos
techninés dokumentacijos paruo$img (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus
paslépti ir jiems butina paruo$ti iSpildomasias nuotraukas, paslépty Darby aktus, atlikti
atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu
privalo pateikti ir reikalingg techning dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i$vardinty
Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, prideti butinus Darby ru§j ir apimtj
patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

Pirminés apziliros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo itaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobudj, butina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
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5.8.

8.9.

5.10.

5.11.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

instruktuoti ir / arba apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlieckamas tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei uZztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy., apsaugant atlikty Darby
rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar zuvimo, idskyrus dél nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki
galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visiskai ar dalinai sumokeéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UZzsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.

Uzsakovas turi teise nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus
istaisyti ar pasalinti.

Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebejo,
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti
juos per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per
nurodytg technologiskai reikalinga, protinga terming nepasalina atlikty Darby triikumy, apie
kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius
nuostolius, kuriuos is patirs $alindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius
asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (ilaidos tretiesiems asmenims trikumams Salinti)

yra isskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

PASLAUGU IR DARBU KAINA
Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus) uz
Sutartyje nurodytg bendrg Sutarties kaing.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus sumai nustatyti
Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sgrasas® nurodytos fiksuotos techninio darbo projekto
parengimo paslaugy ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy kainos ir fiksuotos
Darby etapy kainos.

Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sarasas* nurodyta fiksuota techninio darbo projekto
parengimo kaina sumokama Rangovui pateikus statyba leidziantj dokumenta.

Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sarasas“ nurodyta fiksuota statinio projekto vykdymo
prieziiiros kaina sumokama Rangovui dalimis ta padia procentine iraiSka nuo 1.2.2 punkte
nurodytos kainos kaip ir mokéjimo laikotarpiu aktuojamy visy etapy darby procentiné
iraiska nuo darby kainos, nurodytos 1.2.3. punkte.

Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgradas* nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti
sumokeétos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktidkai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu
atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas — statinio statybos techninis priziiirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Sutarties 1 priede

6



6.7.

7.2

13

7.4.

7.5.

.Jkainoty veikly sgrasas numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesdio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. PerskaiCiuota kaina
taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy
perskaitiuojama nebus. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM ftarifui:

PO ) RS B
Ty 100

(1+—)

100

Sv — Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S5 — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Suteikty Paslaugy / atlikty Darby kaina (su PYM) iki perskaitiavimo

Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Ty’ — naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties kaina deél kity aplinkybiy néra perskai¢iuojama.

PASLAUGU IR DARBU KOKYBE

Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy defektus,
nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy
normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny
netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius del netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (desimt) mety — esant paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty. Siame
punkte nustatyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo Statybos uZzbaigimo akto jforminimo
dienos.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maZiausiai prie$ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos technines
prieziiiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneSgs statinio statybos technines
prieziiros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gin¢as dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés idvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti Uzsakova. UZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.2

ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

Uzsakovas atsiskaito uz suteiktas techninio darbo projekto parengimo Paslaugas, Kai
techninis darbo projektas yra visiskai parengtas ir yra gautas statybg leidziantis dokumentas.
Atsiskaitymas atlieckamas pagal suteikty Paslaugy aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-priémimo akty ir
PVM saskaity - faktiiry gavimo dienos. Dél Sutarties pobiidzio 30 (trisdeSimties) dieny
terminas gali biiti pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (3esiasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas atsiskaito uz suteiktas statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas per 30
(trisde§imt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akty ir PVM sgskaity - faktiiry gavimo dienos. D¢l Sutarties pobudzio
30 (trisdesimties) dieny terminas gali buti prat¢siamas, bet ne ilgesniam kaip 60
(3eSiasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby
aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir
islaidy apmokéjimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Del
Sutarties pobiidzio 30 (trisdesimties) dieny terminas gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam
kaip 60 (3esiasdesimt) dieny laikotarpiui.

Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus ir pasalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo. Dél Sutarties pobuidzio 30
(trisdesimties) dieny terminas gali butti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (3eSiasdeSimt)
dieny laikotarpiui.

Uzsakovas sulaiko dalj (87 000 Eur) galutinio mokejimo uz Rangovo atliktus Darbus, kuri
ismokama Rangovui, kai isduodamas statybos uzbaigimo aktas. Jei statybos uzbaigimo aktas
neisduodamas daugiau nei 3 (tris) ménesius po visy Darby uZzbaigimo iSimtinai dél
Uzsakovo kaltés, Rangovas jgyja teise i¥ Uzsakovo reikalauti, o UZsakovas privalo iSmoketi
sulaikytag Rangovui mokeéting suma.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas gali juos

parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoziiira). Tokias Uzsakovo islaidas atlygina
Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalidkai, nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.

Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus
Darbus pagal $ig Sutartj kitam asmeniui.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Statybos Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu
naudoti dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (de$imt) mety, o jeigu Siuose elementuose
buvo nustatyta ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvidesimt) mety. Jrengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy
sura§ytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas sipareigoja
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

nemokamai jj idtaisyti, taip pat defekto i¥taisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apziiiréti statybos Darby defekty bei nepasiraSo akto, jj
vienagaliskai pasiraso UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas,
jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas garantiniu laikotarpiu i3aiskéjusius Darby trikumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo
gavimo dienos arba per atskirai su Uzsakovu suderinta terming. Jeigu Rangovas nepradeda
$alinti Darby trikumy per Siame punkte nurodyta terming arba trikumus Salina ilgiau nei
Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba
trakumams pasalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty Salinimo
islaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus
nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo prasymo gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneimo apie defektus dienos
iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio aptarnavimo
biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i$ naujo nuo jos
perdavimo Uzsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

10.1.1. Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir
informacija, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir
informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant radtu jspéti, nurodydamas konkreciai
kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

10.1.2. Pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby
vykdymo rezultaty ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo juy gavimo dienos.

10.1.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin¢ias trukdyti
tinkamai jvykdyti sutartinius jsipareigojimus.

10.1.4. Per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy ir Darby vykdymo pradzios
priimti visus sprendimus, butinus Sutarties jgyvendinimu. Siame punkte nustatytas
terminas gali buti pratestas daugiau nei 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny tuo atveju,
jei del objektyviy priezas¢iy sprendimai negali buti priimti per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei Uzsakovui priskirtini sprendimai nepriimami
daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ir tai turi jtakos Paslaugy ir/ar Darby
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vykdymui, Rangovas turi teis¢ pradyti Uzsakovo sustabdyti Paslaugy ir/ar Darby
vykdyma.

10.1.5. Perzituréti parengtg techninj darbo projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti terming
trikumams pas3alinti.

10.1.6. Uzsakyti ir apmokeéti techninio darbo projekto ekspertizg.

10.1.7. Rangovas pried 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradzig
raStu jspeja Uzsakovg. UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto
gavimo dienos (jei Salys nesutaria kitaip) perduoda Rangovui statybvietg ir jos
valdymo teise. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant statybvietés perdavimo
ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™
nustatyta tvarka. Jeigu UZzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ UZsakovo reikalauti stabdyti Darby
vykdymo terming. Nuo UZsakovo statybvietés perdavimo Rangovui dienos
skai¢iuojamas skydinio - modulinio darzelio priestato montavimo ir statybos darby
darzelio teritorijoje terminas, nurodytas Sutarties 2.1.3. punkte.

10.1.8. Organizuoti statybos darby techninés prieziiros vykdymg ir uZztikrinti, kad biity
paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezitirg.

10.1.9. Priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir uz juos
atsiskaityti.

10.1.10. Nusta¢ius konkre¢iy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkre¢ius Darbus iki
defektai / triikumai bus paSalinti. Konkre¢iy Darby trikumai / defektai jforminami
raSytiniais aktais, jrasais statybos darby zurnale.

10.1.11. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui.

10.1.12. Jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZzsakovui atitinkami subjektai
pareiSkia ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

10.1.13. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai butina
atlikti Darbus bei jvykdyti Kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

10.1.14. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines
apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sglygomis raStu patvirtinti Rangovo
pateiktus atlikty Darby aktus.

10.1.15. Gavus radytinj Rangovo prayma, per 30 (trisdeSimt) dieny grazinti Rangovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima, bet ne anks¢iau nei praéjus 30 (trisdeSimt) dieny
nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos.

10.1.16. Sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis.

10.1.17. Vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojaniuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

10.2. Uzsakovas turi teisg:

10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikstel¢je.
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