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Kretinga

Uzdaroji akciné bendrové Kretingos Silumos tinklai, juridinio asmens kodas 164294882,
kurios registruota buveiné yra Zalioji g. 3, LT- 97145, Kretinga, atstovaujama generalinio
direktoriaus Jono BarzdZio, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau - ,,Uzsakovas®), ir

UAB ,Elektrény energetikos remontas®, juridinio asmens kodas 302248093, kurios
registruota buveiné yra Savanoriy per. 109, LT-44208, Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami
ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Ramoskos, veikiancio (-
ios) pagal jmonés jstatus (toliau - ,,Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi“, sudaréme $ig Sutartj.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZzdaros akcinés bendrovés Kretingos $ilumos tinklai
vieSojo darby pirkimo, vykdyto ,.Supaprastinto atviro konkurso® budu, paskelbto 2017 m.
balandzio 3 d. Centrinéje vieSujuy pirkimy informacingje sistemoje ,,CVP IS*, pirkimo numeris
185382, (toliau — Pirkimas) rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ia Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau — Viesyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais Siy dokumenty
priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Uzsakovui
jsipareigoja atlikti katilinés Nr. 2 magistraliniy Silumos tinkly Kretingos mieste rekonstravimo
darbus (ty. suteikti projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZiuros paslaugas, atlikti
centralizuoto $ilumos tiekimo tinkly rekonstravimo ir gerbiivio atstatymo darbus, nustatytus
pirkimo dokumentuose — Konkurso sglygose, techninéje specifikacijoje) (toliau — Darbai) pagal
2017 m. balandZio 13 d. pateikta Rangovo pasiiilymg ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais.

2.2. Darby atlikimo vieta Kretingos miestas.

2.3. Uzsakovas pagal §iy sutartj neprivalo jsigyti darby pilna apimtimi, taip pat UZsakovas
gali priimti viena3alj sprendimg pagal $ig sutartj nejsigyti darby i8viso.

III. SUTARTIES KAINA

3.1. Saliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, yra 529 000,00 (penki Simtai dvideSimt
devyni tikstan¢iai eury, 00 ct) Eur ir PVM 111 090,00 (Simtas vienuolika tukstanciy
devyniasdegimt, 00 ct) Eur, kaina i§ viso su PVM ir yra 640 090,00 (3esi Simtai keturiasde$imt
tikstan¢iy devyniasdesimt, 00 ct.) Eur, kai tame skaiciuje:

3.1.1. Statinio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo prieZitiros paslauga — 12 000
(dvylika tikstan¢iy) Eur ir PVM 2510,00 (du tikstanciai penki Simtai desimt),
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3.1.2. Magistraliniy Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos darbai — 517 000,00 (penki
Simtai septyniolika tikstan¢iy) Eur ir PVM 108 570,00 (Simtas aStuoni tikstan&iai penki Simtai
septyniasdeSimt).

3.1.3. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina: a) gali kisti, biti perskai¢iuojama valstybeés
institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, kei¢ian¢ius PVM dydj, jis kei¢iamas
ir Sutartyje; b) Darby kaina perskai¢iuojama kiekvieny mety spalio 10 d. ir kiekvieny mety
balandzio 10 d. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau —
Statistikos departamentas) paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (,Statybos sanaudy
elementy kainy indeksai®, pagrindiné statybos sanaudy grupé — Visos statybos sgnaudos; Statiniy
pagal tipg klasifikatorius (CC) - InZineriniai tinklai (i§skyrus nuoteky Salinimo)), jeigu per
pra¢jusius Sesis ménesius gyvenamuyjy pastaty statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 15
procenty. Kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy sutarties Saliy.
PerskaiCiavimas kiekvieny mety spalio ménesj atlickamas statybos darby kaing dauginant i
perskaiCiavimo koeficiento, gauto einamujy mety birZelio ménesio kainy indeksg dalijant i$
pragjusiy mety gruodzio meénesio kainy indekso; balandZio ménesj — praéjusiy mety gruodzio
ménesio kainy indeksg dalijant i§ pragjusiy mety birZelio ménesio kainy. Perskaic¢iuojama ty
statybos darby, kurie pagal sutartj atlickami po kainos perskai¢iavimo, kaina.

3.2. UZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokesgiai, rinkliavos,
draudimo, transportavimo ir visos kitos (darby organizavimo, statybvietés paruogimo, technologinio
projekto parengimo (jei reikalinga) jgyvendinimo, plovimo ir hidrauliniy bandymy programy
ruoSimg ir pan. ty. darby kiekiy, nenumatyty projekte), Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini Siai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nejrasyty i sudarytg Sutartj, tatiau
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyta tvarka.

3.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijan¢iy Darby kaing, idskyrus kainos pakeitimus
numatytus 3.1.3 punkte. Kainos pakeitimas jforminamas Salims pasirasant papildoma susitarimg
prie Sutarties.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas turi teise:

4.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

4.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai
atliktg darbg arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

4.1.3. Esant abejonems del medziagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas prie$ darby pradzia
atlikty medziagy tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje
laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad medziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

4.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;




4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys technine
priezilrg, ir raStu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

4.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatyta
tvarka.

4.3. Rangovas turi teise:

4.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

4.3.2. Kreiptis | Uzsakovg dél pasiiilyty jrengimy, medziagy pakeitimo, jei pasitlyty
irengimy, medZiagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

4.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti statybos vadova.

4.4.2. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

4.4.3. Pries Darby vykdyma parengti ir pateikti darby technologijos projekta (jei reikalinga).
Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus, paruoti plovimo, hidraulinio
bandymo programas ir suderinti su UZsakovu;

4.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

4.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

4.4.6. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

4.4.7. [forminti ir perduoti Uzsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
darby atlikimo dokumentacija.

4.4.8. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties saglygy bei projektinés dokumentacijos.

4.4.9. Darbus pradéti tik pasirasius ir jvykdZius darby saugos atsakomybeés ir perduodamos
darby vykdymo aukstelés teritorijos nustatymo riby akte nurodytus reikalavimus. Garantuoti saugy
darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujanciy
ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

4.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esan&ios
statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)
sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

4.4.11. Savo darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
privaciy asmeny teritorijose (kai $ilumos tiekimo trasos modernizavimo darbai atliekami privacioje
valdoje), apSﬁuginésc zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviy
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vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir
kt.

4.4.12. I8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sa}skaita

4.4.13. Demontuotus ir nuvalytus nuo izoliacijos ar kt. priemai$y plieninius vamzdzZius
priduoti Uzsakovui adresu: Zalioji g. 3, LT- 97145, Kretinga.

4.4.14. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms radtiskus
UZsakovo nurodymus.

4.4.15. Atliekant statybos darbus, juos koordinuoti ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

V. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas vykdo Darbus ir uzbaigia juos pagal detaly kalendorinj darby vykdymo
grafikg (toliau — Grafikg), kurj paruosia ir pateikia suderinimui UZsakovui per 5 (penkias) darbo
dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas
prlezastls kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotq Grafika.
Saliy sutarimu, Grafikas gali bati tikslinamas, jei atsirado apllnkybes, kuriy nei UZsakovas, nei
Rangovas neZinojo ir negaléjo Zinoti Sutarties pasira§ymo metu, ir tos aplinkybés jtakoja Darby
pabaiga:

5.1.1. Silumos tinkly projektavimo paslaugos ir rekonstravimo darbai turi bati atlikti per 130
darbo dieny, vykdomoji dokumentacija pateikta per 150 darbo dieny. Rekonstravimo darbai del
nenumatyty, nuo rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, gali buti pratesti vieng karta vienam
meénesiui.

5.1.2. Silumos tinkly rekonstravimo Darby pradZia yra laikoma diena (jradyta j statybos
darby Zurnalg), kai Rangovas po statybvietés priémimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei
gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti,
dokumentus ir pradéjo vykdyti darbus. Rekonstrukcijos darby pabaiga yra laikoma statybos darby
Zurnale jregistruota statybos darby pabaigos data. Statybvieté perduodama Rangovui per 5 darbo
dienas po Sutarties pasiraS§ymo.

5.1.3. Sia Sutartimi Rangovo prisiimty Isipareigojimy jvykdymo pabaiga pagal Sutartj
laikoma techniniy projekty ir jiems i§duoty statybos leidimy apimtyje atlikti darbai, Darby atlikimo
grafike suderintais terminais. Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi biti iStaisyti
defektai, paruosti ir pateikti Uzsakovui rekonstruoty $ilumos tinkly pasai su visa normatyviniuose
dokumentuose reikalaujama vykdomaja dokumentacija (darbo bréZiniai, schemos, geodezinés
nuotraukos, bandymo aktai, protokolai, dengty darby aktai, sertifikatai, deklaracijos ir t.t.)
Energetikos inspekcijos paZymos bei pasiraSytas , Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo
statytojui* aktas.

5.1.4. Sia Sutartimi Rangovo prisiimty jsipareigojimy jvykdymu laikomas Kretingos miesto
Silumos tinkly rekonstravimo Darby atlikimas, punkto 5.1.3 reikalavimy i$pildymas.

5.2. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio
Darby uzbaigimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia atlikty Darby perdavimo -
priémimo metu.

5.3. Kai atsiranda uzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal
rangos sutartj nelaikomi treCiaisiais asmenimis) ir Rangovas pateikia tai pagrindZian¢ius
dokumentus, Rangovas gali jgyti teis¢ j Darby atlikimo terminy pratesimg vieng karta, bet neilgiau,
kaip vieng ménesj. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali buti kei¢iamas jeigu dél sutartyje
nustatyty aplinkybiy Rangovas jgyja teis¢ j atskiry darby atlikimo terminy (tarpiniy terminy)
pasikeitima.

5.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Sutarties vykdyma anks¢iau Darby grafike nustatyty

terminy.




5.5. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termino pratesimas nustatomas Uzsakovo
ir Rangovo rasytiniu susitarimu.

5.6.Rangovui turi biiti suteikiama teis¢ j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.6.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti Darby ar jy dalies, arba

5.6.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

5.6.3.i8skirtinai nepalankios klimato sglygos, arba

5.6.4.valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj
menesj. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo puseés - Uzsakovo jgaliotas asmuo.

5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie
atliktus Darbus ir iSlaidas ir pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3
dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perzitréti ir per 2 darbo dienas nuo jy gavimo
Siuos aktus pasiraSyti tuo pacdiu terminu gragzindamas juos Rangovui.

5.9. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima negin¢yting Darby dalj.

5.11. Uz atliktus Darbus ar jy dalj UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdesimt) dieny po
Darby ar jy dalies atlikimo.

5.12. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar isskai¢iuoti
i§ Rangovui pagal Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar
netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui
vienaSaliSkai jskaitant vienarui§j prieSpriesinj reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma
Uzsakovas informuoja Rangova.

VL. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo atlikti Sutartyje numatyty Silumos tinkly projektavima, projekty
vykdymo prieZiiirg ir rekonstravimo bei gerbiivio atstatymo darbus, laikydamasis $ios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimy, iSbandymy darbus. Darby kaina detalizuojama pagal
darbo projekts, sudarytose lokalinése samatose, kuriose i$skiriamos darbo sgnaudos, naudojamy
medziagy ir mechanizmy istekliy poreikis.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlieckami uz darbus atliktus per vieng
kalendorinj ménesj. Atlikus visus §ilumos trasos rekonstravimo Darbus, perduodama visa §ilumos
trasa ,,Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktu“. | atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasira3o: 1§ Rangovo pusés — Rangovo statybos darby vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZzsakovo

6.3. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti darbo brézZiniai,
iSpildomosios geodezinés nuotraukos, suvirinimo siiliy §vietimo rezultatai, izoliaciniy medZiagy,
vamzdyny ir uzdaromosios armatiiros sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji
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dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.4. Kiekvienai Silumos trasai atlikty darby priémimas atlickamas atskirai pasirasant atlikty
Darby perdavimo — priémimo akta (forma F2), ir bendra suvesting pazymg (Forma 3) apie visy
rekonstruoty Silumos trasy atlikty darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas Uzsakovui
pateikia po 4 Akty egzempliorius iki einamojo ménesio (30) (trisdesimtos) dienos, o jei 8i diena yra
ne darbo diena — kita po jos einanéia dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus ir graZina juos
Rangovui, arba priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareikia ra$tu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning, vykdomajg dokumentacija ir pasiragius Rangovo
uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta. Rangovas pries 10 (desimt) darbo dieny pranesa
Uzsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby
priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per
sekanCias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo akta arba pareigkia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai
pries vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby aktus.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkeéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar techninio projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas ir
abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta,
Jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai
arba i8siun¢iamas registruotu pastu.

6.8. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trukumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raStu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg
pareiksti Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trakumy, jei bity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant $ia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems §ios Sutarties 10.1
punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus
$4avo sgskalta, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.9. UZbaigus Silumos trasos rekonstrukcijos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus
Uzsakovas kartu su Rangovu, teis¢s akty nustatyta tvarka, nedelsiant, paruosia praSymg ir su visa
reikiama dokumentacija pateikia Valstybés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai statybos
uzbaigimo aktui gauti ir dalyvauja statybos uzbaigimo Komisijos darbo procediirose. Rangovas
privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti statinio statybos uzbaigimo Komisijos nariy
nustatytus defektus.

6.10. Statiniy kadastriniy matavimy paslauga Uzsakovas perka atskiru pirkimu.

6.11 Geodeziniy matavimy, Zemés darby leidimy i§¢mimo islaidas apmoka Rangovas.

VIL. SALIU PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teis¢ sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo




Isipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad Jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalindius Rangovg uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina j Rangovo sutartinius isipareigojimus.

7.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teis¢ sudaryti $ia sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovas
isipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina j UZsakovo sutartinius isipareigojimus.

7.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy isiskolinimy ar treCiyjy 3aliy teiséty pretenzijy,
kurios galéty sukelti grésme jo Isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

7.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy isiskolinimy ar treGiyjy 3aliy teiséty pretenzijy,
kurios galéty sukelti grésme jo isipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

VIII. NENUGALIMA JEGA

8.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos Jjégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

8.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teiseés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,.De¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo*).

8.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo Isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo Isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

8.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

8.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar $ios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve idvengta, atlyginimg.

8.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)




aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

IX. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

9.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas projekte ir ioje Sutartyje numatytas sglygas,
nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

9.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

9.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

9.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

9.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas.

9.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty darby UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus
treCiyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir idskai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i¥ Rangovo. Prie
nekokybiskai atlikty darby priskiriama ir nesavalaikis modernizuojamo ruoZo pajungimas prie
veikianéiy tinkly.

X. GARANTIJOS

10.1. Rangovas kartu su galutiniu darby priémimo - perdavimo aktu UZsakovui pateikia
deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko, kredito unijos
arba draudimo bendrovés besalygiska ir neatSaukiama Rangovo isipareigojimy, per Pirkimo
sutartyje numatyta garantinj laikotarpj, jvykdymo garantija (laidavima) Uzsakovui priimtina forma
bei visus jg lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis salygomis:

10.1.1. garantas: bankas, kredito unija arba draudimo bendrove;

10.1.2. garantijos (laidavimo) suma: turi biiti ne maZesné kaip 5 procenty sutarties vertés su
PVM.

10.1.3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau, kaip 36 menesiy nuo
galutinio darby priémimo - perdavimo akto dienos.

10.1.4. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekéjo prievoliy pagal Pirkimo sutartj
paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas per Pirkimo sutartyje
numatyta garantinj laikotarpj. Garantas nedengia nuostoliy, susijusiy su statybos darby defektais,
kurie buvo akivaizdiis (objektyviai konstatuoti) priimant statybos darbus;

10.1.5. garantijos (laidavimo) sumos i¥mokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (desimt) darbo
dieny nuo pirmo rastisko Perkanciosios organizacijos pranesimo garantui apie tiekéjo Pirkimo
sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiskg jy nevykdyma arba netinkamg vykdyma.
Garantas neturi teisés reikalauti, kad Perkancioji organizacija pagristy savo reikalavima. Perkan¢ioji
organizacija praneSime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jai priklauso dél to, kad
tiekéjas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Pirkimo sutarties salygy ar kitaip pazeidé Pirkimo sutartj.

10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties
salygas dienos ir yra:

10.1.1.5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

10.1.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan.
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10.2. Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdziai ar jy jungiamosios dalys,
jungtys buvo mechaniskai pazeisti i§ iSorés “Uzsakovo™ personalo ar trediyjy asmeny tycia, dél
neatsargumo ar atsitiktinai.

10.3. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti
darbai atitiks projekte ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty
atlikty darby verte.

10.4. UzZsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylancias
pagal 3ig garantijg. Gaves pranesima, Rangovas per 72 val. reaguoja j gautg pranesima t.y. atvyksta
pas UZsakova ir suderina gedimo Salinimo grafiky. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodyta
protingg termina.

10.5. Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UZsakovas negali tiekti
vartotojams (-jui) Silumos ir (ar) kar$to vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmuy, kad
nedelsiant blity atnaujintas Silumos ir (ar) kar§to vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius
ir i8laidas, kuriuos patyré UZsakovas.

10.6. Gedimo, garantiniu laikotarpiu, $alinimo darbai jforminami $alims pasiraant akta.

10.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyts protinga laika, UZsakovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas.

XI. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Sahq atsakomybe yra nustatoma pagal gahojancms Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir §ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy velksmu, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy ivykdyma. Kiekviena $alis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir
sauga.

11.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokeéti Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovo pareikalavimu moka Rangovui 0,02 (dviejy 3imtyjy) proc. dydzio
delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

11.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovo pareikalavimu, moka
Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM uZ
kiekvieng pavéluotg diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (degimt)
proc. Sutartyje numatytos darby kainos su PVM bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais
patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimuy,
UZsakovui pareikalavus moka 60,00 Eur (3eSiasde$imt eury) baudg uZ 1 (vieng) vélavimo dieng iki
kol jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. Tais atvejais, jeigu Perkan¢iosios organizacijos jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka
Perkanc1aja1 organizacijai 300 Eur baudq Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekviena
apsvaigusj nuo minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. Apsvaigimo nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZziagy vartojimo faktas jforminamas darby
saugos atsakomybés ir perduodamos darby vykdymo aikstelés teritorijos nustatymo riby akte
nurodyta tvarka.

11.7. Jeigu Statybvietéje Darby atlikimo metu néra darby vykdytojo, Rangovas moka
Perkanc1aja1 orggnizacijai 300 Eur bauda uz kiekviena nustatytg atvejj.
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11.8. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziu,
kompensuoja UZsakovui jy kaing. Rinkos kaing nustato UZsakovas.

11.9. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby
aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka
faktiSkai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra
lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby
kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

XII. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1 Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra
jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos $alies sutikimas.

12.2 Salis, pazeidusi 12.1 punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius,
kuriuos patyreé kita Salis.

12.3 Si sutartis su priedais, iskaitant Rangovo pasililyma, teisés akty nustatyta tvarka ir
terminais bus paskelbta Centringje vie$yjy pirkimy informacinéje sistemoje.

XIII. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti
aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu. Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami Kretingos rajono apylinkés arba Klaipédos apygardos
teisme.

XIV. SUSIRASINEJIMAS

14.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i8siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranes§ima.

14.2. Jei pasikeiia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie§ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prietarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, igsiysto
pagal tuos duomenis.

XV. SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA, JEI SUBRANGOVAI VYKDANT SUTART]
BUS PASITELKIAMI

15.1. Rangovas SutarCiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti
pasitlyme (1 priedas).

15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiilyme nurodytus subrangovus
pasikeitus aplinkybéms, kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;




15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasiilyme nurodytus
subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, tatiau ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) darbo
dieny, informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai
planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami
subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

15.4. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél Sutarties
ivykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uz tinkamg savo
prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos Uzsakovas ir/ar tretieji
asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tregiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo.
Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad
sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidZia Rangovo
nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

XVI. SUTARTIES PAKEITIMAI

16.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos,
i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, Jei Sios aplinkybeés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindziandiy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikty praSymga pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygy Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

XVII. SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

17.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
saskaita pateikti Pirkimo sglygose nurodytos sumos dydzio banko, kredito unijos arba draudimo
bendroves iSduota Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta
pagal Uzsakovo Pirkimo salygy priede pateikta forma. Sis Rangovo pateiktas sutarties sglygy
ivykdymo uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip 12
menesiy. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Pirkimo sutarties Isipareigojimus, privalo likus ne
maziau kaip 1 ménesiui iki garantijos (laidavimo) galiojimo termino pabaigos pateikti Perkanéiajai
organizacijai nauja ir galiojan¢ig ne trumpiau kaip 12 ménesiy Pirkimo sutarties salygy jvykdymo
garantijg (laidavima). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves iSduotg sutarties sglygy
ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo radta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu
Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Jeigu pateiktas garantinis arba
laidavimo draudimo rastas pasibaigs anks¢iau negu numatyta Siame Sutarties punkte, tai Rangovas
iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita
pratesti §j garantinj arba laidavimo draudimo rasta ir pateikti Uzsakovui.
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ilgiau, nei Sutarties vykdymo laikotarpis.

18.3. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo sio uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska praSymag.

18.4. Uzsakovas turi teise pries terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
dél to patirtus visus nuostolius Siais atvejais:

UZzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trakumy ar nuostoliy
UZsakovui.

18.5. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90
dieny nemoka vz atliktus ir priimtus darbus.

18.6. Tiek viena, tiek kita salis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta
bankrutuojanéia.

imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms,
18.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

18.9. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vienag kiekvienai Saliai.
Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.10. Sutarties pasirafymo metu prie Sutarties pridedami $ie dokumentai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

18.10.1. 1 priedas. Pirkimo salygos (papildomai nepridedami, laikoma kad $1 dokumentg turi
abi Salys);

18.10.2. 2 priedas. Perkangiosios organizacijos iki pasitilymy pateikimo termino i8siysti
paaiSkinimai bei aiSkinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje (jei tokiy buvo) protokolai
(papildomai nepridedami, laikoma kad §1 dokumentg turi abi Salys);

18.10.3. 3 priedas. Rangovo pasitilymas su privalomais pateikti dokumentais, jskaitant
Jjungtinés veiklos sutart], jei viena i§ Sutarties Saliy yra tkio subjekty grupé, ir perkanciosios
organizacijos praSymai paaiskinti pasitilymg bei Rangovo pasitlymo paaiskinimai, pateikti pirkimo
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procediiros metu, bei sitilomy darbuotojy, atsakingy uz atitinkamos sutarties jvykdyma, sgraSas ir jy
kvalifikacija irodantys dokumentaj (papildomai nepridedami, laikoma kad $i dokumenta turi abj
Salys);

18.10.4. 4 priedas. Kalendorinis darby vykdymo grafikas;

18.10.5. 5 priedas. Sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.11. Sutartj sudarantys dokumentaj laikomi vienas kita paaiSkinangiais, Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi 18.10 punkte nurodyta eilés tvarka.

XIX. SALIU REKVIZITAT IR PARASATI:

UZsakovas Rangovas

UAB Kretingos $ilumos tinklaj UAB , Elektrény energetikos remontas*
Kodas 164294882 Kodas 302248093

PVM mokétojo kodas LT642948811 PVM mokétojo kodas LT1 00004451711
Registro tvarkytojas — VI Registry centras Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Zalioji g3, LT- 97145, Kretinga Savanoriy pr. 108, LT-44208, Kaunas
A.s. Nr. LT927300010002532816 A.s. Nr. LT207044060007975175

tel. (8 445) 777 01 tel. (8 37) 407481

faksas (8 445) 777 03 faksas (8 37) 453100

elektroninis pastas: info@kresiti. It elektroninis pastas: eer(@eer. It

Salys Sig Sutart] perskaite, joms buvo iaigkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
Suprato ir, kaip visiskai atitinkania jy valig ir ketinimus, pasirage:

UZzsakovas Rangovas...




