I. PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTISNR. § A~ 3/

SPECIALIOJI DALIS

2018 m. balandzio 9 d. A -3 1

Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos bazé,
atstovaujama Aleksiejaus Bojeviko, Aviacijos bazes Stabo virininko, atliekantio Aviacijos bazes
vado funkcijas, veikiangio pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB
,Construction trade* atstovaujama jmonés direktoriaus Aurimo PetroSiaus, veikiantio pagal jmonés
istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu fioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-97 sudaré $ia Paprastojo remonto darby
rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi®, ir susitar¢ dél toliau
iSvardyty salygu.

1. Sutarties objektas

Rangovas isipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés kilimo ir tipimo tako (toliau — KTT) dangos remonto darbus nurodytus sutarties 1
priede, o Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje bei jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkan&ins darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kaincdaros taisyklés
Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 53 364,22 Eur
(penkiasdeSimt trys tilkstandiai trys $imtai SeSiasdeSimt keturi eurai 22 ct) su PVM.

3. Mokéjimo salygos

Priémus i¥ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uZ juos
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasira§ymo dienos. Sgskaita faktiira turi biti pateikiama per informacine sistema (IS) "E. sgskaita”.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir saglygos

Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos bazé, adresu: Lakiiny g. 3, Siauliai (KTT dangos remonto
darbai).

Rangovas darbus pradeda 2018 m. balandZio 10 d. ir 70% darby baigia iki 2018 m. birZelio 20 d.,
likusius 30% darby baigia iki 2018 m. rugs¢jo 20 d.

Rangovas pagal Sutarties sglygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atlieka remonto darbus. Kompensuoja UZsakovai komunaliniy paslaugy
(elektros energijos, Silumos, vandentiekio, §iuk3liy i¥veZimo ir pan.) i8laidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby.

Rangovas darbus gali atlikti pagal i¥ anksto su Aviacijos bazés paskirtu atstovu suderinta darby
atlikimo grafika, nes numatomas darby atlikimas gali biiti atlickamas po darbo valandy ir nedarbo
dienomis.

5. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

6. Kitos aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas
Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

9, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — nenumatytas.




10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos
Uzsakovas atsakingu asmeniu, uZ sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby
kokybés kontrole, skiria Antang Maciuli, tel. +370 657 65 868, el. pastas antanas.maciulis @mil.It.

12. Sutarties priedas
Lokaliné samata (pateikia rangovas), lapai.
12. UZsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai
LK KOP Aviacijos bazé UAB ,,Construction trade*
Kodas 300058177 Kodas 302487182
Adresas: Lakiny g. 3, LT-77103 Siauliai Adresas: Technikos g. 9, Kaunas L'T-51242
Tel. (8 41) 592 144 Tel. +370 698 46 873 , +370 620 29 568
Faksas (8 41) 592 192 Informacijos teikéjas Kasparas Krupénas
kasparas@bornit.lt +370 620 29 568
Mokétojas A.s. LT7272 3000 0008 4672 08
Lietuvos karizomené Bankas Medicinos
Im. kodas 188732677 Banko kodas 72300
PVM mok. kodas LT887326716
Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius
Bankas AB ,SWEDBANK"*
A.s. LT48 7300 0100 0246 0179
Informacijos teikeéjas Antanas Maciulis
antanas.maciulis @mil. It
Tel. mob. +370 657 65 868
Uzsakovo vardu Rangovo vardn
Aviacijos bazés Stabo vir§ininkas, Direktorius
atlickantis Aviacijos bazés vado funkcijas
Aleksiejus Bojevikas Aurimas Petro§ius

S A RIT




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBT RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai ~ paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis,

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby bitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasiflyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Bitini Siai SutarCiai
jvykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms) ir
sudarant §ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus
Rangovas atlicka savo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangovo
pagal sutart] atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy raitisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini Siai sutarfiai jvykdyti ar ne) ir
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statinjui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties §alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet.

1.1.15. Statinio remonto priZiarétojas (tolian sutartyje — priZiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziuros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra§yme), Sutartyje ir teises aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dal}) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai. atliktus darbus, numatytus Sutartyje. [ Sutarties
kaing taip pat bus jskaiiuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal 3ig Sutart], kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiiuota ir neginéijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumoketi UZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybes
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties §alys.

1.1.22. U#sakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. U#sakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj U¥sakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra nandojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy Svenéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikii vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirks€iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaitiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti keitiama visa sutarties galiojimo laikotarpi, i¥skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama iais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo poky€io
dydziui. Perskaitiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai U¥sakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydZiu;

2.3. | sutarties kaing jskaifiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Finiara¥tyje ir techninése specifikacijose, i¥laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PYM -
jeigu taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZifiros bei kitos islaidos.

2.4. U¥sienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nepumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. U% statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
pukrypdamnas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
U#sakovo nurodyta terming pa3alinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus batinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiCiuojama
tokiais buidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali bati apraSyti ir jkainoti konkurso pasitlymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai€iuota Sutarties 2.6.3.1. punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei imanoma) i§skaiCiuoti kainos dalj



i¥ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i¥ sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, dafymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis — 50 Eur uf m. Vykdant sutartj nustatomd, kad biiting atlikti papildomq darbq — jrengti
Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI10 slégio klasé PNIO® (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdgio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai,
pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina — 18 Eur/m, o darbo Y — 29
Eur/m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15
Eur/m didinama koeficientu 1,61 (1,61%15 Eur/m) ir apskaiciucjama reikiamo statybos produkto
vamzdiio kaina — 24,15 Eur/m. Suskaidiuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdsio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/m).
Taikant § papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte irfar 2.6.3.2
purkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo darbo
jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesdio ir su juo susijusius
mokes&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (prideétiniy
i¥laidy ir peino) i¥laidas, kurios negali buti didesnés u? bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
_Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tafiau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesn¢ nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigytl, 0 pridétiniy
i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

7.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas Salims radtu sudarius susitarimg,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios sglygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaidiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu
sudarius papildomsa susitarimg, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskaidiavus papildomy darby kaing UZsakevas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaitiuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Ussakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir ju kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (faikoma kai
Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektg),

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali bati atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaigiuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali bati keiCiama. Didesni Rangove pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy raSti¥ko susitarimo dél ju, kurie yra biitini $iai sutarfiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;



3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar&iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
i§ragus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir irenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZifirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianZius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanGius atliktus darbus bei
sumokéti uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedu) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akts priimti i Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakove pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasira$ytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UzZsakovo pateikta
Darbuotojuy, atliekangiy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZifirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy vertg, PYM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priZifirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan€ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu,

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakove nurodyta laikg savo sgskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. pedelsiant rastu pranedti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uisakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teis¢s aktais, reglamentuoj antiais darbovie¢iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i¥valyti) ir i8veZti i¥ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su 3ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lickanas, Siuksles ir nuolauZas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius it saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojul komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk3liy i§veZimo ir pan.) iflaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms Ussakove ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti ju bikle;



4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus } statybvietg, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyts laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dé¢l Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Zalinti defektus ir jeigu Siuos defektus paialina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
U#sakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakove turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra§tu pranesti UZsakovui apie ifkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. ra$tu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
j3laidy verte, paslépty darby aktus, apra¥ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios falies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremonmtuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirafius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akts ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

42.19. UZsakovui keiGiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikomay;

4.2.20. konkurso pasifilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i¥laidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i¥laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos .

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas fakturas, Salims
pries tai pasira$ius atlikty darby aktus ir paZyma apie atliky darby ir islaidy verte.

5.2. Rangevui u? atliktus darbus sumokama per 30 (trisdefimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeign UZsakovas turi 1¢5y, o Rangovui yra batina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijga arba
draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygikai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radti¥ko praneSimo, patvirtinantio Sutarties nutraukimg del bent vieno i8
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéts sumg, iS Uisakovo gavimo, sumokeéti
U#sakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ralta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisetai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra§ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.



5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto
Ugsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

56. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka it terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas v atlikwus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius paslcptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira) nustatomas
tiekéjo i¥duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangova ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defekius, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pa¥alinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dviSalj akta,
U¥sakovas vienagalitkai sura¥o defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas isipareigoja savo sgskaita pa%alinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Ussakovo rastitko pranefimo (patu, faksu,
elektroninju pastu) pateikimo dienos arba per kita Uizsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i$ Salin neatsako u? dalinj ar visi¥ka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimu,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, radtu informuoti apie tai Kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby ctapa, moketi UZsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvicng pavéluoty dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
paudoti. Saliy i¥ anksto sutarti minimalds nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZistamas tinkamu naudoti arba me dé! Ramgovo Kkaltés
Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nckokybidkus, moka Uisakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena jki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1¢Somis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikiy sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uisakovui 0,1 %



nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dienag iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumoketi 50 % 31y
i¥laidy vertés dyd¥io Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio
Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kickvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti UzZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. §aliq i§ anksto sutartus
minimalins nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktiroje ar
pareikalavime nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Ussakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova raStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % iy i8laidy vertés dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i¥skaitjuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovmi sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarantiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i¥ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama u¥ sutartyje nenumatytus darbus, del kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visi¥kai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i¥ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11
punktuose i§vardinty prieZaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (defimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal §ig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i¥ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i¥ biudZeto yra salyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilines
atsakomybés ir palikany mokéjimo uZ pavéluots atsiskaityms.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
witikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeign Sutarties vykdymas bus
witikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasira$ius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kurifis pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jra¥yta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastitko prane§imo, patvirtinanio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11 punktuose i§vardinty prieZas¢iu, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkregig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantijg ar
laidavimo rafta i§davusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta i§davusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) summos.



9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose mustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1-9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimarmi.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rata,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
Uizsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4, Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis padiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de§imt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka praSymg (jeigu sutarties vykdymas bus uitikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galicjimo laikotarpiu negali biiti kei€iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose. .

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomnis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasirafius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tgsiamas
abiem Salims pasira$ius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeidiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiCiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél trediyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakq sutarties vykdymui,

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i¥ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutrankta:

11.1.1. ra8tisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZianio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. U#sakovas, ne véliau kaip prie¥ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi teisg
vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma),
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas ncpasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma),

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;



11.2.8. Rangovas vienaSali¥kai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i8skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija,

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikaistamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga t¢sti Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Ugsakovui grazinti visus i§ U¥sakeve gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teis.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gintai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip i¥spresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teiscs akty
nustatyta tvarka Lictuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

13. Susirasinéjimas

13.]. UZsakovo ir Rangovo vicnas kitam siuniami pranefimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siuntiami praneSimai turi
bti siundiami pastu, elektroniniu paStu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi bati
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranefime. Jei yra nustatytas
atsakymo j rasti¥kg prane§ima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti ra§tiko praneSimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (iris) darbo raftu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutartics Salis neprane3usi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy deél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo utikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. alys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i¥skyrus Lietuvos Respublikos teisés akfy numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZifira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uisakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
jforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui anghy kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy peturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be i§ankstinio rastifko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasifilymo Kkainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity



pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylangiy i Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§jjo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokallmo, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties SpCClahOJO_]e dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pa$tas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uisakovo vardu Rangovo vardu

Aviacijos bazés Stabo virSininkas, Direktorius
atliekantis Aviacijos bazés vado funkcijas

Aleksiejus Bojevikas Aurimas Petro3ius




Sutarties 1 priedas

REMONTUOJAMO STATINIO DARBY KIEKIU SARASAS, DARBY KIEKIO
ZINIARASTIS, TECHNINES SPECIFIKACIJOS IR SCHEMA

DARBY KIEKIY SARASAS

32{3 f:ég: Darby ir Slaidy apragymai l e Kiokis
1 REMONTO DAREBAL

1 N2T-336 lrOkimy asfalto dangoje idfrezavimas pirStine freza 100m 50

2 N27-338 Asfalio dangoie i$frezuoly jirlkimy uZtaisymas mastikomis 4000 5.0

3 R16436 Asfaitbetonio cangos ki 50 mm storio sluoksnio frezavimas 100m2 80
freza W-SDC, kai frezuciamas plotas ki 5 m2

4 N2?7P-38-1 Dangy pavirSiaus gruntavimasibifume emulsia) tm2 0.8

5 N27-337 5 cm skofio asfaltbetonio danges sluoksnio jrengimas, 100m2 8.0
paskieidiiant asfalte meeg rankiniu bidu PRITAIKYTA
1&lyginamojo stuoksnio jrengimas AC 8 VN miSiniu

6 R23-85 Statybinky Siukslhy iSvefimas 10 km atstumu ¢ 45.0
automobilisis-savivartiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
tainos kausais

7 R23-68 Transportuoiant statybines $iuksles uZ kizkvieng papildoma { iy

Witometrg pridéti  K4=7.0



STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBUY KIEKIO ZINTARASTIS

- Teghninig
Nr. Darby pavedinimas M“;to Eickiz Sp:flﬁk“ fini R Pastabos
- Fyriuo
I Itriakirny asfalic dangoje i¥frezavimas
pirstine f m 500 TS 34
2 Asfeflto dangoje i¥frezuoty jtrikimy
uZtaisymas mastikomis " 500 S 55
Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio
3 | sluoksnio frezavimas freza W-500, kaj m’ 600 TS 33
frezuojamas plotas iki 5 m?
Dan Virsi tavi i
4 b ufgjﬁ; 1aus gruntavimas (bitumo m? 600 TS 35.3
5 | ISlyginamojo s} io jrengi
Vggr:l i§ini 1_11 uoksnio jrengimas AC 8 m? 600 TS 37
Statybiniy Siuk3liy iSveZimas 17 km
5 | atstumu automobiliais-savivartiais, t 45 T8 72
pakrannant ekskavatoriais 0,25 m’ talpos T
kausais




Techninds specifibmcijoa Prisdas2

Kilimo tipisso take remontas

Fymuo

Medfiagy.
gaminty

Charakberistiha, techniniai ir frengimn reikslavimai

3

TH33 .

T8 34

TS 35

3
w
wE
x

e

o
LR
a3

T8 72

Frers

Froza

Mostika
]cssmqrr arbe
anslogiiog
savybin

imiiitayE
|
i
i
]
1

i
i Siat. Slukliy
B veiAm R

i
1

Asfalibetinio daggos fezavimes.

TErikite dungos nelypumei tod b5 sulyginti - nufreznoti. Asfelthetonio dangoje asiradnsias
duobes ir netvisl besilaikams hei padoints asfatbetonio pavirkiy biitina iifrezuoti. Frezavimo
‘gylis -5 cen, frezos piotis - 50 e, Tifrenuntos vietos turi bitti gorei ivalomos aue
asfaltbetonio Jikodng ir dulidy,

Hrtikirry asfalio dangoie frezevimas,

Deangos [tritkimai turi b3t i¥frezuojami. lifrezavus grioveli if jo turl bAti palisiinemi
asfalihetonio likutial ir dulkés. Frezavimo plotis 15 mm, gylis-5 em.

Trikioy yipylimas masticomis,

Hermetizuojandios mediisgos, naudojamos kisty gerodrominiy dengy frilcmy
abpylisui turi biti Hlumai arsparios ir elastinés didelisme neigiamy ir teigismy

oro temporatting dispazone, turé gers sukibims su betow, gersd pricdintis reakiyvi-

niu varikib; dujy dpitimo sroviy ir temperstitriniam poveikiui, o t=ip pat neirti nuo
pricdledinio cheminio poveikio, Jos turi bati tachnologitkos paruoliant ir ulpilant
itriitktraus, o ju sudedamosios dalys - nedeficitiots. Hemmetizunjantiy medEisgi
gyvybingumas (Jaikas nuo smuaifymo momentd ki sukietdjime pradZios) turi bittl

ne maXisu kaip 1 valands.

Mastiko sudétis pagal ey tokia: asfultbetonio fyditys

AB-2 - 56%, biturnas BND 60/90 arba BND 41/60 - 24%%, asbesto griideliai - 5%,

ir persijotas per 0.5 mm sielo akylutes smelis, Lydinys AB-2 yra surifantis, grunamas
gunyklossq}ygomiui!ymﬁlhasﬁ!ﬁtoukiedﬁmtmpunimgum i% sierinio Ir
aukifto sietingumo naftos santykin 1:1. Lydinys ipilstornas karftu biidu { braftmailus

po 40-45 kg, atialdomas it tinks transportavimui. Mastika paruolisma darby vietoje
bifwmo katile jkaitinant iki 180-194 laipsniy temperatfircs.

Dangys paviriians grontevimes.

Pagmntavimas atlickamas ant fvaraus esamo apatiaic sluoksnio tolygiai gruntuojamarne
plote paskirstant reikaling rSamosios edfiagos kiaki. Gruntavimui skirtos rifamosios
medziagos turl ultikrinti gory tunkinimo shunksaio sukilyima sy csgmyy epetiniu sluoksniu,
Bitumo emulsijos tipas CHTBPI-B.

Titvginamoja slugksaio frengimas.

Tiyginamasis shucksnis bus frengizraas rankiniu biidu, 803 gafaltavimo plotis atskiross victose
50 om, Asfalibutonio miiniai tyi atifikil privalomnosias TRA Asfultus-08 reficlavimus.
Asfatte Klojime kokybe furf aritiktl asfalto stuoksnio jreugima taisyliin [T Asfattas 38
reikalavimus. Pagrindinis agfaltbetonio mifinio sutaridnimas turi bitl gtliktas esend jo
temperatiirai ne Yomesnsi kaip 100°C.

Statybinés Yiulkdlés surenkamos jr ifvelamos uZ teritorijos riby, i sqvartyng, Pristafius
statybinys Siuk¥les | savartynn, Uksakovui pateikiama dekiaraciin ar kitus, tai jrodantis,
dokumentas.
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DARBY KIEKIU SARASAS

33};’?- E:é;’so Darby ir Blaidy apradymai i il E Kiakis
1 REMONTC DARBAI

1 N2T7-336 {trdkimy, asfatto dangoje ifrezavimas pirStine freza 100m 250

2 N27336 Asfalto dangoje i$frezuoty jtrlikimy uZtaisymas mastikomis 100m 250

3 R15-358 Asfaltbetonio dangos ki 50 mm storio sluoksnio frezavimas 1H0m2 20
freza W-500, kai frezuojamas piotas iki 5 m2

4 N2TR58- Dangy pavirSiaus gruntavimas(bitumo emulsija) tm2 0.

5 Na2r-3sr 5 cm storio asfattbetonio dangos siucksnio jrengimas, 100m2 20
paskieidZiant asfaito mase rankiniu bddu PRITAIKYTA
I&lyginamojo slucksnio jrangimas AC 8 VN mifiniu

& R23.65 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km afstumu 20
automobiliais-savivardials, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
telpos kausais

7 R23-86 Transporiucjant statybines Siukiles uZ kiekvieng papildomg, t 22.0

kilometrg prideti  K3=7.0



STATINIO PAPRASTOJO REMONTQ DARBU KIEKIO ZINITARASTIS

[ , | Techmimy !
I 1 § emeeifllaeiies
.El: i Darby pavadinimas .’:;;.::o I Kiekis ! Spf:i i;'_};’l‘c i Mastabos
LI ! b i SRS i
5 - i : Yvewo | i
i i B
. Lk asfulio dango ﬁﬁ*zavmas ! 'E e : : :
(I it 0 goje om0 2500 TS34 | e ;
! pit3tine freza i i ! : i
T—— £ [ v 4 e o 8 ; ——
0 t i . : l
2 . Asfalto dangoje idirezuoty jtrilkimy om0 2500 TS5 o
u?:ajswmas mastikeinis ! ; : :
frran SR e e o A b i " ;‘........... i e ]
Asfaltbetonio dangos iki 50 mm sterio !
3 | slupkanio frezevimas freza W-500, kai m’ i 200 0 TS33
i frezucjamas plotas iki 5 m* ’ '
fA— H - e |
i 4 | Dengy pavisheus gruntavimas (bitumo < | ¢ 200 | TS352 ! §
. .. tmuisija} ! LR ;
¢ 5 | Bivginamoio stuoksnie pengimas AC 8 - 250 TS 37 5
' P miginig i J
T = SO -mi i (e e e YT M
Sz.l biniy Stukalig § ivedimas 17 km - i
atstuma 2ntomebiliais-say a:’:l’éiﬂ‘b 1 { : 29 TR 72 i
pakravnant exsiavaiorisis 8,25 m  mipos ! ; i
(3 1\31( | i |
P T T Ty LY e B - Al e ] 2 P 2 A, e amrama o




Techuninés specifikarijos Priedas 2

Kilimo tiipimo tako remountas

Zymuo

MedZiagy,

gaminiy
pavadinimas

Charaktcristika, techniniai ir frengimo retkalavimai

2

3

TS 33

TS 34

T8 15

TRA53

TS 37

TS 72

Freza

Freza

Mastika
GERNIT arba
analogiky
savybiy

Bitumo
emulsiia

ACSVN
miginys

Stat. Stuk$iiy
iEwvedimnas

Asfalthetinio dangos frezavimas.

i8sikiSe dangos nelygumai turi bliti sulyginti - nufrezuotl, Asfaltbetonio dangoje atsiradusias
duobes ir netvirtai besilaikant bei paZeists asfatbetonio pavirSiy biitina ifrezucti. Frezavimo
myhis -5 cm, frezos plotis - 50 cm. 13frezuotes vietos tori bilti gerai i¥valomos huo
asfaltbetonio likuciy ir duliiy.

Ttritkimu asfalto dangoie frezavimas.

Dangos {triikimat turi bati §frezucjami. Wfrezavus griovel} i5 jo turi biti pafalinami

asfelibetonio tikuéial ir dutkés. Frezavimo plotis 13 mom, gylis -3 em,

Irrikuny uZpylimas mastikomis,

Hermetizuojanéios mediiagos, naudojamos kiety serodrominiy dangy frrikimy

uFpyiimuituri hilti $ilumai atsparios ir elastinés didelinme nelgianuyg iv teigiamy

oro temperatfing diapazone, turéti gerg sukibimg su betonu, gerai priedintis reaktyvi-

niu varikhiy duju i¥pitimo sroviy ir temperatGriniam povetkini, o taip pat neirti nuc

priesledinic cheminio poveikic. fos turi biiti technologigkos parnodiant ir uZpilant

itrikimus, o jy sudedamosios dalys - nedeficitines. Flermetizucjunéiu medZiagy

|Eyvybingumas {laikas nuo sumaiymo momento iki sukietéjimo pradZios) turi bati

ne mafiay kaip | valanda.

Mastike sudétis pagal mase tokia; asfaithotonic ivdinys

AB-2 - 56%, bitumas BND 60/90 arba BN 40/60 - 24%, asbesto grideliai - 6%,

ir persijotas per 0.5 mm sieto skylutes smélls. Lydinys AB-2 yra suriSantis, gaunamas
gamvkios salvgomis i¥ gamtinio asfaltito skiedfiant su pusian guéromi i sicrinie o

aukEto sieringunio nafics sautvkin 11, Lyding = i#pilstonmas karStn bidu | kraftmeidus

go 40-42 kg, etéaldomas ir tinka transportavimui, Mastika pamofiama darby vietoje

bitmmo kaiile ikaiticant i 1§0-190 laipeniv termperatiiros.

Danges pavirkiens gruniavumas.

Pagruntavimas atliekamas ant §varaus esamo apatinio shicksnio tolygiai gruntuojamame
plote paskirstant reikalinga riSamosios med¥iagos kieki, Gruntavimut skirtos rifamosios
med¥#agos turi utikrinti gerg tankinimo sluoksnio sukibime su esemu apetinis shioksni.
Bitwmo emuisijos tipas CH8BPI-S,

Hlyginamoio slooksnio jrengimas.

Blveinamasts sluoksnis bus jrengiamas rankiniu biidu, nos asfelisvimo plotis atskirose vietosc
A0 am. Astalibotonio midiniad turi atitikti privalomuosius TRA Astaltas-08 reikalavimus.
Asfalte kloiimo kokybeé tri atitikei asfaito slucksaio irengimo faisykliy IT Asfaltas 8
reikalavimus. Pagrindinis asfaltbetonio mi¥inio sutankinimas turf bifiti atfiktas esant jo
temperatiirai ne Zemesnei kaip 100°C.

Statybinés $ivksiés surenkamos ir i$veZamos u¥ feritorijos riby i savartyna. Pristadius
statybines Zink3les | savartyna, UZsakovui pateikizina deklaracija ar kitas, tai jrodantis,
dokumentas.
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UAB "Construction trade"
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Sudaryta 2017.10 kainy lygiu.

Kompleksas: Nr. 2711274 Kilimo tiipimo tako remontas (konkursiné)
Lietuvos karinomenés kariniy pajégy Aviacijos bazé,

Objelaas: KILIMO IR TOPIMO TAKQ REMONTAS
Ziniaraitis:  Samata 53.364,22€ ||
Eil.| Darbo Darby ir i§laidy Mato | Kiekis | Vieneto I8 viso
Nr.| kodas aprafymai vot kaina
dhra e 3 | 4 | 8 | s | 7
;1 [ N27-335 *}1trﬁkimq asfalto dangoje i¥frezavimas = 100 m, 30 253,81 7614,30
i | pirdtine freza o
2 ' N27-336 :Asfalto dangoje i$frezuoty jtrikimy 100 m 30 332,92 9987,60
o _UZtaisymas mastikomis _
! 3 N27-336p Mastika 100 m 1 3911,92 3911,92
4 RI6-156 'Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio | 100 m2 3 545,56 4364,48
Isluoksnio frezavimas freza w-500, kai
frezuojamas plotas iki 5 m2
5" 'N27P-56- Tuody dangy pavirsiaus gruntavimas  100m2 g 256,77, 2054,16.
L2 biwmoemusje
6 N27-337 .5 em storio asfaltbetonio dangos 100 m2° 8 1767,68 14141,44
'sluoksnio jrengimas, paskleidziant
-asfalto mase rankiniu biidu
7 R23-65 'Statybiniy Siuksliy i$veZimas 10 km t 67 29,36 1967,12
atstumu automobiliais-savivariais,
i ‘pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
.! ‘talpos kausais
8  R23-66 Transportuojant statybines &uksles us t 67 0,92 61,64
‘kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
" Biviso#1 44.102,66 €,
 PWM 21% . 9.261,56 €
K viso #2 | 53.364,22€
Sudaré:
Sudare Rangovas
Uzsakovas

Al




