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(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau — UZSAKOVU), ir

EKSPLOIT, UAB (kartu su partneriu SIA NAMS (kodas: 01 616)), 5.
Direktorius Mar ynas aClilis

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau - TIEKEJU),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2016 m. rugséjo 13 d. preliminariosios sutarties dél statiniy projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros

paslaugy uzsakymy per CPO LT elektroninj katalogg (viefojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome $ig sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - vieSoji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viedyjy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su

laimejusiais tiekéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas https://www.cpo.lt.

1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindinés sutarties |1 priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS isipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumoketi uZ jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teise:

3.1.1. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymui pasitelkti 3iuos subtiekéjus: subtiekéjai nepasitelkiami. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekeéjai gali buti
kei¢iami kei¢iant Pagrinding sutartj Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme bei Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderintg Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafika,

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO isipareigojimus, sarasa.

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uZduoti.

3.1.5. Gauti visa informacijg ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

3.1.6. TIEKEIJAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojandiuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEJAS fsipareigoja:

3.2.1. Prie§ pradedamas teikti Paslaugas, issiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas bei pasifilymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojandiomis teisés akty, reglamentuojandiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis.

3.2.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj, TIEKEJO atstovas igyja teis¢ Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova,

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO {sipareigojimus, sara$a, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvirtinantiy dokumenty kopijas.

3.2.4, Ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika ir radtu suderinti
ji su UZSAKOVU.

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindines sutarties, projektavimo uZduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.

Pagrindiné sutartis nr. CP0O109520 Puslapis 1



32.6. Apie reikalingus, Pagrindingje sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKQVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) dienas, rastu nurodant konkregiai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepeinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo radtu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiy, galinéiy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma,
realig tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, ju atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, rastiskai suderinus su UZSAKOVU jy
kaing.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindingje
sutartyje nurodytas Paslaugas,

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktus, iSrasyti
sgskaitas-faktiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Paslaugy suteikimo dokumentacijag. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas rastu praneti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija,

3.2.13. Uztikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpi TIEKEJO sutartiniams {sipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija ir patirtj, reikalinga tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Be rajtisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindine sutartj prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uz visus Pagrindine sutartimi prisiimtus {sipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
i3skyrus teis¢s aktuose numatytus atvejus.

32.16. UZSAKOVUI ratu paprasius, jam graZinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus,

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujangius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus,

Projektiniy pasitilymy uZsakymo atveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti statinio projektinius pasitilymus, pagal statybos techninio reglamento STR 01.05.06:2010 , Statinio
projektavimas™ nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI projektiniy pasitilymy Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2, Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2 Statinio Nr:5 -
2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2,Statinio Nr:8 - 2,Statinio Nr:9 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei | (viena) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje,

Projektavino uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms sqlygoms gauti) uisakymo atveju:

3.2.19. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti su UZSAKOVU statinio projektavimo uzduot| pagal statybos techninio reglamento STR
01.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatas, Pateikti UZSAKOVUI Projektavimo uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti)
Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 - 2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2 Statinio Nr:§ - 2,Statinio Nr:9 - 2 vnt. popieriniy

egzemplioriy bei I (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.2.20. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti Statinio Nr:1 Techninj darbo,Statinio Nr:2 Technini darbo,Statinio Nr:3 Techninj darbo,Statinio Nr:4

Techninj darbo,Statinio Nr:5 Technin| darbo,Statinio Nr:6 Techninj darbo,Statinio Nr:7 Techninj darbo,Statinio Nr:8 Technini darbo,Statinio Nr:9 Techninj

darbo projekta.

Pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankstiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastitka UZSAKOVO pritarima, Vykdydamas minétus

techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkreciu pakeitimu,

3.2.21. Itaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.22. Gauti statyba leidziantj dokumenta, Gavus statybq leidziantj dokumenta, perduoti ji UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 -

2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 - 2,Statinio Nr-6 - 2,Statinio Nr.7 - 2,Statinio Nr:8 - 2,Statinio Nr:9 - 2 vnt, techninio projekto/techninio darbo projekto

popieriniy byly egzemplioriy skaitiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasiradytu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu.

Statinio prajekto vykdymo priezitiros uZsakymo atveju:

3.2.23. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu.

3.2.24. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieZitiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamajg ataskaita.

(pateikiama per vienq meénesi nuo statybos uzbaigimo akto surasymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL

3.2.25. Statinio projekto vykdymo prieZidra vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.
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3.3. UZSAKOVAS turi teise:

3.3.1. Kontroliueti ir priziareti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams.

33.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEIO susitikimus Pagrindinés sutartics vykdymui aptarti,

3.33. Teikti pastabas dé¢l TIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybes ir atitikties Pagrindinés sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkangiy Paslaugy.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaigkeéjus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy
sutarimu pratgsti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindin¢je sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojangiuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizés
rangovui bei gauty projekto [vertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

34. UZSAKOVAS jsipareigoja:

3.4.1, Per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio TIEKEJO pra$ymo gavimo suteikti igaliojimus TIEKEIUT veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy teikimu.

342, Per imanomai trumpiausius terminus po raSytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija,

3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrindine sutartj.

3.4.4. Sudaryti visas biitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindinéje sutartyje numatytas Paslaugas.

345, Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galin&iy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima,

3.4.6. Pagrindineje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmoketi TIEKEJUI uZ tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uZtikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikimq (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1, Pagrindinés sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaing yra jskaigiuotos visos TIEKEJO i$laidos, mokesé&iai ir rinkliavos.

4.12. Papildomy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugy kaina yra iskaitiuotos visos TIEKEJO i8laidos, mokesgiai ir rinkliavos, bet negali biiti

itrauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali vir§yti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi biti radtu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktitkai patirtas i#laidas patvirtinandiais dokumentais.

4.2. Paslaugy kaina gali biti kei¢iama tik pasikeitus pridétines vertes mokestio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PVM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaigiavimas del kity mokeséiy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais nebus atliekamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo aktg (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasiraso dvialj Paslaugy priemimo-perdavimo akta, Paslaugy priémimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugu, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinimg ir jy kaina,

4.4. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priémimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo ji pasiradyti arba ra§tu TIEKEJUI pateikti
motyvuola atsisakyma pasiradyti.

4.5, Salims pasirasius Paslaugy priémimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM saskaita-faktlira/saskaita-faktira (toliau — sgskaita).
Saskaitoje turi biti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas
Paslaugy priemimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.6. UZ tinkamai ir faktiskai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokejimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO Pagrindinéje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy pri¢emimo- perdavimo akto pasiraiymo ir PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treiyjy %aliy, gali buti pratesti, tatiau bet kokiu

atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju,

jei jis TIEKEJUT pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i§ tre¢iyjy Saliy vélavima,

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra rastiskai suderintos su UZSAKOVU, tatiau TIEKEJO del kokiy nors priezas¢iy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.
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4.8.UZ projekto vykdymo priezitros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu.

4.9. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindines sutarties mokejimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty

numatyta tvarka.

5. Atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrindine sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma,

5.2. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teise be
oficialaus [spejimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaiGiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uz kiekvieng uZdelsta diena. UZSAKOVAS priskai¢iuota delspinigiy sumg turi teis¢ iSskaigiuoti i¥ TIEKEJUI mokeétiny sumy.

5.3. Pagrinding sutartj nutraukus del TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (desimties) procenty

Pagrindings sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydzio bauda (bauda gali biiti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo priemonés).

5.4. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluoja apmoketi uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, TIEKEJAS turi teise

be oficialaus jspejimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZSAKOVO 0,05 % nuo veluojamos sumokeéti sumos dydZio

delspinigiy uz kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (8i diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokejimas (3i diena nejskaitoma).

5.5. Jeine dél TIEKEJO kaltés UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmoketi nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, ra$tu jspéjes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutartj bei reikalauti sumokeéti bauda lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Pagrindinéje sutartyje uZ sutartiniy {sipareigojimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEJO civiling atsakomybé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZSAKOVUI papragius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakt jrodandius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1, Ne viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdangia savo sipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdy!ti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, atsiradusios po Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2, Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji
nedelsdama informuoja apie tai kit Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrinding sutart] tiek, kiek imanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo
termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindings sutarties Salis turi teisg nutraukti Pagrindine sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus §iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindines sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutartiai taikytina teisé ir gin¥y sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindingje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka,

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gindus, kylanéius i$ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Deryby pradZia laikoma
diena, kurig viena i§ Saliy pateike pradyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas,

7.3. Nepavykus gindo i3spresti derybomis per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo deryby pradzios, bet koks gindas sprendZiamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8. Pagrindinés sutarties pakeitimai
8.1. Pagrindines sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus

nebity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra

gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
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9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo 2018-04-25 Pagrinding sutart{ pasiragius abiem Pagrindinés sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
ivykdymo uztikrinima (jei taikoma).

9.2. Pagrindineé sutartis galioja iki visy sutartiniy Isipareigojimy ivykdymo ar jos nutraukimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UZSAKOVAS gali radtisku prane§imu nutraukti Pagrinding sutartj jspéjes TIEKEJA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy,

9.4. UZSAKOVAS turi teisg vienagaligkai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti i TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, Jjeigu TIEKEJUIL
iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.5, UZSAKOVAS turi teisg vienadaliskai nutraukti Pagrindine sutartj, Jei jis netenka funkeijy, kurioms atlikti buvo sudaryta & Pagrindiné sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali rastisku pranesimu nutraukti Pagrindin sutartj ispéjes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

9.7. TIEKEJAS turi teise vienasaligkai nutraukti Pagrinding sutarty, jei, teikiant projekto vykdymo priezitiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukme
ilgesné kaip 3 ménesiai.

9.8. Pagrindine sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu,

10. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas

Netaikoma.

11. Intelektinés nuosavybés teisés

11.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo priezitiros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projekting dokumentacijq ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kdriniais Jjo nuoZidra

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz §iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises | kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir
(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybeg.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkangiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties
forma be pakeitimuy, iSskyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO.

12.2. Pagrindiné sutartis negali bati sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys {sipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindines sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,
be iSankstinio rasytinio kitos Salies sutikimo, isskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis vie§inama Lietuvos Respublikos

VieSuyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrindiné sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasitlymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektroninj kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektiniy pasitlymy projektavimo uzduotis. (UZsakyta: Statiniuose Nr:1)

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB EKSPLOIT, UAB

Adresas: Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Ulony g. 5, 08240 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 120750163 Kodas: 3026388535

PVM kodas: LT100000005418 PVM kodas: LT100008701014

A.s. Nr.: LT407044060000304637, AB SEB bankas A s Nr.: LT227300010127123883, AB Swedbank
Tel.: (8 5) 261 3083 Tel.. 860979272

Faks.: (8 5) 249 7844 Faks.: -

El. pastas: darius laiconas@vilniausvystymas. It El. padtas: info@eksploit.lt
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Pagrindinés sutarties CP0109520 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo prieziiiros
paslaugos (pagal WBiisto pritaikymas nejgaliems
Zmoneéms\\\' programos {gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). adresas: Papilény g.
11-45

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, paito indeksas)

Papilény g. 11-45, Vilnius

Projekto riisis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1099-1005-2018:0057

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris:

1099-1005-2018, 1A9b

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 15200,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali biti pratestas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei Siame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius, 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoD uzduoties (bei paraisky prisijungimo ir 9,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries ta
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rag
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

i suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
tifku sutarimu gali biiti pratestas vieng karta,

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo prie§ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastigku sutarimu gali biti pratgstas vieng kartg

laikotarpiui, lygiam pusei 3iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (bitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo

6. Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo
7. Elektrotechnikos

8. Statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
jsigijimui bus atliekamas atskiras vie$asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra

D
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iskai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto priezitros

paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindinés

sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vie$ojo pirkimo-pardavimo sutar¢iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m, geguzes 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto prieZidros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas,

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PVM, EUR:

998.09

21 % PVM:

209.60

Suma su PYM, EUR:

1207.69

Statinys Nr. 2

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo priezidiros
paslaugos (pagal WBiisto pritaikymas nejgaliems
Zmonems\\' programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). Adresas: Taikos 175-1

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Taikos g.175-1, Vilnius

Projekto rasis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1098-5015-1010:0001

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris.

1098-5015-1010, 1ASb

Numatoma statinio (objekto) skaigiuojamoji kaina EUR su PYM- 18800,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|A] Statinio projektiniy pasialymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skaigiuojamas nuo Pagrindines sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas viena karta laikotarpiui, lygiam pusei §iame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius.

2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai
skirtingi.

Ne

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoD uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rast
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

isku sutarimu gali bati pratgstas viena kartg

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindines sutarties sigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragt
laikotarpiui, lygiam pusei &iame punkte nurodyto termino.

ifku sutarimu gali biti pratestas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (batiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Susisiekimo

6. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 kd.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiéiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo priezitira atlickama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas
wsigijimui bus atlickamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

su statybos rangos darbus atliksian&iu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim)

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaigiuojamas { Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindines

Pagrindiné sutartis nr. CPO109520

Puslapis 8



sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Vie3ojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios Sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguzes 5 d. nutarimu Nr. 432,
biti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

projekto prieZiiiros paslaugy terminas Saliy radtidku sutarimu gali

Paslaugy suteikimo terminas,

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO

710

Suma be PVM, EUR:

999.08

21 % PVM:

209.81

Suma su PVM, EUR:

1208.89

Statinys Nr. 3

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05,06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo prieZifiros
paslaugos (pagal WBisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms\\' programos {gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). Adresas: Papilény g. 10-

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., m iestas’kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Papilény g. 10-1, Vilniug

Projekto riigis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-4322-0384:5511

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris:

1099-3038-7010, 1A5b

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 13500,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|A] Statinio projektiniy pasialymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas vieng kart laikotarpiui, lygiam pusei $iame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai&ius,

2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai
skirtingi.

Ne

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoll uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir 92,99

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rat
laikotarpiui, lygiam pusei diame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
i8ku sutarimu gali biti pratestas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaigius, 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy radt
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

i8ku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (bitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas, 45 kd.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prie¥iiiros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitira atliekama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas
isigijimui bus atlickamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos dar

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas  Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
pirkimo-pardavimo sutargiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr, 432,

sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vielojo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu,

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

bus atliksian&iu tickeju. Laikotarpis nuo projektavimp
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projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy radtisku sutarimu gali bti pratgstas iki bus pasiragytas statinio statybos uzbaigimo aktas.
Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 710
Suma be PVM, EUR: | 999.08
21 % PVYM:|209.81
Suma su PVM, EUR: | 1208.89

Statinys Nr. 4
Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekty vykdymo priezidros
paslaugos (pagal WBisto pritaikymas nejgaliems
Zzmonems\\' programos [gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). Adresas; Virsuliskiy g.

77-52
Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas'kaimas, apskritis, savivaldybe, pato indeksas) Virulitkiy g. 77-52, Vilnius
Projekto riisis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas
Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiris (m3):
Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1097-8015-1019:0049
Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris: 1097-8015-1019, 1A9b
Numatoma statinio (objekto) skai€iuojamoji kaina EUR su PVM: 12300,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasitlymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratestas viena karta laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[B] Statinio projektavimo uzduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos
Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo prie§ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratestas vieng karta.
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukcijy

5. Elektrotechnikos

6. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo priezZitira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlieckamas atskiras viedasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian&iu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavimp
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiGiuojamas { Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutarciy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali bati sudaromos tokios sutartys, aprau, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzes 5 d. nutarimu Nr. 432,
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projekto prieZitros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PYM, EUR:

999.08

21 % PVM:

209.81

Suma su PYM, EUR:

1208.89

Statinys Nr. 5

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo prieZitiros
paslaugos (pagal \WBisto pritaikymas nejgaliems
Zmoneéms\W\' programos igyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). Adresas: Vydino g.
16-24

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pagto indeksas)

Vydino g. 16-24, Vilnius

Projekto rasis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1099-1022-4014:0024

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1099-1022-4014, 1A5b

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 23100,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasitilymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindines sutarties {sigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas viena karta laikotarpiui, lygiam pusei &iame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius, 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
|B] Statinio projektavimo uZduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rasti
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino,

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
sku sutarimu gali bliti pratestas viena karta

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties sigaliojimo datos arba nuo prie tai

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rastitku sutarimu gali bati pratestas viena karta

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino,

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius.

2

Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy saradas (bGtiny parengti).

1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiros

4, Konstrukeijy

5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo

7. Elektrotechnikos

8. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 kd.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZitra atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

isigijimui bus atlieckamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tiekeju. Laikotarpis nuo projektavim

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiéiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZifiros paslaugy teikimo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindines
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sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viedojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biti sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZidros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PVM, EUR:

999.08

21 % PVM:

209.81

Suma su PVM, EUR:

1208.89

Statinys Nr. 6

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo priezidros
paslaugos (pagal \\Bdisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms\\\' programos [gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). Adresas: Vydino g. 9-37

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Vydiino g. 9-37, Vilnius

Projekto riigis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1099-2010-3011:0068

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1099-2010-3011, 1A9b

Numatoma statinio (objekto) skaiiuojamoji kaina EUR su PVM: 17900,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas viena kart laikotarpiui, lygiam pusel Siame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo uZduoties (bei paraifky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sylygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaiéiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rast
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

isku sutarimu gali biiti pratestas viena karta

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rast
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino,

isku sutarimu gali biti pratestas vieng karta

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Architektiiros

3. Konstrukeijy

4. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
6. Elektrotechnikos

7. Statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 kd.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiaros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitra atlickama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian¢iu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiGiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieziiiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
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sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali bt sudaromos tokios sutartys, apra8u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr, 432,
projekto priezidros paslaugy terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biti pratestas iki bus pasiragytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 710

Suma be PVM, EUR: [999.08

21 % PVM: |209.81

Suma su PVM, EUR:|1208.89

Statinys Nr, 7

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekty vykdymo prieZiiiros
paslaugos (pagal WBiisto pritaikymas nejgaliems
Zmonems\\V programos {gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). Adresas: Buivydiskiy g.

15-49
Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, padto indeksas) Buivydiskiy g. 15-49, Vilnius
Projekto riigis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams il gis (m):
Statinio tdiris (m3);

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1098-7001-5015:0070
Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris. 1098-7001-5015, 1A 12t
Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVYM: 18200,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasililymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bilti pratgstas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2

Ar taikomos 8TR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimol uZ¥duoties (bei paraisky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos
Paslaugy suteikimo terminas skai&iuojamas nuo Pagrindings sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindines sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pried tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastigku sutarimu gali bilti pratestas viena kartg
laikotarpiui, lyvgiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saragas (batiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 k.d.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skaié¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianiu tiekéju. Laikotarpis nuo projcktavimr
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukmg. Statinio projekto prieZitros paslaugy teikimo metu paaiskejus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
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kriterijy ir atveju, kuriais gali bti sudaromos tokios sutartys, apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguz¢s 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.
Paslaugy suteikimo terminas, 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: [ 710
Suma be PVM, EUR: | 999.08
21 % PVM:[209.81
Suma su PVM, EUR: | 1208.89

Statinys Nr. 8
Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamentg: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekty vykdymo prieiiiros
paslaugos (pagal \\WBasto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms\\' programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). Adresas: Virsuliskiy g.

93-72
Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas) Virguliskiy g. 93-72, Vilnius
Projekto rigis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):;

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1097-7014-4010:0071
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1097-7014-4010, 1A%
Numatoma statinio (objekto) skaifiuojamoji kaina EUR su PVM: 24600,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratgstas viena kartg laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2

Ar taikomos 8TR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoO uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastitku sutarimu gali biti pratgstas viena karta

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. . 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skaigiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali bati pratgstas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (butiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektaros

4. Konstrukeijy

5. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo

6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo

7. Elektrotechnikos

8. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 k.d.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieziaros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavimp
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
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iskaiCiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiiiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindineés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutargiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biti sudaromos tokios Sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto priezidros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas, 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 710

Suma be PVM, EUR: | 999,08

21 % PVM:|209.81

Suma su PVM, EUR: | 1208.89

Statinys Nr. 9

Projekto pavadinimas pagal statybos technin| reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekty vykdymo prieZiiiros
paslaugos (pagal W Bdsto pritaikymas nejgaliems
Zmoneéms\\\' programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams). Adresas: Rygos g. 13-15

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas) Rygos g. 13-15, Vilnius

Projekto riigis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio toris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1098-3007-8010:0012
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1098-3007-8010, 1A%
Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 14200,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 99,91

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindines sutarties sigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi,

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoll uZzduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prie§ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas viena kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35kd

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 889,18

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bti pratestas viena kartg
laikotarpiui, Iygiam pusei §iame punkte nurodyto termino,

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saraas (batiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

3. Elektrotechnikos

6. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 0,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitra atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiantiu tiekeju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiGiuojamas | Pagrinines sutarties trukme. Statinio projekto priezidiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
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sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vie3ojo pirkimo-pardavimo sutar€iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali bti sudaromos tokios sutartys, apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy ratigku sutarimu gali bati pratestas iki bus pasiragytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: 710

Suma be PYM, EUR: | 999.08

21 % PVM:|209.81

Suma su PVM, EUR: | 1208.89

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, ta¢iau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui,

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 710

Suma be PVM, EUR: | 8990.73

21 % PVM: | 1888.05

Suma su PYM, EUR: | 10878.78

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tadiau vienam objektui, esanfiam toje patioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausiy vieno i§ objekto statiniy

visy Paslaugy suteikimo trukmé.

PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACILJA.

Paslaugos turi biti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veikly reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIY SIDLYMU RENGIMUI

L. Statinio projektiniai sialymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* nuostatomis.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (BEI PARAISKY PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SALYGOMS GAUTI)
RENGIMUI

2. Statinio projektiniai sinlymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ nuostatomis.

REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

3. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos
istatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojaniais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar
naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybg,

4. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojantiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsizvelgiant j STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® 7.4.1, punkto nuostatas ar kito, jj keitian&io, teisés akto nuostatas,

5 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi biiti ekonomitkai pagristi ir racionalas. Parengtas projektas turi biiti tokios
sudéties bei apimties, kad pagal jj buty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcine paskirtj) naudoti objekts. Klaidy atveju
tiekéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy triakumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius,

6. Tuo atveju, jei perkantioji organizacija paveda ir jgalioja, statybg leidZiantj dokumentq privalo gauti tiekéjas (perkantiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkantioji organizacija).

7 Tiekéjas perkandiajai organizacijai pateikia perkantiosios organizacijos nurodyty skaitiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali bati numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkanéiai organizacijai atskirai nurod%ius.

8. Vadovaujantis STR 1.05,06:2010 ,,Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 punktu, tiekéjas negali teikti duomeny apie projekty (statybos
skaitiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy j jj perdavimas perkantiajai

organizacijai.
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REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS

9. Perkantiajai organizacijai nurodzius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo prieZitrg, kuri apima projekte numatyty darby

prieZiirg, nustatyty STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZidros tvarkos aprafas®, projekto vykdymo prieZitiros vadovams projekto

vykdymo prieZiiiros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr.

Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas

InZineriniy, geologiniy tyrinéjimy atlikimas

Esamy statiniy tyrimy atlikimas

bl Boad Bl Bl

Konstrukeijy tyrimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas

Pastato energinio audito atlikimas

NEBREE

Statinio ekspertizés atlikimas

10. Projekto originalo (-) parengimas UZSAKOVUI

** Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali bati itraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB

Adresas: Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 120750163

PVM kodas: LT100000005418

A.s. Nr.: LT407044060000304637, AB SEB bankas

Tel.: (8 5) 261 3083

Faks.: (8 5) 249 7844

El. patas: darius.laiconas@vilniausvystymas.It

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: p g O,,( [ }\ng Vf’?‘ DOV[‘}‘S

RAMUNKRS BBRREIFA

TIEKEJAS

EKSPLOIT, UAB

Adresas: Ulony g. 5, 08240 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 302638855

PVM kodas: LT100008701014

A, 5. Nr.: LT227300010127123883, AB Swedbank
Tel.: 860979272

Faks.: -

El pastas: info@eksploit.It

Kontaktinis asmuo:

% . . Direktorfus
ardas, pavarde, pareigos:
Marfynas Madiulis

e, &% 1595093

PasiraZantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: D [ Q E WOQI Uus

Tel.: (?6’09 {9 2?{?_

Pasirasantis asmuo:

|

Vardas, pavardé, pareigos: uec T L i
Martynas Maciulis umtﬂﬂ Al
N

| g‘lll\
|

pRamAS RENM167JUS ZAPULENVAS

Parasas:

Data:

Paragas:
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— — %
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