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Lietuvos Respublika
Siauliy miesto savivaldyhis alministracia !

[
STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. 53 A4

Siauliai, 2018 m, kovo q/ﬁ;l

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Siauliy miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
pavaduotojo, pavaduojandio direktoriy, Marijaus Velitkos, veikiandio (-ios) pagal Siauliy miesto savivaldybeés
administracijos veiklos nnostatus, patvirtintus 2017 m. sausio 11 d. Siauliy miesto savivaldybes tarybos sprendimu
Nr. T-1, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,HSC Baltic*, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Berfonskio, veikiantio (-
ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,
sudaré $ia Statybos rangos darby sutartj (foliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darbas — sudétiné darby dalis.
Darby pradiia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiradymo data,

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-pri¢mimo akto
suraSymo dienos, jskaitant baigiamuosius bandymus fjeigu taikome], kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimg, pasirafomas
vadovaujantis Sutarties salygy 8.3 punktuy, pried suraant statinio Statybos u¥baigimo dokumenta.

Tkainis — Ziniara&iuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto ikainis be PVM, apimantis tai, kas
numatyta Darbo apradyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrenginius bel mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavima, Rangovo personalo darba, MedzZiagas, prieZiiirg, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines
i$laidas, Rangovo mokamus mokestius, peing kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
Isipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandan¢ius ja vykdant.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietgje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés ilaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i%laidas negali biiti jskaidiuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos ~ visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus [ranga).

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasifilyla ir Ugsakovo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma.
Projektas — pagai nustatyta tvarkg parengtas statinio techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas.
Ranguovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, tfransporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi Darbams
vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Iranga, MedZiagos ir
visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui

vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZidaros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio statybos
techning prieZitra, kurtos tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi
Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy,
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Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis Projekto
daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZidrintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka sura$ytas dokumentas, patviriinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagps, ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1
punktu. .

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.4 punkto nuostatomis,
t. y. nusta&ius faktidkai atlikty Darby apimtj (kieki) ir pritaikius Ziniara§ivose numatytus Darby Jkainius.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas personalas,
apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Ziniaraitiai— dokumentai {Darbu jkainiy sara8ai ar lokalines sgmatos), pateikti Rangovo konkurso metu.

Papildomas susitarimas- tai Saliy ratifkas susitarimas dél vykdomy Darby arkity su Sutartimi susijusiy
klausimy.

Kiios vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikes vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigaja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Siauliy Geguziy
progimnazijos pastato (S. Dariaus ir S. Giréno g. 22 Siaulivose) elekiros energijos tickimo, paskirstymo,
dirbtinio ap3vietimo bei jZeminimo tinkly pakeitimas ir buitiniy bei lietaus nuoteky, kar$to ir Salto
vandentiekio sistemy pakeitima bei i3taisyti defektus ir Sutartyje numatyta tvarka Darbus perduoti UZsakovui,
o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kainag.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisty ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés akiai, statybos
techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte nurodomi su Darby vykdymu susij¢ dokumentai, kurie turi biti suprantami ir vartojami kaip
papildantys ir paaiSkinantys vienas kita sprend#iant su Sutarties vykdymu susijusius klausimus Siame punkte
pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kuric turi bliti suprantami kaip paaikinantys vienas kitg:

3.2.1.  &ios Sutarties salygos;

3.2.2.  Projektas;

3.23.  Ziniaras¢iai;

3.24.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Vieto] Ziniarasdiuose nurodyty konkre€iy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenkto, patento, tipo,

konkretaus gamintojo ar kilmeés Med#iagu, Jrangos galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir
kokybés Medziagas, [ranga.

Sutarties jsigalicjimas — Sutartis jsigalioja Sutasties Salims pasiradius Sutartj. Sutartis galioja iki visidko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei /2 ménesiy.
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliaw kaip per penkias dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo-
priemimo akta normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas iame punkte
nustatyia tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranedti UZsakovui, kad
negali pradéti Darby.

UZsakovas privalo paékirti Statinic statybos techninés prieZiGros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby techning prieZitrs.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bliti gaves (arba turi gauti) statybg leidZianti
dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiSkas,
dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo procesuose.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas wri teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti i§skaiiavimus i§ Rangovui
mokétimy swiny dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty
jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir aivejais numatylais Sutarties 12.3 ir 12.7
punkiuose.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart] per Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming,
vadovaudamasis Projektu, laikydamasis Darby vykdymo grafiko (sutarties priedas Nr. 1), laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiantius teisg Rangovui atlikti $ioje Sutartyje numatytus
Darbus ir vykdyli Rangove sutartinius jsipareigojimus pagal 3ia Sutart].

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg,
priedgaisring ir darby sauga bei aplinkos ir ekologine apsauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota

Statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose.

Rangovas, daij Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Pasiradydamas $ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turét jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti latkoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bGtina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrenginiaj ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo;
5.8.1. savo saskaita pa3alinti 1§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;
5.8.2. sandeliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
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5.8.3. valyti ir priziliréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkag nuo 3iuk3liy, dulkiy ar
kity terdaly. Statybvieté ir visos tokies patekimui j Statyoviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugds, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
del Rangovo veiksimy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudetis tokiu efektros vandens ir Silumos, kiekiu, Ifokj
saugiai, be neigiamos jlakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Siuo
konkre€iu atveju Rangovas privalo sudaryti susitarima su trediaisiais asmenimis, jrengti apskaitos prietaisus
ir tretiesiems asmenims apmokéti u? sunaudota vandenj, Silumg bei elektrg

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu keidiami asmenys, nuredyti Rangovo pasitlyme, tuomet biGsimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi baGti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir MedZiagas pagal
Prajekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrenginiais, instrumeniais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus iSpildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai, pateikiami Statinio statybos technineés priezitiros
vadovui pries atlickant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo prane§ti Statinio statybos techninés prieitiros vadovui apie bet
kokius numatomnus atlikti bandymus ne véliau kaip prie 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai juy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba Darby
kokybé ar Projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninds priezitros vadovas gali atmesti tg Projekio dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai
apie tai radtu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti
triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:

3.14.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar miriimi, kylan&ius arba atsiradusius el Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitros ir Statinio
projekio vykdymo prieZifiros vadovams lankytis statybvieteje bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol bus suradytas Statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz
juos atsako Rangovas ir atsakomybé u? 1a praradimg nepriskirtina U¥sakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukeijos turi biiti pakankamai i$samios, kad UZsakovas (ar
Naudolojas) galéty naudoti, prizitirét], i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti |ranga. Instrukcijose turi bti
apradyta visa mechaning ir etektring jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos
irangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privaloe pateikti Uzsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo,
atnaujinimo (modernizavimo) ar kultGros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilings atsakomybes
privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamal patvirtintg kopijg. Privalomojo draudimo sutartis turi
galioti nuo Darby pradZios iki Darby pabaigos.
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Rangovas Sularties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia prievolems
pagal Sutartj atlikti arba galiojantienis jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio Uzsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas, vadovaudamasis normatyviniais statyba reglamentuojandiais dokumentais savo saskaita privalo
abjekte jrengti informacinj stenda.

Sudarius Sutard, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti
apie tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus (jeigu pasitelkiami),
521.1 Rangovas gali pasitelkti naujus subrangovus ar keisti nurodytus subrangovus tik pries tai rastu
pranedes Uzsakovul ir gaves jo radtiSka sutikimg
5.21.2. Jei konkurso dokumentiose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keitiamas Subrangovas turi juos atitikli.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikd iki 2018 m. rugpjiicio 20 d., darbus galima pradéti ne anks¢iau kaip 2018 m. balandzio 3 d.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus, matavimus ir dokumentu, reikalingy Sutar&iai jvykdyti parengima.

Rangovas ne véliau kafp per 5 dienas nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti UZsakovui Darby vykdymo
grafika. Darby vykdymo melu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati kareguojamas.
Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darba pagal grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy
pateisinanéiy darbo vélavima, UZsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03
% nuo Darbo vertes uz kiekvieng pradelsig diena.

Darby ar atskira Darbo atlikimoe terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafike

gal biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.3.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklanso nuo gamtiniy
salygy);

6.3.2. pakeitimy, alliekamy vadovaujantis Sutarties sqlygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.3.3. bet kokio velavimo, khGgiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZzsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus u¥baigti visi Sutartyje numatyti Darbai, idtaisyti
defektai, pasirafytas Darby perdavimo-priémimao aktas bei pasiradytas Statybos uZbaigimo dokumentas ir

Uzsakovui bus perduoti visi Statybos u¥baigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

UZsakovas, radtu nurodydamas jog del:

+ papildomy archeologiniy tyrimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikii;

+ papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Projekig), be kuriy negalima

uzbaigti rangos sutarties;

« veluojamos perduoti statybvietés;

o tretiyjy 3aliy jtakos;

s laiku neatlaisvintos Darby vietos;

s biitino papildomo laiko jvykdyti papildemy Darby viesajj pirkima;

» laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
kity aplinkybiy, kurios nebuve Zinomos pirkimo vykdyme metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra
ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek dienu, kiek dieny Darbai buvo
sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti patikslintg Darby vykdymo grafika.
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Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikime termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinangiy Darby veélavima, UZsakovas turi teise reikalauti
delspinigiy dei velavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Priimtos Sutarties sumos per diena.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdvmo ustikrinima (besalyging ir neatsaukiamg banko garantija arba piniginj uZstats, kuris
pervedamas j UZsakovo saskaitg Nr. 1.T03 7300 0100 0241 Olel, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865; piniginis uZstatas gali bati pervestas tik tuo atveju, jei piniginio uZstato
suma nevirgija 10000,00 Eur su PVM) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraiymeo. Uztikrinimo suma 10 % nuo 9.1 punkte nurodytos Priimtos Sutarties sumos. Sutarties
ivykdymo wriikriniimas jsigalioja banko garantijos i§davimo dieng it jo galiojimas turi 30 dieny virsyti Darby
atlikimo termina. Jei Darby atlikimo terminas yra pralgsiamas, atitinkamai turi bt pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

7.1.1. Uzsakevas turi teise pasinandoti sutarties jvykdymo uztikrinimu pilna apimtimi Siais Sutartyje
numatytais atvejais:

7.1.1. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 12.3 ir 12.7 punkiuose numatytais atvejais.

7.1.2. Sutarties jvykdymo daliniu uZtikrinimu UZsakovas turi teise pasinaudoti Siais atvejais:

7.2.1. Jei Rangovas neistaiso defekiy ir neatlygina nuostoliy, kurivos UZsakovas patiria istaisydamas defektus
ar jais sukelts Zals, UZsakovas turi teise pasinaudoti sutarties uztikrinimo dalimi, lygia UZsakovo patirtoms
islaidoms, taisant defektus ir sukelty Zala;

7.2.2. Jei Rangovas nesumoka netesyby (baudy ir delspinigiy), numatyty uZ sutartiniy isipareigojimy
nevykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti sutarties jvykdymo uziikrinimu tokio dydZio kiek sudaro
Rangovo nesumokétos netesybos, jeigu jy nejmanoma i¥skai¢iuoti i§ Rangovui moketinu sumy.

7.2.3. Kitais atvejais, kai Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy.

Teign Uzsakovas pasinaudoja Sutasties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo UiZsakovui pateikti nauja Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banke garantija. Jei buvo pasirinktas Sutarties fvykdyma uztikrinimas, piniginis uZstatas
— Rangovas privalo Ugzsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstaio skirtumo dalj j Siauliy miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg. Rangovui nejvykdZius iy jsipareigojimy, Uzsakovas
turl teise vicnagalidkai, nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutartj, prie¥ 20 dieny apie tai rasiu praneses
Rangovui.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikiinimg isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia
naujo uZiikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangevui po Statybos uZbaigime dokumento pasiradymo per 10
dieny nuo raitisko Rangovo pradymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra teigiami),
baigti pagal Sutartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uZbaiges Darbus bei atlikes
baigiamuosius bandymus, su pragymu déi Darby perdavimo-priémimo ratu privalo kreiplis j Statinio statybos
techninés priezidros vadova.

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UZsakovui turi pateikti dokumenta — Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko besalyging garantija ar draudimo bendrovés besglyginj faidavima, kuriais
uZtikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutart] per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus. Besglygine banko garaniija ar besylyginiu draudimo bendrovés laidavimu turi biiti
uztikrinta, kad UZsakovui pagal jo pateikig reikalavima bus atlyginti patirti nuostoliai ir i3laidos del defekty
i$taisymo ir far dél defekty atsiradusios Zalos. Uztikrinimo suma turi biiti pe ma¥esné kaip 5 proc. Sutatties
kainos.




8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

UZsakovas

Statinio statybos techninés priezifiros vadovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.1 punkta, per 5 dienas privalo:
8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZitirg ir patikrinima. po kutio Statinio stalybos techninés priezitros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasira$o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas.

Arba
8.3.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trokumus, kuriuos
Rangovas privalo pagalind, kad galety biti pasiraSomas Darby perdavimo-priemimo aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinime ir uzbaigimo dokumento suraSymo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliiy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bati §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo
salygas statiniams apZitréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoli Statybos uZbaigimo patikrinimo metu nurodytus bandymus ir idtaisyti nustatytus
defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Konkurso biidu nustatyta Priimia Sutarties suma yra 290 884,12 Eur (du §imtai devyniasdeSimt titkstanciy
aSiuoni Simtai aStuomiasdedimt keturi Eur,12 ct), 18 kuriy PVM sudara 50 484,02 Eur {penkiasdeSimt
igkstanciy keturi jimtal aftuoniosdesimt keturi eurai, 2 centai). Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma zodZiais.

$iai Sutartiai laikomas fiksuoto jkainio su perZilira Sutarties kainos apskaitiavimo biidas. Rangovui tinkamai
atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biti nustatyta vadovaujantis $io Sutarties
skyriaus nuostatomis.

Bel kuric Darby kiekiai, numatyti Projekie ir ZiniaragSiuose, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t. y.
tiksliais kiekiais.

Geigu taikomas] ISankstinio moké&jimo suma [rurodyti sumq skaiciais ir Zodiiais, nedaugiou kaip 30%
Sutarties kainos] eury. Rangovui sumokétas isankstinis mokéjimas turl bati graZintas darant atskaitymus nuo

kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos [murodyti dydjj % dydZio dalimis tol, kol iSankstinis
moké&jimas bus grazintas.

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaiéivojamos nustagius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, pries

pateikdamas UZsakovui apmokeéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby akia ir PVM sgskailg

fakidira) privalo nustatyti atlikty Darby fakiin} kicki. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant

Ziniaradiuose numatytus Darby Jkainius. PVM sgskaitos faktiros turi biiti teikiamos per informacing sistema

..E. sgskaita“.

Uzsakovas, gaves 9.5 punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienos privalo patviriinti pasirafydamas

atlikty darby akty i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atlikias Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo patelkti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo
sumy tokio netinkamo Darbo iftaisyme 13laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiy; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokia nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneles Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy pasiraSytas
Darby perdavimo-priémimo aklas ir pasira$ytas Statybos uZbaigimo dokumentas.

Uzsakovas priyalo mokéti Rangovui:




9.8.1. {Netaikoma} Isankstinic mokéjimo sumg per [nurcdyti dieny skaiciy] dieny po l3ankstinio mokéjimo
uztikrinimo banko garantijos ir i%ankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas
nepateikia i3ankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai i§ankstinis mokéjimas Rangovui neatlickamas;

0.8.2. sumg, palvirtinty Rangovo pateiktuose rokéjime dokumentuose per 30 kalendoriniy dieny nuo
Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

9.9. Jeign Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.8.2 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis -0,03% nuo laiku neapmokétas sumos per diena.

9.10. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uZ Siai

Sutardial jvykdyti atliktus darbus, suieiktas paslaugas ar jsigytas medziagas / jrengimus, Siomis sglygomis:

9.10.1. tridaliais susitarimais nebus keidiamos jokios kitos esmingés 3ios Sutarties sglygos, t. y. nesikeis
Sutarties abjektas, Sutarties kaina, atsiskaitynio terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

9.10.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i3 konkretaus tickgjo jsigytas medZiagas /
jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikejui,
ar medziagy /jrengimy tickéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos
teikejo, ar med#iagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty darby (ar suteikly paslaugy, ar isigyty
medZiagyfirengimy) ir i8laidy apmokéjimo dokumentus.

9.11. Trisaliy susitarimy sudaryinas negali biiti laikomas Uzsakovo ar Rangovo prievole.

9.12. Rangovas privalo grazinti Uzsakovui 30 dieny laikotarpyje bet kokig suma, kuria buvo virSyta tarpiné ar gal uting
suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalauta tai padaryti. Jeigu
Rangovas nejvykdé tokio graZinimo laiku, Uzsakovas gali sustabdyti kitus mokéjimus.

Sumos, kurias reikia grazinti Uzsakovui, gali biiti kompensuotos sumomis, kurias turi gauli Rangovas. Tai
neturi jtakoti $aliy susitarimo dél apmokéjimo dalimis.
Uzsakovo banko mokeséiai, atsirade dél grazinamy sumuy, turi blti padengti i8imtinai Rangovo saskaita.

9.13. Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekeidiami i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.13.1. esant 10.2 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkia jforminus pakeitimg Priimia
Sutarties suma gali biti koreguojama papildomy Darby sumomis pasiraZant tarp Saliy susitarima.
Nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos pritaikant Ziniarad&iuose numatytus Darby Ikainius, o
nenumatyty Darby kainos apskai&iuojamos Zemiau pateikiamais bfidais, nustatant auk3ciau esanéio
biido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3tiau esant] biida, gali biti taikomas
Zemiau esantis blidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b) vadovaujantis sgmaty skaiiavimo programos ,Sistela” arba ,Ses™ duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiv, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutariies sudarymo
laikotarpiu;

¢) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokes&ius, statybos produkty

ir jrengimy, mechanizimy synaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) idlaidas, kurios

apskaitiuojamos pagal Viedyjy pirkimy tarnybos patvirtintg Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos prieda.

9.13.2. padidéjus arba suma?éjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui, Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskaidiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokeséio jstatymo pakeilimui, kuriuo keidianas mokeséio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams keifiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
Perskai¢iuota Sutarties kaina.

10. PAKEITIMAI

Sutarties pakeitimai galimi, neatsifvelgiant | aplinkybes, kal tenkinamos visos Sios salygos kartu:

10.1. 10.1.1. bendra atskiry Sularties kainos pakeitimy verté nevirija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertes riby;
10,1.2. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevir§ija 15 proc~Rriigntos Sutarties sumos;
Uzsakovas R -
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10.1.3. pakeitimas 1§ esmés nepakeiia Sutarties pobudZio.
Pakeitimai pagal § Sutarties punktg turi biiti pagrsti dokumentais, jforminti tarp Saliy pasiragant Papildoma
susitarimg ir Jaitkomi sudétine Sutarties dalimi.
Darby pakeitimai — kiekio (apimties} keitimai gali bt atliekami Kkai:
10.2.1. taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeifiamas Sutarties pobidis;
10.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy verté —
100 proc. Priimtos Sutarties sumos.
Pakeitimal pagal ¥j Sutarties punkta turi biiti pagrjsti dokumentais, jforminti tarp Saliy pasiragant Papildoma
susitarimg ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/likslinga maZinti Darby apimtis, radtu
pagrindziamos aplinkybes, salygoiantios biitinybe atlikti pakeiiimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling sgmata, sudaryla pritaikant Ziniarad&ivose numatytus Darby Jkainius.

10.3.2.jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, . y. Pasitilyme nurodytos MedZiagos/|ranga rinkoje
nebegaminamosiebetiekiamos ar pan.) bilina keisti kitu Darbu, radtu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmaa,
sudaryly pritaikant Ziniara$¢iuose (Darby jkainiy sarauose) numatytus Darby lkainius bei sitilyma dél
keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sidlomy atiikti Darby lokaling samaty, sudaryta pagal 9.13.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. Papildomy, Darby, Jrangos, MedZiagy butinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu,
bré¥iniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos technings prieZitros vadovo ir
projektuotojo paragais, bei radtu suderinamas su UZsakovy,

10.3.4. papildomy Darby i¥ Rangovo [sigijimas galimas kai yra Sios salygos kartu:

@) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieasgiy (pavyzdziui del pagal
pirmin} pirkima jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakei¢iamumo ir sgveikumo reikalavimy
wxikrinimao) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZg islaidy dubliavima;

b} atskiro Sutarties kainos pakeitimo verts nevirsija 50 prac., o bendra atskiry pakeitimy verte — 100
procenty Priimtos Sutarties sumos,

10.3.5. Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu 10.3.4 punkte nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi biti atliekama nauja pirkimo procediira pagal VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Visi keitimai turi boti vykdomi vadevaujantis Viesujy pirkimy tarnybos patvirtintos galiojanéios redakeijos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nuostatomis.

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Ziniaraddiuose jvardinti atskirl Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techningés specifikacijos ir pan.) gali bati
keiziamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieitarauja Projekiui (Darby apiméiai, techninei
specifikacijal, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paaiskeja Projekto ar kito dokumento, kuris yra priskiriamas Rangovo
kompetencijai ir kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, klaidos, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranedti Ugsakovui ir atlikti dekumento, kuris yra priskiriamas Rangovo kompetencijai
taisymus. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus
paaiskinimus bei (feigu reikia) jforminti pakeitima. '

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagrjstai negal&jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesii
Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy priczaséiy, uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy [5laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratgsimo it tokiy papildomy [§laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbus (pastepti triikumai arba atsirade statinio
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garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti
Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty
Darby perdavimo UZsakovui dierios, yra 5 metai, pasiépty statinio elementy (konstrukeiju, vamzdyny ir kt.)
— 10 mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose ty&ia paslépty defekly, — 20 mety. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo Uzsakovui pareikalavus, atliktl visus defekty ir Zalos i3taisymo darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarlies neatitinkantiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangove jsipareigojimo nejvykdymu.
Rangovui atsisakius vykdyti garantinius jsipareigojimns ar jo bankroto atveju, UzZsakovas turi leisg
pasinaudoti 8.2 punkic nurodytu garantinio laikotarpio Rangovo prieveliy jvykdymo uZtikrinimu. Rangovo
garantiniy jsipareigojimy nevykdymas dél Rangovo finansinés padéties (nemokumo) prilyginamas Rangovo
atsisakymui vykdyti garantinius jsipareigojimus.

12. SUTARTILES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkia, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnayjinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi bt nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumas.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio statybos
techninés priezifiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyli jsipareigojimus ir/farba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.  uevykdo Sutarties salygy §2.2 punkte nurodyty Statinio stalybos techninés prieZifiros vadovo
nurodymuy, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratesimo atvejais nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.2.  nepradeda lailu vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyty grafika ir tampa aigku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabalgos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i3vardintu atveju arba aplinkybéms, pried 20 dieny apie tai rastu

pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova 1§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakove nurodymus dél turto idsaugojimo arba dél Darby
saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Uzsakovas i3 Rangovui mokétiny sumy gali padengti bet kuriues nuostolius ir papildomas
[§laidas, susijusias su defekly istaisymu, nelesybas (baudas, deispinigius) ir kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas [$laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokeéting suma privato i8mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksimuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 20
dieny apie tal rastu pranedamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atlikta Darbg paga! Sulartyje nustatytas kainas.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8.2 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokeéjimo;
12.6.2.  Uzsakovas visiikai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangevas gali bet kurivo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai raStu
pranedes UZsakovul, nutraukti Sutartj.
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Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti Uzsakovui 10
proc. dydZio bauda nuo Priimtos Sularties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusjus dél Sutar ties nutraukimo.

Sutariies nutraukimo jsigatiojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per UZsakovo

nurodyta terming privalo:

12.8.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tok], kurj butina atlikti dél gyvybes ar turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UZsakovui |rangy ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.8.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAIL

Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglyguy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat del to,
kas neaptarla Sutartyje, Salys susitaria spurstl ir Sutart] aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respubiikos vie§yjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais
viefuosius pirlimus.

Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i¥ Sutarties ar su ja susijes, turi
biiti sprendziamas deryby badu. Jeigu anksdiau nurodyti gingai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti
isspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria sprgsti juos Lietuvos
Respublikes jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisimuose.

14. NENUGALIMA JECA

Salis gali bti visiskal ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymsg dél nenugalimos
jegos {force majeure) apiinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusnos
Salies mdyu pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimuy vykdymui.

Nenupalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis
neturi reikiamy f{inansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugahma jéga (force
majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybs Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lictuvoje pas;tazkanmos aplinkybés, vaistybés ar savivaldos institueijy sprendimai,
sukéle bet kurios i% Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurjos turéty biti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos jegos (force
majeure).

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

Sutarties | priedas. Darby vykdymeo grafikas.

Konkurso metu Rangovo pateikti Ziniara$éiai (Iokalinés sgmatos).

16. KONTAKTAI

Visi su Sutartimi susije pranefimai, pradymaj, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siunéiami faksu, pastu
arba elektroniniu pasty, jy originalus (jei 01igina ai perduodami ar siundtami) jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pas;lasylmal ar smnctam regxsu uotu/km Ljer iniu pastu k;ckvnenam i8 _]Ll Sutarty|e nurodyiu adresu. Apie savo adreso
vz kias) kalendorines dienas



nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitaj Saliai. Saliy adresai susiradingjimui nurodyti &ios
Sutarties 16.2 punkte.

16.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliu miesto savivaldybés administracija UAB ,HSC Baltic”

Kodas 188771865 . Imonés kodas 300130281

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai PVM mokétojo kodas LT10000180261 1
A. 5. Nr. LT 307300 01009374 1771 Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius
Swedbank, AB b. k. 73000 LT07 7044 0600 0772 9902

tel. (8 41) 5963 15 AB SEB bankas

faksas (8 41) 52 41 09 Tel./faksas +37052727237
elektroninis patas: elektroninis pastas:
rastine(@siauliai.lt info@hschaltic.lt; linag@hscbaltic. it
Marijus Vehcka . Rimvydas BerZonskis

M
Préjekly valiymo skyriaus

vyr. specialisté A w
[~

Inga Mituzaité
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Sutarties kuratoriai — Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialisté Leta Petraitiené, tel. Nr. 841-596-313, el. p.
leta.petraitiene@siauliai.lt, Projekty valdymo skyriaus vyr. specialisté Inga Mituzaité, tel. Nr. 841-383-425, el. p.
inga.mituzaite@siauliai.lt

Teiseés skyrjaus vyn'ausi:asis specialistas
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Uzsakova: Rangovas



