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Pagrindiné sutartis CPO50953  §jgy1) miesyo savivaldybés administracijos

Siauliy miesto savivaldybés administracija, V] (Valstybin¢ jmone), direktorius
atstovaujama

. 35 ) (vardas, pavardé ir pareigos) Antanas Bartulis
(toliau — UZSAKOVAS), ir Dire ri(I( s
Svalex, UAB, Egidijus Zapustay

atstovaujama

(vardas, pavardé¢ ir pareigos)
(toliau - TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dél bendrujy ir specialiyjy rangos darby su projektavimo
paslaugomis uzsakymy per CPO LT elektroninj kataloga nuostatomis, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau - Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPOLT - vie3oji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis

adresas https://www.cpo.lt.
1.1.3.  Darbai — Tiekéjo pagal Pagrinding sutart] atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.
1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms

Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1.  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbo projekts (-us) pagal $iy
paslaugy teikimg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieZidira ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uZsakymo metu UZsakovo pateikta techning specifikacija ir suderintg techninj projekta/techninj darbo projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumokéti uZ juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2.  Toliau i$vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis;

2.22. Technine specifikacija ir [kainoty veikly sara3as;

2.2.3. Akcepto rastas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai,

2.2.5. Atlikty Darby akto forma.

23 Darby atlikimo vieta Mokslo (kadastro bylos numeris: -; adresas Radvilikio g. 86, Siauliai).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1.  Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 104379,4400 Eur su PVM, kuria sudaro 86264,0000 Eur ir PVM 18115,4400 Eur. $i suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasitilyme.

3.2. Uz sia kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindinéje sutartyje. | Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutartj priklausangios
iSlaidos.

33.  Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindinéje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreiki uztikrinti Darby objekto funkcing paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata
jforminant dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindinés
sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata.

3.3.2.  Atskiny Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siiilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal
TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaigiavimo
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biti didinama.

3.4. | Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas u Darbus numatytas u¥mokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virsijantiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka,

3.5, Pridétinés vertes mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.6.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama (didinami ar maZinami) pasikeitus
(padidéjus ar sumaZéjus) pridétinés vertés mokesgio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turéjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokeséio tarifas ir tik pasikeitusio mokes€io dydZiu.

3.7.  Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZé¢jusio) pridétinés vertés mokes¢io tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA raitu, pateikdamas konkretius skaitiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos kainai
(jkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti jkainiy perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokesgio
tarifo.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraiomu protokolwsusitarimu, kuriame uZfiksuojami
perskaiiuoti jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir 3io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng karta metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali bti keiiama (didinama ar
maZinama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (hitp://www.stat.gov.It), vadovaujantis Vie3ujy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21 patvirtinta ,,VieSojo pirkimo - pardavimo sutariy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas statybos Darby kaing dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento, gauto praéjusiy
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mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uZ pra¢jusiy mety gruodZio ménesio
kainy indekso;

3.10.3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje adresu http:.//www.stat.gov It ir publikuojami
Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky€ius* bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai“. Tikslinant kaing, pirmenybeé teikiama informaciniam leidiniui — ,,Ménesin¢ informacija apie statybos sanaudy pokyZius®,

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira§ymo abiejy 3aliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal
Pagrindine sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausantiy prieZaséiy néra pasiraSomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teis¢ uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to
momento galiojusiais Darby jkainiais; )

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy
keitimas nebuvo rastu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o raytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarae. Apmokéjimas uZ faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty
veikly sgrade numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. Uz Pagrindinéje sutartyje nenurodytus, taliau
TIEKEJO dél kokiy nors prieZasgiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1.  Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dvialj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, Ikainoty veikly / priemoniy sarase jvardinty faktidkai atlikty Darby procenting iSraiska bet
jy verte.

42.  Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo akta.

43.  Atlikus Pagrindingje sutartyje numatyt veikla (pagal [kainoty veikly sara$a), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant
sumga vadovaujantis [kainoty veikly sarade nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaita).

44.  TIEKEJAS pateikia saskaita — faktiira ar PVM saskaitg — faktiira (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys
pasiradé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi bati pridétas abiejy $aliy pasiradytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

45.  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo ~ priémimo akto pasira§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokeéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo ir atitinkamo garantinio ra3to pateikimo per 30 (trisde3imt)
kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i tre€iyjy 3aliy, gali biti pratesti, tagiau bet kokiu
atveju 3ie terminai negali vir§yti 60 (SeSiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanZius apie finansavimo i§ tre€iyjy 3aliy vélavima.

46.  PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo nuostatomis.

47.  Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8.  Lietuvos Respublikoje jvedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama j eurus pagal t3 dieng Lietuvos banko nustatytg ir
oficialiai paskelbta euro ir lito santykj.

4.9.  Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, fakti3kai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos saraSe numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 (de$imt) % numatytos veiklos etapo sumos.

4.10.  Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokeéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojantiy
teisés akty numatyta tvarka. )

S. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1.  Darbai turi biiti atlikti per 4 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali biti pratesta 2
(du) kartus po 6 (3esis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausangios
aplinkybés, dél kuriy negaléjo buti atliekami Darbai.

5.2. TI]EKEJUI suteikiama teisé¢ j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i% dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. i¥skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikti Darbus.

5.3.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta [kainoty veikly sarae, kuris gali biiti abiejy Saliy radtisku susitarimu
detalizuojamas.

54.  Statybos rangos Darby prad¥ia pagal Pagrindine sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, i§duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiradytas statybvietés
perdavimo ir priémimo aktas). Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindinéje
sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5.5.  Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti
Darbai, iftaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija
ir pasiradyti Darby priémimo — perdavimo aktai, suraytas statybos uzbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

56.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pagrindingje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOQVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemoketi.

J5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratesima, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy prat¢sima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5.8.  TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.
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6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

6.1.  TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty 1 (viena) egzemplioriy popieriuje ir 1
(vieng) elektroninéje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atlickamas pasira3ant atlikty paslaugy perdavimo — priémimo
akta. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuozZitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokeéti TIEKEJUI papildomai uZ $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. $iame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.

62.  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinéje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUL

6.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasira$o: i8 TIEKEJO puses — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZirétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.

6.4.  Atlikty Darby priémimas atliekamas pasira3ant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma apie atlikty Darby ir i$laidy vertg (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo patiu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo pa¢iu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir pareiskia ra§tu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uZbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning — i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie3 10 (de$imt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI raitu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos it
per sekangias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo pa¢iu terminu pareiskia radtu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medzZiagas. [3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby Zumnale bei sudaromas abiejy Saliy pasira¥omas Defektinis aktas.
TIEKEJUI nepagrijstai atsisakius pasiradyti Defektinj akta, jis pasiraomas UZSAKOVO viena3aliSkai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI
pasiradytinai arba i§siuntiamas registruotu pastu.

6.8. UZSAKOVAS turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra¥tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢
pareik3ti TIEKEJUI pretenzijas del i$aiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS idtaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9.  TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos
sudaryma ir jos darba, paruo$ia Statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1.  Statinio garantinis terminas, skaitiuojant nuo statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvide3imt) mety — esant ty&ia paslépty defekty.

7.2.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i3aidkéjusius atlikty Darby defektus.
Garantinio laikotarpio metu iSry$kéje Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba treiyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO saskaita itaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo bida
bei tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanciy aplinkybiy. .

7.4.  TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, i3taisydamas defekts, jskaitant
UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panasiai. '

8. Uitikrinimai ir draudimai

8.1.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasiraSyti Pagrinding sutartj bei graZinti jg UZSAKOVUI
kartu su Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta), kurio verté ne mazesné kaip 10
(degimt) procenty nuo Akcepto raite nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visi¥ko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI
jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde3imtos) kalendorinés dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

82.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pagrindinéje
sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijima
UZSAKOVUL

8.3.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo
UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 43 443 (keturiasde3imt trijy tikstaniy keturiy Simty
keturiasdeSimt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

84.  Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis u Sio reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieingu atveju biity padengusi
draudimo bendrove.
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8.5.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima S (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés
sutarties kainos. Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto pri¢émimo naudoti dienos.

86.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudZia arba neturi galiojantio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy TIEKEJUL

9. saliu teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teis¢:

9.1.1. kontroliuoti ir priZiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniara3¢ius, Aktus, saskaitas - faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teis¢ radtu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pagalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUTI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai paZeidZiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeitian&ius
statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa$alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

92. UZSAKOVAS jsipareigoja:

92.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie3 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati
pateikti;

9.2.3. organizuoti ir utikrinti techninio projekto ekspertiz¢ (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei
neprivaloma - savo nuoZitira);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.

9.2.5. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby pabaigos.

927 vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZitira. Darby techning prieZitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitirétojas.
UZSAKOVAS turi teis¢ Pagrindineés sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitrétojus, pries tai
prane$damas TIEKEJUIL. Techniniu priZitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenyj;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teise ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3.  TIEKEJAS turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui 'I‘IEK}ZJAS turi teise pasitelkti §iuos subtiekéjus (subrangovus): .. Pagrindinéje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai)
gali biiti keitiami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai jforminus atskiru raSytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uZ visy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

9.33. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.4.  TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo
rastiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkregias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo
priemones;

9.4.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas u2 atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirtg techninj priZitrétoja.
9.4.4. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadovg ir atestuotg asmenj, atsakinga uZ elektros k| ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira$ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
igaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova.

9.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruo3ta ir pateikta Statybos uZbaigimo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose.

9.47. aktyviai dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akt, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pa3alinti bet kokie
esami ir (arba) potencialds trilkumai, dél kuriy nebiity i$duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo biti lojalus UZSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity 3alinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei3samus techninis darbo projektas arba jo priedai.
9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i¥spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla
(normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUL ir (ar) per garantinj laikotarpj. ‘
9.4.11. savarankiskai apsiriipinti materialiniais iftekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
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medZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybg bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUL

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ra3tiska sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasira$ant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, israSyti saskaitas — faktliras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijag. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbanius subtiekéjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darba, prie3gaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujantiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS ustikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio uvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suraSymo.

9.4.18. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSai¥keéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi bati pa3alinti anks€iau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkangius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§veZimga j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy ileidimo iSlaidas.
9.4.22. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly
perjungima.

9.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i$ardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty paaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir juy kokybe ar padarytg Zala.

9.4.28. suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumokeéti uZ suvartot elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda.

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieitaraujanéius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10. ga[iq atsakomybé

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05
procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.
10.3. UZSAKOVAS turi teis¢ viena3ali¥kai (be teismo), prane3es prie$ 20 (dvideimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo
utikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

10.5.  Jei TIEKEJAS neatlicka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Pagrindiné sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekviena pavéluota dieng nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
wztikrinime ir jei $iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius u kiekviena pavéluoty dieng nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekto
kainos iki bus i§taisyti defektai. .

10.7.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
i8laidas, susijusias su defekty 3alinimu.

10.8.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo
laikas, TIEKEJAS, sickdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (de3imt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

10.9. Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimas turi bilti prat¢siamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta. ]

10.10.” TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS,
siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11,  Pakeitimai ir pataisymai

11.1.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinéje sutartyje nurodyto Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina. )
11.2.  Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties $aliy nepriklausandiy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dal})
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batina keisti kitais, Jkainoty veikly sarade nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sidlymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés
sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3.  Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausan&iy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitilyme nurodyty medzZiagw/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausandiy
aplinkybiy, bitina keisti Pagrindinéje sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samata bei siilyma dél keistiny
medziagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siiilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

11.4.  Aplinkybés, salygojantios bitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

11.5.  Visi auk3¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti radtu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Vie3ujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskéty, kad reikia papildomy Darby, nejrayty j Pagrinding sutart, taiau be kuriy negalima uZbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar&iy kaina negali virSyti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos.

11.7.  Papildomy, Pagrindinéje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

12.  NekokybiSkai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo i3laidas.

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1.  UZSAKOVAS turi teise, jspejes TIEKEJA prie$ 20 (dvide$imt) dieny, viena3alikai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
paZeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
jvykdymas.

13.2." UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti i TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEJUI igkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménes;j véluoja uZbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba
po radtisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta paZeidZia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta) iSdaves subjektas negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI radtu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis pagiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. UZSAKOVUI vienasalikai nutraukus Pagrinding sutart}, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasiraSant perdavimo-priémimo akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindin¢ sutartis nutraukta dél
TIEKEJO kaltés, i§ mokétinos sumos i$skaiiaves netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKEJAS turi teise vienaSalidkai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy
priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 60 (3e3iasdedimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros i§raSymo dienos uZ perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, i$skyrus Pagrindinéje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena3alidkai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ moketiny
sumy i¥skai&iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teisés viena3alikai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.7.  Salys turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu ra§tidku sutarimu.

14.  Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1.  Salis gali biti visiSkai ar i% dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sagvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé esant dioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3.  Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti
ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty sipareigojimy.

14.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pagrindiné sutartis bty tinkamai
jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties paZeidimas ar Pagrindinés sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinés sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku prane3ta, nuo pranesimo momento. Laiku
neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginimg.

14.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés
sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutart] jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

15.  Gindy sprendimas
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15.1.  Visus ginus, klausimus ar nesutarimus d¢l Pagrindinés sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindine sutart] taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojantiais vie3uosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
uZsakymo dokumentais, TIEKEJO uZsakymui pateiktais dokumentais.

15.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas
deryby bidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties sglygos

16z.1S . Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZitiros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS.

16.2. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo __ 28/ f -04 03 (datg nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biti ne
ankstesné kaip Pagrindinés sutarties ;asirai‘»ymo bei ne vélesné kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima.

16.3.  Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei Kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ia Pagrinding sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindineés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, i$skyrus tokias Pagrindinés sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pagrinding sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra viea arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrindine sutartj suzinota informacija apie kita Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i$skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.

16.6.  Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasira$ymu, ir vykdymu, i§skyrus
atvejus, aiskial nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8.  TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity teisinguma.
Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de$imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Pagrinding sutart;.

16.9.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties sglygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ prane3imai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siun&iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunliant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Pagrindinéje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneimas
yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitus adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
lai¥kai/prane§imai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i Saliy.
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18.  Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

18.1.1. Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sara$as (priedas Nr. 3).

18.1.2. Akcepto rastas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.
18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19. Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS

$iauliy miesto savivaldybés administracija, VI (Valstybiné jmoné)
Adresas: Vasario 16-osios g. 62, Siauliai, Siauliy m. sav., LT-76295
Kodas: 188771865

PVM kodas:

A. s. Nr.: LT037300010002410161, AB "Swedbank"

Tel.: 841 5005 10

Faks.: 841524115

El Patas: rastine@siapliai lt.

Kontaktinis asmuo .

Vardas, pavardé, pargigos: .-~ -

Tel.: //7//3/67/

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavarde, pareigos: _
Siauliy miesto savivaldybés admisracios

RN SO
CIHERIUITUS

Paragas:
Antanas
Data:

Uzsakymo sutartis CPO50953

TIEKEJAS

Svalex, UAB,

Adresas: Birzy g. 95 A, Pasvalio m., Pasvalio r. sav., LT-39124
Kodas: 300652436

PVM kodas: LT100002954515

A. s. Nr.: LT507300010116880276, AB "Swedbank"

Tel.: 8610 10566

Faks.: -

El Pastas: svalex@yahoo.com
Kontaktinis asmuo o )Ii’ ("k{(?f’il,ts
Lyidijus Zapustas

Vardas, pavard¢, pareigos:

. XE(O (05 6L

Direktonus
Feidijus Zapustas

Pasirafantis asmuo

Vardas, pavard¢, pareigos: Py
7 N &
. ,\ ;,/(” VAR N
Paragas: ¢ 2 ) oy F‘(“\‘::‘\\%
7 o5 by BTN
Data: _* / (= / LS54 fome-Seeck //_;’,//




Pagrindinés sutarties CPO50953 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo

TIEKEJAS:

UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinés sutarties nr.. CPO50953

$iuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auk3&iau nurodytos sutarties
etapa. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (pasiaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslaugy) | Atlikta Darby
pagal  |Nuolatiniy Darby/priemonés Sutartiné statybos pradZios jskaitant nuo statybos pradZios iki  [(paslaugy) per
Ikainotg |(pagal Investicijy plang) paslaugy | Darbo kaina, |ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio ataskaitinj laikotarpj
veiklos |veiklos (etapo) pavadinimas be PVM
sarala % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM 21,00 suma:
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:
$is aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk$iau nurodyta sutartj vykdymo.
UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas: Vardas:
Pavardeé: Pavardeé:
Pareigos: Pareigos:
Paragas: ParaSas:
Data: Data:
AV. AV.
Techninés prieZiiiros atstovas
Vardas:
Pavardeé:
Pareigos:
ParaSas:
Data:
AV.
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Pagrindinés sutarties CPO50953 priedas Nr. 3

Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sgraSas

Pasiiilymas konkursui
2018-vasario-09 11:39:51

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé 7dd.
Sutarties sudarymo trukmé 10d.d.
Darby atlikimo terminas 4 mén.

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe
apZiiiréti objekty

Urbanistinés plétros ir Gikio departamento

Statybos ir renovacijos skyrius vyriausiasis specialistas
Valentas Gilys

Tel. (8 41) 596 315

El. patas valentas.gilys @siauliai.lt

Maksimalus uZsakymo biudZetas (Eur su PVM) 117000,0000

Ar reikalaujamas ménesinis darby i¥skaidyme Taip (byla yra jkelta)
grafikas

Ar reikalaujamas darby kainos iSskaidymo Taip (byla yra jkelta)

dokumentas

Subtiekéjai, kurie gali biiti pasitelkemiami atliekant
$aiem projekte minimus darbus

UZSAKOVO pavadinimas: Siauliy miesto savivaldybés administracija, V] (Valstybiné jmoné)

UzZsakymo sutartis CPO50953
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Atliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija

Leisti subrangg | Pavadinimas Mat. vnt. |Kiekis Kaina (Eur be
PVM)

(DSP6) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas -

Ne (DSP6.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais. kv.m 15 2250,000000
Plastikiniy langy $ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,1-1,3 W/(m2eK)

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uZduotimi VST2-11. -
Darby kiekius tikslinti vietoje.

(DSP2) Sieny iltinimas -

Ne (DSP2.2) Pastaty sieny 3iltinimas i3 i§orés termoizoliacinémis plokstémis, kv.m 1150 67574,000000
tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliaciniy
sluoksniy 3ilumos perdavimo koeficientas — 0,25>U>0,18 W/(m2:K)

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uZduotimi VST2-11. -
Darby kiekius tikslinti vietoje.

(DSP1) Cokoliy $iltinimo darbai. -

Ne (DSP1.2) Pastaty cokoliy 3iltinimas i§ i¥orés iki nuogrindos termoizoliacinémis kv.m 69 4140,000000
plokstémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m?*K)

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uZduotimi VST2-11. -
Darby kiekius tikslinti vietoje.

Ne (DSP1.8) Pastaty cokoliy jgilinamosios j grunta dalies $iltinimas i$ iSorés kv.m 205 12300,000000
termoizoliacinémis plok$témis ir padengimas drenaZine membrana.
Termoizoliaciniy sluoksniy §ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m?:K)

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uZduotimi VST2-11. -
Darby kiekius tikslinti vietoje.

Bendra pasitilymo kaina |86264,0000
(Eur be PVM)

21,00 % PVM | 18115,4400

Bendra pasiiilymo kaina |104379,4400
(Eur su PVM)

Objektas, kuriame bus atliekami uZsakyti darbai:

Pastato paskirtis . Mokslo

Pastato adresas D Radvilitkio g. 86, Siauliai
;Ik’kstato kadastro bylos Nr. .

X;'Te;lwn;linga paréng;i kadastring bylg? o ’ Téip

Ar objektas dalyvauja daugiabutiy modé&izavifno programoje? ‘Ne

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA ﬁpini projekta? Ne

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? - (Taip

Pasiiilymg pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Svalex, UAB, BirZy g. 95 A, Pasvalio m., Pasvalio r. sav,, LT-39124

Pasinlyma pateik¢s naudotojas: Egidijus Zapustas, direktorius
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