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1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - viedoji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiy, paslaugy ar darby vie$ujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su

laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas https://www.cpo.lt.

1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS isipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokeéti uZ jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. éaliq teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teise:

3.1.1. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymui pasitelkti $iuos subtiekejus: subtiekejai nepasitelkiami. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekejai gali biti
kei¢iami keitiant Pagrindine sutarti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme bei Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderinty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika,

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO {sipareigojimus, sara3a.

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uZduoti.

3.1.5. Gauti visg informacijg ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

3.1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanéiuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEJAS jsipareigoja:

3.2.1. Pries pradédamas teikti Paslaugas, i¥siaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti i jo pastabas bei pasidlymus, imtis visy {manomy
priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojantiomis teisés akty, reglamentuojangiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis.

3.2.2. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, btinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutarti. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindines sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova,

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (degimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialistu,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJQ {sipareigojimus, sara$a, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacijg patvirtinanéiy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne véliau kaip per 10 (dedimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafika ir ratu suderinti
ji su UZSAKOVU.

32.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektavimo uZduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindingje sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas, ra$tu nurodant konkregiai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindings sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai pasalinti visus pastebétus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei ispresti visus su tuo susijusius klausimus,

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepeinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paai$kéjimo rastu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiy, galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomenu, dokumenty trikuma,
realia tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, rastiskai suderinus su UZSAKOVU jy
kaina,

32.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindinéje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA, apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo aktus, isradyti
sgskaitas-faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Paslaugy suteikimo dokumentacija, UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas ra3tu praneti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Udtikrinti, kad visq Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarp] TIEKEJO sutartiniams sipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija ir patirt], reikalingg tinkamai teikti Paslaugas.

32.14. Be radtitko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutartj prisiimty {sipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uz visus Pagrindine sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
isskyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI rastu papradius, jam graZinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutardiai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujanéius Pagrindinés sutarties nuostatoms radtiskus UZSAKOVO nurodymus.

Projektiniy pasitlymy uZsakymo atveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti statinio projektinius pasidilymus, pagal statybos techninio reglamento STR 01.05.06:2010 , Statinio
projektavimas™ nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI projektiniy pasidlymy Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 -
2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2,Statinio Nr:8 - 2,Statinio Nr:9 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei | (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Prajekiavimo uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms sqlygoms gauti) uSsakymo atveju:

3.2.19. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti su UZSAKOVU statinio projektavimo uzduotj pagal statybos techninio reglamento STR
01.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI Projektavimo uzduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti)
Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 - 2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2,Statinio Nr:8 - 2,Statinio Nr:9 - 2 vnt. popieriniy

egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.2.20. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti Statinio Nr:1 Techninj darbo,Statinio Nr:2 Techninj darbo,Statinio Nr:3 Techninj darbo,Statinio Nr:4

Techninj darbo,Statinio Nr:5 Techninj darbo,Statinio Nr:6 Techninj darbo,Statinio Nr:7 Technini darbo,Statinio Nr:8 Techninj darbo,Statinio Nr:9 Techninj

darbo projekta.

Pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiskqa UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus

techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkreiu pakeitimu.

3.2.21. I8taisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizes rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.22. Gauti statyba leidZiantj dokumenta. Gavus statybg leidZianti dokumenta, perduoti jj UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 -

2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 - 2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2,Statinio Nr:8 - 2,Statinio Nr:9 - 2 vnt. techninio projekto/techninio darbo projekto

popieriniy byly egzemplioriy skaitiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasiradytu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vykdvmo prieiiiros wisakymo atveju:

3.2.23. Projekto vykdymo prieZilros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu.

3.2.24, UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieZitiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamajg ataskaitg

(pateikiama per viena ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suradymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL.

3.2.25. Statinio projekto vykdymo prieZilira vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.
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3.3. UZSAKOVAS turi teise:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizidreti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitikt teises akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEIO susitikimus Pagrindines sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dél TIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybeés ir atitikties Pagrindinés sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkangiy Paslaugy.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybeéms ir dél Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy
sutarimu pratesti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka,

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto utsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo sqskaita i3taisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizés
rangovui bei gauty projekto {vertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teiseés akty
reikalavimus,

34. UZSAKOVAS jsipareigoja:

3.4.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po ragytinio TIEKEJO praSymo gavimo suteikti igaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su Paslaugy teikimu.

3.4.2. Per imanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pragymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.

3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrindine sutartj.

3.4.4. Sudaryti visas biitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindingje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galinéiy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima,

3.4.6. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmoketi TIEKEJUI uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Techninio prajekto / Techninio darbo projekto ussakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uZtikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindinés sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindines sutarties 1 priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaing yra jskaiéiuotos visos TIEKEJO islaidos, mokeséiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugy kaina yra jskaiGiuotos visos TIEKEJO islaidos, mokeséiai ir rinkliavos, bet negali bti

itrauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virSyti 30 procenty Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi biti radtu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO fakti$kai patirtas islaidas patvirtinanéiais dokumentais.

4.2. Paslaugy kaina gali biiti keitiama tik pasikeitus pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PVM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaitiavimas del kity mokesCiy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais nebus atlickamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo aktg (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasirago dvisal| Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslaugy priemimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima ir jy kaina,

4.4. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priémimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo jj pasiradyti arba ragtu TIEKEJUI pateikti
motyvuotg atsisakyma pasiradyti.

4.5. Salims pasirasius Paslaugy priemimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM sgskaita-faktiira/saskaita-faktiirg (toliau — saskaita).
Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas
Paslaugy priemimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.6, Uz tinkamai ir faktiSkai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO Pagrindinéje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priemimo- perdavimo akto pasirafymo ir PVM saskaitos
faktiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tretiyjy saliy, gali bati pratgsti, tatiau bet kokiu

atveju ie terminai negali virSyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodyty ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju,

Jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ tre¢iyjy Saliy vélavima,

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra rastigkai suderintos su UZSAKOVU, tadiau TIEKEJO dél kokiy nors prieZas¢iy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus,
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4.8.UZ projekto vykdymo prieziaros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu.

4.9. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieJuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty
numatyta tvarka.

5. Atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galety padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

52. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teise be
oficialaus ispéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaitiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uz kiekviena uzdelstq dieng. UZSAKOVAS priskaiéiuota delspinigiy suma turi teise i¥skaigiuoti i§ TIEKEJUI moketiny sumy.

5.3. Pagrindine sutartj nutraukus dél TIEKEJO sutartiniy isipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (degimtics) procenty

Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydZio bauda (bauda gali biti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindineés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinimo priemonés).

54. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy isipareigojimuy, t. y. véluoja apmokeéti uZ suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, TIEKEJAS turi teisg

be oficialaus ispejimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio

delspinigiy uz kiekviena praleistg diena. Delspinigiai skaitiuojami nuo mokejimo termino pasibaigimo dienos (3i diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokeéjimas (3i diena nejskaitoma),

5.5. Jeine dél TIEKEJO kaltés UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokeéti nuo mokeéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, rastu ispéjes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutarti bei reikalauti sumokéti baudg lygig 10% nuo
Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindines sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Pagrindinéje sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma iki Pagrindings sutarties nutraukimo.

57. TIEKEJO civiliné atsakomybe privalo bti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus, UZSAKOVUI papragius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilings atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. Ne viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdandia savo isipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo sipareigojimu, ji
nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, prancidama apie aplinkybiy pobidi, galima trukme ir tikétina poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrindine sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo
termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teisg nutraukti Pagrinding sutart]
ispédama apie tai kita Salj prics 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus 8iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybes vis dar yra, Pagrindine sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Sa!ys atleidZziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutar@iai taikytina teisé ir ginty sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindineje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO ginéus, kylan&ius i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena i§ Saliy pateikeé pragyma radtu kitai Saliai su silillymu pradéti derybas.

7.3. Nepavykus ginto i¥spresti derybomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo deryby pradZios, bet koks ginéas sprendZiamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8. Pagrindinés sutarties pakeitimai
8.1 Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i¥skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus

nebity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra

gautas VieSyju pirkimy tarnybos sutikimas.
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9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindine sutartis jsigalioja nuo 2018-05-10 Pagrinding sutartj pasirasius abiem Pagrindinés sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
ivykdymo uztikrinima (jei taikoma).

9.2. Pagrindiné sutartis galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo ar Jjos nutraukimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UZSAKOVAS gali rastisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutartj ispéjes TIEKEJA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy.

9.4. UZSAKOVAS turi teise vienasaliZkai nutraukti Pagrinding sutart{ ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUI
idkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla.

9.5, UZSAKOVAS turi teisg vienaSalidkai nutraukti Pagrinding sutartj, jei jis netenka funkciju, kurioms atlikti buvo sudaryta §i Pagrindiné sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali rastisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutartj jspejes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimy.

9.7. TIEKEJAS turi teisg vienaaliskai nutraukti Pagrinding sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo prieZitros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmeé
ilgesné kaip 3 ménesiai.

9.8. Pagrindiné sutartis gali bti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu,

10. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas

Netaikoma.

11. Intelektinés nuosavybés teisés

LL.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZitiros Paslaugy teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

ir gretutiniy teisiy jstatyme,  visg projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZidra

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUL, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokeéti TIEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises | kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kariniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrindin¢ sutartis yra elektroniniu bidu suformuota centrinés perkangiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties
forma be pakeitimy, i¥skyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO.,

122, Pagrindiné sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys jsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,
be isankstinio radytinio kitos Salies sutikimo, iskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy numatytus atvejus. Pagrindine sutartis vie$inama Lietuvos Respublikos

VieSuju pirkimy {statymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrindine sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasitilymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektroninj kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektiniy pasitilymy projektavimo uZduotis. (UZsakyta: Statiniuose Nr:1)

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB EKSPLOIT, UAB

Adresas: Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Ulony g. 5, 08240 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 120750163 Kodas: 302638855

PVM kodas: LT100000005418 PVM kodas: LT100008701014

A. 5. Nr.: LT407044060000304637, AB SEB bankas AL s Nr.:LT227300010127123883, AB Swedbank
Tel.: (8 5) 261 3083 Tel.: 860979272

Faks.: (8 5) 249 7844 Faks.: -

El. pastas: info@vilniausvystymas.It El. pastas: info@eksploit.It
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Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:

Vardas, pa\ia:de, pareigos: 70180)’ E‘ k T'g V’f?mv ﬁ's Vardas, pav dé, pareigos: o[ o ;LW’
ReNgnAs BARE KA ml\mw

£cA465 95 093 Tel.: KSOQ ?92 FQ—

Pasirasantis asmuo; Pasira3antis asmuo;

. v " AL
Vardas, pavarde, pareigos: /R EK TORI u S Varday, pavarde, pareigos: ||
ARAVAS REMiGIJus 2RBULEVAS ] MME;r /Qeu‘q '

Paragas: ParaSas:

Data: Data:
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Pagrindinés sutarties CP0O110033 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekty vykdymo prieZitiros
paslaugos (pagal Bisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos {gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams. adresas: Sirvinty g. 23

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, padto indeksas) Sirvinty g. 23, Vilnius

Projekto risis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Gyvenamoji (vieno biito pastatai)
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1096-1040-7015

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1Alp

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 12500,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas viena karts laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimol] uZduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali baiti pratestas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas vieng karta
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2
Projekto rengimo etapas, Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sgraSas (btiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo

7. Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo

8. Elektrotechnikos

9. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 49,94

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZitra atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra

=2
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iskaiCiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindings
sutarlies pratesimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriterijy ir atvejy. kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apragu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. gegués 5 d. nutarimu Nr, 432,

projekio prieziiros paslaugy terminas Saliy radtidku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasiraytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PVM, EUR:

998.89

21 % PVM:

209.77

Suma su PYM, EUR:

1208.66

Statinys Nr, 2

Projekto pavadinimas pagal statybos technini reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo prieZiiiros
paslaugos (pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos {gyvendinimas (lifty
{rengimas) 2018 metams. adresas: Zirmiiny g.
104-76

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybeé, pajto indeksas)

Zirminy g 104-76, Vilnius

Projekto riis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1096-7016-7012:0119

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1096-7016-7012, 1A5b

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 9800,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratgstas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei $iame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoO uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 0,00

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Perkamos paslaugos pavadinimas

Kaina be PVM, Eur

[B] Statinio projektavimoO uzduoties (bei parai$ky prisijungimo ir

9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rast
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

isku sutarimu gali biiti pratestas vieng karta

Popieriniy egzemplioriy skaiius 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindines sutarties [sigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rast
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

i8ku sutarimu gali bt pratestas vieng karta

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (bGtiny parengti). 1. Bendroji

2, Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo

7. Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas.

45 k.d.

Ar uZsakovas uzsakys projekto ekspertize?

Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas

Kaina be PVM, Eur
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|D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

49,94

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieziiira atlickama statybos rangos darby,

vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

isigijimui bus atlieckamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tickéju. Laikotarpis nuo projektavim

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezidiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaitiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieitiros paslaugy teikimo metu paaiskeéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Vieojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriterijy ir atvejuy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vy

riausybes 2006 m, geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto priezidiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali bt pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PVM, EUR:

998.89

21 % PVM:

209.77

Suma su PVM, EUR:

1208.66

Statinys Nr. 3

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglaments: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo priezitiros
paslaugos (pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmongéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams. adresas: Zaliyjy EZery g.
240-2

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, padto indeksas)

Zaliyjy EZery g. 240-2, Vilnius

Projekto risis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-2006-6374:1999

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris;

4400-1025-7968, 1A2/b

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 19300,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu,

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas viena karta laikotarpiui, lygiam pusei Siame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoO uZduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rasti
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
sku sutarimu gali biiti pratestas viena karta,

Popieriniy egzemplioriu skai¢ius 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skaiéiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dalos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rasti
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
Sku sutarimu gali biiti pratestas viena karta.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sgrasas (bitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeljy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo

7. Elektrotechnikos

8. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas.

45 k.d.
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Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 49,94

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieziiira atliekama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

isigijimui bus atliekamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tiekéju, Laikotarpis nuo projektavim

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto priezifiros paslaugy teikimo metu paaifkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindings
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Vieojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto prieziiiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratstas iki bus pasira$ytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PYM, EUR:

998.89

21 % PVYM:

209.77

Suma su PVM, EUR:

1208.66

Statinys Nr. 4

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1,05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo priezitiros
paslaugos (pagal Bisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
frengimas) 2018 metams. adresas: M. Katkaus g.
5A-12

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, paito indeksas)

M, Katkaus g. SA-12, Vilnius

Projekto risis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-0775-4554:7442

Zemeés sklypui suteiktas unikalus numeris;

109-0113-8074, 7AT7/p

Numatoma statinio (objekto) skaiiuojamoji kaina EUR su PVM: 18500,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasitilymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos, Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy radtiSku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartq laikotarpiui, lygiam pusei Siame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|B| Statinio projektavimo[l uZduoties (bei parai¥ky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prie§ tai

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas vieng kartg

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
|C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastigku sutarimu gali biiti pratestas viena karta

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino,

Popieriniy egzemplioriy skaiéius, 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (bltiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architekiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos
6. Susisiekimo

7. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
8. Elektrotechnikos
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9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiaros paslaugos 49,94

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykd
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tickéju. Laikotarpis nuo projektavim

ymo prieZiiira atlickama statybos rangos darby
laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai€iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto priezidiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriterijy ir atveju, kuriais gali buti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2006 m. gegués 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto prieZidros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PYM, EUR:

998.89

21 % PVM:

209.77

Suma su PVM, EUR:

1208.66

Statinys Nr. §

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo priezidros
paslaugos (pagal Bisto pritaikymas neigaliems
Zmonems programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams. adresas: Subadiaus g.
49-28

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas)

Subaéiaus g. 49-28, Vilnius

Projekto raisis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-4432-6990:5512

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1094-0366-2013, 1AS/p

Numatoma statinio (objekto) skaiiuojamoji kaina EUR su PVM: 11300,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy radtidku sutarimu gali biti pratestas vieng karta laikotarpiui, lygiam pusei iame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimod uZduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rasti
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
sku sutarimu gali baiti pratestas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 2

Paslaugy suteikimo terminas, 35 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 0,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
|C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos arba nuo pries tai

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas viena karta

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino,

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (bitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo
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3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo

7. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

8. Elektrotechnikos

9. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 49,94

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

isigijimui bus atliekamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tickéju. Laikotarpis nuo projektavim|

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra

iskai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiliros paslaugy teikimo metu paaitkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto priezitiros paslaugy terminas Saliy radtisku sutarimu gali bti pratestas iki bus pasiraSytas statini

o statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PYM, EUR:

998.89

21 % PVM:

209.77

Suma su PYM, EUR:

1208.66

Statinys Nr. 6

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo prieZiiiros
paslaugos (pagal Bisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos [gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams. adresas: Rie¥és g. 6-5

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Rieses g. 6-5, Vilnius

Projekto riigis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio ttris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1096-9013-9016:0002

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1096-9013-9016, 1A2p

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 12800,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy ratisku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei §iame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius.

2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai
skirtingi.

Ne

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimol uZduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 92,99

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos arba nuo pries ta

1 suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas viena kartg

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prie# tai suteiktos Paslaugos (ctapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bti pratestas viena karta

laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius.

2

Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas
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Projekto daliy saradas (batiny parengti).

1. Bendroji

2. Architektdros

3. Konstrukeijy

4. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo

5. Elektrotechnikos

6. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 k.d.

Ar uZsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiaros paslaugos 49,94

Paslaugy suteikimo terminas skaigiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieziiira atliekama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

isigijimui bus atlieckamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaitiuojamas | Pagrininés sutarties trukmeg. Statinio projekto priezifiros paslaugy teikimo metu paaifkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriterijy ir atvejy, kuriais gali biti sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr, 432,

projekto prieZidros paslaugy terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

=4

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PVM, EUR:

998.89

21 % PVM:

209.77

Suma su PYM, EUR:

1208.66

Statinys Nr., 7

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo prieZidros
paslaugos (pagal Bisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos igyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams. adresas: Antakalnio g.
45-20

Statinio (objekio) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Antakalnio g. 45-20

Projekto riisis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio taris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1096-1001-1013:0019

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris:

1096-1001-1013, 1Adp

Numatoma statinio (objekto) skaiiuojamoji kaina EUR su PVM: 13900,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos. Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratestas viena karta laikotarpiui, lygiam pusei §iame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VLI skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimol uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rasti
laikotarpiui, lygiam pusei S§iame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
$ku sutarimu gali biiti pratgstas vieng karta

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindines sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ra3ti
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
Sku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaidius.

2

Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas
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Projekto daliy saradas (biitiny parengti).

1. Bendroji

2. Architektfiros

3. Konstrukeijy

4. Gamybos (paslaugy) technologijos

5. Elektrotechnikos

6. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas, 45 kd.

Ar uZsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 49,94

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atliekama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra

iskai¢iuojamas | Pagrinines sutarties trukme. Statinio projekto prieziiiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutar&iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali bati sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas,

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

710

Suma be PYM, EUR:

998.89

21 % PYM

209.77

Suma su PVM, EUR:

1208.66

Statinys Nr. 8

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekty vykdymo priezidiros
paslaugos (pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metams. adresas: Kalvarijy 284B-2

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Kalvarijy 284B-2, Vilnius

Projekto risis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1099-3003-1015:0035

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1099-3003-1015, 1A5p

Numatoma statinio (objekto) skaiiuojamoji kaina EUR su PYM: §200,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiuy,

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei Siame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|B] Statinio projektavimoO uZduoties (bei paraifky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugu suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratestas viena karta

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rast
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

i8ku sutarimu gali biiti pratgstas viena kartg

Popieriniy egzemplioriy skai&ius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (biitiny parengti). 1. Bendroji
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2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 kd.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 49,94

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo priezitira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras vieasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaitiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieiiiros paslaugy teikimo metu paaiskeéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindines
sutartics pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apra3u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZiiros paslaugy terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasira$ytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: 710

Suma be PVM, EUR: | 998.89

21 % PVM:[209.77

Suma su PVM, EUR: [1208.66

Statinys Nr. 9

Projekto pavadinimas pagal statybos technini reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekty vykdymo priezitiros
paslaugos (pagal Bisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
jrengimas) 2018 metams. adresas: Antaviliy g. 7-6

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pato indeksas) Antaviliy g. 7-6, Vilnius

Projekto riisis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio ttris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1097-1000-4012:0011
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1097-1000-4012, 1A2p
Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 14300,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasidlymy parengimo paslaugos 99,89

Paslaugy suteikimo terminas skaiGiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratestas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo(] uZduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 9,99

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gall biiti pratgstas vieng karta
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 35k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 839,07

Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos, Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ratisku sutarimu gali bti pratestas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (bGtiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo
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3. Architektiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo

7. Vandentiekio ir nuoteky alinimo

8. Elektrotechnikos

9. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 45 kd.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 49,94

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo priezidira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindings sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras vieasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiandiu tickéju. Laikotarpis nuo projektavimp
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieziiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutariy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: [ 710

Suma be PVM, EUR: [ 998.89

21 % PVM:(209.77

Suma su PYM, EUR: | 1208.66

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tafiau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam stainiui formuojama atskira lentel, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 710

Suma be PVM, EUR: | 8990.01

21 % PVM: | 1887.90

Suma su PVM, EUR: [ 10877.91

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tatiau vienam objektui, esanfiam toje patioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i objekto statiniy
visy Paslaugy suteikimo trukmé,

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACLJA.

Paslaugos turi bati teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veikly reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.
REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIY SIDLYMU RENGIMUIL
. Statinio projektiniai siiilymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nuostatomis.

REIKALAVIMAT STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (BEI PARAISKU PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SALYGOMS GAUTI)
RENGIMUI

2. Statinio projektiniai sitlymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nuostatomis.
REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI
3. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos

istatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojaniiais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos

techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar
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naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybe.

4. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojantiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsiZvelgiant | STR 1,05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, jj keitiantio, teisés akto nuostatas.

5 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi bati ekonomiSkai pagristi ir racionaliis. Parengtas projektas turi biiti tokios
sudéties bei apimties, kad pagal jj bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekty. Klaidy atveju
tiekéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trakumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

6. Tuo atveju, jei perkantioji organizacija paveda ir jgalioja, statyby leidZiantj dokumenta privalo gauti tickéjas (perkantiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkantioji organizacija).

7 Tiekéjas perkantiajai organizacijai pateikia perkangiosios organizacijos nurodyty skaitiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali bati numatytas papildome projekto originalo
parengimas, perkantiai organizacijai atskirai nurodZius.

8. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 47 punktu, tiekéjas negali teikti duomeny apie projekts (statybos
skaiiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy j jj perdavimas perkanéiajai
organizacijai.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS

9. Perkantiajai organizacijai nurodZius, tickéjas atlieka statinio projekto vykdymo prieZiiirg, kuri apima projekte numatyty darby
prieZiirg, nustatyty STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZitros tvarkos apraias®, projekto vykdymo prie¥idros vadovams projekto

vykdymo prieZiiros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas

InZineriniy, geologiniy tyrinéjimy atlikimas

Esamy statiniy tyrimy atlikimas

Konstrukeijy tyrimy atlikimas
Statybiniy matavimy atlikimas

s g B B B

6. Statybos pagrindimo parengimas

T Energinio sertifikato parengimas

8 Pastato energinio audito atlikimas

9. Statinio ekspertizés atlikimas

10. Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI

** Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali biiti jtraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB EKSPLOIT, UAB

Adresas: Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Ulony g. 5, 08240 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 120750163 Kodas: 302638855

PVM kodas: L'T100000005418 PVM kodas: LT100008701014

A.s. Nr.: LT407044060000304637, AB SEB bankas A, s Nr.: LT227300010127123883, AB Swedbank
Tel.: (8 5) 261 3083 Tel.: 860979272

Faks.: (8 5) 249 7844 Faks.: -

El. pastas: info@vilniausvystymas.It El. pastas: info@eksploit It

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: 'PKOJE{TLC{ VHJDOU ms Vardas, pavargdé, pa igos p / 7{ 5
RANINAS BARE KA =

T £64595093 T K4 69 @"ﬂ 2 &”Z

. . : "  akeing
PasiraSantis asmuo: Pasiradantis asmuo: e 3\\\
Z

)

Vardas, pavardé, pareigos: D-" QEKT-OR I'L{'S aS : Vardas, pgvardg, pareigos:
heawps REN(613US ZAOUYLEVAS P

Paragas:
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