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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- 3 f4

Marijampole
Du t[kstandiai a5tuonioliktieji metai geguZes 3 di"nu

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Padolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Kelranga", imones kodas 151004973,
atstovaujama direktoriaus Povilo Jatkausko, veikiandio pagal imones istatus, (toliau - Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudard 5i4 statybos rangos sutart! (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

L Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja parengti Marijampoles m. KnygneSiq gatves
kapitalinio remonto apraS4 ir atlikti kapitalinio remonto darbus (toliau tekste ivardijama bendra
s4voka - Darbai):

2, Marijampoles m. KnygneSiq gatves kapitalinio remonto darbq kapitalinio remonto
apra5as turi buti parengtas galimai trumpiausias terminais ir perduotas Perkandiajai organizacijai
ekspertizes atlikimui. Gavus ekspertq pastabas techninis darbo projektas privalo b[ti pataisytas per
15 kalendoriniq dienq. Darbai atliekami pagal parengt4 projekt4. Darbai turi buti atlikti iki 2018-1 l-
30.

3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i5taisyti defektai, pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos
uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigim4 ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

4. RaStiSku Saliq susitarimu darbq atlikimo terminas gali bfiti pratgstas 12 (dvylikos)
mdnesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo tiekejo, taip pat del:

4.1. i5skirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq sqlygq);

4.2. bet kokio vdlavimo, kli[diq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq Perkandiajai
or ganizacljai arba P erkandiosio s organizacij o s personalui ;

4.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq tiekejas pagristai negali baigti Sutarties
darbq laiku;

4.4. del statybos uZbaigimo proced[rq. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Perkandiosios organizacijos
ir tiekejo ra5ytiniu susitarimu.

5. I Darbq kain4 taip pat iskaidiuotos topografinio plano parengimo i5laidos, kadastriniq
matavimq bei iSpildomosios dokumentacijos parengimo i5laidos. Visi Darbai, kurie gali buti
pagristai laikomi butinais Darbq atlikimui, tures bUti atlikti be papildomo apmokejimo
nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibUdinti technineje specifikacijoje.

6. Darbq verte pagal ikainotq veiklq s4ra54 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasifllym4
be PVM 46.356,13 EUR (keturiasde5imt SeSi t[kstandiai trys Simtai penkiasde5imt SeSi eurai l3 ct.);
PVM (21 %) 9.734,79 EUR (devyni tDkstandiai septyni Simtai trisdesimt keturi eurai 79 ct.). Bendra
Darbq verte 56.090,92 Eur (penkiasdeSimt SeSi tflkstandiai devyniasde5imt eury 92 ct.) nustatyta
skelbiamos apklausos metu.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodyt4 Ziniaraltyje (Veiklq s4ra5e). Darbq
vykdymo metu, atsiZvelgiant ! Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali b[ti koreguojamas.

8. UZsakovas, ra5tu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darbq (q dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali buti sustabdomas del Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
8.2. del projekto korektlros;
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8.3. kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korekturos, gavimo ir pan.

(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).
9. Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
10. Sutarties Saliq sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

sqlygomis.
1 l. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teising gali4 turintys egzemplioriai, po vien4

kiekvienai Saliai.
12. Priedai:
12.1. bendrosios Sutarties s4lygos - 1 priedas;
12.2. specialiosios Sutarties s4lygos (eigujos yra);
12.3. atliktq darbq aktas - 2 priedas;
12.4. Darbqperdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;
12.5. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;
12.6. palyma apie atliktq darbq vertg - 5 priedas;
l2.7.kiti priedai.

unoratiCius



Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 UZsakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja

le5as ! statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam

asmeniui).
1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais

nustaty't4 teisg uZsiimti statyba.
1.3 UZsakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant

igyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuripraneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 UZsakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,

UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane5e Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas

ldarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

I-7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti ra5tu ir pasira5yti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje

nustatyt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

isipareigoja sudaryti Rangovui b[tinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultatE ir sumoketi

Sutartyje nustatyt4 kain4.
1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,

remontuoti ar griauti esam4 statini.
1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mlrijimo,

betonavimo, montavimo, pamattl ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1.I I Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal

Sutartyje nustatyt4 paskirti.
l.I2 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per

kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uLbaigtijq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Darbq

atlikimo terminus.
1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai

sujungta su Zeme.
l.I4 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq

patalpq, i5destltq tarp sienq ir pertvary ir naudojamq Zmonems gyventi ar Zemes [kio, prekybos,

kultlros, transporto ir kitai veiklai.
1.15 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat

visi kiti statiniai, kurie ndra pastatai.

1.16 Statybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsiZvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

I.l7 Statybos sklypas - Zemes naudojimo tikslines paskirties nustatytq ribq Zemes sklypas
(teritorij os dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties

dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sumany'to statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai,breLiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.

SUTTERINTA
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1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZilros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZiuros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatlviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie

istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio
paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq ry5iq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos ne5ikliq ir pan.; Zemes flkio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

I.2l Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti ipastat4 ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma 5i produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technin€ specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibldinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

I.24 frenginiai - ma5inos, prietaisai, ltaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

t.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, v6jo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasldptos statinio konstrukcijos ir pasl€pti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotl+ kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq.

I.27 Sutarties Salys - ,,uZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu - ,,Salys".

2. BENDRVJV SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys ra5tu nesusitaria kitaip.

2.2. AtsiLvelgiant i Darbq pob[di ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali bDti

taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigu jos yra).
2.3. Esant kokiems nors prie5taravimams ar neatitikimams tarp Siq s4lygr+ ir Specialiqjq

sutarties selygrl (eigu jos yra) pastarosios yra vir5esnes.
2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,

poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi bUti suprantami kaip

paai5kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:
2.5J. Sios Sutarties s4lygos;
2.5.2.Technine uZduotis fi eigu yra) ;

2.5.3 .Ziniara5tis (Veiklq s4raSas( eigu yra)) ;
2.5.4.Kiti dokumentai (ieigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3. 1. Bendri isipareigojimai:
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3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo
uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui butinas
Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rczultatEir sumoketi Sutartyje nustatyt4 kain4.

3.L2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klildiq, trukdandiq tinkamai ivykdyti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliutims paSalinti. I5laidas,
susijusias su Siq klitrdiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
neivykdo, praranda teisg i nuostoliq, padarytq del atitinkamq klildiq nepa5alinimo, atlyginim4.

3.2. Rangovo teis6s ir pareigos:
3.2.1. Rangovas turi teisg:
3.2.I.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.I.2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktq

reikalavimq, patekti i Statybvietg, i5krauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas isipareigoj a:
3.2.2.I. parengti Statinio technini darbo projekt4 pagal Sios Sutarties, [kainotq veiklq s4raSo

ir kitq pradiniq duomenq nustatytus reikalavimus;
3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadov4; kontroliuoti ir koordinuoti atskirq projekto daliq

tarpusavio suderinamum4; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turindius
reikiam4 kvalifikacij4 ir veikiandius pagal reglament4 STR I .04.04:2017 ,,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize";

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengt4 Statinio projekting
dokumentacij4, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakov4 su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pa5alinti visus pastebetus
Statinio projektines dokumentacijos trukumus, netikslumus ir i5sprgsti visus su tuo susijusius
klausimus; ikelti parengt4 projekt4 i IS Infostatyba statyb4leidZiandiam dokumentui gauti;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybi5kai atlikti, uLbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita i5taisyti defektus,
nustatytus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.5, i5 anksto ra5tu informuoti UZsakov4 apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.
Bet koks pasiulyme nurodytq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su
UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq
prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 ivykdym4 bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso sqlygq 36 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali buti keidiami kai:

3.2.2.51. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo [king veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq pana5aus pobldZio veikq padarymo;

3.2.2.5.4. keidiasi subrangovo organizacine struktlra - juridinis statusas, pob[dis ar
valdymo struktura ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui, i5skyrus atvejus, kai del
Siq pasikeitimq keidiama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdyti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.6. Darbq atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqjq asmeru+;
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3.2.2.7. Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekt4 furojekting
dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakov4 apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti sillymus jiems i5vengti;

3.2.2.9. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kit4
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutartinusta[tu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanom4
trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniq prievoliq;

3.2.2.11. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius
ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos
teises aktuose j iems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.13. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paaiSkeja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq
irlarba UZsakovo reikalavimtl furojektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jrl
ir i5laidas, susijusias su atitinkamq defektq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo s4skaita iStaisyi Darbq tr[kumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2-2,15. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,
prie5gaisring ir aplinkos apsaug? bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq
Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebfltq
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medLiagt4. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodyais atvejais aptverti
Statybvietg, kad ij4 negaletq patekti pa5aliniai asmenys;

3.2.2.16. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint ivykdyti Sutarti;

3.2.2.17. iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui (teises aktq nustatyta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo sura5ymo), Rangovas atsako uZ
Statybvietes, irengimq, medZiagq apsaug4, taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padary'tinq nuostoliq, Lalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,
taip pat apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq turt4 nuo
pavojaus ar Lalos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei nera ki5imasis iRangovo Dking komercing veikl4;

3.2.2.19. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra5tu igaliotas asmuo, turetq priejim4 prie
visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZitreti atliekamus Darbus, patikrinti ir
i5bandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.20. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais ira5ais statybos darbq
Lurnale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq
kokybg;

3.2.2.21. ne veliau kaip prie5 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti ra5ti5k4 pra5ymE
Stat$gpg(ffii,mo komisijai sura5y'ti statybos uZbaigimo akt4 irlar sura5yti ir pateikti Statybos
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uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paai5kinimus

ir normatyviniuose dokumentuose nustatyt4 i5pildom4j4 dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bltinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.22. uZbaigus Darbus, i5siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, i5siveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkyt4

ir Svari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;
3.2.2.23. per UZsakovo nustatyt4 temin4, savo ldSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius

ar Lal4, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;
3.2.2.24. Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos

s4lygojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.

Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lyg[s prarasto finansavimo dydZiui;
3.2.2.25. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltds, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus

nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui isigyjant
trukstamus Darbus i5 trediqiq asmentl;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose

Lietuvos Respublikos teisds aktuose;
3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltds, jeigu

objektas sugriuvo ar defektai buvo nustaty'ti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.2l.L penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

nepamineti ems 3.2.2.27 .l .- 3.2.2.21 .3. punktuose;

3.2.2.27.2. desimt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2.27.3. dvidesimt metq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. UZsakovo teis6s ir pareigos
3.3.1. UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiureti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu

Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatytq

statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimttl isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti

Sutarties bendrqjq s4lygr+ 11 skyriuje nurodytomis teisemis;
3.3.I.2. pateikti bUtinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti

jq vykdymo;
3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq iSvados

Salims turetq privalom4 reik5mg;
3.3.1.4. iskaityti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.

3.3.2. UZsakovas isipareigoja:
3.3.2.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertizg;
3.3.2.2.Iaiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir blkle turi atitikti

Sutarties nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai vykdyti ir laiku uLbargti

Statyb4;
3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir

irenginius;
3.3.2.4. kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,

Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesiki5damas i Rangovo [king komercing veikl4;
3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygrl, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar

kitus trukumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu prane5ti

Rangovui. UZsakovas, neprane5gs apie pastebetus trfkumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA
4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg i5
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4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irang4,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiemr OurUu-r atlikti. DarLai-taip pat
apima visq reikalingq Statyb4leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitr+ leidimq ar licenzijq ga-vim4
Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perJavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal fkainotq veiklq s4ra54.
4.4- Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo b[tinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirodd, esanti neteisinga ur tt"pukunkama, su tuo susijgs grafikas u. fiio,
gusrjusios.s4lygos.turi bflti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo diJnas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranori5kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikii Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi buti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijor iupr UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangor,ui ir UZsakovui pasirasius Darbq perdavimo-priemimo akt4.
Rangovas iSlieka atsakingas ul jqprieiiDr4, praradimo ar sugadinimo irttqiki Daibq ar jq etapq
perdavimo-priemimo akto pasirasymo tarp Rangovo ir uZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdytr4 subrangovq darbuotojq
atveLim4 i darbo vietQ ir i5veZim4 i5 jos, uL ju apgyvendinlm4, iStai[ym4, darbuotojq saug4 ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi b[ti kokybi5kos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios ruSies Statybos medZiagoms, turi tureti visus
reikiamus sertifikatus irlar licencij as, atitikties deklaracij as.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darlu pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas
iforminamas aktu, kuripasira5o abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statyfos uZbaigimo uita;.

5. DARBV PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatytus Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane5a
UZsakovui apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultatqarba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
ivykdytq Darbq etap}- Gavgs 5i pranesim4, UZsakovas privaio nedelsJamas, bet ne veliau tuip pe. s
(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4.

5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo lesomis. fstatymq irnormatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytais atvejais priimant Darbq rezultaiqdalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai ivyko aet ifangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio aisitiktinio Zuvimo rizika tenka
UZsakovui.

., x .. 5.4. 
.Dgbu 

perdavimas ir priemimas iforminamas aktu, kuri pasiraso abi Salys. Jeigu viena
i5 Saliq atsisako pasira5yi akt4, jame daroma Lyma apie atsisakym4 ir akt4 pasiraso kiTa Salis.
Viena5alis perdavimo aktas gali buti teismo pripaZintas negaliojan8iu, jeigu teismas pripaZista, kad
kita Salis atsisake akt4 pasira5yti pagrlstai.

5.5. {statymq ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobDdis,
pries priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darb"ai gali b1ti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6' UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbq rezultatq,jeigu nustatomi trukumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatyt4 paskirt! ir jeigu si! trokumq Rangovas negali
paSalinti.

-oviciw r--\
\t.\-/
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6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

, 6.T. Salys laiko Sutartyje nurodyt4 informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio ra5ti5ko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdyti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be raSti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i5skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata..lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuoiavybe,.l"ig.r Salys

ra5tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr1lina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medLiag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medliagab[tq i5saugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i5saugoti visos i5 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasira5ytq atskir4 konfidencialumo pasiZadejim4.
Salys privalo uZtikrinti, kad visi jq darbuotojai lai$tqsi Sio punkto reikalavimq.

6.5. Valstybes, tarnybos ar komercines paslapties neatskleidimo lsipareigojimas netaikomas
vieSai ar kitokiu budu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi
ne i5 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos
istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutart!) pareikalauja teisesaugos, kontrolds ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad b[tq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomenq apsaug4.

6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakolui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra5tu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybes
teises i dokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. TaEiau nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektines nuosavybes teisiq apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbu rezultatus neribota
laikotarpi bet kokiais tikslais, i5skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotoj ai, ar jo pasitelktq subrangovq darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikrins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi b[ti tinkamai kvalifrkuotas, igudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisttl
bet kuri Statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, iskaitant, jeigu reiketq,
Rangovo atstov4, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir ner[pestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.I .I. parei gas vykdo nekompetentingai arba aplaidLiai
8.2.1.2. nesugeba laikyis kuriq nors Sutarties s4lygq;

z

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
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8'3' Rangovas, kai Darbus pagal Sutarli vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovtl) darbuotojai, pries pradedant vykdyi Darbus purkiriu asleni, darbdaviq veiklai .iugo,ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotoj-q saugos ii sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti
Rangovo' subrangovo darbuotojq darbL, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmi-ngas
darbo s4lygas. Paskyrimas turi buti iforminamas rasiiskai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant i-lzsatoua.

8'4' Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq ,urrgo, ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujant! asmen] darbuotojq saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas ut*uoJ. Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietej e.

8'5' Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transportopriemoniq ir kitq judandiq mechanizmq .u,rgq judejimq Statybvieteje ir salia jos esandioje
teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organi-uojamas pagal atitinkamos transporto ruSies eismo
taisykles' uZ savo.irlar nuomojamq, visq ruSiq transporto piiemoniq saugaus eismo organizavim4
Statybvieteje ir salia jos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8'6' Rangovas privalo blti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos irlikvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.
8'7 ' Rangovas uztikdna, kad visi irankiai, mechanizmai, plstoliai, kopedios, pakelimo

irengimai' elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. bfrtq warkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.

8'8' Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai.rzuuigto darbo nesaugiose s4lygose, kurios
galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar g),vybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija tetiantl gresmg
Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo buti sustabdyti, kai gamtines s4lygoslliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su
UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuoiojq
Sutarties vykdymui be abipusio ra5ti5ko susitarimo.- Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatyta tvaika viena5aliSkai nutraukti Si4
Sutartiprie5 termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutart!.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojaiirlarbatretieli asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebltq apsvaigg nuo alkoholil, narkoiiniq, toksiniq
irlatba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
nustatyti, gali buti privalomai naudojamos technines priemones (alkotisteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant prane5ti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaiming4
atsitikim4, suZeidim4 arba incidentE, ar apie Lal1darom4 ar padarlt4 UZsakovo darbuoiojams, turtiri
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo pra5ymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti iUZsakovopatalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties vykdymu: vardus, purru1d", ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktq trediqjq Saliq darbuotojus, kuriq buvi-ur UZrukovo patalpose,
UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. UZsakovo pra5ymu Rangovas gauna iS kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfid"tt.iul.rr.ro (valstybes, tarnybos
ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigoji*q r.it iu laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir j4 nutraukus ir pasibaigus.

9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai tvarko
UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais
Darhl.$DERINTA

9. APSKAITA

s4skaitas, iraSus ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
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9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra5ymu Rangovas leidLia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, ira5us ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, ira5q ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praSo paai5kinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad mindtos s4skaitos, iraSai ir kvitai bttq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBV KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutardiai taikomas frksuotos kainos su perZi[ra apskaidiavimo bldas. UZsakovas

uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyt4
kain4, jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodytq darbq apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertes.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradin0s

sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytq darbq apimties, visi darbai, vir5ijantys
15 procentq rib4, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas, nurodytas
Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. Nr. 15-95 ,,Ddl kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo" III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo sElygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentq pradines pirkimo sutarties

vertds, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:
10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties

keitim4;
10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinimq taip pat Darbo

kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygi,l, pozicijq ir (arba) matmenq
pakitimus;

1 0. 3. 3.bet kuri papildom4 Darb4, lrang4, MedZiagas;
10.3.4. neatitikimus darbq kiekiq Ziniara5diuose, projekto breZiniuose ar specifikacijose;
I 0.3.5. breZinir4 neatitikimus techninems specifi kacij oms;
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesniq (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradim4 rinkoje, jomis keidiant

senesnes, numatytas proj ekte;
1 0.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai ivertintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio projekto

duomenimis;
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paai5keja, kad atskiry darbtl atlikimas nereikalingas ar

neimanomas.
10.4. Sutarties kaina gali bDti perZilrima (keidiama) kai teises aktais yra pakeidiamas

Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridetines vertes mokestis. Siuo atveju darbq kaina
(ikainiai) gali buti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridetines vertes mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) iforminama Saliq Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vdliau
kaip per 10 dienq nuo teisds akto, kuriuo keidiamas pridetines vertds mokesdio dydis, isigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridetines vertris mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines
vertes mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus
perskaidiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatliktq Darbq dalis) gali btti keidiama (didinama arba maLinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq
kainq pokytis, skelbiamas (http://www.stat.eov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties

io bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq

unoratiCius
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Darbq datis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasira5ymo.
perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i5

perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamqjq metq m6nesio kainq indeks4 @) dalijant i5
praejusiq metq sutarties pasira5ymo mdnesio kainq indekso (C): A: (B/C). Perskaidiuojama tq

burUr+ kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas

iforminamas dvi5aliu Sutarties Saliq susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos

itespublikos Vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai

pugut statiniq tipus skelbiami Statistikos departamento interneto svetaineje,- adresas

http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina isigalioja nuo susitarimo pasira5ymo abiejq Saliq atstovq

di"*r. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti

uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo lforminimo dvi5aliu Saliq susitarimu-

10.5. Susitarimai del perZiflros ir kiekio (apimties) turi brlti iforminti ra5tu, pagristi

dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties dalimi.
1 0.6. Avansinis mokejimas netaikomas.
I0.7. i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i5laidq

kompensavimas;
10.8. uL. Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki5kai, be UZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per

UZsakovo nurodyt4 termin4 pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai

atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita;
10.9 kai Rangovo faktines i5laidos yra maZesnes negu buvo numatl'ta, nustatant atliekamq

Darbq kain4, Rangovui i5lieka teise gauti atlyginim4, numatyt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas nefrodo,

kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokejimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM s4skaita fakt[ra, atliktq Darbq

aktas (Sutarties 2 priedas) ir paLyma apie atliktq Darbq vertg (Sutarties 5 priedas). UZsakovas taip

pat turi teisg reikalauti i5 Rangovo pateikti atliktq darbq akt4 forma F-2;

10.10.3. PVM s4skaita faktUra privalo bUti teikiama naudojantis informacinds sistemos

,,E.S4skaita" priemonemis. Paslauga yrc apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro

nustaiya tvarka. Pateikus PVM s4skait4 fakt[r4 kitomis priemonemis ar budais, bus laikoma, kad

PVM s4skaita faktura nepateikta.
10.10.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo l65as, bet ne veliau

kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq fakmrq gavimo. Darbai finansuojami i5 Keliq

prieziUros ir pletros programos finansavimo leSq, UZsakovo biudZeto le5q bei kitq le5q.

Apmokejimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal

komercines sutartis, velavimo prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Veluojant

finansavimui i5 Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, mokejimai

Rangovui atidedami f,rnansavimo velavimo laikotarpiui. UZsakovas, vdluojant hnansavimui i5

Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, delspinigiq nemoka.

10.10.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka Rangor,ui

o,}5o6delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydZio uZ kiekvien4 uZdelst4 atsiskaityti dien4.

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa5alings defektq, moka UZsakovui 0,050

detspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvienq uZdelst4 dien4;- 
t0.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numatyt4

atlyginim4 arba kitoki4 Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg i5ie5koti jam pagal Sutarti

priklausandias sumas uL atlikt4Darb4 i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito

UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visiSkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq

rezultat1tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievolds;

10.10.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
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n. DARBU KoKyBE IR DEFEKTU Sar-rNrvro TvARKA

I 1.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasira5ymo dienos,
bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes trukum\, ar yra atliekami
paleidliant Sioje Sutartyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali ra5tu pareikalauti, kad
Rangovas:

I 1.1.1. nedelsiant sustabdytq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
II.I.2. pa5alintq Siuos trukumus per nurodyt4laiko tarp4;
I 1.1.3. neatlygintinai pakeistq nekokybi5kas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
| | .l .4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
I 1.1.5. neatlygintinai iStaisytq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybes trukumus, dalyvaujant Rangovo

igaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prie5 1 (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZiuros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes trukumams nustatyti, laik4 ir viet4. Defektini akt4 pasira5o UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangor,ui, nepripaZinus defektq ar kokybes trukumq, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suraSyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiSkai - ekspertizes i5laidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybi5ki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
i5vados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes i5laidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektqir/ar kokybes
trukumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo praneSimo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pa5alings prieZastis Rangovas privalo ra5tu kreiptis i UZsakov4, praSydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdym4.

I 1.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi5kai
atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaiklti mokejimus irlarba iStaisyti nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i5skaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

11.5. Pastebetq Darbq trukumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties ivykdymo terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1. Sutartis keidiama vadovaujantis Vieiqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali buti keidiama tik ra5ti5ku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasira5ytu abiejq Sutarties Saliq.
12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitim4,

pateikdama kitai Saliai ra5ti5k4 praSym4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq
pra5yme nurodytas aplinkybes, .atgumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateikt4 pra5ym4 pakeisti
atitinkam4 Sutarties sqlyg4 kita Sa[s motynrotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dienq.-salims
nesutarus del Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. TEISIV IR PAREIGV PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be
i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali buti pakeista tuo i5imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdym4) Sutarties vykdymas perduodamas kitam ukio subjektui (-
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti

ndio tikio subjekto (-r+) galimybes tinkamai ivykdyti Sutarti palyginti su tuo ukioshlriays /----\

vidius
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subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi turdti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo s4lygose.

13.2. ULsakovui turi buti nedelsiant prane5ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bltinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems ivykdyti kitus asmenis - subrangovus,
kurie buvo nurodyi Rangovo pasiDlyme.

14.2. Jeigu Darbams ilykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neivykdym4 ar netinkam4
ivykdym4.

14.4. ULsakovas ir subrangovas neturi teises reikSti vienas kitam piniginiq reikalavimq,
susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudary'tq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIV ISIPARE,IGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas prane5a UZsakovui ra5tu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2, ULsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo praneSimo gavimo, lvertina
padeti ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas vdlavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinim4
patvirtinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuoj ama valiuta.

16.2. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendroves laidavimu.
PasiraSius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantij4 (garantij4
i5davgs bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. I5duotai banko garantijai turi
buti taikoma Lietuvos Respublikos teise ir Tarptautiniq prekybos rumq patvirtintos taisykles - ,,The
ICC Uniform rules for demand guarantees" (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendroves laidavimo
ra5t4 (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). I banko garantijos
arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi b[ti itraukta nuostata, kad Saliq gindai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo vert6 - 5"A nuo bendros Sutarties vertds. Nustatytu terminu nepateikus
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo bendrov6s
laidavimo ra5to laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutarti.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo b[ti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo
akto pasira5ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 iSdavgs juridinis asmuo negali

ivykdyti savo isipareigojimq, UZsakovas gali ra3tu pareikalauti Rangovo per l4 (keturiolika) dienq

SUDEruNTA

unoraridius



laidavim4 atitinkandi4 Sutarties reikalavimus'

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties lvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau

nurodytq aPlinkYbiq:-tO.S.t.Rangovasnevykdosavoisipareigojimqpag-alSutarti;

16.5.2. Rurrgorrus laiku nevykd; Uzsakouo tr,noaymo i5taisyti netinkamai ivykdytus arba

l5

pateikti nauj4 Sutarties ivykdymo uztikrinim4, tokiomis
'Sio 

reikalavimo nelvykdZius - nutraukti Sutarti'

|6.4. rJLsakovui gavus informacijos, jog banko

laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq'

kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti

neivykdytus sutartinius isipareigojimus;
16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom

padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o

i5duota garantija arba draudimo bendroves

Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)

banko garantri4 arba draudimo bendroves

veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius

iSlaidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais

nuostoliais).
16.6. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq isipareigojimq

ivykdymui uztikrinti, lskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uztikrinti'

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiamu Oet bet kokios prieZasties, Sutarties ivykdymo

uZtikrinimas gali b,,ti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo uZsakovui priklausandiai pinigq sumai

susigr4Zinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba priestarauti'

16.g. UZsakovas turi teisg atmesti Sutaities lvykdymo uZtikrinim4, gav9s informacij4, kad

Sutarties ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde isipareigojimtl kitiems ukio

subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo

rizika,pareigE aporauii Statybos objekt4, medZiagas ar kitoki turt4, naudojam4 statybos procese,

taip paipar"igA apOru.rsti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryt4 Zal4'

I7.2. Rangovo civiline atsakomybe privalo bUti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo

civiline atsakomybe uZ jo padary.t4 zit4 uzsat<or.ui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines

atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybes draudim4. Rangovas iki

darbq pradZios privalo pateikti civiines atsakomybes draudimo fakt4 irodandius dokumentus'

17.3. Rangovas privalo savo s4skaita apdrausti statybq montavimo darbus maksimaliu turto

atkuriamosios vertes draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq (CAR) visam Sutartyje nurodltq

Darbq ivykdymo laikotarpiui, iskaitant Uandymq vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui

bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo koptjq'

17.4. Sudarytoje draudimo r,rtuttg.-UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai

papildomai turi bflti nurodyi kaip apdraustieji asmenys'

17.5. Jeigu Rangovui irlarba subrangovui LR teises aktq nustatyta tvarka reikes parengti

visq arba daliei Sutartyje numatytq Darbr+ projektinq dokumentacij}, tai Rangovas iki Sios

projektines dokumentacijts ruosimo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos

burU,l projektines dokumentacijos paiuo5imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos istatymo

(arba juos"keidiandiq teises aktq; ketiamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines

atsakomybe s privalomoj o draudimo liudij imo koptj e'

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kurluo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi buti

numatyta galimybe ismoketi draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Lalai

istaisyti. tJ arauaiq gautos draudimo i5mokos privalo bflti naudojamos tik nuostoliams arba Lalai

iStaisyti.
17.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibreZtq s4lygr+.

Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo

pasifeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavimus.

,SIJDERTNTA
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17.8. Ne viena Salis neturi teises daryti jokiq bet kurios draudimo sutarties s4lygr+ pakeitimq be

iSankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas megina padaryti draudimo sutarties s4lyeu pakeitim4,

;ip-ir"fii Sulir, k r.iui apie tai pr*"!. draudikas, privalo nedelsdama tai prane5ti ir kitai Saliai.- 
l-7.g. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo

sutarties s4lygr+, kuriq i5lo reikalaujama atlikti ir palaikyi pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ii 
-draudimo 

liudijimq koprjq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo

,rrrozi[ru ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti

draudimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis s4lygomis ir sumoketi reikalingas draudimo imokas arba

turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

ivykdys visus savo isipareigojimus, numatytus Sioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

irnotur uZ Sioje dalyje rrumatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos grqLintr

sumok6tas draudimo imokas UZsakovui arba atitinkamai turi buti sumaZinta Sutarties kaina.

17.10. patirtui nuostolius arba Lal4,jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,

privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis

s4lygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytq s4lygq laikymosi, tai bet kokius

nuos-tolius arba tal4, kuriuos pagal draudimo sutarti butq turejusi atlyginti draudimo imond, privalo

atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZS.q.TOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,

UZsakovas gali nutraukti Si4 Sutarti prie5 trisde5imt dienq prane5damas Rangovui, jeigu Rangovas:

1S.1.1. isiteisejusiu-kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaLintas kaltu

del rimto profesinio PaZeidimo;
tg.t.Z. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoj e organizacij oj e;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netqsti savo isipareigojimq
pagal Sutartf;

18.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,

gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pasalinti

trukumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,

sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo [king

veikl4 arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

18.1.7. duoda arba pasi[lo bet kokiam asmeniui ky5i kaip paskatq arba apdovanojim4 uZ bet

kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikyma ji atlikti;
18.1.8. del kitokio pob[dZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodyais atvejais.
18.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirupinti, kad tai atliktq kas

nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo

projektavimo dokumentus.
18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangolui del Sutarties nutraukimo, ivertina

Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sum?? i5 kurios

padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4likutiUZsakovas iSmoka Rangovui.- 
18.4. Sutartis pries termin4 gali b[ti nutraukta rastisku Saliq susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq'

Rangovas gali nutraukti Si4 Sutarti prie5 trisde5imt dienq prane5damas UZsakovui, jeigu UZsakovas

neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

S rlff*Itrf;fl ioj us prane Simui del Sutartie s nutraukimo, Rangovas nedelsdamas Privalo:
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19'2'1' nutraukti visus Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybesapsaugos ar del Darbq saugos yra bDtina;
19'2'2' perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZkuriuos Rangovui jau sumoketa;
19'2'3' pasalinti i5 Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, isskyrus tuos,kurie bttini Darbq saugai uZtikrinti, ir pats palikti statybvietg.
19'3. fsigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
19.3.1 . grElinti Rangovui atlikimo uZtikdnima:
19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19'3'3' sumoketi Rangovui laikinqir+ Darbq ir Rangovo irengimq isveZimo is Statybvietes

iSlaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES
20'1' Salis atleidliama nuo atsakomybes uZ Sutarties nelvykdym4, jeigu ji irodo, kadsutartis neivykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai tconirotiuoti bei protingai numatyri

Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uzkirsti lelio sir+ aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui(force majeure).
20.2. Safis negalinti vykdl.ti

aplinkybiq veikimo, privalo ra5tu
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

pagal 5i4 Sutarti savo isipareigojimq del nenugalimos jegos
apie tai prane5ti kitai saliai per penkias dienas nuo iokiu

20'3' Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis,,Del Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos 

^j9-sot 
(force majeure) aplinkybems taisyklernis" bei Lietuvos Respubiikoscivilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20'4' Jeigu.yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyti
Darbq atlikim4' tai jq atlikimo laikas turi buti pratgstas, fol tq upiint yuiq nebeliks, pridedant
pakankam4, bet ne didesnikaip penkiolika dienq taitotarpl Darbams ainaujinti.

20'5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigur,-toliu., vykdomi Sutartyje numatyti Saliq
isipareigojimai.

20'6' Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris menesius,
kiekviena Salis turi.teisp atsisakyti vykdyti savo lsiparligoii-r, ir nutrauktf s"t".ti". Sir" "t"* *t
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

21. crNiv SPRENDTMO TVARKA
21.1. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi

Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama vadovaulairtis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Sahq del Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nulraukimu ar galiojimu,
neissprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendLiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESTUAT

22.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraSinejimo dokumentai gali btti papildomai verdiamil uZsienio kalb4 -.,rrq, anglq ar kt. kalb4,
o Rangovas isip.areigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i5laidasj. Visi pranesimai, kuriuos
Salis gali pateikti 

f?.g?l-si? .Sutart!, bus laikomi galiojandiais ir itelktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimui upi. gavim4 arba i5siqsti registruot.ipajtrr,
faksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutartyji nuiodytais adresais ar fakso numeriais,
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erektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurode viena salis,

pateikdama Prane5im4.
22.2. Jeipas-iiceidia Salies adresas., banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM

moketojo kodai irlar kiti duomenys, tof.i" Sufit turi informuoti kit4 Sali praneidama ne veliau' kaip

per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei saliai nepavyksta laikyis Siq reikalavimq,

ji neturi teises i pr"terrri;a ar atsiliepi;;, * kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais

Zinomais jai duomenimis, prie5t araqa Suiarties s4lygoms arba ji negavo jokio pranesimo' i5siqsto

pagaltuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.l.Jeiguteismasbetkokiosebylose,susijusiosesuSutartimi,nutaria,kadkurinors
neesmind Sutarties s4lyga, islyga ar nuostata laikoma neteisdta, negaliojandia ar neivykdoma' tai

nepakenkia likusios Suianies dalies galiojimui ar vykdymui'

23.2, Jeiguteismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmind tokiu mastu, kad trukdo

vykdyti Sutarties ,k;il;;"Sdt, n"a.rraum-os pradeda geranori5kas derybas tokiam negaliojimui

iStaisyi.

24. MOKESdtAt

24.l. rJLsienio Rangovas yra visi5kai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas'

licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq'

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti

jokiai trediajai saliai be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta

Sutartyje.
25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems

teises aktams ,r"uit.iaziu-sariq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata

turi buti pakeista atitinkandia teises aktq reikaluui-.tr1i"k imanoma artimesne Sutarties tikslui bei

kitoms jos nuostatoms. . -r-^1-2^- ..; e,,+^r+.
25.3.|sigaliojusSutardiaiUZsakovasisakymupaskirsasmeni,.atsaking4uZSutarttes

vykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskalbim4 pagal Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq fstatymo

86 str. 9 d. nuostatas.
25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos

teises aktai.

26. SALIU RBKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:
Marij ampoles savivaldybes administracij a

J.Basanavidiaus a. 1, LT - 68307 Marijampole

Istai gos kodas:.f887691 I 3

A.s. LT68 79440600 0207 5838A.s. LT68 7
Banko kodis: 70440

odol

hrij ampoles savivaldYbes

Rangovas:
UAB,,Kelranga"
Gelyno skg. 5, LT-68229 Marijampole

{mones kodas: 15100497 3

A.s. LT3 | 7044 0600 0206 6035

AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

Tel.: 8 343 71735

Povilas J buskas

UAB,,Kelranga"
Direktorius

AB SEB bem-kas,,

Tel.: 8 3!3,9094t

administracij os direktorius
SIJI}ERINTA

unorauilius



ATLIKTU DARBU AKTAS NT.

UZs akovas : Marij ampoles savivaldybes admini stracij a

Rangovas:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Statybos rangos sutarties
2 priedas

t9

Sudaryta uL20 men.

viciw ffi

Eil.
Nr.

Darbq grupiq (etapq)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutarti @UR)
be PVM

Atliktr+
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) nuo
Darbq
pradZios

Atliktq
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) per
atsiskaitom4
laikotarpi

Atliktq Darbq
grupes (etapo)
per
atsiskaitom4
laikotarpi
suma (EUR)
be PVM

I5 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):

Bendra suma EUR su PVM:
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Statytros rangos sutarties
3 priedas

DARBV PERDAVIMO_PRIEMIMO AKTAS

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ............ veikiandio pagal

toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Padolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5i Darbq perdavimo-priemimo akt4:

l. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
o UZsakovas Siuos Darbus

priima.

2.UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangovui likusi4....................... Eur
(................ eury) sumg Satq sudarytoje
Sutartyj e nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.

+. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

SUDEruNTA

Rangovas..

A.V.

20.......m. .................men. .........d.

melaiu rB\u skyrtaw
vynawil{sy spt\ialktes

aunoraridius
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietds perdavimo - pri6mimo aktas

(Data)
Sutarties numeris:
Statybviet6s adresas:

UZsakovas_Marijampolessavivaldybesadministracija,vadovauda-@
punkto nuostatomis Siuo Statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.
Rangovas, Siuo aktu peremgs Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutart!. Rangovas, pasira5ydamas 5i akt4 patvirtina, kad:
Statybvietes ribos paZymetos breLinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq bukle, uZ
kuriq Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq bflklg apibDdinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita.

Rangovas
Para5as: Data
UZsakovas
Para5as: Data
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