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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- j f2

Marijampole
Du tlkstandiai a5tuonioliktieji metai geguZes J di"ttu

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama

administracijos direktoriaus Karolio Padolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Kekanga", imones kodas 151004973,

atstovaujama direktoriaus Povilo Jatkausko, veikiandio pagal imones istatus, (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, sudard 5i4 statybos rangos sutarti (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

l. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja parengti Marijampoles m. Liepynq gatves

atkarpos kapitalinio remonto apraS4 ir atlikti kapitalinio remonto darbus (toliau tekste ivardijama
bendra s4voka - Darbai):

2. Marijampoles m. Liepynq gatves atkarpos kapitalinio remonto darbq kapitalinio
remonto apra5as turi buti parengtas galimai trumpiausias terminais ir perduotas Perkandiajai

organizacijai ekspertizes atlikimui. Gavus ekspertq pastabas techninis darbo projektas privalo bfiti
pataisytas per 15 kalendoriniq dienq. Darbai atliekami pagal parengt4 projekt4. Darbai turi buti
atlikti iki 201 8-1 1-30.

3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i5taisyti defektai, pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos

uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigim4 ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos

uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

4. Ra5ti5ku Saliq susitarimu darbq atlikimo terminas gali b[ti pratgstas 12 (dvylikos)
menesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo tiekejo, taip pat del:

4.1. i5skirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq sqlygtt);

4.2. bet kokio vdlavimo, kliUdiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq Perkandiajai
organizacij ai arba Perkandiosios organizacij os personalui;

4.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq tiekejas pagristai negali baigti Sutarties
darbq laiku;

4.4. del statybos uZbaigimo procedlrq. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Perkandiosios organizacijos
ir tiekejo ra5ytiniu susitarimu.

5. I Darbq kainE taip pat lskaidiuotos topografinio plano parengimo i5laidos, kadastriniq
matavimq bei i5pildomosios dokumentacijos parengimo i5laidos. Visi Darbai, kurie gali bDti

pagristai laikomi bUtinais Darbq atlikimui, tures bflti atlikti be papildomo apmokejimo
nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti technineje specifikacijoje.

6. Darbq verte pagal ikainotq veiklq s4ra54 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasillymq
be PVM 23.274,57 EUR (dvidesimt trys tfikstandiai du Simtai septyniasdeSimt keturi eurai 57 ct.);
PVM (21%) 4.887,66 EUR (keturi tlkstandiai a5tuoni Simtai aStuoniasde5imt septyni eurai 23 ct.).

Bendra Darbq verte 28.162,23 Eur (dvide5imt a5tuoni ttkstandiai vienas Simtas Se5iasde3imt du

eurai 23 ct.) nustatyta skelbiamos apklausos metu.
7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurody4 Ziniaraityje (Veiklq s4ra5e). Darbq

vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bilti koreguojamas.
8. UZsakovas, ra5tu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti

darbq (q dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali bfti sustabdomas del Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
8.2. del projekto korekt[ros;
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g.3. kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korekt[ros, gavimo ir pan'

(pvz. lvairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).
g. Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qiq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10. Sutarties Saliu sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

s4lygomis.
11. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teisinq

kiekvienai Saliai.
12. Priedai:

gali4 turintys egzemplioriai, po vienq

12.1. bendrosios Sutarties s4lygos - 1 priedas;

I2.2. specialiosios Sutarties sqlygos (eigu jos yra);

12.3. atliktq darbq aktas - 2 priedas;

12.4. Darbqperdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;

12.5. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;

12.6. paiyma apie atliktq darbq vertg - 5 priedas;

l2.7.krti priedai.

SUDERIMA



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES S,dLYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGV SAVOKOS

1.1 UZsakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
le5as i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

I.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio oryanizacija, turintys istatymais
nustatyt4 teisg uZsiimti statyba.

1.3 UZsakovo atstovas UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuripranesama Rangor,ui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uisakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSe Rangovui.

I.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas

idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.
1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti ra5tu ir pasira5yti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje
nustatyt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo uZduot! statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

lsipareigoja sudaryti Rangorui bltinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultatE ir sumoketi
Sutartyje nustatyt4 kain4.

I.9 Stafyba - veikla, kurios tikslas * pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esam4 statini.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, murijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1.1 I Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyj e nustatyt4 paskirti.

T.l2 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uLbaiglijq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Darbq
atlikimo terminus.

l.l3 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

l.l4 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, i5destytq tarp sienq ir pertvarq ir naudojamq Zmondms gyventi ar Zemes [kio, prekybos,
kult[ros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie ndra pastatai.

1.16 Statybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsiZvelgiant ivykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

l.l7 Statybos sklypas - Zemes naudojimo tikslines paskirties nustatytq ribq Zemes sklypas
(teritorij os dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties
dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai,breLiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.

unoravidius
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l'19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinioprojektavimo' statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZi[ros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos tJchniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZiDros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie
istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos -ir saugos reikalavimus, alsiZvelgiant i staiiniopaskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sle aok -entai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq ry5iq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologinirlinlineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir ru.rgorf inZineriniais tinklais tiekiamq ir Jtatinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotefq, energijos nesikliq ir pan.; Zemes ,,kio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes-reZimo ii agrotechnikos.

l '21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti ipastatq ar inZinerinl itatlnl.

l '22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma S! produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

l'23 Technind specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turiatitikti apibudinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

l'24 [renginiai - ma5inos, prietaisai, ltaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijaipriimti, perduoti ar keisti.
l '25 Laikantiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq

svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcriq, lrenginiq, sniego, vdjo, zmoniq, grunto ir pan.).

L'26 Pasloptos statinio konstrukcijos ir pasldpti darbai - konstrukcijos pasieptos veliau
sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau itti4tu Darbq.

L.27 sutarties Salys - ,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,salis", o abi kanu - ,,salys,,.

2. BENDRVJV SUTARTIES SALYGV TAIKYMAS

2'1' Bendrosios. S."tTl.: sqlygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir salys rastu nesusitaria kitaip.

2'2' AtslLvelgiant ! Darbq pobDdi.ir.mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali blti
taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigu jos yra).

2'3' Esant kokiems nors prie5taravimams ar neatitikimams tarp Siq s4lygq ir Specialiqjq
sutarties s4lygr+ (eigu jos yra) pastarosios yra virSesnes.

2'4' Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,poistatyminiSi teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutarti sularantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip

paai5kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:
2.5.l .Sios Sutarties s4lygos;
2.5.2.Technine uZduotis fi eigu yra) ;
2.5 .3 .Ziniara5tis (Veiklq rarusur6 

"igu 
yra));

2.5.4.Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

,1o o3ufu #fld 
ri is iP a rei goj imai :
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3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo
uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudarl.ti Rangovui b[tinas
Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyje nustatyt4 kain4.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klifidiq, trukdandiq tinkamai ivykdyti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliltims pa5alinti. I5laidas,
susijusias su Siq kliudiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
neivykdo, praranda teisg i nuostoliq, padarytr4 del atitinkamq kliudiq nepa5alinimo, atlyginim4.

3.2. Rangovo teisds ir pareigos:
3.2.1. Rangovas turi teisg:
3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.I.2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktq

reikalavimq, patekti i Statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas isipareigoja:
3.2.2.I. parengti Statinio technini darbo projekt4 pagal Sios Sutarties, fkainotq veiklq s4raSo

ir kitq pradiniq duomenq nustatytus reikalavimus;
3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadov4; kontroliuoti ir koordinuoti atskirq projekto daliq

tarpusavio suderinamum4; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turindius
reikiam4 kvalifikacij4 ir veikiandius pagal reglament4 STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizd";

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengt4 Statinio projekting
dokumentacij4, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakov4 su

Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pa5alinti visus pastebetus

Statinio projektines dokumentacijos trukumus, netikslumus ir i5sprgsti visus su tuo susijusius
klausimus; ikelti parengt4 projekt4 i IS Infostatyba statyb4leidZiandiam dokumentui gauti;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybi5kai atlikti, uLbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita istaisyti defektus,
nustatytus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.5. i5 anksto ra5tu informuoti UZsakov4 apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.
Bet koks pasiulyme nurodyq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su

UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq
prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 ivykdym4 bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare

vykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 36 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali bflti keidiami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo [king veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq pana5aus pobfidZio veikq padarymo;

3.2.2.5.4. keidiasi subrangovo organizacine strukt[ra - juridinis statusas, pobDdis ar
valdymo struktlra ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui, i5skyrus atvejus, kai del
Siq pasikeitimq keidiama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdyti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.6. Darbq atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqjq asmentl;

_:--/-t
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3.2.2.7. Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio- projekt4 @rojekting

dokumentacij4), vadovautis lstatymais, Vyiiausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais'

normatyviniaii statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti

UZsakov4 apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus uZsakovo reikalavimuose

(proj ektinej e 
^dokumentacij 

oj e) bei te ikti siulymus j iems i Svengti ;

3.2.2.9. savo s4skait"a, uZsisakyi ir atsiveiti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kit4

technik4, reikalingus Darbams pagal Sutart! nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti

UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamui srrnk t*ut, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanom4

trukmg ir prieZastis), kurie galetq itatoti, jog Rangovas nespds iki galutinio Darbq atlikimo termino

ivykdyti savo Sutartiniq prievoliq; ry:^-^^ -^-:-:..^ .

3.2.2.11. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifrkuotas medZiagas, gaminius rr

konstrukcijas, kaip nrrtuiytu-tietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises

aktuose j iems nustatytus reikalavimus;
3.Z.2.l2.laiku irtinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq

Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atlikttl Darbq perdavimo-priemimo

aktus bli kitus statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.13. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus

bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai .r.uiitinku galiojandiq statybos lo.mq ir reikalavimrl

irlarbaUZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp jtl

ir i$laidas, susijusias su atitinkamq defektq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo s4skaita i5t;isyti Darbq trfikumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai

ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudlti Statybvieig 
-tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,

priesgaisring ir aplinko, up.u.rg4 Uei aarUl ttigi"tt4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat

lretiiros upfi*or apsaug4 ir greia Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq

Zmoniq apsaug4 """ "tri"r.".r,l 
darbq iukeliamq pavojq. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyi

darbuoiojai irlarbatretieji asmerlys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebltq

apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis

rietuvis Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti

Statybvietg, kad ij4 negaletq patekti pa5aliniai asmenys;

3.2.2.16. uZiikri-nti, tad Sutartles sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus

atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirt!, reikalingas norint ivykdyti Sutarti;

3.2.2.17. iki galuiinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui (teises aktq nustatl'ta tvarka

Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uZ

Statybvietes, irengimq, medZiagq apsaug4, taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo

vietoje, tiek greta 3os ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo

atliekamiems Darbims paiarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,

taip pat apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq turt4 nuo

purroiu.6 ar Zaios, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2.2.18. RangJvas privalo vykdy'ti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo raS}tinius

nurodymus, jeigu sie nurodymai nepiiestarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos

techniniams dokumentams bei nera ki5imasis iRangovo [kinq komercinq veikl4;

3.2.2.19. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra5tu igaliotas asmuo, turetq priejim4 prie

visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiureti atliekamus Darbus, patikrinti ir

i5bandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.20. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui

Zurnale bei medZiagq kokybes deklaracijomis' kad jis
kokybg;

susipaZinti su visais ira5ais statybos darbq

galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq

3.2.2.2L ne veliau kaip prie5 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti ra5ti5k4 pra5ym4

Sta il8ttriQtpimo komisijai suraSyti statvbos uZbaigimo akt4 irlar sura5yti ir pateikti bos
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uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paai5kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyt4 i5pildom4j4 dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus butinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.22. uZbaigus Darbus, i5siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, iSsiveZti SiukSles, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkyt4
ir Svari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.23. per UZsakovo nustatyt4 temin4, savo le5omis atlyginti UZsakolui visus nuostolius
ar Lal4, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
s4lygojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygts prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.25. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui isigyjant
trukstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose

Lietuvos Respublikos teises aktuose;
3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu

objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:
3.2.2.21.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

nepamineti ems 3 .2.2.27 .l .- 3 .2.2.27.3. punktuose;
3.2.2.27.2. desimt metq - esant pasldptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2.27.3. dvide5imt metq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rczultato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. UZsakovo teisds ir pareigos
3.3.I. UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatytq
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti

Sutarties bendryjq sQlygr+ 11 skyriuje nurodytomis teisemis;
3.3.I.2. pateikti bUtinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti

jq vykdymo;
3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq i5vados

Salims turetq privalom4 reik5mg;
3.3.1.4. iskaityti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.

3 .3.2. UZsakovas isipareigoja:
3.3.2.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertizg;
3.3.2.2.Iaiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir bukle turi atitikti

Sutarties nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai vykdyti ir laiku uLbaigtr
Statyb4;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir priZiDreti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesiki5damas iRangovo [king komercing veikl4;

3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygtl, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar

kitus trukumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu prane5ti
Rangovui. UZsakovas, neprane5gs apie pastebetus trflkumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBV EIGA
4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg i5

UZS&UERINTA

unomrilius
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4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irang4,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq Statyb4leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4
Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal [kainotq veiklq sqra54.
4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo butinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagrlsti

pirminiai isipareigojimai pasirodd, esanti neteisinga ar nepakankruna, su tuo susijgs grafikas u. kito.
susijusios s4lygos turi buti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranori5kai bendradarbiaudamos,- siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, lrangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi b[ti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasira5ius Darbq perdavimo-priemimo akt4.
Rangovas iSlieka atsakingas uL jrlprieLifir4, praradimo ar sugadinimo rizik1 iki Darbq ar jq etapq
perdavimo-priemimo akto pasira5ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdytq subrangovq darbuotojq
atvelim4 i darbo viet4 ir i5veZim4 i5 jos, uZ jq apgyvendinim4, i5laikym4, darbuotojq saug4 ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi buti kokybi5kos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios ruSies Statybos medZiagoms, turi tueti visus
reikiamus sertifikatus irlar licencij as, atitikties deklaracij as.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas
iforminamas aktu, kuripasira5o abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo akt4).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatytus Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas praneSa
UZsakovui apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultatq arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie

ivykdyt4 Darbq etap4. Gavgs 5i pranesim4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4.

5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo le5omis. {statymq ir
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytais atvejais priimant Darbq rezultat1 dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo pridmimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
UZsakovui.

, 5.4. Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu, kur! pasira5o abi Salys. Jeigu viena
i5 Saliq atsisako pasira5yti akt4, jame daroma Lyma apie atsisakym4 ir akt4 pasira5o kita Salis.
Viena5alis perdavimo aktas gali buti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
kita Salis atsisake akt4 pasira5yti pagrlstai.

5.5. {statymq ir Sutarties nustatltais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobldis,
prieS priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali buti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbq rezultat4, jeigu
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatytq paskirti ir jeigu Siq

Pu*lil$bnrxrl
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6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyt4 informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio ra5tiSko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i5skyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdyi
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5ti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacij a,,i5skyrus Sios Sutarties r,ykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys

ra5tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr1Lina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medLiag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medLiaga butq i5saugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i5saugoti visos i5 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasira5ytq atskir4 konhdencialumo pasiZadejim4.
Salys privalo uZtikrinti, kad visi jq darbuotojai laiky'tqsi Sio punkto reikalavimq.

6.5. Valstybes, tarnybos ar komercinds paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas
viesai ar kitokiu budu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi
ne i5 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie5a pagal Lietuvos Respublikos

istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad butq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomenq apsaug4.

6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakor,ui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra5tu nesusitaria kitaip, autorinds teises ir kitos intelektines nuosavybes
teises i dokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tadiau nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektines nuosavybds teisiq apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribot4
laikotarpi bet kokiais tikslais, i5skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktq subrangovq darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, lykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikrins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi bflti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq
bet kuri Statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, iskaitant, jeigu reiketq,
Rangovo atstov4, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerupestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.I .1 . parei gas vykdo nekompetentingai arba aplaidliai;
8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriq nors Sutarties s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

SUDERINTA
Vie!4i4
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8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prie5 pradedant vykdyti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos

ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti

Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

darbo s4lygas. Paskyrimas turi b[ti iforminamas ra5ti5kai (isakymu, potvarkiu, susitarimo

protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius

neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotojq saugos ir sveikatos

klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo

darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.
8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto

priemoniq ir kitq judandiq mechanizmq saugq judejimq Statybvieteje ir Salia jos esandioje

ieritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto ruSies eismo

taisykles. UZ savo irlai nuomojamq, visq ru5iq transporto priemoniq saugaus eismo organizavim4

Statybvieteje ir Salia jos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.- 
8.6. Rangovas privalo bUti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir

likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas uZtikrina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo

irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. butq tvarkingi, naudojami laikantis

saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.
8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kurios

galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg

Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo b[ti sustabdyti, kai gamtines s4lygos kliudo

saugiai juos atlikti.- 
8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su

UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq

Sutarties vykdymui be abipusio ra5ti5ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu

Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatyta tvarka viena5ali5kai nutraukti 5i4

Sutarti prie$ termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutarti.
-S.f 

f . Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu neb[tq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq

irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq

nustatyti, gali bflti privalomai naudojamos technines priemonds (alkotesteriai ir kt.).
g.IZ. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaiming4

atsitikim4, suZeidim4 arba incident1, ar apie LalEdarom4 ar padaryt4 UZsakovo darbuotojams, turtui

ar tretiesiems asmenims.
8.13. UZsakovo pra5ymu Rangovas pateikia asmem+, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo

patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo

ti"k.ri".,o tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo

reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius

Rangovo ar Rangovo pasitelktq trediqjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,

UZsakovo nuomone, nepageidautinas.
8.14. UZsakovo pra5ymu Rangovas gauna i5 kiekvieno pra5yme nurodyo asmens

konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tarnybos

ar komercines paslapties neatskleidimo) lsipareigojimq reikia laiky'tis Sutarties vykdymo metu, taip

pat ir j4 nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai tvarko
UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais

s4skaitas, ira5us ir kvitus,

DaTbSISERINTA
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9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra5ymu Rangovas leidLia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, ira5us ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, iraSq ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakol.ui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su i5laidomis,
kurias UZsakovas pra5o paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minetos s4skaitos, ira5ai ir kvitai biitq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZilra apskaidiavimo bfidas. UZsakovas
uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasitilyme nurodyt4
kain4, jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodytq darbq apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertds.

I0.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines
sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytq darbq apimties, visi darbai, vir5ijantys
15 procentq rib4, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas, nurodytas
Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. Nr. 15-95 ,,Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo" III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo s4lygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentq pradines pirkimo sutarties
vertes, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties
keitim4;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4taip pat Darbo
kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygir+, pozicijq ir (arba) matmenq
pakitimus;

1 0. 3.3.bet kuri papildom4 Darb4, frang1, MedZiagas;
10.3.4. neatitikimus darbq kiekiq Ziniara5diuose, projekto breZiniuose ar specifikacijose;
1 0. 3. 5. breZiniq neatitikimus techninems specifikacij oms;
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesniq (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradim4 rinkoje, jomis keidiant

senesnes, numatytas proj ekte;
I 0.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai ivertintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio projekto

duomenimis;
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paai5keja, kad atskirq darbq atlikimas nereikalingas ar

neimanomas.
10.4. Sutarties kaina gali bfti perZi[rima (keidiama) kai teises aktais yra pakeidiamas

Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridetines vertes mokestis. Siuo atveju darbq kaina
(ikainiai) gali b[ti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridetines vertes mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) lforminama Saliq Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau
kaip per l0 dienq nuo teisds akto, kuriuo keidiamas pridetines vertds mokesdio dydis, isigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridetines vertes mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines
vertds mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus
perskaidiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatliktq Darbq dalis) gali bDti keidiama (didinama arba malinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq

iamas (http:/iwww.stat.gov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties

unorarjtitts



t2

Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasira5ymo'

perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kaina (sutarties neatliktq Darbq dali) daugiynt i5

perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamqjq metq menesio kainq indeks4 @) dalijant i5

praejusiq metq sutarties pasirasymo menesio kainq indekso (C): A: (B/C)' Perskaidiuojama tq

Darbq kaina, kurie puguf Sutart! atliekami po kainos 
-pakeitimo 

iforminimo' Kainq pakeitimas

iforminamas dvisaliu iutarties saliq susitarimu po statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskerbimo. Statybos kainq indeksai

pagalstatiniqtipusske1biamiStatistikosdepartamentointemetosvetaineje,-?9'":u:
http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina isigalioja nuo susitarimo pasira5ymo abiejq saliq atstovq

dienos. Nauja kainfiiekvienu indeksuvimo-at'u"ju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti

uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo iforminimo dvisaliu saliq susitarimu'

10.5. Susitarimai del perZiuros i, kiekio (apimties) turi bfti iforminti rastu, pagristi

dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties dalimi'

1 0.6. Avansinis mokejimas netaikomas'

10.7.!DarbqkainaieinaRangovoatliktodarboatlyginimasirjoturetqislaidq
kompensavimas;

10.8. uL Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo'

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginaira. UZsakovui pareikalavus, 
, 
Rangovas privalo' per

UZsakovo nurodyt4 termin4 pasalinii"be UZsakovo leidimo atliktus Darbus' priesingu atveju tai

atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita;

10.9 kai R;;;;" fuktin", islaidos yra maZesnes negu buvo numatlta' nustatant atliekamq

Darbq kain4, Rangoiui i5lieka teise gauti ailyginim4, numatyt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo'

kad ekonomija turejo neigiamos ltakos Sutartyje numatytai darbo kokybei'

10.10. Mokejimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. AtsiskaitymouZ atliktu, Darbu, pagrindas yra PVM s4skaita. faktura, atliktq Darbq

aktas (sutarties 2 priedas) ir paZyma apie atliktrlDalbq vertg (Sutarties 5 priedas)' uZsakovas taip

put t*i teisg reikalauti i5 Rangovo pateikti atliktq darbq akt4 forma F-2;

10.10.3. pvM s4skaiia faktura privalo buti teikiama naudojantis informacines sistemos

,,E.S4skaita" priemonemis. Paslauga ttu apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro

nustatyta tvarka. pateikus pvM saskaita faktfir4 kitomis priemonemis ar bfldais, bus laikoma, kad

PVM s4skaita faktura nePateikta'
10.10.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo l65as, bet ne veliau

kaip per 60 kalendoriniq dienq po _PVM 
s4staitr+ fakturq gunilno. Darbai finansuojami i5 Keliq

prieZifiros ir pletros prog.u-o, finansavimo le5q, UZsakovo biudZeto le5q bei kitq le5q'

Apmokejimo terminas pasiiint tas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal

komercines sutartis, velavimo preu"n"ijos lstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis' veluojant

finansavimui iS Lietuvos automobiliq leliq diiekcijos prie Susisiekimo ministerijos, mokejimai

Rangovui atidedami finansavimo veiavimo tuit otutpiui. Uzsakovas, veluojant finansavimui i3

Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, delspinigiq nemoka'

10.10.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka

Rangovui 0,05yo delspinigiq nuo neapmoletos sumos dydZio uZ kiekvien4 uZdelst4 atsiskaityti

dien4.
10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepaSalinqs defektq, moka UZsakovui 0'05oh

delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4;

10.10.7. jeigu iJZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumgk3ti- Sutartyje numatyt4

atlyginim4 arba kito'k]e ir;;i". Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg i5ieskoti jam pagal sutarti

priklausandias sumas uZ atlikt4 Darb4 is Uzrutouui priklausandiq lrenginiq, likusiq medZiagq ir kito

UZsakovui priklausandio turto, kol uZsakovas visi5kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq

rezultat4toi, ko1 UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievol6s;
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10.10.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoj e.

11. DARBV KOKYBE IR DEFEKTV snr,rNrVro TVARKA

1 1.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasira5ymo dienos, bet

kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes trukumq, ar yra atliekami paLeidliarrt

Sioje Sutartyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali ra5tu pareikalauti, kad Rangovas:

1 1.1.1. nedelsiant sustabdytq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
ll.l.2. pa5alintq Siuos trukumus per nurodyt4laiko tarp4;

I 1.1 .3. neatlygintinai pakeistq nekokybi5kas medZiagas, gaminius, dirbinius, frang4;
I I .l .4. neatlygintinai pagerintq atliekamtl Darbq kokybg;
1 1.1.5. neatlygintinai i5taisytq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybes trukumus, dalyvaujant Rangovo

lgaliotam atstovui, sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prie5 I (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZifros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes trukumams nustatyti, laik4 ir viet4. Defektini akt4 pasira5o UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes trukumq, arba jam nustatytu

laiku neatvykus sura5yti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes

ekspertizg. Jei ekspertizds metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi5kai - ekspertizes i5laidas

apmoka Rangovas, jei Darbai kokybi5ki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes

i5vados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes i5laidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes

trukumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,

UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas

nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi

iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.

Pa5alings prieZastis Rangovas privalo ra5tu kreiptis i UZsakov4, pra5ydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdym4.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi5kai
atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba i5taisyti nekokybi5kai atliktus Darbus

trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i5skaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.
11.5. Pastebetq Darbq trukumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties ivykdymo terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1 . Sutartis keidiama vadovaujantis Viesqiq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali blti keidiama tik ra5ti5ku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasira5ytu abiejq Sutarties Saliq.

I2.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitimE,

pateikdama kitai Saliai ra5ti5k4 pra5ym4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq

pra5yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateikt4 pra5ym4 p3keisti
atitinkam4 Sutarties s4lygQ kita Salis motyvuotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dienq. Salims

nesutarus del Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus

del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties

dalis.

13. TEISIV IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be

i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali bUti pakeista tuo i5imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba ddl UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su

Sutagiygigplpiir4sios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant

unoratiEius
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solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdym4) Sutarties vykdymas perduodamas kitam [kio subjektui (-
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
Sutarti vykdysiandio lkio subjekto (-q) galimybes tinkamai lvykdyti Sutarti palyginti su tuo ukio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi turdti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo s4lygose.

I3.2. ULsakovui turi bDti nedelsiant prane5ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, butinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems lvykdyti kitus asmenis - subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasillyme.

14.2. Jeigu Darbams ir,ykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym1 irlar
netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq nelvykdym4 ar netinkam4
ivykdym4.

14.4. ULsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,
susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paL.eidim4.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 ir/ar
netinkam4 ivykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

15. sALrU ISTPARETGOJTMU VYKDYMO VELAVTMAT

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas praneSa UZsakovui ra5tu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. ULsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo prane5imo gavimo, ivertina
padet! ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTTES IVYKDYMO UZrrrnrNrMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinim4
patvirtinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuoj ama valiuta.

16.2. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendroves laidavimu.
Pasira5ius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantrj4 (garantij4
i5davgs bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. ISduotai banko garantijai turi
bUti taikoma Lietuvos Respublikos teise ir Tarptautiniq prekybos rumq patvirtintos taisykles - ,,The
ICC Unifurm rules for demand guarantees" (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendroves laidavimo
ra5t4 (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). I banko garantijos
arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi buti itraukta nuostata, kad Saliq gindai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
irykdymo uZtikrinimo vertd - 5" nuo bendros Sutarties vertds. Nustatytu terminu nepateikus
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo bendrovds
laidavimo raSto laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutarti.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas
Darbq perdavimone tnfilflD&Sll@ip 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq po galutinio

Vie!4jq pi&Lnait yrto^' { I
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akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 i5davgs juridinis asmuo negali

ivykdlti savo isipareigojimq, UZsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti nauj4 Sutarties ivykdymo uZtikdnim4, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o

Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.
16.4.lJLsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendrovds

laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoj a per 14 (keturiolika)
kalendorinitl dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves

laidavim4 atitinkandi4 Sutarties reikalavimus.
16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau

nurodytq aplinkybiq:
16.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutartf;
16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo i5taisyti netinkamai fvykdytus arba

neivykdytus sutartinius isipareigoj imus;
16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i5laidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties ivykdymo uZtikdnimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq isipareigojimq
ivykdymui uztikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas gali buti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai

susigr4Zinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagalji arba prie5tarauti.

16.8. UZsakovas turi teisg atmesti Sutarties ivykdymo uZtikdnim4, gavgs informacij4, kad

Sutarties ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde fsipareigojimq kitiems ukio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo

rizika, pareig4 apdrausti Statybos objekt4, medZiagas ar kitoki turt4, naudojam4 statybos procese,

taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenimspadarytqLalE.
17.2. Rangovo civiline atsakomybe privalo buti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo

civiline atsakomybe uZ jo padaryt4 Lal4 lJLsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovtl civilines atsakomybes draudim4. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo fakt4 irodandius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo s4skaita apdrausti statybq montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertes draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq (CAR) visam Sutartyje nurodytq
Darbq ivykdymo laikotarpiui, iskaitant bandymq vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo koptjq.

17.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdlti subrangovai
papildomai turi buti nurodyi kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teises aktq nustatyta tvarka reikes parengti

visq arba dalies Sutartyje numatytq Darbq projekting dokumentacij4, tai Rangovas iki Sios

projektines dokumentacijos ruoSimo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darbq projektines dokumentacijos paruo5imui pasamdyo subrangovo pagal LR statybos fstatymo
(arba juos keidiandiq teises aktq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo koptjq.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Lalos, turi bflti
numatyta galimybe iSmoketi draudimo i5mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Lalai

i5taisyti. I5 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo b[ti naudojamos tik nuostoliams arba 7;alai

iStaisyti.
17.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visq

Ran
pasi

nuolat informuoti draudikus

ffi, kad sudarytos draudimo

kiekvienoj e draudimo sutartyj e aplbreLtq sqlygq.
apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavimus.

unorari.tius
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17.g. Ne viena Salis neturi teises daryti jokiq bet kurios draudimo sutarties s4lygq pakeitimq be

isankstinio kitos Sates sutikimo. Jeigu draiikas megina padaryti draudimo sutarties s4lygrl pakeitim4,

;t;*;jiSliL, ["rt"i apie tai pranese draudikas, priialo nedelsdamatai prane5ti ir kitai Saliai'

17.9. Jeigu Rangovas^nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo

sutarties s*lygr+, kuriq islo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ii 
-diaudimo 

huoilimq koprj.+ pagal sios dalies reikalavimus, tai uZsakovas gali (savo

nuoZiura ir nepaZeisdamas Uei t,rrios 
^kilos 

teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti

draudimo sutartis sioje dalyje nurodytomis s4lygomis ir sumoketi reikalingas draudimo imokas arba

turi teisg sustabdy.ti nungorr.ri prikiausandiai moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

ivykdys visus savo isipleigojimus, numatytus Sioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

imokas uZ Sioje datyje numutltur draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos gt4Linti

sumokdtas draudimJ imokas iJZsakovui arba atitinkamai turi b[ti sumaZinta Sutarties kaina'

17.10. patirtus nuostolius arba Lal4,jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,

privalo padengti Rangovas. Jeigu Rango,ru, ,r"i.rdaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis

s4lygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyrtr s4lygrl laikymosi, tai bet kokius

nuostolius arba Lal4,kuriuos pagal draudimo sutart! bltq turejusi atlyginti draudimo imond, privalo

atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZS.q.fOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq ddl Sutarties paZeidimo,

uZsakovas gali nutraukti 5i4 sutarti prie5 trisde5imt dienq prane5damas Rangovui, jeigu Rangovas:

1g.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ui t"it*o sprendimu yta pripaLintas kaltu

del rimto profesinio PaZeidimo;
1g.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacrj oj e;

1g.1.3. nebevykdo Darbq arUa"titaip uiSkiui parodo ketinim4 netqsti savo isipareigojimq

pagal Sutarti;
1g.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygr+ del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,

gaminius ar kitus komponentus, netiniamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pasalinti

trukumus nustatyais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

lg.l.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangouri'

sudarydamas su juo Subrangos sutart!, arba perleidZia Sutarti;

1g.1.6. bankrutuoj a-arbatampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo uking

veikl4 arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

1g.1.7. duoda arba pasi[lo bet kokiam asmeniui ky5i kaip paskatEarba apdovanojim4 uZ bet

kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimQ arba susilaikyma ji atlikti;

lg.l.g. del kitokio pobudZio neveiksnumo, trukdandio rrykdyti Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodytais atvejais.
1g.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirupinti, kad tai atliktq kas

nors kitas. uZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo

projektavimo dokumentus.
1g.3. UZsakovas lvertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina

Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sumq, i5

kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ii nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas ismoka

Rangovui.
1g.4. Sutartis prie5 termin4 gali bfti nutraukta ra5ti5ku Saliq susitarimu.

Ig.SUTARTIESNUTRAUKIMASRANGOVOINICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kitl savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,

Rangovas gali nutraukti Si4 Sutart! priei trisde5imt dienq prane5damas UZsakovui, jeigu UZsakovas

taiku uZ atliktus Darbus.
as privalimui del Sutarties nutraukimo, Rangovas
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19.2.1. nutraukti visus Darbus, i5skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybds
apsaugos ar del Darbq saugos yra bfitina;

19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ
kuriuos Rangovui jau sumoketa;

19.2.3. pa5alinti i5 Statybvietds visus laikinus irenginius, statybos produktus, i5skyrus tuos,
kurie bftini Darbq saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybvietg.

19.3. fsigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
I 9.3. 1. gr4Linti Rangovui atlikimo uZtikrinim4;
19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangovui laikinqiq Darbq ir Rangovo irengimq i5veZimo i5 Statybvietes

iSlaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE,) APLINKYBES

20.1. Salis atleidLiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu ji irodo, kad
Sutartis neivykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal 5i4 Sutarti savo isipareigojimq del nenugalimos jegos
aplinkybiq veikimo, privalo ra5tu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos l5 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyti
Darbq atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi b[ti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant
pakankam4, bet ne didesnikaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliq
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris mdnesius,
kiekviena Salis turi teisg atsisakyti vykdyi savo isipareigojimus ir nutraukti Sutart!. Siuo atveju nei
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDTMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti ai5kinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
nei5sprgsti Salir4 susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (iei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susira5inejimo dokumentai gali btrti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalb4,
o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i5laidas). Visi pranesimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 5i4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeni5kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba i5siqsti registruotu paStu,
faksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,

SUDERINTA
Vie!4j4 pi*i,

unoraritius
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elektroniniu pa5tu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pa5tu, kuriuos nurodd viena Salis,
pateikdama prane5im4.

22.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit4 Sali prane5dama ne veliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis 5ir1 reikalavimq,
ji neturi teisds i pretenzij4 ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prie5tarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio prane5imo, iSsiqsto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmin6 Sutarties s4lyga, i5lyga ar nuostata laikoma neteisdta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmind tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranori5kas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESira.r

24.1. ULsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutart!
jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio ra5ti5ko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas LR galiojantiems
teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi buti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. [sigaliojus Sutardiai UZsakovas isakymu paskirs asmeni, atsaking4 uZ Sutarties
vykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskalbim4 pagal Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisds
aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:
Marij ampoles savivaldybes administracij a

J.Basanavidiaus a. 1, LT - 68307 Marijampole

{staigos kodas: 1887691 l3
A.s. LT68 7044 0207 5838
AB SEB o kodas: 70440

Rangovas:
UAB,,Kelranga"
Gelyno skg. 5, LT-68229 Marijampole

{mones kodas: 151004973
A.s. LT3 | 7044 0600 0206 6035
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 71735

UAB ,,Kel
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ATLIKTV DARBU AKTAS NT.

Uisakovas : Marij ampoles savivaldybes administracij a

Rangovas:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Sudaryta uL,20 men.

Statybos rangos sutarties
2 priedas

Rangovas:.
A.V.

Eit.
Nr.

Darbq grupir+ (etapq)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutarti @UR)
be PVM

Atliktr+
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) nuo
Darbq
pradZios

Atliktq
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) per
atsiskaitom4
laikotarpi

Atliktq Darbq
grupes (etapo)
per
atsiskaitom4
laikotarpi
suma (EUR)
be PVM

[5 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):

Bendra suma EUR su PVM:

,SUDERINTA
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAVIMO_PRIEMIMO AKTAS

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ............ veikiandio pagal
toliau vadinamas Rangovu, ir

Marijampoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Padolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5i Darbq perdavimo-priemimo akt4:

l. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
.................. o UZsakovas iiuos Darbus
pr11ma.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangovui likusi4....................... Eur
eurq) sumq Saliq sudarytoje

Sutartyj e nustatyta tvarka.

3. uZsakovas neturi Rangovui pretenziiq del atlikto Darbo kokybes.

+. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

A.V.
Rangovas..

A.V.

SUDERINTA
t/ieIqJtl

20.......m. .................men. .........d.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietds perdavimo - pri6mi-o akta,

Sutarties numeris:

UZsakovas - M*rju*no
punkto nuostatomis Siuo Statybvietes perdavimo' -' priemimo aktu suteikia Rangovui(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.
Rangovas, Siuo aktu perem9s statybvietg, tampa atsakingu uZ statybvietg ir jos prieigas pagal
luta{i.Rangovas, pasira5ydamas Si akt4 patvirtina, kad:
Statybvietes ribos paZymetos breZinyje, hristui puroafio, Rangovo atstovui.Rangovui yra perduotas Statybvietesiibq breZinys.

statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq bukle, uZkuri4 Rangovas yra atsakingas:

Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq b[klg apibldinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita.

Rangovas
Para5as:
UZsakovas
Para5as:
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