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1. IZANGA
AKCINE BENDROVE ,,KLAIPEDOS ENERGIJA*, juridinio asmens kodas 140249252,

kurios registruota buveine yra Dan6s g. 8, 92109 Klaipeda, atstovaujama laikinai einandio generalinio

direktoriaus pareigas Kgstudio Jonkaus, veikiandio pagal imones istatus, (toliau - UZsakovas) ir
jungtin6s veiklos sutarties (2017 -12-18) pagrindu veikiantys partneriai:

AKCINE BENDROVE ,,POZEMINIAI DARBAI*, juridinio asmens kodas 133391277,
buveinds adresas: Lazdijq g. 20, Kaunas, LT-46393, kuriai pagal imones istatus atstovauja generalinis

direktorius Raimondas Baik5tys,

UZDAROJI AKCINE BENDROVE,,ELEKTRENV ENERGETIKOS REMONTAS..,
juridinio asmens kodas 302248093, buveines adresas: Savanoriq pr. 109, Kaunas, LT-44208, kuriai
pagal imones istatus atstovauja direktorius Egidijus RamoSka,

(toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi",
atsiZvelgdami i tai, jog:

A. UZsakovas, vadovaujantis Istatymo, Lietuvos Respublikos vie3qjq pirkimq istatymo, kitq
teises aktrl bei Pirkimo dokumentq nuostatomis, siekia isigyi Pirkimo objekt4;

B. UZsakovas, vadovaudamasis Istatymo, Lietuvos Respublikos vieSqiq pirkimq istatymo,
kitq teises aktq nuostatomis, parenge, patvirtino ir CVP IS (adresu https://pirkimai.evie-
sieiipirkimai.lt) paskelb6 supaprastintq atvir4 konkurs4;

C. Rangovas pateike Pasillymq Pirkime, o UZsakovas, nustat).ta tvarka atlikgs Pirkimo pro-

ced[ras ir ivertings visus gautus pasillymus, pripaZino ji Pirkimo laim0toju.

UZsakovas i5 vienos puses, bei Rangovas i5 kitos puses, ketindami prisiimti sutartinius [sipareigoji-
mus, laisva valia susitare ir sudare Siq sutarti (toliau - Sutartis):

2. SUTARTIESSAVOKOS

2.1 . Civilinis kodeksas - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.2. Darbai - Sutarties SS 1 skyriuje nurodyi Darbai, kuriuos Rangovas isipareigoja attikti
savo rizika bei perduoti atliktq Darbq rezultat4 UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis s4lygomis ir
tvarka.

2.3. Darbq kaina - Sios Sutarties SS 3.1 punkte ir (ar) Sutarties SS 2 priede nurodytos

sumos, kurias UZsakovas moka Rangovui uZ atliekamus Darbus, iskaitant visas i5laidas ir mokesdius.

2.4. Diena - jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, 5i s4voka rei5kia kalendorinq

dien4.

2.5. [statymas - Lietuvos Respublikos pirkimq, atliekamq vandentvarkos, energetikos,

transporto ar palto paslaugq srities perkandiqjq subjektq, istatymas.

2.6. Pasiiilymas - Perkandiajam subjektui, rykdant Pirkimo procediras, Rangovo pateiktq

dokumentq visuma Darbams pagal Siq Sutarti atlikti.

2.7. Perktntysis subjektas - akcine bendrovO ,,Klaipedos energij a", j uridinio asmens kodas

140249252, kurios registruota buveine yra Danes g. 8,92109 Klaipeda.

2.8. Pirkimas - Perkandiojo subjekto organizuotas vie5asis pirkimas, siekiant sudaryti

Sutarti.

2.9. Pirkimo s4lygos - Perkandiojo subjekto vykdl'tq Pirkimo

4
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dokumentq visum4 kuriais vadovaujantis Rangovas pateike Pasitilym4.

2.10. Projektavimo uZduotis - dokumentas, kuriame nurodyti reikalavimai techninio
projekto parengimui.

2.11. Rangovas - asmuo ar asmenq grupd, atliekantis (i) Sutartyje nurodytus Darbus
UZsakolui.

2.12. Subrangovas - Rangovo pasitilyme nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal
galiojanti tarpusavio sandori su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodl'tus darbus.

2.13. Sutarties isigatiojimo diena - diena, kai Salys pasiraSo Sutarti ir Rangovas pateikia
Sutades ivykdymo uZtikrinimq bei Rangovo ir projektuotojo civilines atsakomybes draudimus.

2.14. Sutarties BS - Sios Sutarties bendrosios s4lygos, kurios yra sud€tine ir neatskiriama
Sutarties dalis, nustatanti standartines Sutarties nuostatas bei standartines Rangovo ir UZsakovo
teises, pareigas bei atsakomybg.

2.15. Sutarties SS - Sutarties specialiosios sqlygos, kuriose aptariamas Sutarties objektas,
Darbq apimtis ir kaina, Darbq atlikimo terminai bei kitos Saliq sutartos s4lygos.

2.16. Sutartis - 5i Sutartis, susidedanti i5 Sutarties BS 3. I punkte iSvardintq dokumentq.

2.17. Technin6 specifikacija - dokumentas, kuris yra Pirkimo s4lygq ir sios Sutarties
sudedamoji dalis, pateikiama kaip Sutarties SS priedas Nr. l, ir kuriame nustatlti reikalavimai
Darbams.

2.18. Teisds aktai - rei5kia Lietuvos Respublikos teises aktus ir tarptautines sutartis bei
Europos Sqjungos teises aktus ar bet kokios trediosios Salies vieSosios valdZios individualaus ar
norminio pobiidfio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jq teisines galios ir (arba) jurisdikcijos,
saisto bet kuriq Sali ir (arba) turi itakos Sios Sutarties vykdymui, bei UZsakovo uiiaus ieises aktus, su
kuriais Rangovas buvo supaZindintas.

2.19. TreCioji Salis - bet kuris kitas fizinis arbajuridinis asmuo, kuris nera Salis.

2.20. Vie5qjq pirkimq istatymas - Lietuvos Respublikos viesrjq pirkimr] istatymas

3. SUTARTIESSTRUKTURAIRAISKINIMAS

3.1. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kuri4 sudaro toliau iSvardinti
dokumentai. Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais, nustatoma tokia Sutarties dokumentq pirmenybes
tvarka:

3. l. l. Technine specifikacija;

3.1 .2. Sutarties SS (su priedais, jei jie pridedami);

3.1.3. Sutarties BS;

3. 1.4. Pirkimo sqlygos (i5skyrus Techning specifikacijq);

3. 1.5. Rangovo Pasitilymas.

3.2. lei Sutarties dokumentuose yra neai5kumq, neatitikimq ar prie5taravimq, taisykles,
nustatltos auk5tesnds galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeidiandiomis Zemesnes
galios Sutarties dokumente nustatytas analogi5kas taisykles nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

3.3. Sutartis yra sudaryta, ji turi b[ti aiSkinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisg.

3.4. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi btiti
Sias pagrindines aiSkinimo taisykles:

taikant
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3.4.l.LodLiai, Zymintys vienaskait4 rei5kia ir daugiskaitq, iLodLiai, Lpirrtys daugiskait4,
reiSkia ir vienaskait4;

3.4.2. Zodiiai ,,susitarti", ,,susitare", ,,susitarimas" visuomet rei5kia, kad atitinkamas
susitarimas Saliq turi blti iformintas rastu;

3.4.3.,,Ra5tu" reiSkia visas Sios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet
kurios Salies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje
nurodytomis komunikacijos priemonemis kitai Saftai pateiktus prane5imus.

3.5. Visos Sioje Sutartyj e vartojamos s4vokos ir terminai turi bendring reik5mg arba

artimiausi4 Sutarties pobfidZiui speciali4i4 reikSmg, jei Sutartyj e nera nustat]'ta ir paaiSkinta kitokia
jq reikSme.

4. Salrq TITvIRTINIMAI IR GARANTIJoS

4.1 . Kiekviena i5 Saliq parei5kia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1.Salis yra tinkamai isteigla ir teis6tai veikia pagal buveinds valstybds teises aktq
reikalavimus;

4.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bfltinus, kad Sutartis b0tq tinkamai sudaryta ir
galiotq;

4.1.3. sudarydama Sutarti, Salis nevir5ija savo kompetencijos ir nepaZeidZia j4 saistandiq

Teis€s aktq, taisykliq, statutq, teismo sprendimq, istatq, nuostatq, potvarkiq, isipareigojimq ir
susitarimq;

4.1 .4. Salies atstovai, pasiraSg 5i4 Sutarti, yra Sdies tinkamai igalioti j4 pasira5yti ir Saliq, ir
(ar) jq atstovq asmens duomenys, btitini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia
informacija;

4.1.5. Satiai nera Zinoma apiejokius bflsimus teisines aplinkos pasikeitimus, kurie galetq tureti

itakos Salies isipareigojimq pagal Siq Sutarti vykdymui;

4.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir j4 saistantis isipareigojimas, kurio rrykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties s4lygas;

4.1.7. Sutarties isigaliojimo dien4 Salims Sios Sutarties s4lygos yra ai5kios ir vykdytinos;

4.1 .8. Nei Sios Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Rangovo Sia Sutartimi prisiimtq

[sipareigojimq vykdymas neprieStarauja ir rcpaleidiia jokio teismo, arbitraZo, v-alstybines ar

suuiraaoi insiitutijoi sprendimo, isakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims;jokios
sutarties ar kitokio sandorio, kurio Salimi yra atitinkama Salis, ar jokio Salims taikomo istatymo ar

kito teises norminio akto nuostaq.

4.2. Salys parei5kia, kad Sioje Sutartyj e nustat),tos netesybos yra laikomos teisingomis bei

nedidelemis ir sutinka, kad jos nebiitq maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievoles yra

ivykdyta. Salys taip pat pripaZista, kad mindtq netesybq dydis yra laikomas minimalia negindijama
nukentejusiosios Salies patirtq nuostoliq suma, kuri4 kita Salis turi kompensuoti nukentejusiajai
Saliai del Sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliq dydi patvirtinandiq irodymq.

4.3. Rangovas patvirtina, kad:

4.3.1.turi visus Teises aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir
technines priemones, reikalingas Darbams atlikti;

4.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkam4 Darbams atlikti kvalifrkacijq, t.y. turintys
valstybes institucijq i5duotus dokumentus, suteikiandius teisg atlikti Du,bus paglf iSduotus ir
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galiojandius sertifikatus, patvirtinandius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama
gamintojo iranga;

4.3.3. susipaZino su Darbais, aplinkybemis ir s4lygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai,
su Technine specifikacija ir neturi jokiq pretenzijq irlar pastabq del galimybes atlikti Darbus
Sutartyje, jos prieduose nustatyta tvarka ir s4lygomis;

4.3.4. Darbai (tame tarpe - visos panaudotos medZiagos, irengimai, priemones) visiSkai atitiks
galiojandiq Teises aktq, Sutarties dokumentq reikalavimus. Bendnjq statybos darbq dalies statybos
technologiniams procesams minimaliq kokybes reikalavimq lygis apra5las www.statvbostaisykles.lt
tinklapyje ,,Statybos taisykles" atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minetiems reikalavimams reikS
Sutarties pazeidim4. Rangovas parei5kia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikatingi tik
kokybiSkai atlikti Darbai (medZiagos, irengimai, priemones) bei jq rezultatai;

4.3.5. i PasiUlymo kain4 iskaidiavo visas iSlaidas, bfitinas Darbq pagal 5i4 Sutarti atlikimui,
bei prisiima rizik4 del to,jei ne nuo UZsakovo priklausandiq aplinkybiq padides su Sutarties rykdymu
susijusios Rangovo iSlaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudetingesnis;

4.3.6. Lokalinese s4matose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto fiksuotas ikainis
apima tai, kas numatyta Darbo apraSyme, iskaitant visus reikiamus Rangovo irengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimq, Rangovo personalo darbq, medziagas, prieziiirq,
paleidim4, derinim4, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus mokesdius, peln4 kartu su
galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimus apibr6Ztus Sutartyje ar atsirandandius
j4 vykdant;

4.3.7. gerai i5analizavo ir suprato Darbq pobiidi bei jq apimtf pagal Techning specifikacij4,
kitus Sutarties dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, Darbq objekto fizinius matmenis
ir b[k19, numate ir ivertino visus sudetinius darbus, medZiagas, irangq, priemones, paslaugas ir kitus
isipareigojimus, o taip pat visus kaitus, b[tinus Darbams atlikti. Rangovas pareiikia, kad, pries
pasira5ant Sutarti, jis, bldamas savo srities profesionalu, iSsamiai i5analizavo, patikrino Technineje
specifikacijoje nurodyus medZiagq ir Darbq kiekius bei apimtis, ivertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutarti numatytiems Darbams atlikti, turejo galimybg raStu pateikti visas
pastabas UZsakovui;

4.3.8. iki Sutarties pasira5ymo gavo Darbams pradeti biitinus dokumentus, su kuriais jis
iSsamiai, kaip savo srities profesionalas, susipazino irjokiq klausimq ar neaiskumq del jq neturi;

4.3.9. atlikus Darbus, Darbq rezultat4 bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirti. Jeigu
Darbai bus atlikti netinkamai ir (ar) jq rezultato nebus galima naudoti pagal tiksling paskirti,
Rangovas savo rizika ir le5omis atliks visus bttinus Darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar
irengimus, kad Darbq rezultatas bflq nepriekai5tingas ir nereikalaus i5 UZsakovo padidinti Darbq
kainos, nustatytos Sutarties SS 3 skyriuje;

4.3' 10. UZsakonri arjo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius darbus, susijusius su Darbq
rezultatu, nera reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o Siame Sutarties punkte nurodyq veiksmq atlikimas nepanaikina Sutarties BS 8.9
punkte nurodytos garantij os;

4.3.11. yra susipaZings arba isipareigoja susipaZinti su visais UZsakovo vidaus teises aktais,
reik5mingais tinkamam Rangovo isipareigojimq rrykdymui, ir isipareigoja tinkamai juos vykdyi.

4.4. UZsakovas patvirtina, kad:

4.4. l. ivykde Siai Sutardiai sudaryi b[tinas viesrjq pirkimq procediiras;

4.4.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybi5kai atliktus Darbus ir uZ tokius Darbus
atsiskaitys.

4.5. Jei paaiSkeja, kad Sioje Sutartyje nurodyi Saliq patvirti pareiskimai C
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as) yra melagingas (i) irlar klaidingas (i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai del tokio (-iq) melagingo
(q) irlar klaidingo (q) patvirtinimo (q) irlar pareiSkimo (q) patirtus nuostolius.

4.6. Tiek Sios Sutarties BS, tiek Sutarties SS yra sudarytos remiantis fstatymo, Vie5qjq
pirkimq istatymo ir kiq Teises akq nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties BS ir (ar) Sutarties
SS neatitinka Istatyme, Vie5qjq pirkimq istatyme i5destltrl reikalavimq, taikomos Istatymo, VieSqiq
pirkimq [statymo norrnos. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo s4lygq
nuostatoms neprieStarauj a.

5. SUTARTIESOBJEKTAS

5.1. Sios Sutarties objektas yra Darbai, nurodyti Sutarties SS 2 skyriuje ir apraS1'ti

Techninej e specifi kacij oj e (sutarties S S priedas 1 ).

6. DARBVKATNA

6.1 . Darbq kaina pateikiama Sutarties SS 3 skyriuje, Sutarties 2 priede. Pasiiilymas.

6.2. Rangovas i Darbq kain4 yra iskaidiavgs visas Rangovo iSlaidas, susijusias su Sutartyje
numatytrl isipareigojimq vykdymu, visus mokesdius, iskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat,

iskaitant, bet neapsiriboj ant:

6.2.1 . i5laidas, susijusias su Sutartyje numatyttl [sipareigojimq rrykdymu;

6.2.2. visas su dokumentq, numatytt+ Technineje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir
pateikimu susijusias iSlaidas;

6.2.3. isisteigimo Lietuvos Respublikoje iSlaidas (ei tai reikalinga Darbq atlikimui uZtikrinti)
arba su laisvo prekiq ir (ar) paslaugq (teikiamq kartu su Darbais) judejimo teisds [gyvendinimu
susijusias i5laidas (teises priparZinimo dokumentq, patvirtinimq gavimo i5 kompetentingq Lietuvos
Respublikos institucijq ir (arba) profesiniq bendrijq iSlaidas ir kita);

6.2.4. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo iSlaidas, iskaitant iSlaidas, susijusias su priverstiniu
Sutarties vykdymu;

6.2.5. visq medZiagq, kurias numato naudoti atliekant Darbus (eigu Darbai bus atliekami i5

Rangovo medZiagq), i5laidas, transportavimo i5laidas, Rangovo darbuotojq aprupinimo tinkama

iranga bei irankiais, reikalingais tinkamam Darbq atlikimui (ei taikoma), i5laidas;

6.2.6. visas tiesiogines ir netiesiogines i5laidas, susijusias su Darbq vykdymu, bei bet kokiq
darbq, reikalingq Darbams vykdyti, kuriuos Rangovas, biidamas savo srities specialistu, turejo ir
galejo numatyti, jei butq buvgs pakankamai riipestingas ir tinkamai atsiZvelggs i aplinkybg, kad

UZsakovas siekia, jog Rangovas Darbus vykdytq, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

6.2.7.kitas su tinkamu Darbq atlikimu susijusias iSlaidas.

6.3. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perZiflra kainodara. Sutarties kaina Sutarties
galioj imo metu nekeidiama, iSskyrus:

6.3.1. padidejus arba sumaZejus pridetines vertes mokesdio (PVM) tarifui Sutarties

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formule, pasikeitus

tarifui:

kaina
PVM

s, =,r*s53,0*r*1,
{l+-----)

100'

/
Puslapis 8 i5 33



Sr - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)
S" - Sut*i". kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

4t - r.nu, PVM tarifas (procentais)

& - nuujas PVM tarifas (procentais)

6.3.2. Sutarties kaina perskaidiuojama:

6'3.2.1 kai prireikia i5 Rangovo pirkti papildomq darbq, paslaugq ar prekiq, kurie nebuvo
itraukti i pirmini Pirkim4, kai kartu yra visos Istatymo (Lietuvos Respublikos
pirkimq, atliekamq vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa5to paslaugq
srities perkandiqlq subjektq, istatymo) 97.1.3 straipsnio s4lygos;

6.3.2.2 Atsisakius bet kurio Darbo arba sumaZinus Darbo apimtis.

6.3.3. Kainos pakeitimas iforminamas abiejq Sutarties Saliq aktu ir papildomu susitarimu prie
sutarties. Perskaidiuojama tq Darbq kaina, kurie pagal Sutart! atliekami po kainos
perskaidiavimo.

6.4. Visi mokejimai ir atsiskaitymai pagal Sutarti vykdomi eurais.

6.5. UZ papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlieka be UZsakovo ra5ytinio sutikimo,
UZsakovas Rangovui papildomai neapmoka.

6.6. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikyis Sutarties dokumentuose
iSvardintq Darbq sudeties ir, uzsakorui pareikalavus, prid6ti butinus Darbq riisi ir apimtj
patvirtinandius skaidiavimus ir dokumentus.

7. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI
7.1. Sutartis isigalioja, kai Salys jq pasira3o, bei per 7 dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos

pateikiamas sutarties ivykdymo uZtikinimas (garantas) ir galioja iki visisko Sutariies s4lygq
ivykdymo.

7.2. Datbai pradedami vykdyti nuo Sutarties isigaliojimo dienos ar kitos Sutarties SS 6
skyriuje nurodytos dienos. Rangovas turi vykdyi Darbus ir uzbaigti juos, laikydamasis Darbq
{l_ik]mo grafike nustatytq terminq. Kalendorinis darbq vykdymo grafikas gali buti keidiamas, jeigu
del sutartyje nustatytq aplinkybiq Rangovas igyja teisg i atskirq Darbq ailiki.o terminq (tarpiniq
terminq) pasikeitim4.

7.3. Darbq vykdymo terminas gali b[ti pratgstas Sutarties SS 6.1 punkte numat]tam
laikotarpiui del:

7.3.1. UZsakovo isipareigojimq nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

7.3.2. nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq, kaip apibreZta Sutarties BS 22.10
punkte;

7.3.3. btitinybes/tikslingumo koreguoti techninio projekto sprendinius del su Darbais
betarpi{fai susijusiq kitq infrastrukttiros projektq igyvendinimo, kurie nebuvo numaty.ti ir nebuvo
Zinomi Rangorui pasiiilymq pateikimo metu;

7.33. pagristq trediqiq asmenq reikalavimq, d6l Darbq, susijusiq su trediqiq asmenq turtu,
vykdymo (inZineriniq tinklq (vandentiekiq, dujotiekiq, elektros, telekomunikacijq, energijos irlar kiq
tinklq), susisiekimo komunikacijq valdytojq ir pan., kurie nebuvo numatlri'ir ne-buvo zinomi
Rangovui pasitilymq pateikimo metu); /

turi praneSti

Puslapis 9 i5 33

7.4. Jei Rangovas ketina pareikSti pra5ym4 del termino



UZsakowi (oliau - Prane5imas) apie toki ketinim4 kaip [manoma greidiau, kai Rangovas suZino apie
velavim4 sukelusi ivyki.

7.5. Jei reikaling4 Rangovas registruoja tokius naujausius dokumentus, kokie gali biiti
reikalingi pagristi bet kokiam pareiSkimui del teises pratgsti termin4. Rangovas turi leisti UZsakorui
tikinti visus tokius dokumentus ir turi pateikti UZsakorui praSomas jq kopijas.

7.6. Per trumpiausiai imanom4 terminq, tadiau ne veliau nei per 5 (penkias) dienas nuo
Rangovo pateikto Prane5imo, kaip nustatyta pirmiau (arba per kitq su U2sakoru sutart4 laikotarpi),
Rangovas turi pateikti kitas savo Prane5imo (iei toks b[tq) detales, kurios, jo manymu, yra biitinos,
kad irodyq savo teisg.

7 .7 . lJZsakovas privalo ivertinti ar suderinti atitinkam4 termino pratgsim4, kai tik gaunamas

Prane5imas ir bet kuriuo atveju ne veliau kaip per 15 (penkiolika) dienq nuo bet kurio Prane5imo

gavimo (nebent Sdys susitaria del kito taikotarpio). Jei UZsakovas nusprendZia, kad pratgsimo

neturetq b[ti, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Rangov4, kai tik priimamas toks sprendimas.

Visais atvejais, UZsakovas turi konsultuotis su Rangovu apie pratgsimo teisq ir (ar) trukmE. Visais
atvejais, Salys turetq siekti susitarti del Prane5imo baigties.

7.8. Jei, nepaisant 7.7 punkto, nenustatoma pratgsimo teise per 30 (trisde5imt) dienq nuo

Prane5imo gavimo dienos, laikoma, kad atsisakoma pratgsti vis4 pra5om4 terminE.

7.9. Rangovas turi teisg uzbaigti Sutarties vykdymq anksdiau Darbq grafike nustatytq

terminq.

8. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

8.1. Atliekamiems Darbams, Darbq kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, apibreZti Pirkimo s4lygose, Technineje specifikacijoje bei Pasillyme. Rangovas,

atlikdamas Darbus, turi laikJtis Teises aktq reikalavimq.

8.2. Leidimq, licencijq ir sertifikatq, reikalingq Sutarties tinkamam vykdymui. gavimas.

reikalingos irlarba naudingos vykdomosios dokumentacijos, iskaitant ir visus bltinus bandymus bei

i5pitdom4sias nuotraukas, lforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi irlarba naudingi

Zymejimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

8.3. Rangovas privalo uZtikinti, kad tinkama (Pirkimo s4lygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvatifikacija bfitq uZtikrinama vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi. Visais atvejais jeigu

tiekejo kvalifikacija det teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad pirkimo sutart[ vykdys tik tokiq teisg turintys
asmenys.

8.4. Rangovas, UZsakovui pareikalarus, per UZsakovo nustatlt4 terminq privalo pateikti

UZsakovui pakankamus irodymus, jog jis turi visus pagal Teis€s aktq reikalavimus biitinus Darbq

atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teises aktq nustat)'tus

dokumentus.

8.5. Rangovas, priei pasldpdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus
Darbus (q dali), privalo maZiausiai pries I (vien4) dien4 apie tai informuoti statinio statybos

technines prieZitiros vadov4, su kuriuo pasira5omas pasleptq darbq aktas. Jeigu Rangovas paslepia

konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra5tu nepraneSgs statinio statybos technines prieZiiiros

vadovui, tai, statinio statybos technin€s prieZilros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sqskaita

privalo tq Darb4 atidengti patikrinimui.

8.6.
Ekspertizes
kitos Salies

,/2-

Salys turi teisg uZsaklti reikalingas ekspertizes atliktq Darbq
atlikimo i5laidas apmoka ekspertizg uZsakiusi Salis. Jei ekspertizes r

klaidos, ekspertizei atlikimo lSlaidas apmoka Salis, padariypi klai
//t r

/ L]/

kokybei nustaty.ti.
neiSaiSkinamos

-as).
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8.7. Jeigu Rangovui kiltq abejoniq del Darbq vykdymo, del ivairiq kitq, nuo Rangovo
nepriklausandiq, aplinkybiq, sudarandiq gresmg Darbq tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo prane5ti UZsakorui iki Darbq vykdymo pradZios. Rangovas, pastebejgs netikslumq
Technineje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jq neatitikimq Teises
aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakov4 ir Darbus pratgsli tik po UZsakovo
nurodymo.

8.8. Rangovas garantuoja, jog Darbq rezultato perdavimo - priemimo akto (q) pasira5ymo
metu Darbq rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trDkumq, kurie panaikintq
arba sumaZintq Darbq rezultato vertg arba tinkamum4 iprastam panaudojimui.

8.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodytq terminq garantijas, kurios
negali biiti trumpesnes uZ nurodyas Lietuvos Respublikos statybos fstatyme ir kituose Teises
aktuose, ir kuriq terminas pradedamas skaidiuoti nuo galutinio Darbq perdavimo - pri€mimo akto
arba nuo statybos uibaigimo akto pasirasymo tarp Saliq dienos. Tuo atveju, jei ist;tymai nustato
ilgesnius garantinius terminus, taikomi istatymo nustatyi garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias
garantij as:

8.9.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau - statinys), darbams
(atliktiems Darbams) - ne maZiau kaip 5 (penkeri) metai;

8.9.2. Garantija pasleptiems statinio elementams - l0 (desimt) metq, o jeigu nustatoma Siuose
elementuose tydia paslepti defektai - 20 (dvidesimt) metq;

8.9.3. Rangovo pateikiamai irangai ir medZiagoms - ne maZiau, kaip 2 (dveji) metai.

8.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negalejo Darbq
rezultato arjo dalies naudoti del nustatytrl trukumq, uZ kuriuos atsako Rangovas.

8.1L Apie pastebetus per garantini termin4 Darbq triikumus UZsakovas raStu informuoja
Rangov4.

8.12. Garantinio termino metu nustatyti Darbq triikumai fiksuojami atskiru Saliq suras),tu
aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kud Rangovas isipareigoja nemokamai i5taisyti garantiniu
terminu atsiradusius trukumus, kurie atsirado ne del UZsakovo kaltes / ne del trediqjq asmenq kaltes
(i5skyrus UZsakovo samdomus Subrangorus)/ ne ddl force majeure aplinkybiq, jq istaisymo b[das
bei tvarka. Jei Rangovas prane3ime nurodytu laiku neatvyksta apZiureti Darbq trlkumq bei nepasiraso
akto, ji viena5ali5kai pasiraSo UZsakovas.

8.13. Rangovui per susitarime su UZsakovu ar UZsakovo nurodyme nustaq4q terminQ
nepa5alinus nustat)'tq trukumq, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui Sutarties SS 4.1
punkte nustatlto procento dydZio delspinigius ir (ar) baudq bei atlygina UZsakovo del to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jq nepadengia delspinigiai. UZsakowi pareiSkus reikalavimq
atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda iskaitomi i nuostoliq atlyginim4.

8.14. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darbq rezultato trfikumus nepriklausomai nuo to, ar
jie buvo nurodyti Darbq perdavimo - priemimo akte, ar ne (t. y. tiek uZ akivaizdZius, tiek uZ pasleptus
trukumus).

8.15. Jei ddl Rangovo netinkamai atliktq Darbq sugadinamas UZsakovo turimas turtas,
neigiamai paveikiamos UZsakovo sistemos, irenginiai, statiniai ar pablogeja jq veikimas, Rangovas
atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiq neigiamq pasekmiq Salinimu, ir del to UZsakovo
patirtus tiesioginius,ir netiesioginius nuostolius. UZsakovo negindijami ir papildomai nebeirodindtini
bei Sia Sutartimi Saliq pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti
uzsakovui ne vdliau, kaip per UZsakovo nuod).tq termin4, pervedami i uZsakovo banko sqskait4,

Darbq
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daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko
defektq paSalinimo dienos. Po visi5ko defektq paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbq, jiems panaudotq medZiagq, irangos, priemoniq
komplektuojamoji detale pakeidiama garantinio aptamavimo b[du, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas
tokiai detalei skaidiuojamas i5 naujo nuo jos perdavimo UZsakowi dienos).

s. SAI,4I rntsrs IR PAREIGoS

9.1. UZsakovas isipareigoja:

9.1 .l . tinkamai ir sEZiningai vykdyti Sutarti;

9.1.2. pateikti Rangowi statybq leidZianti dokument4, jeigu pagal 5i4 sutarti Rangovas neturi
prievoles vykdyti projektavimo darbq ir tai numaryta Sutarties SS;

9.1.3. pateikti Rangovui medZiagas, jei tai numat)'ta Sutarties SS;

9.1.4. Sutarties rrykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui
pagristai reikaling4 informacijq, kurios pateikimo bltinybe iSkilo Sutarties vykdymo metu;

9.1.5. organizuoti Darbq technines prieZiiros rykdymq;

9.1.6. Rangovui tinkamai irrykdZius sutartinius isipareigojimus, priimti i5 Rangovo atliktus
Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

9.1.7. Rangorui tinkamai irykdZius sutartinius isipareigoj imus, sumoketi Rangovui uZ

Sutartyje nustatlta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties SS 3 sklriuje nustatlt4
kain4;

9.1.8. Sutarties vykdymo metu sudarlti Rangovui galimybg patekti i UZsakovo teritorij4
(obiekta, kuriame atliekami Darbai);

9.1.9. suteikti reikiamus [galiojimus Rangovui veikti UZsakovo vardu (ei tokie igaliojimai yra

reikalingi);

9.1.10. tinkamai vykdlti kitus isipareigoj imus, kurie yra nustatlti Sutartyje ir Teis€s aktuose.

9.2. UZsakovas turi teisg:

9.2.1. kontroliuoti ir priZilreti, ar Darbq atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagq kokybe ir
irangos naudojimas atitinka Pirkimo dokumentq reikalavimus, techninius ir darbo projektus, Rangovo
parengtas lokalines s4matas, aktus, PVM s4skaitas - faktlras, UZsakovo pateiktl+ medZiagq

naudojim4 (ei taikoma), Teises aktq reikalavimus;

9.2.2. be atskiro prane5imo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo

reikalingi, kilus ltarimui, kad Rangovas nesugebds laiku atlikti Darbq ar Darbai atliekami
nekokybiSkai, neprofesionaliai , paileidLiant Teises aktq, Technines specifikacijos, Pasiiilymo
reikalavimus;

9.2.3. raitu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atliktq Darbq ir nemoketi uZ

netinkamai atliktq Darb4 iki nustatytq statybos Darbq defektq paSalinimo arba pasalinti triikumus
trediqiq asmenq pagalba Rangovo s4skaita;

9.2.4. Darbq vykdymo metu rastisko ir mot).vuoto prasymo pagrindu reikalauti Rangovo

darbuotojo / Rangovo pareigas vykdandio asmens pakeitimo, jei mano, kad Sis asmuo netinkamai

vykdo pareigas;

9.2.5.

7-
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9.2.6. pakeisti Sutarties sqlygas, Sutarties BS l8 skyriuje nustaty.ta tvarka;

9.2.7. pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikinimu, jei Rangovas nevykdo savo sutartiniq
isipareigojimq ar vykdo juos netinkamai (ispejus prie5 tai Rangovq ir nurodiius del kokio paZeidimo
reikalavimas pateiktas).

9.3. Rangovas [sipareigoja:

9.3.1. tinkamai ir sqZiningai vykdl.ti Sutarti;

9.3.2. per Sutarties BS 17.1 punkte nurodytus terminus pateikti Sios Sutarties irykdymo
uZtikrinimq bei civilines atsakomybes draudimus, taip pat pateikti Sutarties BS 17.8 punkte nurodyq
draudim4;

9.3.3. priimti statybvietg, pasira5ant perdavimo ir priemimo aktE;

9.3.4. prieS 3 (tris) darbo dienas iki Darbq pradZios paskirti uZ Darbq vykdymq atsakingus
asmenis, kuriq kvalifikacija atitinka Pirkimo s4lygq reikalavimus (eigu buvo keliami);

9.3.5. per l0 (de5imt) dienq po Sutarties isigaliojimo suderinti su UZsakovu ir pateikti
kalendorini darbq vykdymo grafik4;

9.3.6. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uZbaigtus Sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti nustatltus tr[kumus;

9.3.7. uZtikrinti naudojamq medZiagq ir irenginiq gamintojq reikalavimq ir Sutartyje
nurodytq reikalavimq bei Teises aktq, reglamentuojandiq vykdomq Darbq atlikimq, reikalavimq
laikymEsi. Darbai, atlikti nesilaikant Siq reikalavimq, nepriimami. Defektai (triikumai), atsiradg del
Rangovo kaltes, tures biiti pa5alinti per UZsakovo nustatytq termin4;

9.3.8. atliekant Darbus, laikyis saugos darbe, sveikatos, civilines saugos, technologiniq,
aplinkos apsaugos (Zemes, oro, vandens, gruntiniq vandenq ir kt.), sanitarijos, gaisrines saugos,
techniniq ir kitq reikalavimq bei susijusiq UZsakovo nurodymq, nepaZeisti trediqjq asmenq interesq
ir uZtikrinti, kad Siame punkte nurodyq reikalavimq laikytqsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo
pasitelktq trediqjq asmenq (subrangovq) darbuotojai. UZ Siame punkte nurodytq reikalavimq
nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;

9.3.9. instruktuoti Darbus atliksiandius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties BS
9.3.8 punkte nuodytais klausimais, o taip pat uZtikrinti jq tinkamq parengim4 bei atestavim4 pagal
specializuotas mokymq programas, jei tai yra reikalinga pagal atliekamq Darbq specifikq. Darbus
atliksiantys darbuotojai privalo btiti aprlpinti darbo rubais ir kitomis asmeninemis darbuotojq saugos
ir sveikatos priemonemis, o Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sios priemonds biitq naudojamos,
atliekant Darbus;

9.3.10. prisiimti karnr su Darbais tiekiamq prekiq sunaikinimo ar sugadinimo rizik4 iki
Darbq rezultato perdavimo - priemimo akto pasiraSymo momento arba statybos uZbaigimo akto
pasiraSymo momento;

9.3.11. pateikti visus dokumentus, numat),tus Technineje specifikacijoje, bei konsultuoti
UZsakov4 kitais, su Rangovo sutartiniais isipareigojimais suslusiais, klausimais;

9.3.12. baigus Darbus, sutvarkyi darbo viet4 ir aplink4;

9.3.13. atliekant Darbus, savo jegomis darbo dienos pabaigoje pa5alinti susidariusias
Siuk5les ir pan. Nuolat uZtikrinti tvark4 Darbo vietoje. Pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus
apie statybiniq atliekq i5veZimq i tam specialiai skirtas vietas;

9.3. 14. Rangovui Darbams vykdyti gali bUti suteikta teise naudotis tokiu elel;tros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos itakos UZsakovui ar Darbq objekto naudotojui gaftna gauti Darbq
objekte. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmok€ti uZ surlaudotE vqd-rdeni bei elektrq
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rinkos kainomis, kurias Darbq objekto naudotojas moka energetiniq i5tekliq tiekimo imonems;

9.3.15. savo le5omis irengi laikinus statybos aik5teles aptverimus i5 medZiagos, suderintos
su UZsakovu (profiliuotq lak5tq irlar vielos tinklo tvoros elementq);

9.3.16. per 10 (deSimt) darbo dienq nuo Darbq pradZios irengti prie statybos aikSteles stend4
su informacija apie statom4 statini, o vykdant projektus finansuojamus i5 Europos strukttiriniq fondq
le5q, irengti ir papildom4 informacini stend4 pagal finansavimq priZiiirindiq institucijrl nurodymus.
Stendai neirengindjami, kai statomi nesudetingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas;

9.3.17. iki visq Darbq perdavimo UZsakorui paruoiti ir perduoti UZsakovui irengtq sistemq,

frangos, statinio arba konstrukcijq naudojimo (eksploatavimo) ir aptamavimo taisykles;

9.3.18. laikytis statybos prieZiiiros ir inspektavimo reikalavimq, rykdyi UZsakovo
nurodymus, statybiniq susirinkimq (rangovq susirinkimq) sprendimus;

9.3.19. organizuoti Darbus taip, kad nebttq gadinamas jo ar kitq rangovl+ anksdiau atliktq
darbq rezultatas, UZsakovo ar Darbq objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis
(virSijantis numalrt4 technineje ir sutartineje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

9.3.20. raitu informuoti UZsakovq apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdlti Sutarti nedelsiant po to, kaijis apiejas suZinojo ar turejo suZinoti;

9.3.21. i5kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visq
prevenciniq priemoniq ir atlikti visus bttinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmq, kad bfitq iSvengta

Siq irrykiq, o jiems ivykus, kad bnq i5vengta ar imanomai sumaZintos jq pasekmes. Visais aukSdiau

nurodlais atvej ais Rangovas privalo nedelsdamas i3siai5kinti su jais susijusias aplinkybes ir
nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas Teises aktq reikalavimq, likviduoti kilusias pasekmes bei praneSti

apie tai UZsakorui;

9.3.22. organizuoti ir apskaityi nelaimingq atsitikimq ir avarij q tyrimus;

9.3.23. lJisakovui pareikalarus, pateikti naudojamq medZiagq ir (ar) irangos kokybes ir
atitikties sertifikatus iki medZiagq ar irangos pateikimo i statybvietg;

9.3.24. esant bttinumui, UZsakovo reikalavimu, pateikti Rangovo valdomo triukSmo
intensyvumo matavimq rezultatus, gyvenamosios aplinkos orq ter5iandiq medZiagq (dulkiq)
matavimq rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus del triukSmo ir tar5os lygio uZtikrinimo
statybvieteje;

9.3.25. dalyvauti Darbq objekte rengiamuose rangovr.l susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (ei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis isipareigoja vykdl,ti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus;

9.3.26. savo s4skaita atlikti ir pateikti UZsakovui atliktq Darbq i5pildom4j4 dokumentacij4,
geodezines nuotraukas, bandymq protokolus, sumontuotq sistemq pasus;

9.3.27 . tvarkyli Darbq vykdymo dokumentacij4, pildyti Darbq Zumalq;

9.3.28. rykdant inZineriniq tinklq irengimo darbus, iforminti pasleptq darbq aktus;

9.3.29. suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojandiomis organizacijomis veikiandiq
inZineriniq tinklq perj ungim4;

9.3.30. uZtikrinti i5 UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties rykdymu
susijusios informacijos konfidencialum4 ir apsaug4. Pasibaigus sutartiniq isipareigojimq ivykdymo
terminui, UZsakovui papra5ius raStu, gr4iinti visus i5 UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

9.3.3 1 . saugoti atliktq Darbq rezultat4 nuo sugadinimo ir vagystes ar kitq
taip pat nuo meteorologiniq sqlygq daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti

q veiksniq,
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atvejais, Rangovo atlikq Darbq rezultatas tampa UZsakovo nuosalrybe, o jq atsitiktinio sugedimo
rizika pereina UZsakorui nuo statybos uZbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos uZbaigim4 ir
(arba) galutinio Darbq perdavimo - priemimo akto pasira5ymo;

9.3.32. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius del netinkamos kokybes Darbq
atlikimo, susijusius su defektq Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

9.3.33. uZtikinti, kad iki galutinio Darbq rezultato perdavimo - priemimo akto pasirasymo
dienos arba statybos uZbaigimo akto pasira5ymo, i5 Darbq atlikimo vietos biitq paSalinta visa
Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota !ranga, likusios atliekos, nepanaudotos medZiagos,
o Darbq vieta bttq tvarkinga ir iSvallta;

9.3.34. UZsakovo pra5ymu, teikti jam iSsamias ataskaitas apie Darbq atlikimo eig4 ([skaitant,
bet neapsiribojant, i5samius pranesimus apie esam4 Darbq stadij4, numatomus Darbq uzbaigimo
terminus, aplinkybes, galindias dary.ti itakq Darbq ar jq dalies uZbaigimo terminams ir kt.);

9.3.35. sudarl'ti s4lygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZiiiretojui lankytis objekte
bei susipaZinti su visa Darbq lykdymo dokumentacija.

9.3.36. informuoti UZsakov4 apie objekte dirbandius subrangovus;

9.3.37. tinkamai vykdyti kitus isipareigoj imus, kurie numatl.ti Sutartyje ir galiojandiuose
Teises aktuose.

9.4. Rangovas turi teisq:

9.4.1. gauti Sutartyje nurodyto dydzio uzmokesti uz laiku, tinkamai ir kokybiskai
UZsakovui atliktus Darbus;

9.4.2. praiyti, kad UZsakovas pateiktq su tinkamu Sutarties vykdymu susijusi4 informacij4
ar dokumentus, kuriq pateikimo butinybe atsirado Sutarties vykdymo metu;

9.4.3. suderings su UZsakovu, irengti statybos aik5teleje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandeliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

9.4.4. naudoti Darbq objekte atributik4, reklamuojandi4ji ir subrangovus, tik i3 anksto ra5tu
suderings tai su UZsakovu;

9.4.5. patekti i Darbq objektq tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutarryj e
numatytus isipareigoj imus;

9.4.6. uZbaigti Darbus anksdiau Sutartyje numatlto termino;

9.4.7. reikalauti, kad UZsakovas tinkamai ir laiku vykdy.tq kitus sutartinius isipareigojimus.
9.5. Kiti UZsakovo ir Rangovo isipareigojimai, teisds ir pareigos apibreZiami galiojandiuose

Teisds aktuose ir Sutarties SS (ei apibreZiami).

r0. DARBUSUSTABDYMAS

10.1. Darbq atlikimo terminai gali bflti stabdomi 5iais atvejais:

10.1.1. Sutarties igyvendinimo metu UZsakovo iniciatyva nusprendZiama keisti ar tikslinti
Darbq Techning specifikacij4 arba jau parengt4 ir suderint4 technini ir / ar darbo projekt4. Tokie
pakeitimai galimi tik iSimtiniais atvejais, kuriq nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira5ymo;

10.1.2. uzsakovas neturi galimybes vykdyti savo isipareigojimq pagal sutarti (netenka
finansiniq galimybiq apmoketi ui atliekamus Darbus) ir Rangovas del Siq prieZasdiq negali vykdyti
savo isipareigojimq;

10.1.3. UZsakovas neturi galimybes Sutartyje numatytais terminais dokumentq ir
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informacijos, kurie yra biitini Darbq vykdymui, ir Rangovas ddl Siq prieZasdiq negali vykdyti savo

isipareigojimq.

10.2. UZsakovas taip pat turi teisg sustabdyti Darbus,jeigu nustato grubius darbuotoj q saugos.
gaisrines saugos, technines saugos, civilines saugos ir aplinkos apsaugos (toliau - Saugos)
reikalavimq paZeidimus iki jq paialinimo. Darbai gali bflti stabdomi uZ grubius Saugos paZeidimus
Siais atvejais:

10.2.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti UZsakovo objektuose;

10.2.2. Rangovo darbuotojai neturi bttinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti ;

10.2.3. Darbq vietoje nera Rangovo paskirtq uZ darbuotojq saugq atsakingq asmenq;

10.2.4. neivykdytos technines priemones arba jq nepakanka darbuotojq saugai ir sveikatai
uZtikrinti;

10.2.5. Rangovo darbuotojai neturi asmeniniq apsaugos priemoniq arba jomis nesinaudoja;

10.2.6. Darbai gali biiti stabdomi ir del kiq Saugos reikalavimq paieidimq, jeigu jie kelia
gr€smg Zmoniq sveikatai ir gyvybei.

10.3. SustabdZius Darbus del Sutarties BS 10.2 punkte numatltq atvejtt, Darbq terminai,
numatyti Sutarties SS 6 skyriuje, jokiais atvejais negali biiti pratgsti. Darbai gali biiti sustabdyti ne

ilgesniam laikui, negu tgsiasi mineti Rangovo paZeidimai.

10.4. SustabdZius Darbus del Sutarties BS 10.2 punkte numat)'tq atvejq, apie tai
informuojamas Rangovo darbq vadovas. Rangovui sura5omas ipareigojimas / Darbq stabdymo aktas
paialinti saugos ir sveikatos teises aktq, gaisrines saugos, UZsakovo darbuotojq saugos ir sveikatos
norminiq dokumentq reikalavimq paZeidimus.

10.5. Paialinus paZeidimus, Rangovas ra5tu (faksu ar elektroniniu pa5tu) informuoja
UZsakovo darbuotoj4, para5iusi ipareigojimq / darbq stabdymo akt4.

10.6. Jei Darbq rykdymo metu i5aiSkinamas Rangovo neblailus ar apsvaiggs nuo narkotiniq,
psichotropiniq ir toksiniq medZiagq darbuotojas, nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdlti Darbai,
tokiu atveju Rangorui taikoma Sutarties SS 4.2 punkte nustatlta bauda uZ kiekvienq nustaty4 atvej i
ar darbuotojq.

10.7. Darbuotojas pripaZistamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinese
organizmo terpese - i5kveptame ore, kraujyje, Slapime, seilese ar kituose organizmo skysdiuose
virSija 0,2 promiles.

10.8. Jei Rangovo darbuotojai paieidiia Saugos reikalavimus ir del tokio paieidimo irryksta
sunkus nelaimingas atsitikimas ar lengvas nelaimingas atsitikimas, Rangovui taikoma Sutarties SS

4.3 punkte nustatyta bauda uZ kiekvien4 atvej i.

1I. PROJEKTAVIMAS

I 1 .1 . Siame Sutarties BS skyriuje i5destyti reikalavimai taikomi tuo atveju, jei pagal Sutarti
atliekami Darbai apima ir projektavimo paslaugas.

I 1.2. Bet kokiu atveju, visi Sutartyje i5destyti reikalavimai Darbams yra taikomi ir
projektavimo paslaugoms, i5skyms specifinius rangos Darbams taikomus reikalavimus, kurie pagal
savo prasmQ ir protingumo kriterijq negali b[ti taikomi projektavimo darbams.

I 1.3. Rangovas isipareigoja:

11.3.1. Sutarties SS 6 skyriuje nurodytu terminu suteikti Sutartyje nurodyt4 projektavimo
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paslaugas, parengti techninius dokumentus, statinio technini ir statinio darbo projektus (kai
projektavimas vykdomas dviem etapais) ar technini darbo projekt4 (kai projektavimas vykdomas
vienu etapu) (toliau tekste - Projektas) ir perduoti ji UZsakorui;

I I .3.2. parengi Projekt4 pagal Techninds specifikacijos, galiojandiq normatf/inirl statybos
techniniq, statybos specialiqiq dokumentq ir kitq normatyviniq dokumentq, reglamentuojandiq
perkamq Darbq projektavimq ir statyb4, reikalavimus;

11.3.3. suderinti parengt4 Projekt4 normatyviniq statybos dokumentq nustatlta tvarka su
UZsakovu, o istatymq numat)'tais atvejais - su atitinkamomis valstybds ar savivaldybes
institucijomis;

I 1.3.4. nuolat informuoti UZsakov4 apie projektavimo darbq atlikimo eig4;

1 1.3.5' keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavusjo ir techninio, darbo
projekto autoriaus raiti5k4 ir UZsakovo sutikimq.

11.4. Rangovas garantuoja, kad projektavimo darbq rezultato perdavimo - pri6mimo metu
pateiktas Projektas bus kokybiSkas, Projektas ir jo sprendiniai atitiks Sutartyje ir Teises aktuose
iSdestytus reikalavimus.

1 1.5. UZsakovas isipareigoja:

_ I1.5.1. PerZilreti parengtq technini projektq pagal atskiras jo dalis ir per Sutarties SS 6.3
punkte nurodytus terminus pateikti Rangovui pastabas bei nustatyti terminq trukumams pasalinti.

I I .5.2. UZsak).ti ir apmoketi techninio projekto bendrqlq ekspertizg.

11.5.3. PerZiureti parengt4 darbo projekt4 pagal atskiras jo dalis ir per Sutarties SS 6.3
punkte nurodytq termin4 pateikti Rangowi pastabas bei nustatyti termin4 triikumams paialinti.

12. SUBRANGA,SUBRANGOVUKEITIMAS

12'1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
rrykdymui, neatsiZvelgiant Itai, kokie teisiniai rysiai sieja siuos asmenis.u Rarrgorrr, yra laikomi
asmenimis, veikiandiais Rangovo vardu. Siq asmenq veiksmai rykdant Sutarti 

-Rangovui 
sukelia

tokias padias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

12.2' Rangovas Sutardiai vykdyi turi teisg pasitelkti Subrangorus, kurie numatyti Rangovo
Pasitlyme ir Sutarties SS 8 skyriuje.

12.3. Rangovas turi teisg pasitelkti subrangorus, nenurodytus pasiilyme, jeigu siems
Subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai irjq poreikio Rangovas negAelo nr.atyti.
Tokie subrangovai turi tureti teisg verstis veikla, kuri reikalinga oaruq, turie ierduodami
Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo prane5ti UZsakovui apie pasitelkiam4 Subrangovq bei
pateikti teisg verstis veikla irodandius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subiangovo
pasitelkimo.

- 12.4. UZ Subrangovo atliekamq Darbq kokybg UZsakowi atsako Rangovas ir uZtikina, kad
Sutarties BS 9 skyriuje nurodytq reikalavimq laikfisi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo
pasitelktq trediqjq asmenq (Subrangovq) darbuotojai. uZ pasekmes bei padaryl4 ial4, kilusias dJ siq
reikalavimq nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovai visaaa tus atsakingas uZ
Sutarties vykdym4, iskaitant Rangovo perduodamos vykdyti SutartGs dalies kokybg ir padaryt4 zalq.

12.5. Sutarties SS
Subrangovais.

7 skyriuje gali bUti numat)'tas tiesioginis UZsakovo atsiskaitymas su
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12.6). Del Subrangovq bankoto, restruktiirizavimo bylos iskelimo ar likvidavimo
procedtiros pradejimo;

12.6.2. Kat subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamq kvalifikaciniq reikalavimq;

12.6.3. Kai su Subrangovais nutraukiama sutartis del negalejimo laiku ir tinkamai ivykdyti
Sutarties sqlygq.

12.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali blti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:

12.7.1. Paaiskej4 kad yra bitina pasitelkti naujq (papildom4) Subrangov4, atsiradus Pirkimo

dokumentuose ir Technineje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms,

be kuriq nebtitq galima tinkamai igyventi Sutarties nuostatq;

12.7.2. Siekiant tinkamai ir laiku ivykdyti Sutarti, btitina padidinti Darbq spart4 del Darbq

atlikimui nepalankiq gamtiniq s4lygq ar kitq objektyviq aplinkybiq.

12.8. Sutarties galiojimo me1u, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi

biti ne Zemesnes kvalifrkacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo s4lygose.

12.9. Rangovas, nor6damas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, UZsakovui pateikia

pagrfstq pra5ym4, ku.iu." nurodo aplinkybes, s4lygojandias Subrangovo pakeitimo poreiki, jo

kviintaii.los atitikim4 Pirkimo s4lygose numatltiems reikalavimams bei prideda tai pagrindZiandius

dokumentus. subrangovai gali pradeti rykdyti Darbus, tik Rangorui gavus UZsakovo sutikimq.

12.10. Sutarties fgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bnti

keidiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutardiai vykdyti. UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti

pakeisti specialist4 del jo netinkamq veiksmq igyvendinant Sutarti. Tokiu atveju, UZsakovas ra5tu

informuoja Rangov4 apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist4.

Rangovai, garg. U2sakoro reikalavim4, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tok[ specialist4

kitu-specialistu, kuris atitinka Darbq Pirkimo s4lygose tos srities specialistui taikltus kvalifikacinius

reikalavimus. Rangovas turi teisg pras)ti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkt4 specialistq tuo atveju.

jei specialistas y.u utl"idziu-^, iSeina i5 darbo, ar d€t kitq prieZasdiq daugiau kaip 10 (deSimt) dienq

n.guti 
"ytAyti- 

savo pareigq, susijusiq su Sutarties lgyvendinimu. Rangovas savo praSym4 ddl

spJcialisio juk.itirno UZrukovui pateikia raitu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridddamas

dokumentui, patvirtinandius specialisto atitikim4 Paslaugq ir Darbq pirkimo sqlygose nurodl'tiems

kvalifi kaciniams reikalavimams.

l1.l1. Jei Rangovas pasamdo Subrangov4 be UZsakovo ra5ti5ko sutikimo, Rangovas privalo

UZsakovui sumoketi Sutarties SS 4.4 punkte numatyq baud4.

13. DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

13.1. Rangovas, tinkamai atlikgs Sutartyje numatytq Darbq dali, nedelsiant, bet ne veliau kaip

per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja UZsakovq ra5tu, kuris ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo

ii"nu. nrro tokio prane5imo gavimo dienos organizuoja Darbq technini ivertinim4, dalyvaujant

Rangovo atsakingam asmeniui.

13.2. Darbq perdavimas - priemimas vykdomas etapais, nustatant atliktq Darbq faktini kieki

pagal Sutarties SS I priede nurodytus kiekius.

13.3. Atliktq Darbq priemimas atliekamas pasiraSant atliktq Darbq perdavimo - priemimo

aktq (forma F2), ir bendr4 suvesting pazym4 (forma F3). Rangovas UZsakovui pateikia po 4 aktq

egzempliorius iki einamojo menesio (30) (hisdesimtos) dienos, o jei 5i diena yra ne darbo diena -
kit4 po jos einandiq darbo dienq.

I 3.4. UZsakovas, priimdamas Darbus, Darbq perdavimo - priemimo akte (fi F2) turi teis9
i5taisyti ikinurodyti, kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos
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UZsakovo nurodyto termino, bet ne v6liau kaip iki galutinio Darbq perdavimo - pri6mimo akto
pasiraSymo dienos ir statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos uZbaigim4 pasiraSymo
/ iregistravimo.

13.5. Jei Darbq kokybe atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, UZsakovas ne veliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktq Darbq techninio ivertinimo turi pasiraSyti Darbq perdavimo

- priemimo aktq, kuris suraSomas dviem vienod4 teising galiq turindiais egzemplioriais, kuriuos
pasiraSo abiejq Saliq lgalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir pri6mimo dokumentai iforminami
pagal Teises aktq nustatytq tvark4 bei reikalavimus. Darbq perdavimo - priemimo akte nurodoma
Darbq techninio ivertinimo data.

13.6. Jeigu Darbq techninio ivertinimo metu (iki Darbq perdavimo - priemimo akto
pasiralymo) nustatomi Darbq atlikimo trukumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, UZsakovas turi
teisg atsisaklti pasira5yti Darbq perdavimo - priemimo akt4, nurodydamas priimto sprendimo
motyvus (iei imanoma, nurodydamas ir priemones, kuriq Rangovas privalo imtis, kad Darbq rezultato
kokybe atitiktq Sutarties reikalavimus ir Darbq perdavimo - priemimo aktas bftrl pasirail'tas), o
Rangovas privalo per UZsakovo nurodytq technologi5kai reikalingq, proting4 terminq savo j6gomis ir
leSomis paSalinti tr[kumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties.

13.7. Rangovui per UZsakovo nurodyt4 termin4 nepaialinus nustatytq tr[kumq ar kitq
nukrypimq nuo Sutarties, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakorui Sutarties SS 4.1
punkte nustatyto dydZio delspinigius ir (ar) baud4 bei atlygina UZsakovo del to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jq nepadengia delspinigiai ir (ar) bauda.

13.8. Nuosavybes teise i atliktus Darbus UZsakovui pereina nuo Darbq perdavimo -
priemimo akto pasira5ymo dienos ar statybos uZbaigimo akto iregistravimo.

13.9. Rangovui veluojant atlikti Darbus (ei Darbai atliekami etapais - veluojant atlikti
konkrediame etape pagal Darbq vykdymo grafik4 Sioje Sutartyje nustat).tais terminais d€t prieZasdiq,
nepriklausandiq nuo UZsakovo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui Sutarties SS
4.5 punkte nustatlto dydZio delspinigius ir (ar) baud4 bei atlygina UZsakovo del to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiekjq nepadengia delspinigiai ir (ar) bauda.

13.10. Salys ai5kiai supranta ir pawirtina, kad tarpinis atliktq darbq aktas nera galutinis Darbq
priemimas - perdavimas. Sis Darbq priemimas bei ,,aktavimas" yra atliekamas tinkamo Sutarties
vykdymo kontrolei uZtikrinti. Rangovas turi imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsaugant
atliktq darbq rezultatus nuo Zalos.

13.I I . Galutinis Darbq perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir
Sutartimi bei teises aktq nustatyta tvarka perdavus techninE, vykdomqjq dokumentacijq, pasirasius
Rangovo uZbaigtq statybos darbq perdavimo statytojui akt4 bei iregistravus statybos uZbaigimo akt4.

13.12. Jei UZsakovas pastebijau priimtq Darbq pagristus tr[kumus ar kitus nukrypimus nuo
Sutarties, kuriq jis nepasteb6jo priimdamas Darbus, jis privalo prane5ti apie tokius tr[kumus ir (ar)
nukrypimus Rangowi per 15 (penkiolika) kalendoriniq dienq po jq pastebejimo. prane5us apie
tr[kumus ar kitus nukrypimus, Rangovas privalo savo leSomis i5taislti juos per UZsakovo nuodytq
technologiSkai reikaling4, protingq termin4. Jeigu Rangovas per nurodyt4 proting4 terminq nepasalina
atliktq Darbq trukumq ar kitq nukrypimq, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, jis privalo atlyginti
UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 5is patirs Salindamas trfikumus ar kitus nukrypimus savo
inicia[va, pasitelkdamas trediuosius asmenis.

14, TIEKIMAS ARBA RANGA

14.1. Jei Sutarties dokumentai nustato, kad, atlikdamas Darbus, Rangovas kartu privalo
UZsakovui tiekti tam tikras prekes ar teikti tam tikas paslaugas, tokiam ar paslaugrl
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15.6.
Darbus per

,//h-

teikimui (iskaitant praneSimq del kokyb€s pateikimo terminus ir wark4) mutatis mutandis taikomos
visos Sios Sutarties nuostatos, nustatandios Darbq atlikimo tvark4.

14.2. NepaZeidZiant Sios Sutarties BS 14. I punkto nuostatq, prekiq tiekimui pagal Siq Sutarti
taip pat taikomos tokios specialiosios taisykl6s:

14.2.1. Visos UZsakovui tiekiamos prekes turi blti pristatomos DDP s4lygomis pagal

INCOTERMS 201O;

14.2.2. Iei prekes UZsakorui yra perduodamos tiesioginiam naudojimui, o ne sunaudojamos
Darbq atlikimo rezultatui pasiekti, taikomos priemimo - perdavimo ir pretenzijq del prekiq gabenimo
metu atsiradusiq defektq pateikimo procedflros, nustatytos Zenevos tarptautinio kroviniq veZimo
keliais (CMR) konvencijoje.

14.3. NepaZeidZiant Sios Sutarties BS 14.1 punkto nuostatq, Darbq atlikimui pagal Siq Sutarti
taikomos tokios specialiosios taisykles:

14.3.1. Rangovas statybos tyrin€jimo, projektavimo, statybos rangos darbus atlieka pagal

galiojandiq Teises aktq reikalavimus ir (arba, jei taikoma) pagal UZsakovo pateiktos projektavimo
uZduoties, techninio projekto reikalavimus ir (arba, jei taikoma) UZsakovo paskirto projekto vadovo,
techninio priZiflretojo ar InZinieriaus nurodymus.

14.3.2. Jei pagal Siq Sutarti vykdomi kitokio pobfidZio darbai, jq vykdymo tvarkai taip pat

taikomos Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojandios tokiq darbq vykdymo tvark4;

15. MOKEJIMU TVARKA

15.1. UZsakovas sumoka Rangovui uZ fakti5kai atliktus Darbus Sutarties SS 7 skyriuje
nustatyta tvarka ir terminais.

15.2. Visi mokejimai pagal Siq Sutarti atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta
pagal Sutarties BS 6.4 punkto reikalavimus.

15.3. Vykdant sutarti, PVM s4skaitos-faktiiros, s4skaitos-faktiiros, keditiniai ir debetiniai

dokumentai bei avansines s4skaitos turi buti teikiami naudojantis informacinds sistemos ,,E. s4skaita"
priemonemis. Kiti islaidas pagrindZiantys dokumentai gali buti teikiami naudojantis informacines

sistemos ,,E. s4skaita" priemonemis. Prisijungti prie elektronines paslaugos ,,8. s4skaita" galima

intemeto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustat).ta tvarka. Rangovas isipareigoja PVM s4skaitose-faktflrose nurodyi Sutarties, kurios pagrindu

i5raSomos s4skaitos, numeri.

15.4. Salys susitaria taiklti tokiq UZsakovo mokejimq, atliekamq pagal Siq Sutarti, iskaitymo
tvark4:

15.4.1. Pirmqia eile yra iskaitomi Rangovo reikalavimai, susijq su mokejimo prievoliq uZ

pagal 5i4 Sutarti atliktus Darbus irykdymu;

15.4.2. Antrqia eile yra iskaitomi Rangovo reikalavimai, susijg su netesybq, palikanq arba

nuostoliq pagal Siq Sutarti atlyginimu;

15.4.3. Tredi4ia eile yra iskaitomos kitos U2sakovo Rangorui moketinos sumos (ei tokiq
yra).

15.5. Jei mokejimai pagal 5i4 Sutarti yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymq schema
(mokandioji Salis sumoka banko mokesdius uZ tarptautini mokejimo nurodym4, o uZsienio bankq
mokesdius sumoka mokejim4 priimanti Salis).

UZsakovas, nesant apmokejimo sulaikymo pagrindq, nesumokejgs uZ atliktus
moka RangoluiSutarties SS 7 skyriuje nurodltq termin4, Rangovui
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Sutarties SS 4.6 punkte nurodytus delspinigius.

15.7. UZsakovas turi teisg sulaikyti apmokejim4, jei:

15.7.1. po atlikq Darbq perdavimo - priemimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasira5ymo
dienos paaiSkeja atliktq Darbrl tr[kumai, jeigu jq nebuvo lmanoma pastebeti Darbq perdavimo -
priemimo metu;

15.7.2. po atliktq Darbq perdavimo - priemimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasirasyrno
dienos paai5kej4 kad UZsakovui padaryti nuostoliai del Rangovo kaltds (pvz. sugadinta iranga,
paZeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) - iki nurodfi aplinkybiq paSalinimo momento. Siuo atveju
negali buti sulaikyta daugiau moketinq sumq, negu gali reiketi tiesioginiams UZsakovo nuostoliams
padengti;

15.7.3. Rangovas nevykdo kitq savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti.

15.8. Jei Rangovui pagal 5i4 Sutarti yra priskaidiuotos netesybos, UZsakovo moketina suma
maZinama priskaidiuotq netesybq suma. UZsakovas turi teisg priskaidiuotas netesybas i5skaidiuoti iS
bet kokiq Rangovui atliekamq mokejimq, teises aktq nustatlta tvarka prane5ant apie tokiq netesybrl
iskaitym4.

16. INTELEKTINESNUOSAVYBESTEISES

16'1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, igytos rykdant Sutarti, lskaitant intelektines
nuosavyb€s teises, iSskyrus asmenines neturtines teises i intelektines veiklos rezultatus, yra UZsakovo
nuosavybe.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliq atlyginim4 UZsakovui
del bet kokiq reikalavimq, kylandiq del intelektines nuosavyb€s teisiq paZeidimo ar itariamo jq
paZeidimo, i5skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del UZsakovo kaltes.

17. DRAUDIMAS IR SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
17.1 . Rangovas privalo pateikti uZtikrinimus ir apsidrausti:

l7' 1 .1 . Sutarties ivykdymo uZtikrinimo garantija, kuri su mokejim4 patvirtinandiais dokumentais
UZsakovui privalo biiti pateikta per 7 darbo (septynias) dienas nuo Sios Sutarties
pasiraSymo dienos.

17. I .2. Statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomuoju draudimu, o draudimo polisas
su mokejim4 patvi(inandiais dokumentais UZsakovui privalo biiti pateiktas per 7
(septynias) dienas nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos.

17.1.3. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, modemizavimo, griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomqiq statybos darbq ir civilines atsakomybes privalomuoju draudimu
(iSskyrus nesudetingus statinius), o draudimo polisas su mokejim4 patvirtinandiais
dokumentais uzsakovui privalo br:ti pateiktas per 7 (septynias) dienas nuo statyb4
leidZiandio dokumento iSdavimo dienos.

I 7. 1.4. Garantinio laikotarpio irykdymo uZtikrinimo garantija, kuri su mokejim4 patvirtinandiais
dokumentais UZsakovui privalo brti pateikta uzbaigtq statybos darbq perdavimo
uZsakovui akto pasiraiymo dienq. Garantinio laikotarpio irykdymo uZtikinimo garantija
turi galioti ne maZiau kaip tris metus.

17.2. Sutarties [vykdymo uZtikinimas ir kitos garantijos turi biiti
atsiskaitymams naudojama valiuta.

Saliq tarpusavio
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17.3. Jei Sutartis biitq pratgsta, Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimas ir visi 17.1.
punkte numatyti draudimai taip pat turi b0ti pratgsti tam padiam laikotarpiui.

17.4. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas turi bUti pateiktas rasytine forma, jame turi bfiti
nurodyta, kad Rangorui neivykdZius arba netinkamai ivykdZius savo sutartinius isipareigoj imus,
Sutarties ivykdymo uZlikrinimq i5davgs subjektas isipareigoja sumoketi UZsakovui ne didesng kaip
Sutarties ivykdymo uZtikrinimo sum4 per 10 (deiimt) dienq, gavgs pirmq UZsakovo ra5y.tinl
reikalavim4 UZsakovui neprivalant pagristi savo reikalavimq, o tik raite nurodZius, kaip Rangovas
neirykde ar netinkamai irykde savo sutartinius isipareigoj imus. Sutarties ivykdymo uZlikinime,
kuris pateikiamas UZsakovui, negali bfiti nurodyta, kad Sutarties ivykdymo uZtikdnimE i5davgs

subjektas atsako tik uZ tiesioginiq nuostoliq atlyginim4.

17.5. Pasibaigus Sutardiai, UZsakovas grqZina Rangovui Sutarties irrykdymo uitikrinimq per

30 (trisde3imt) dienq nuo praSymo pateikimo, bet ne anksdiau kaip isigalioja Rangovo pateikta
garantinio laikotarpio ivykdymo uZtikinimo garantija.

17.6. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties s4lygq, kuriq iSjo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sutarties reikalavimus, tai UZsakovas turi teisg sustabd]ti
Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas ivykdys visus savo

isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba 2a14, jeigu jq visai arba dalinai nekompensuoja draudikas,
privalo padengti Rangovas.

17.7. Jei Rangovas nepateikia per Sutarties BS 17.1 punkte nustatltq terminq Sutartyj e

nustatyto sutarties ivykdymo uZtikrinimo ir / ar draudimo liudijimo (poliso) kopijos, laikoma, kad

Rangovas atsisake pasiraSyti Sutarti.

17.8. Rangovas apdraud2ia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir
montavimo darbus pilna atstatomgia verte nuo visq galimq rizikq ir be frandizes UZsakovo naudai ir
iteikia draudimo liudijim4 UZsakovui. Draudimas turi galioti vis4 Sutarties galiojimo termin4. lvykus
draudiminiam ivykiui, del kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir
uZbaigia visus Sia Sutartimi numaqrtus Darbus.

I8. SUTARTIESPAKEITIMAI

1 8.1 . Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bfiti keidiamos, i5skyrus kaip tai

numatyta Istatymo 97 straipsnyje.

18.2. Sutarties s4lygq keitimu nera laikomi techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai
(pavyzdZiui, Saliq rekvizitai, klaidos) bei atskirq Sutarties vykdymo s4lygq koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybemis.

I 8.2.1 . Subrangovq keitimq reguliuoja Sutarties BS 12.6 punktas;

18.2.2. Kainos perskaidiavim4 reguliuoja Sutarties BS 6.3 punktas;

18.2.3. Saliq kontaktiniq duomenq pakeitim4 reguliuoja Sutarties BS 24.2 punktas.

18.3. Darbq pakeitimai, bltini Darbams uZbaigti, gali bnti atliekami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatltrl, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, iskaitant:

18.3.1. nenumatltas fizines s4lygas, t.y. del i5skirtinai nepalankiq meteorologiniq s4lygq
(taikoma Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo meteorologiniq s4lygq);

18.3.2. nenugalimos jdgos (force majeure) aplinkybes, kaipjos apibreZtos Sutartyje;

18.3.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Technineje specifikacijoje;

.3.4. negalejimas naudoti Sutartyje nurodytq medZiagq / nuo Rangovo
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nepriklausandiq aplinkybiq (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);

18.3.5. pagristi tredirjq asmenq reikalavimai ddl Darbq, susijusiq su trediqiq asmenq turtu,
vykdymo (inZinieriniq tinklq (vandentiekiq, dujotiekiq, elektros, telekomunikacijq, energijos irlar
kitq tinklq), susisiekimo komunikacijq valdytojq ir pan.);

18.3.6. bttinybe / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis ddl to, jog
Darbai arjq dalis tapo nereikalingi UZsakovui;

18.3.7. del Teises aktq reikalavimq pasikeitimo po statyb4 leidZiandiq dokumentq, kuriq
pagrindq vykdomi Darbai, iSdavimo, jei del tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo s4lygos ir
biitina pasikeitusiq Teises aktq reikalavimus igyvendinti Sutarties vykdymo metu;

18.3.8. del statybos normatyviniq dokumentq reikalavimq rykdymo;

18.3.9. biitinybd / tikslingumas keisti Darbq atlikimo viet4.

18.4. Darbq pakeitimai gali apimti:

18.4. I ' bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo
kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) 

-matmenq

pakitimus;

18.4.2. bet kuri papildomq Darb4, !rang4, medZiagas;

18'4.3. Darbq vykdymo grafiko terminq / Sutarties galiojimo terminq pakeitimq /
pratgsim4.

. 1,8.5, Rangovo pasitilyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos
ir pan'), kurios nedetalizuotos Technineje specifikacijoje, gali biiti keidiamos tik UZsakovo sutikimu
ir tik tiek, kiek toks keitimas neprie5tarauja Techninei specifikacijai (Darbq apimdiai, Techninei
specifikacijai, breZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

. . _ 18.6. Sutarties sqlygq keitim4 gali inicijuoti kiekviena Salis, raStu pateikdama kitai Saliai
atitinkamq praiym4 bei i[ pagrindziandius dokumentus. salis, gavusi toii prasym4, privalo i!i5nagrineti per 7 (septynias) dienas_ ir kitai Saliai pateikti motywuot4 rusiisi.4 itr"r.y.4. S"riq
nesutarimo atveju sprendimo teise priklauso U2sakovui.

19. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR JO PASEKMES

.19 l. Jei Salis neryldo arba netinkamai rykdo savo isipareigojimus pagal Sutart!,ji paZeidZia
Sutarti. Vienai Saliai pa2eidus Sutarti, kita Salis turi teisg naudotis bet toiia]s teisetais'sivo teisiq
gynimo bldais, iskaitant:

19.1.1. reikalauti kitos Salies vykdy,ti sutartinius isipareigoj imus;

19.1 .2. reikalauti atlyginti nuostolius;

19.1.3' pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikinimu ir (ar) Rangovo civilines atsakomybes
privalomuoju draudimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sqlygose;

19'l'4. reikalauti sumokdti Sutartyje nustat)'tus delspinigius ir (ar) baudas ir (ar) atlyginti
nuostolius;

19.1.5. nutraukti Sutarti Sios Sutarties BS 20.2 punkto nustatyta tvarka;

19.1.6' UZsakovas taip pat turi teisg pasinaudoti Sutarties BS l7.l punkte nurodltu sutarties
ivykdymo uztikdnimu.
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20, SUTARTIESNUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejq Saliq sutarimu.

20.2. UZsakovas turi teisg vienaSali5kai, nesikeipdamas iteismq prie5 15 (penkiolika) dienq

raStu apie tai ispejgs Rangov4, nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas i5 esmes pa'Zeide Sutarti. Rangovo

padarytas Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu:

20.2.l. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytq reikalavimq ir Rangovas nei5taiso Darbq

atlikimo tr[kumq per Sutartyje nustatytq termin4;

20.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i5 eiles praleido dalies Darbq atlikimo termin4, jei

Darbai 1,ra tgstinio pobldZio;

20.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties SS 6 skyriuje bei Darbq atlikimo grafike numaty'to

Darbq atlikimo termino ir vdlavimas nuo numaBto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30

(trisde5imt) dienq;

20.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkandia Sios Sutarties reikalavimq ir Sie

neatitikimai nebuvo i5taisyti per 14 (keturiolika) dienq nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkandia

dienos;

20.2.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla, arba bankroto procesas

lykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais

piocedtros arba jam vykdomos analogi5kos proced[ros pagal Salies, kurioje jis registruotas,

istatymus, UZsakovui tampa Zinoma apie kitoki priverstini Rangovo keditoriq teisiq iglvendinim4,
galint! tureti esmines itakos Rangovo galimybems toliau vykdyti Sutarti ir (ar) del Rangovo yra

f.ii.urn* ir isiteiseja apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos

irarlamento ir Tarybos direktlvos 2O14l24lES del vieSqiq pirkimq, kuria panaikinama Direktyva

20O4l1glEB,57 straipsnio 1 dalyje isvardintuose Europos Sqiungos teises aktuose apibreZtus

nusikaltimus;

20.2.6. Rangov as pa1eidlia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojandias konkurencij4,

intelektines nuosavybes ar konfi dencialios informacijos valdym4;

20.2.7. Rangovas paZeidZia Sutarties BS 1l skyriaus nuostatas;

20.2.8. yra kitos aplinkybes, numat)'tos Civilinio kodekso 6'217 straipsnyje;

20.3. Nutraukus Sutarti del bent vienos Sutarties BS 20.2 punkte nurodytq prieZasdiq,

Rangovas per 14 (keturiolika) dienq turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui

nerykdant arba netinkamai rykdant Sutarti.

20.4. Rangovas, nepagrfstai nutraukgs Sutarti, moka UZsakovui Sutarties SS 4.7 punkte

nustatlr4 baud4 ii atlygina, ti-sioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui

pareiS[us reikaiavim4-atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma lskaitoma i nuostoliq atlyginimq.

20.5. Sutartis nutraukiama nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems uZlrukus ilgiau

nei 90 (devyniasde5imt) dienq ir abejomi Salims nesudarius susitarimq del Sios Sutarties pakeitimo,

teidZiandio Salims toliau vykdyti savo isipareigojimus.

20.6. Nutraukus Sutarti arjai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymaii, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai

nurodlta, i5lieka galioti jo Sutarties nutraukimo arba turi i5likti galioti, kad 5i Sutartis biitq visi5kai

ivykdyta.

203. Jei Sutartis nutraukiama anksdiau laiko, Rangovui tik i5 dalies ivykdZius sutartinius

lsipareigoj imus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atliktq Darbq perdavimo.- priemimo

utiq pu;ui Sutarties nutraukimo dienai atiiktus Darbus. Siame punkte nurodyus Datby's Y:.tt::lt
prii.* t]f..;"igu i ie aiSkiai yra nurodyti (ivardinti) Sutartyje ir jos nrieduosef ie yta2zfai atliktl ir ii\

,frr- fr{ 
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Darbq kaina yra nurodya Sutartyje arjos prieduose.

20.8. Sutarties nutraukimo [sigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties sqlygq punkt4,
Rangovas per UZsakovo nurodyq termin4 privalo:

20.8.1. nutraukti vis4 tolesni Darbq vykdym4, i5skyrus toki, kuri butina atlikti del gyvybes
ar turto iSsaugojimo arba del darbq saugos reikalavimq;

20.8.2. imtis visq priemoniq, siekdamas sumaZinti del Sutarties nutraukimo jo patiriamus
nuostolius;

20.8.3. perduoti UZsakorui irangq ir medZiagas, uZ kuriuos jau sumoketa;

20.8.4. pa5alinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus, SiukSles i5 statybvietes ir pats
palikti statybvietg.

20.9. UZsakovo naudai priskaidiuotos Rangovo netesybos yra iSskaidiuojamos i5 UZsakovo
Rangovui moketinq leSg ir (ar) Sutarties ivykdymo uZtikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu btdu.

21, KONFIDENCIALIINFORMACIJA

2l .1 . Salys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodam4 informacij4 paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant i tai, ar ta informacija pateikiama iodifu, u rastu. Salyi srrsita.ia
neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trediai Saliai be i5ankstinio ra5tiSko j4 pateikusios
Salies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams * t.idigq *..nq
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia informacija turi btiti atskleista teises, finansq ar kitos srities
specialistui, ar patarejui, ar paskolos davejui.

21.2. Yisa UZsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent
UZsakovas raitu patvirtins, kad tam tika pateikta informacija nera konfidenciali.

21.3. Konfidencialia informacija taip pat laikoma:

2l.3.1. Elektronine forma, raStu ar kitu b[du iSreik5ta informacija, gauta vykdant Sutart!;

21.3.2. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, arch),r/uota informacija ir
kita informacija, paruosta Salies darbuotoj q.

2l .4. Asmuo, kuriam Salis atskleidZia konfidenciali4 informacij4, turi prisiimti
konfidencialumo isipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudoti toki4 informacij4 tik tam
tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sutarties nuostatos del konfidencialios informacijos netaikomos
informacijai, kuri yra ar tampa prieinama vieSai arba gauta atskleidus ar turi b[ti atskleista pagal
Teisds aktq reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamq prekiq tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita
pana5aus pobtrdZio informacija, taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Salis, paZeidusi sioje
Sutartyje numatltus isipareigojimus - saugoti konfidenciali4 informacij4 ir jos neatskleisti, privaio
atlyginti kitai Saliai Sios Sutarties pazeidimu padarytus nuosiolius Uei imtls visq protingq u.ik.*q,
kad per trumpiausi4 laikotarpi iStaisytq tokio atskleidimo pasekmes.

21.5' Salys Zino, sutinka ir isipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems
asmenims konfidencialios informacijos, Sia informacija naudotis tik Sutades ivykdymo tikslui, o
pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutarti nutraukus - grqLinti konfidenciali4 informacij4 kitai Saliai
ar pateiktq informacij4 sunaikinti.
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22. Sauq lrslxouvne

22.1. UL savo sutartiniq lsipareigojimq nevykdym4 ar netinkam4 vykdymq Satys atsako Sioje

Sutartyje ir Teises aktuose nustatlta tvarka.

22.2. lei Rangovas nutraukia visus ar dali Sutartyje numatytq Darbq be pateisinamos
prieZasties, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu (eigu Sutarties

ivykdymo uZtikrinimas reikalaujamas pagal Pirkimo ir Sutarties s4lygas).

22.3. leigl Rangovas, suderinlu su UZsakovu laiku nepa5alina defektq, UZsakovo nustat)'tq
per garantini termin4 jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekq Salinimu.

22.4. lei UZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas

toliau vykdyi Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakorui nauj4

Sutarties ivykdymo uXikrinim4 Pirkimo dokumentuose nustatytomis s4lygomis.

22.5. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs del
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paieidimo. Rangovas privalo atlyginti .

UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs del trediqlq asmenq tiesioginiq reikalavimq,
kylandiq i5 Rangovo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti paZeidimo, ivykdymo.

22.6. Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gindui del neapmokejimo uZ

Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiq) procentq metines pallkanas nuo

neapmoketos sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

22.7. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo ra5ltinio UZsakovo nurodymo be

pateisinamos prieZasties nepradeda vykdyti Darbq ir / ar nepateikia UZsakovtti Sutarties ivykdymo
uZtikinimo (eigu Sutarties ivykdymo uZtikrinimas reikalaujamas pagal Pirkimo ir Sutarties s4lygas),

o pasiiilymo galiojimo uZtikrinimo terminas jau yT a pasibaiggs, Rangovas moka UZsakovui baudq,

lygi4 Pirkimo dokumentuose nurodyai pasiilymo galiojimo uZtikrinimo sumai.

22.8. Sutarties pagrindu Salies privalomos moketi netesybos turi biiti sumoketos per Sutarties

SS 4 skyriuje nurodyt4 termin4.

22.9. Nuostoliq atlyginimas ir netesybq sumokejimas neatleidZia Salies nuo Sutarties

nuostatq tinkamo vykdymo.

22.10. Salis atleidZiama nuo civilines atsakomybes, jei ji irodo, kad Sutads neivykdyta del

aplinkybiq, kuriq ji negalejo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad

negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui (nenugalimos jegos aplinkybes).

Salys nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio
kodekso 6.212 straipsnis. Apie 5iq aplinkybiq atsiradim4 Salis kit4 Sa[ privalo informuoti per 3 (tris)

darbo dienas nuo iuzinoj imo (arba turejimo suZinoti) apie jq atsiradimq. Saliq isipareigojimq
rykdymas atidedamas nenugalimos jegos aplinkybiq egzistavimo laikotarpiui.

23. GINdU SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS

23.1. Visi gindai, kylantys iS Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar

negaliojimu, Sios Sutarties s4lygq nevykdymu arba netinkamu rykdymu, turi b[ti sprendZiami derybq
keliu.

23.2. Nepavykus gindo iSsprgsti derybomis per 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq nuo derybq
pradZios ir nesusitarus d€l papildomo termino, gindas galutinai sprendZiamas Li Respublikos

teismuose pagal UZsakovo buveinOs viet4. Derybq pradZia laikoma diena, kuriq i5 Saliq pateik6
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24. SUSIRASINEJIMAS

24.1. Visi su Sutartimi susijg praneSimai, praiymai, kiti dokumentai yra siundiami ar bet koks
kitas susiraSinejimas tarp Saliq yra vykdomas elektroniniu paitu, iteikiant UZsakovo ar Rangovo
atstovams asmeniSkai ir pasira5ytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriq (pasiuntiniq) pa5tu
kiekvienam iSjq Sutarties SS nurodytais adresais.

24.2. Jei pasikeidia nurodyti Salies duomenys, 5i Salis turi informuoti kita Sali, pranesdama
ne v€liau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko Siq
reikalavimq, ji neturi teises i pretenzij4 ar atsiliepimq, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio
prane5imo, iSsiqsto pagal tuos duomenis.

24.3. Salys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kuriq duomenys nurodomi Sutarties
SS 9 skyriuje.

2s, KITOS SUTARTTES S.{LYGOS

25.1. Rangovas neturi teises perduoti savo isipareigojimq pagal SiE Sutarti trediajam asmeniui
be raStiSko UZsakovo sutikimo.

25.2. Salys susitaria, kad Teises aktq nustatlta tvarka reorganizavus Rangovo [mong ar
pasikeitus Rangovo teisiniam statusui, Rangovas ne veliau kaip prieS l0 (de5imt) darbo dienq iki
Rangovo teisiq ir pareigq peremimo momento turi apie tai ra5tu informuoti UZsakov4 ir kartu su
minetu raStu pateikti Rangovo teisiq ir pareigq peremejo kvalifikacij4 patvirtinandius dokumentus.
uzsakovas, gavgs Rangovo rast4 kartu su visais Rangovo teisiq ir pareigq peremejo kvalifikacijq
pawirtinandiais dokumentais, ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ivertina pateikq dokumentq
turini ir raStu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Sdies pasikeitimui. Uzsakovui pritaru;
pasira5omas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties
dalimi. o"Rangovo teisiq ir pareigq peremejas nuo teisiq ir pareigq per6mimo momento tampa
Sutarties Salimi. perimandia visas Sios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Salys
pareiSkia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiq ir pareigq perejimas nera novacija pagal Civitinio
kodekso VI knygos I dalies trediojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi itakos Sutarties
galiojimui.

25.3. Visus Saliq tarpusavio santykius, atsirandandius i5 Sios Sutarties ir neaptartus jos
sqlygose, reglamentuoj a Teisds aktai.

25.4. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i5 dalies ar visiSkai negaliojandia, ji
nedaro negaliojandiomis likusiq Sios Sutarties nuostatq. Tokiu atveju Salys susitaria deti visas
pastangas, kad negaliojanti nuostata btitq pakeista teisi5kai veiksminga norma, kuri, kiek imanoma,
turetli tq pati rezultat4, kaip ir pakeistoji norma.

25.5. Si Sutartis sudaryt-a 2 (dviem) vienodq teising gali4 turindiais egzemplioriais lietuviq
kalba - po 1 (vien4) kiekvienai Saliai.

25.6. Asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdym4 - Vidmantas Pabrinkis, laimejusio dallvio
pasillymo, sudaryos pirkimo sutarties, preliminarios sutarties ir Siq sutardiq pakeitimq paskelbim4
pagal lstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas - Jolanta Capiene.

/'-
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SUTARTIES SPECIALIOSIOS SALYGOS

Puslapis 28 i5 33



3. DARBU KAINA

4.. Sallq nrsaxoMyBE, BAUDos, DELSrINIGIAI, sUTARTIES IvyKDyMo
UZTTKRINIMAS IR DRAUDIMAr................ ...........................31

s. Salrq rusns rR pARErcos ..............31

6.

1

8.

9.

10.

11.

KONTAKTINIAI ASMENYS. .......,........33

Puslapis 29 iS 33



1. BENDROSIOSSALYGOS

1.1. Sutartis sudaroma, remiantis UZsakovo vie5ojo darbq pirkimo Klaipddos miesto 4P

magistraliniq Silumos tinklq nuo kameros 4P-24 iki kameros 4P'26 rekonstravimas, pirkimo
numeris 358089, vykdyto supaprastinto atviro konkurso b[du, paskelbto 2017 -12-13 CVP IS,

rezultatais.

2. SUTARTIESOBJEKTAS

2.1. Rangovas isipareigoja savo rizika ir savo medZiagomis pagal Technines specifikacijos

reikalavimus, Sutartyje nurodytomis s4lygomis ir terminais atlikti Darbus: Klaipedos miesto 4P

magistraliniq Silumos tinklq nuo kameros 4P-24 iki kameros 4P-26 rekonstravimas (t.y. suteikti

prie5projektines dokumentacijos paruo5imo, derinimo, projektavimo, projektq vykdymo prieZilros,

stebejimq paslaugas, atlikti centralizuoto Silumos tiekimo tinklq rekonstravimo ir gerblvio atstatymo

darbus, nustatytus pirkimo dokumentuose - Pirkimo sqlygose, Technineje specifikacijoje ir Rangovo

Pasi[lyme), ir perduoti 5iq Darbq rezultat4 UZsakovui.

2.2. UZsakovas isipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumok€ti ui juos sutartyj e

nurodytomis s4lygomis ir tvarka-

2.3. Konkretls reikalavimai Darbams nurodyti Sutarties SS I priede.

2.4. Darbq atlikimo vieta - Klaipedos miestas.

3. DARBU KAINA

3.1. Darbq kainq sudaro 961688,64 EUR (devyni Simtai SesiasdeSimt vienas t[kstantis SeSi

Simtai aituoniasdesimt aStuoni EUR, Se5iasde5imt keturi ct), iskaitant PVM:

3.1.1. Projektavimo paslaugos sudaro 15730,00 EUR (penkiolika tiikstandiq septyni Simtai

trisde5imt EUR, 00 ct) iskaitant PVM,

3.1.2. Projekto vykdymo prieZilra sudaro 968,00 EUR (devyni Simtai Se5iasde5imt a5tuoni

EUR,00 c0 iskaitant PVM ,

3.1.3.4P magistraliniq Silumos tinklq nuo kameros 4P-24 iki kameros 4P-26 rekonstravimo

darbai sudaro g44ig},64 EUR (devyni Simtai keturiasdesimt keturi t[kstandiai devyni Simtai

deryniasde5imt EUR, SeSiasde5imt keturi ct), iskaitant PVM.

3.2. UZ Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo ra5ytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo

Sutarties, UZsakovas Rangovui neapmoka.

3.3. Esant Sutarties BS 6.3 punkte nurodl.toms aplinkybems, Sutarties Salys tarpusavio

raitiSku susitarimu gali keisti Sutarties kain4.

3.4. Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutart[ atliktus Darbus sumai nustatli turi biiti

taikomos Lokalinese s4matose nurodytos fiksuotos Darbq grupiq kainos. Lokalinese s4matose

nurody'tos Darbq grupiq fiksuotos kainos gali biiti sumoketos Rangovui dalimis, atsiZvelgiant i
faktisiai atlikt4 tos Darbo grupes dali, Sutarties SS 7 skyriuje numatlta warka. Tokiu atveju, Rangovo

pra5ymu, UZsalovo atstovas - statinio statybos techninis priZiiiretojas, patikrindamas dalinai atlikto

b*bo g-p.. apimtl, turi ivertinti, kokia Lokalinese s4matose numat)'to Darbo grupes (etapo) dalis

procentais yra fakti5kai atlikta ir prane5ti Rangovui.

/
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. 4. Su,tq ersexouynr, nauDos, DELSPINIGIAI, surARTIEs IvyKDyMo
UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

4. I . Rangovui per susitarime su UZsakovu ar UZsakovo nurodyme nustatyt4 terminq
nepaSalinus nustatytq trtikumq, Rangovas, UZsakovui pareikalaws, moka UZsakovui 0,05 procentq
nuo Darbq, atliktq su triikumais, vertes dydZio delspinigius uZ kiekvien4 pradelstE dien4.

4.2. Jei Darbq vykdymo metu i5ai5kinamas Rangovo neblaivus ar apsvaiggs nuo narkotiniq,
psichotropiniq ir toksiniq medZiagq darbuotojas nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai,
tokiu atveju Rangovui taikoma 500,00 Eur bauda uZ kiekvien4 nustat),tq atveji ir u2 kiekvienq
darbuotoj4.

4.3. Jei Rangovo darbuotojai paleidiia Saugos reikalavimus ir del tokio paZeidimo ir,yksta
sunkus nelaimingas atsitikimas, Rangovui taikoma 3 000,00 Eur bauda uZ kiekvienq atveji, jeigu
iryksta lengvas nelaimingas atsitikimas - 2 000,00 Eur bauda uZ kiekvienq atveji.

4.4. Jei Rangovas pasamdo Subrangov4 be UZsakovo ra5ti5ko sutikimo, Rangovas privalo
pagal nustatytas procedtras suderinti tam tinkamq subrangolq dalyvavim4 ir UZsakolui sumokdti 2
000,00 Eur baud4. Sumoketa bauda uZ savavali5k4 naujq subrangovq skyrim4 nesuteikia teises Siuos
subrangovus palikti toliau dirbti objekte, jei nera nei vienos i5 BS l2 p. apraSy'tq s4lygq ir subrangovas
neatitinka keliamq kvalifikaciniq reikalavimq.

4.5. Rangovui veluojant atlikti Darbus (ei Darbai atliekami etapais - v€luojant atlikti
konkrediame etape pagal Darbq vykdymo grafikq ) Sioje Sutartyje nustatltais terminais del prieZasdiq,
nepriklausandiq nuo UZsakovo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,03 procento
uZ kiekvienq dien4 nuo veluojamq atlikti Darbq vertds dydZio delspinigius.

4.6. UZsakovas, nesant apmokejimo sulaikymo pagrindq, nesumokejgs Rangovui uZ atliktus
Darbus per Sutarties SS 7 skyriuje nuod).tq terminq, Rangorui pareikalavus, moka Rangovui 0,03
procento uZ kiekvien4 dien4 nuo vdluojamq sumoketi sumq dydZio delspinigius.

4.7. Rangovas, nepagristai nutraukgs Sutarti, moka U2sakorui ne maZiau kaip 10 procentq
nuo Sutarties vertes baudq.

4.8. Sutarties irykdymo uZtikinimas turi biiti pateikiamas banko garantija arba draudimo
imones laidavimo draudimo liudijimu sumai atitinkandiai l0% (de5imt procentq) sutarties kainos.

5. 5ar,4l rnrsns rR pARErcos

5.1. UZsakovas isipareigoja:
5.1.1. Esant poreikiui, UZsakovas suteiks Rangorui reikalingus igaliojimus projektavimo ir

Darbq atlikimui btitiniems dokumentams gauti.

5.2, Rangovas isipareigoja:

5.2.1. Parengti ir pateikti prie5projektinius ir projektavimo dokumentus, (iskaitant Sutarties
vykdymui reikalingus UZsakovo igaliojimus) reikalingus Sutartyje numatl.tiems Darbams pradeti;

5.2.2. Parergti technini ir darbo projektus

5.2.3. Parengtq Projekt4 (-us) derinti su valstybds institucijomis ir istaigomis;
5.2.4. Gauti Statyb4 leidzianri dokumentq (-us);

5.2.5. Gauti Projekto (-q) parengimui reikiam4 dokumentacij4 ir medZiag4 i5 reikiamq
institucijq.

5.2.6. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka iStaisyti defektus, ir pateikti
UZsakovui rekonstruotq Silumos tinklq pasus su visa normatyviniuose reikalaujama
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vykdomqia dokumentacija (darbo breZiniai, schemos, geodezines nuotraukos, bandymo aktai,
protokolai, dengtq darbq aktai, sertifikatai, deklaracijos ir t.t.), Energetikos inspekcijos paZymas.

6. TERMINAI

6.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties isigaliojimo dienos ir isipareigoja
uzbaigti juos ne veliau kaip 2019.09.01. Vadovaujantis Sutarties BS 7.3 punkte nurodyomis
s4lygomis, Sutarties galiojimas ir Darbq vykdymas gali btti pratgsti vien4 kart4 ne ilgesniam kaip 1

(vienam) menesiui. Darbq pabaigg laikoma galutinio Darbq perdavimo - priemimo allo arba statybos
uZbaigimo akto pasiraSymo tarp Saliq diena.

6.2. Detaliis Darbq vykdymo terminai nurodyti Sutarties SS 3 priede:

6.2.1, Silumos tinklq rekonstravimo darbai turi bflti atlikti iki 2019 m. rugsejo ld.;

6.2.2. Vykdomoji dokumentacija pateikta iki 2019 m. lapkridio ld.;

6.2.3. Sutarti pratesus, Silumos tinklq rekonstravimo darbai turi biiti atlikti iki 2019 m. spalio
1d.; vykdomoji dokumentacija pateikta iki 2019 m. gruodZio 1d.;

6.3. UZsakovas turi per 15 (penkiolika) darbo dienq nuo techninio ar darbo projekto gavimo
dienos ivertinti dokumentus ir pateikti pastabas bei nustaq'ti termin4 tr[kumams paialinti.

7. MOKEJTMUTVARKA

7.1 . UZsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito su Rangovu kart4 per menesj pagal atliktq darbq
aktus (F-2) ir paiymas (F-3).

7.2. Rangovas s4skait4 (as) faktiir4 (-as) pateikia Sutarties BS punkte I 5.3. numatyta tvarka.

7.3. S4skaita apmokama per 30 (trisde5imt) dienq po sqskaitos-faktiiros gavimo, pasira5ius

atliktq darbq akt4 @-2) ir paZyma @-3).

7.4. UZsakovas atlieka galutini atsiskaitym4 su Rangovu Siam atlikus visus Sutartyje
numatyhrs Darbus (iskaitant iSpildomosios dokumentacijos paruo5im4 bei defektq, nustat)'tq priimant
Darbus, paSalinim4) per 30 (trisdeiimt) dienq po galutinio Rangovo uibaigtq statybos darbq
perdavimo uZsakovui aho pasiraSymo dienos.

8. SUBRANGOVAI

8.1. UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,ENERGETIKOS INZINERIJA", juridinio
asmens kodas 303031057, buveines adresas: Ateities pl. 45C, Kaunas, atstovaujama direktoriaus
Regimanto Melktino, veikiandio pagal imones istatus.

8.1 .1 . Darbai, kuriems rykdyti pasitelkiamas Subrangovas - projektavimo darbai, sutinkamai
su pirkimo (Nr. 358089) s4lygomis ir reikalavimais bei projekto rykdymo prieZiiira.

Projektavimo darbq kaina sudaro 15730,00 EUR (penkiolika tukstandiq septyni Simtai
trisde5imt EUR, 00 ct) iskaitant PVM.

Projekto vykdymo prieZiiiros darbq kaina sudaro 968,00 EUR (devyni Simtai Se5iasde5imt
aStuoni EUR, 00 c0 iskaitant PVM.
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9. KONTAKTINIAIASMENYS

9.1. UZsakovokontaktiniai asmenys:

Klaipedos Silumos tinklq rajono virSininkas Vidmantas Pabrinkis, tel.846 392768, el. p.

Vidmantas.Pabrinkis@klenergij a. lt

9.2. Rangovo kontaktiniai asmenys:

AB,,PoZeminiai darbai" statybos direktorius Darius Me5kuotis, tel. +370 616 98090, el. p.

d.meskuotis@pozeminiaidarbai. lt

IO. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas Sios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po

vien4 kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriq.

10.2. Prie Sutarties SS pridedami Sie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. I - Technine specifikacija:

10.2.2. Priedas Nr. 2 - Pasitilymas;

10.2.3. Priedas Nr. 3 - Pirkimo s4lygos.

lt. sar-rq RrxvtzrrAl

UZSAKOVAS:

AB,,Klaip6dos energija"
Danes g. 8, LT-92109 Klaipeda
Tel.: +370 46 410850
Faksas: +370 46 410870
A.s. LT80 7044060000708123
AB ,,SEB bankas"
Juridinio asmens kodas 140249252
PVM mokdtojo kodas LT 40249251 5

RANGOVAS:

AB,,PoZeminiai darbai"
Lazdijq g. 20, LT-46393 Kaunas
Tel.: +370 3'l 298113
faks.: +370 37 390398

A. s. LT627 04406000309 1 439
AB ,,SEB bankas"
Juridinio asmens kodas 133393277
PVM moketojo kodas LT333932716

Salys Siq Sutarti perskaite, suprato ir, kaip visiSkai atitinkaniiq jq vali4 ir ketinimus, pasiraS6:

Uisakovas:

Laikinai einantis generalinio direktoriaus
pareigas

Rangovas:

w
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