bos orientaciné kaina) — 3

SPECIALIOJI DALIS

2016 m. #pniee 72 Nu.7gP -5

Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kradto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie KAM),
atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. Itn. Rimanto Ceslovo Cerniausko, veikiangio pagal
IPD prie KAM nuostatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir UZdaroji akciné bendrove ,Siltas namas*,
atstovaujama  direktoriaus Roberto Gaurelio, veikianio pagal bendrovés jstatus (toliau —
»Projektuotojas®), (jei tai ikio subjekty grupé — atitinkami duomenys apie kiekvieng partnerj)
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Statinio projektavimo ir projekto

vykdymo prieZitiros paslaugy sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty
salygu.

1. Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal Sutartyje ir
Jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Specialiosios paskirties pastato (K-11), Silo g. 5,
Vilniuje, statybos projektavimo ir projekto vykdymo prieiiiros paslaugas (toliau — Paslaugos), o
UZsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanCias paslaugas priimti ir uZ jas sumokéti Projektuotojui Sutartyje ir jos prieduose
nustatyta tvarka ir saglygomis.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina su PVM — 30 000,00 EUR (trisde¥imt tikstan&iy eury, 00 ct). Sutarties kainoje

PVM (21 proc.) sudaro — 5 206,61 EUR (penki tikstaniai du Simtai $esi eurai, 61 ct). ] Sutarties

kaing yra jskai¢iuotos visos Projektuotojo ilaidos ir mokesgiai, susije su sutartiniy jsipareigojimy

vykdymu.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sutarties 2 Priede ,Projekto etapy ir etapy daliy kainos
askirstymas*,

3. Mokéjimo sglygos

Mokejimai uZ suteiktas paslaugas bus vykdomi, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 5
punkte ir Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas* (toliau
— 4 priedas) nustatytomis salygomis.

4. Paslaugy teikimo salygos

4.1. Pagal Sutartj Projektuotojas privalo parengti Sutarties specialiosios dalies 1 punkte nurodyto
pastato (statinio) statybos projekta ir minéto pastato statybos metu vykdyti projekto vykdymo
prieZitirg.

4.2. Projektuotojas jsipareigoja:

4.2.1. vadovaudamasis Sutarties 1 priedu ,»Programiné uZduotis Generolo Jono Zemaiéio Lictuvos
karo akademijos pastato K-11 Silo g. 5, Vilniuje statybos projektiniams pasitilymams
rengti“ (toliau — 1 priedas) parengti / gauti ir pateikti U¥sakovui Statinio projekto rengimo
dokumentus (pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* reikalavimus), kuriuos sudaro:
4.2.1.1. statinio ir statybos sklypo tyrinéjimy ataskaitos (tarp jy parengta (patikslinta) topografiné
nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeningje laikmenoje); -
4.2.1.2. projektiniai pasitilymai (eskizinis projektas, kurio tikslas — i3reikti projektuojaric>stafinio

egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);
4.2.1.3. statinio prisijungimo sglygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame
variante;

4.2.1.4. statinio projektavimo uZduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante (UZsakovui
patvirtinus ji tampa Sutarties priedu ir neatskiriama Sutarties dalimi);

4.2.2. pateikti Uzsakovui techninj projekta, parengta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas“, Sutarties 1 priedu, patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi su Statytojo
reikalavimais (Statytojo techniné specifikacija), kurias sudaro:

4.2.2.1. pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas” reikalingos techninio projekto dalys, su
nurodytu jy detalizavimu;

4.2.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Ziniarad¢iai (parengti pagal STR
3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka® reikalavimus, su kickvienos
Ziniara3€iy pozicijos nuorodomis j konkregius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

4.2.2.3. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai).
Turi biti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei naudojamy
medZiagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su nuorodomis j
norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie nesusij¢ su
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i8skyrus jrenginius,
kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

4.22.4. jei Sutarties vykdymo metu, darbo eigoje, paaiskéty, kad konkurso metu Projektuotojo
Sutarties 2 priede nejvertintos (-y) techninio projekto dalies (-iy) parengimas yra reikalingas (nors
Projektuotojas tai jvertinti privaléjo ir turéjo tam visas galimybes), jas Projektuotojas privalo
parengti be papildomo uZmokestio.

4.22.5. rengiant statybos projekta nustadius, kad projektuojamas pastatas ir jam reikalingi
priklausiniai nurodytoje teritorijoje netelpa, numatyti teritorijos dalies, $alia pastato K-11 ir K-10,
panaudojima, jvertinus tai, kad pastatas K-10 ateityje planuojamas rekonstruoti | bibliotekg
(bendras patalpy plotas apie 7000 m?). Esant reikalui numatyti pastaty K-8 ir K-11 griovima.

4.2.3. parengti ir pateikti U¥sakovui darbo projekta, kuris privalo biti rengiamas vadovaujantis
LR Statybos jstatyme, STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® ir kituose teisés aktuose, ioje
Sutartyje nustatytais reikalavimais ir vadovaujantis Uzsakovo ir Projektuotojo pasiradytu ir su
statybos darby rangovu suderintu Kalendoriniu darbo projekto rengimo grafiku. Kalendorinis
darbo projekto rengimo grafikas (Sutarties 7 priedas), rengiamas ir pasirafomas per 15
(penkiolika) dieny nuo statybos darby rangovo parinkimo.

4.2.4. Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais pateikti UZsakovui parengto statinio projekto
dokumentus:

4.2.4.1. bendrajai ekspertizei atlikti visy parengto techninio projekto byly po 3 egzempliorius
popieriniame variante;

4.2.4.2. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio projekto bendrosios dalies byly - po
3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio projekto byly — po 5 egzempliorius
popieriniame variante (statybos kainos skaitiavimy - 2 egzempliorius), papildomai 2
egzempliorius techninio projekto sprendiniy magnetinéje laikmenoje bei 1 egzemplioriy techninio
projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje, statybg leidZian¢iam dokumentui gauti (skaitmenine
laikmena suformuojama pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai reikalavimus);
4.2.4.3. rengiamo darbo projekto byly/sprendiniy — po 5 egzempliorius popieriniame variante;
4.2.4.4. per 10 (desimt) dieny nuo UZsakovo pranedimo Projektuotojui apie baigtus statybos
darbus, vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ suformuoty byly, su visais
statinio projekto (techninio projekto ir darbo projekto) keitimais, papildymais ir taisymais, atliktais
statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokuments (-us)) — po 4
egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy techninio ir darbo projekto
sprendiniy skaitmeninése laikmenose. ..\\N\\\\\

architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéjq ir kuris gali biiti nmcn&ﬁwwmw“ﬂmwagmgo
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4.2.5. vykdydamas Sutarties Bendrosios dalies 6.3.23 punkte nurodyts projektd” vykdymo
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priezilirg, atvykti apZiiréti statybos ne rediau kaip 1 (vieng) kartg per savaite darbo dienomis ir

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg gavimo dienos.

darbo valandomis bei pagal poreikj dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose. Atvykimo laikas
nurodomas pagal Sutarties 6 priedo forma parengtame ir 3aliy pasirasytame Kalendoriniame
statinio projekto vykdymo prieZitiros grafike. Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieZitiros
grafikas privalo biti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo statinio statybos pradZios.

4.3. Uzsakovas jsipareigoja:

4.3.1. uZsakyti techninio projekto ekspertize ir u ja sumokeéti;

4.3.2. raftu informuoti Projektuotojg apic parinkta statybos darby rangova ir statybos darby
pradZig bei pabaigg.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

5.1. Sutarties Bendrosios dalies 6.1.3 punkte nustatytas terminas — 15 (penkiolika) darbo dieny;
5.2. Sutarties Bendrosios dalies 6.3.20 punkte nustatytas terminas — 14 (keturiolika) dieny nuo
techninio projekto bendrosios ekspertizés pastaby pateikimo Projektuotojui dienos;

5.3. Sutarties Bendrosios dalies 7.2 punkte nustatytas terminas — 10 (desimt) dieny nuo perdavimo-
priémimo akto pateikimo dienos.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punkte nurodyty 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc. nuo netinkamai suteiktos paslaugos kainos.

6.2. Sutarties Bendrosios dalies 10.3 punkte nurodyty 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc.

6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 punkte nurodyty 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc. nuo Sutarties kainos.

6.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 punkte nurodyty 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos.

6.5. Sutarties Bendrosios dalies 10.6 punkte nurodyty aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis — 29 EUR (dvidesimt devyni eurai).

6.6. Projektuotojui atsisakius 3alinti suteikty Paslaugy trikumus ir $iuos trikumus UZsakovui
pasalinus savo sgskaita, Projektuotojas privalo atlyginti visas UZsakovo turétas i§laidas,
susijusias su trikumy 3alinimu ir papildomai privalo sumokéti SO (penkiasdesimt) proc. dydZio
nuo visy UZsakovo turéty ilaidy (trikumams padalinti) 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas

7.1. Sutartis galioja iki visidko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

7.2. Sutarties Bendrosios dalies 17.2 punkte nurodytu atveju sustabdytg paslaugy teikimg
Projektuotojas privalo atnaujinti ne véliau kaip per tris dienas nuo UZsakovo rastisko pranesimo
apie paslaugy teikimo atnaujinimg, gavimo arba per kita UZsakovo pranegime nurodytg terming.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Projektuotojas jsipareigoja pateikti Sutarties bendrosios dalies 15.3 punkte nurodytg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei
Sutarties 3 priedo lentelés 2.6 punkte numatytas bendras paslaugy suteikimo terminas ir ne
mazZesnei kaip 3 000,00 Eur (trijy tikstan¢iy eury 00 centy) sumai (10 (desimt) % nuo Sutarties
kainos su PVM).

8.2. Projektuotojas jsipareigoja per UZsakovo nustatyta terming pateikti naujg banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo radta ne mazesnei kaip 10 (desimt) % nuo nesuteikty paslaugy
kainos (Sutarties 3 priede nurodyty 3 ir 4 paslaugy etapy kaina), kuris galioty 2 (dviem) ménesiais
ilgiau nei statybos darby pabaiga, kuri bus nurodyta Uzsakovo ir statybos rangovo sudarytoje
statybos rangos vieSojo pirkimo pardavimo sutartyje.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas taip pat privalo atitikti Sutarties
bendosios dalies 15.1, 15.2, 15.3 ir 15.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

9. Jgalioti atstovai

9.1. Projektuotojas skiria:

9.1. Projektuotojas skiria:

Techninio projekto vadova:

Olegas Repovas ! s D St 52
Techninio projekto daliy vadovus ir autorius:
Kotryna Parvickaité ~ __ . LD
Gyté Ceikuviene . ™~ = . _ 7~ 7 1o
Ariinas Lapinskas A " €
Rimas Valeckas ¢ . 3
Igor GoriaC¢ko « . «. .. .7 Tw. .

Arvydas Kublickas . . ¢ Z..> " T <
Vilma Zukauskien¢ ~. "7t 7 ;
Dalius Butkus = "~ __ """ " T ¢ 1

~ e

~

Ivan Kirsanov = ™~ __
Vladimiras Aksionova.
Artiiras Ceikus 0 = .77 Sy -

Robertas Gaurelis & ol 3
Dainius Viskatka . =~ "7 .. T v
Vincas Bida. ~ """ e = g
Darbo projekto vadova:

Olegas Repovas * "> 7~ 7"°~ = ™

Asistentas Andrius Gégznas ~ "~~~ T

Darbo projekto daliy vadovus:

[

Kotryna Parvickaite . = =~~~ 1
Gyté Ceikuviené' = __. = _ -

Artnas Lapinskas . = 77" 7 ¢ N
Rimas Valeckas ¢ SE emipigaaee -
IgorGoriatko ” "_ .. T .7

Arvydas Kublickas ‘ So Ngpen

Vilma Zukauskiene ¢ ~ "7 7

Dalius Butkus* ~_ =~~~ "~ "

Ivan Kirsanov ¢ e

Vladimiras Aksionovas . =~ = """ T -
Artiiras Ceikus ¢ __ __ o :
Robertas Gaurelis oo

Dainius Viskatka ! =~ "~ """ " 7 *

o= on ~ .-

Vincas Buda { -
9.2. Uzsakovas skiria: Aring Bétg, tel.: (8 5)210 3785, el.p.: arunas.beta@kam.lt

10. Kitos nuostatos

10.1. Projektuotojas 3ios Sutarties 5 priede ,Subteikéjy (subrangovy) ir jy teikiamy paslaugy
sgraSas” nurodyta/us subteikéjg (-us) gali keisti, tik raStu suderinus su Uzsakovu. Prie§ tai
Projektuotojas turi pateikti UZsakovui dokumentus, jrodantius, kad subteikéjas (-ai) atitinka
konkurso sglygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

11. Sutarties priedai

11.1. 1 priedas — Programin¢ uzduotis, 12 lapy.

11.2. 2 priedas - Projekto etapy ir etapy daliy kainos paskirstymas, 1 lapas. -
11.3. 3 priedas — Kalendorinis projektavimo paslaugy teikimo grafikas, 2 lapai.—,
11.4. 4 priedas — Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas Wu&._rw?\_ lapas.
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11.5. 5 priedas — Subteikéjy (subrangovy) ir jy teikiamy paslaugy saragas, 1 lapas.

lapas.

T1.6." 6 priedas — Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieZitiros grafikas (Grafiko forma), 1

11.7. 7 priedas — Kalendorinis darbo projekto rengimo grafikas (Grafiko forma), 1 lapas.
11.8. 8 priedas — Suteikty paslaugy aktas (F-1 forma), 1 lapas.

12. Uzsakovo rekvizitai

Infrastruktiros plétros departamentas prie
Krasto apsaugos ministerijos

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887

telefonas 8 5210 3744

faksas 8 5213 8345

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884

AB SEB bankas

13. Projektuotojo rekvizitai
UZdaroji akciné bendrové ,,Siltas namas*

Dariaus ir Giréno g. 42A, LT-02189 Vilnius
kodas 220618020

telefonas 8 5269 6910

faksas 8 5 269 6960

A.s. LT59 7044 0600 0110 2896

AB SEB bankas, kodas 70440

UZsakovo vardu
Infrastruktiiros plétros depad
Krasto apsaugos min wwwm direktorius

VEN

ramento.prie

plk. Itn. Rimantas Cé oémnnawﬁwmm

Projektuotojo vardu
UZdarosios w_ﬁ:m.,m.\wg& Ve
,Siltas namas* direkforids
woaﬂ wmﬂo,mmw,\\\s

H—STFATINIO-PRO-FFIEE
L OTATIOTOTNOIIY 5

1.
11
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

22.

PASEAT PROJE
PIRKIMO SUTARTIS
BENDROJI DALIS

w»:._ pareiSkimai

Salys pareidkia ir garantuoja, kad:

Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai ivykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

Sudarydamos Sutartj, jos nepaZeidZia jokiy sutar¢iy ar kitokiy jsipareigojimy tre¢iyjy
asmeny at?vilgiu. Siai Sutardiai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy.
Asmenys, pasiraSantys $ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
i3duotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kurig viena i§ Saliy
pateikeé ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutartj, kitai Saliai yra i$sami ir teisinga.

Salys dés maksimalias pastangas Sutar¢iai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy biity émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas
asmuo.

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita Uzsakovo
pateikta ar Sioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyt ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty utikrinti tinkamg ir
visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybg.

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atliekantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visg kitg reikiamg
kvalifikacijg ir kompetencija jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti.

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti
auk3¢iausia atliekamy paslaugy kokybe.

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Isipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

paslaugas atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojangiuose teisés aktuose.

vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didZiausiu kruopitumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei UZsakovo reikalavimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty
pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra teisingas.

Sutarties ai¥kinimas ir vartojamos sgvokos

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirk$&iai.

Kai tam tikra reik8mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, <mmoﬂw£%=\m£
Zodine reikdme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys uau&ﬁmma&ar&:ﬁo

e
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valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas

4.2.

8

Sutarties kaina negali buti keidiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje

23.

2.4.

25.

2.6.
2.6.1.

2.6.3.

2.6.4.

2.7.

Zodziais.

Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma
rastiSko UZsakovo prane$imo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo
sustabdymg arba Sutarties vykdymo atnaujinima arba Projektuotojo pranesimo apie
aplinkybiy, dél kuriy yra sustabdytas Sutarties vykdymas, i$nykima, gavimo diena.

Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kit paaiskinangiais, bet esant neaiSkumy ir
(ar) priestaravimy, juos iSaiskina Uzsakovas.

Sutartyje vartojamos sgvokos:

Sutarties dokumentai ~ Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, Sutarties priedai,
paslaugy priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije
dokumentai.

Paslaugy rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus parengti statinio
techninis ir (ar) darbo projektai, atskiros jy sudétinés dalys, kita projektiné dokumentacija
bei Sutartyje nustatyta tvarka jvykdyta statinio projekto vykdymo prieZitira.

ww:a i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota
ir neginijama pinigy suma, kurig Projektuotojas jsipareigoja sumokéti UZsakovui, jeigu
sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

Statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiros — UZsakovo vykdomos statinio
pripazinimo baigtais statyti procediiros, kurias vykdo kradto apsaugos ministro isakymu
sudaryta statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija.

Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, tadiau tiesiogiai su sutartyje
numatytomis paslaugomis susijusios ir biitinos sutarCiai jvykdyti (uZbaigti) paslaugos.
Didesni Projektuotojo pagal sutartj nesant sutarties Saliy rastitko susitarimo suteikty
paslaugy kiekiai (apimtys), kurie yra biitini $ai sutarCiai ivykdyti, nelaikomi
papildomomis paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios
paslaugos, kurias suteikti yra biitina dél Projektuotojo kaltés (klaidy, neatidumo,
aplaidumo ir pan.).

Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio projektavimo ir projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugas (toliau — paslaugos), jvardintas Sutarties specialiojoje
dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkandias paslaugas priimti ir uZ jas sumokéti Projektuotojui Sutartyje
(jos prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

[ Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Sutarties atlikima numatytas uzmokestis. Salys aiskiai
susitaria, kad j Sutarties kaing yra jskaiiuotos ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos ir
kiti Sutartyje numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uZmokestis
Projektuotojui uZ tai nebus mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti-padengti
jokiy ilaidy, virsijantiy Sutarties kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Susitarimo.

o

P

43.
43.1.

43.2.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

5.2,

numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali biti keiiama ir tais
atvejais, jeigu po Sutarties pasira§ymo kompetentingos institucijos pakeisty Zemés sklypo,
kuriame UZsakovas planuoja statyti Statinj, iSduotose prisijungimo salygose nustatytas
technines salygas, taip pat lauko inZineriniy tinkly, infrastruktiiros ir kitus sprendinius.

Sutarties kaina gali biiti kei¢iama §iais atvejais:

kai po sutarties pasiraSymo pasikeidia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama
atsizvelgus | pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyio dydis yra proporcingas
mokescio tarifo poky&io dydZiui. Perskaiciuojant sutarties kaing, perskaitiuojama tik ty
paslaugy, kurios yra nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Saliy pasira$yto susitarimo
jsigaliojimo dienos, kaina;

kai UZsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju sutarties kaina
proporcingai maZinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

Dél Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte i§vardyty prieZaséiy pasikeitusi sutarties kaina
yra perskai&iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo
Wm:; pasirasytus suteikty paslaugy aktus, paZymas apie paslaugy ir islaidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindZian&ius sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasirasyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais
keiCiant sutarties kaing, atitinkamai turi bati pakeisti ir visi sutarties priedai.

UZsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Projektuotojui.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté teikdamas pasitilyma viesojo konkurso metu ar sudarant Sig
Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra biitinos iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti,
Sias paslaugas Projektuotojas atlicka savo pastangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) sgskaita.

UZ paslaugas, kurias Projektuotojas atlicka be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per Uzsakovo
nurodytg terming paalinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma vieSojo konkurso metu ir $ios
Sutarties pasira§ymo metu, Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios
paslaugos jsigyjamos teisés akty nustatyta tvarka.

Mokéjimo sglygos:

Mokejimai u suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM saskaitas
— faktiiras, Salims pasiragius suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-pri¢émimo aktus ir
tik esant galiojantiam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo utikrinimui.
Apmokejimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.
UZsakovas uZ suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo
PVM saskaitos — faktiiros gavimo dienos ir jvykdZius kitas sutarties 5.1 punkte nurodytas
salygas. o
Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Surarties %me.ame..&m dalyje.

Saliy teisés ir pareigos B al ,\w\ e
UZsakovas privalo:
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nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo

6.3.4,

10

rastiSkai i3 anksto, bet ne véliau kaip likus 15 dieny iki jvykdymo termino, informuoti

6.1.6.

6.2.
6.2.1;

6.2.2.

6.2.3.

6.3.
6.3.1.

6.3.3.

momento, informuoti Projektuotojg apie aplinkybiy, galin€iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradima;

pateikti Projektuotojui techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti reikalingus
dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis
isipareigoja apie tai nedelsiant ra$tu jspéti Uzsakovg nurodydamas konkregiai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po rasytinio Projektuotojo praiymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visomis paslaugomis ir
statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu,
projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

i§ Projektuotojo gavus pranciimg apie pasirengima perduoti Sutartyje nurodytus Statiniy
techninio ir (arba) darbo projektus ar vieng i§ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai $io
Statiniy techninio ir darbo projekty ar vienos i§ jy daliy priémima ir patvirtinimo
procediiras;

jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy
Projektuotojas negali pradeti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai pratgsiami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

inicijuodamas techninio ir/ar darbo projekty arba kity Sutartyje nustatyty Paslaugy
pakeitima, ra$tu informuoti Projektuotojg apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus,
ir dél to sudaryti su Projektuotoju papildoma susitarimg, kuriame nurodomi pakeitimo
darby terminai, kaina ir mokéjimo tvarka (i3skyrus peesminius (i§ esmés nekeiian¢iy
Statinio projektiniy sprendimy)) techninio ir darby projekty pakeitimus, kuriy atlikimas
nereikalauja didelés apimties darby ir kuriuos savo saskaita atlieka Pro, jektuotojas).
Priimti visus sprendimus, susijusius su §ios Sutarties jgyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti bitina atlikti veiksmus, kurie u¥ima laiko) $is terminas gali
biiti pratgsiamas dar 10 dieny.

UZzsakovas turi teise:

kontroliuoti ir priZidiréti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir $ioje
sutartyje jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas
savo sgskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, i§ esmés nekeidian&ius
Statinio projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar
nereikalingas.

Projektuotojas privalo:
parengti Projektinius siiilymus pagal Sutartyje, jos prieduose ir Programinéje uzduotyje
nustatytus reikalavimus;

parengti Projektavimo uZduotj, Statinio techninj ir darbo projektus pagal teisés aktuose
nustatytus reikalavimus ir 3ioje Sutartyje, jos pricduose nustatytus reikalavimus ir pateikti
UZsakovui. Darbo projekto rengimo tvarka detalizuojama Sutarties specialiojoje Iyje.

laikytis visy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty .éS:EE\Mm\mwwm
terminy; o

6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.

6.3.13.

6.3.14.

6.3.15.

Uzsakovy apie tai, jeigu Projektuotojas suzino, kad véluos jvykdyti sutartinius
isipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkredias
vélavimo prieZastis bei paslaugy atlikimo terminy paZeidimo pafalinimo priemones.
Tinkamas informavimas apie vélavima, neatleidZia Projektuotojo nuo sutartinés
atsakomybés uZ sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisés vienasaliskai
sustabdyti paslaugy teikima. Projektuotojui UZsakovas tinkamai paaidkino, kad Sutartyje
ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ $ios Sutarties salyga;

garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su UZsakovu rastu nesuderinty nukrypimy
nuo pradiniy Statinio techninio ir darby projekty, neiskils jokiy nuo Projektuotojo
priklausan¢iy arba su netinkamu ios Sutarties vykdymu susijusiy kli&iy statinio statybai
uzbaigti pagal LR Statybos jstatymo, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus;

atlikdamas paslaugas ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo projektus,
bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakovq su ¥os Sutarties
jgyvendinimu susijusiais klausimais;

per UZsakovo nurodyta laiko tarpg neatlygintinai padalinti visus projektiniy sitlymy,
statinio techninio ir darbo projekty ir kitos projektinés dokumentacijos parengimo
trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinio techninj ir darbo projektus bei
sutarties specialiojoje dalyje nurodytq jy kopijy kiekj perduoti Uzsakovui;

paskirti projekto vadova ir atsakinga/us uZ projekto vykdymo prieziiirg iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uztikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamumg ir u2 tai atsakyti;
paskirti projekto dalies vadovus, turin&ius teisés akty nustatyta reikiamg kvalifikacija;

Uztikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas uztikrinty,
kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto sudétiniy daliy, tarp techninio projekto ir
darbo projekty daliy;

Norédamas atlikti bet kokj techninio ir darbo projekty ar kitos, susijusios su §ia Sutartimi,
projektinés dokumentacijos pakeitima, i§ anksto ra$tu jj suderinti su UZsakovu. Jeigu
pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo radtu informuoti Uzsakovg apie
numatomus pakeitimus, pagristi pakeitimus ir gauti ratika UZsakove sutikimg dél
numatomy pakeitimy atlikimo. Atlikdamas techninio ir darby projekty pakeitimus,
Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre&iu
pakeitimu;

pareikalavus UZsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia
UZsakovui rastiska ataskaity apie pagal 3ig Sutart] suteiktas ar teikiamas paslaugas;

dalyvauti gaunant leidimg statybai, Statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir, esant
bitinybei uZbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad bity paalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis triikumai, dél kuriy
statyba nebiity pripaZinta uZbaigta ir (arba) kurie baty nurodyti statybos uzbaigimo akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su &uo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo
teikti UZzsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty alinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos tritkumai, jeigu juos ==$Ewm~§wawm
ir (arba) nei§samus Projektuotojo parengtas projektas arba jo m:a\mm\sw%w‘w\w




6.3.16.
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uZsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiskai atsakyti u2 jy veikla prie Usakova;

6.3.27.

12

perduodamas pagal $ig Sutartj suteikty paslaugy rezultats, uztikrinti, kad jo pateiktuose

6.3.17.

6.3.18.

6.3.19.

6.3.20.

6.3.21.

6.3.22.

6.3.23.

6.3.24.

6.3.24.1.

6.3.24.2.

6.3.25.

6.3.26.

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikima wuZtikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy panaudojima, taip pat UZsakovui pareikalavus, pateikti duomenis apie asmenis,
tiesiogiai vykdangius paslaugas ir duomenis apie jy kvalifikacija;

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po
atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo, rastu informuoti UZsakova apie atsiradimg
aplinkybiy, galindiy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir
UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma, apie realig tikimybe, kad
Uzsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes
Sios pareigos nustatytais terminais Projektuotojas praranda teise remtis minétomis
aplinkybémis norédamas pagrjsto Sutarties termino pratgsimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

savo jégomis bei saskaita, gaves i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus,
atlikti visus rengiamo ar parengto techninio ir (ar) darbo projekty (atskiry jy daliy)
suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruo§ti visg
dokumentacijg, reikalingg statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti
visas salygas UZsakovui (statytojui) statybos leidima gauti. Salys ai¥kiai susitaria, kad
visus Paslaugy derinimo, statybos leidimo gavimo ir kitus reikalingus Sutargiai ivykdyti
klausimus Projektuotojas privalo i¥spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy
igaliojimy ribose. Si Sutarties salyga yra esminé;

per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytq terming istaisyti visus savo suteikty Paslaugy
trikumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu dél programinés uZduoties paaiskinimo Projektuotojas nesikreipé konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Projektuotojas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaikumais dél programinés uZduoties norédamas pagrjsti netinkamg paslaugy
suteikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo UZsakove pareikalavimo dienos, graZinti UZsakovui visus i§ jo
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieZiiirg teisés aktuose ir ¥ioje Sutartyje
nustatyta tvarka. Projekto vykdymo prieZiiros paslaugy teikimui organizuoti ir
kontroliuoti, Salys pasirafo Projekto vykdymo prieZitiros grafika, kuris tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo uklausimo gavimo
dienos:

neatlygintinai jvertinti ir radtu pateikti UZsakovui motyvuotg i¥vada dél numatomy
nevykdyti (atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy Ziniara3¢iuose ir statybos
rangos sutartyje, pagrjstumo;

neatlygintinai jvertinti ir radtu pateikti Uzsakovui motyvuoty i§vadg dél statybos rangovo
arba UZsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir
statybos rangos sutartyje, butinumo, pagristumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su
statiniy projektavimu ir statyba, o taip pat i§vadoje nurodyti priezastis dél kuriy mineti
darbai nebuvo numatyti statinio projekte.

Neatlygintinai pakoreguoti projekting dokumentacija, jeigu dél atsisakomy vykdyti darby
ar d¢l papildomy darby vykdymo, projekting dokumentacija yra biitina koreguoti.

uzbaigus statyba, per 10 (deSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo dienos, suformuoti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg byly skai¢iy su visais statinio i

papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti ju kovui.
A By

6.3.28.

6.3.29.

6.4.
6.4.1.

6.4.2,

7.
L.
7.2

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.2

8.3.

8.4.

dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) batinos priemonés, medziagos ir
(arba) konstrukcijos elementai, biitini siekiant UZsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir
naudoti statinj.

per UZsakovo radytiniame praSyme nustatyta terming, ra$tu neatlygintinai pateikti isvada
dél statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty $alinimo darby technologijos
tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bati reikalingi, siekiant
uZtikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.
Projektuotojas turi teise:

pagal savo profesines Zinias ir patirtj teikti UZsakovui pasiiilymus dél paslaugy principiniy
sprendimy tiek, kiek sitilomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniskai ir bty ekonomiskai optimalts bei naudingi Statinio statybos salygoms sudaryti.
Projektuotojas pirmiau paminétus pasiilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy
pagristumo jrodymus pateikia UZsakovui rastu.

Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti biiting ir kita jstatuose nustatyta tking
veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimy, kylanéiy i3 Sutarties.

Paslaugy perdavimas ir priémimas
Paslaugy rezultato perdavimas atliekamas Salims pasira$ant perdavimo-priémimo akta.

Paslaugy rezultato perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia Ujzsakovui
perdavimo—priémimo akta dviem egzemplioriais. UZsakovas §j perdavimo—priémimo akta
per sutarties specialiojoje dalyje nurodytq terming privalo pasira$yti ir graZinti
Projektuotojui, o atsisakes priimti paslaugy rezultatg, privalo pateikti Projektuotojui
motyvuotg atsisakyma priimti paslaugy rezultata.
Paslaugy kokybé ir trikumy $alinimo tvarka

Jeigu UZsakovas Sutarties galiojimo metu bet kurivo metu (nepriklausomai nuo to ar
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybés
trikumy, ar yra teikiamos (suteiktos) paZeidZiant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet
kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;

paSalinty nustatytus paslaugy kokybés trikumus per UZsakovo nurodytg laiko tarpa;
neatlygintinai pagerinty atliekamy Paslaugy kokybe;

per UZsakovo nurodytg laiko tarpg neatlygintinai i3taisyty netinkamai suteiktas Paslaugas;
Atlyginty UZsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trukumams ir atsizvelgdamas j statinio projekto ekspertizés metu ir/ar Uzsakovo pateiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai paSalinti trikumus, papildyti projekting
dokumentacijg ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis
teisés akty nustatyta tvarka. -

Atsisakius priimti paslaugy rezultata ir nepasirasius baa%iao..vawgm\&mo del suteikty
Paslaugy kokybés trikumy, suraSomas trikumy aktas, gﬁwn\mﬁoaoi Paslaugy




13

trikumai ir terminai jiems pajalinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas padalina

8.5.

8.6.

8.7.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Savo jégomis ir saskaita.

Jeigu per UZsakovo nurodytg terming Projektuotojas nepadalina nustatyty paslaugy
kokybeés tritkumy ir/ar nei3taiso netinkamai suteikty paslaugy, UZsakovas gali sulaikyti
mokéjimus ir (arba) itaisyti nekokybiskai suteiktas paslaugas savo saskaita (patiam arba
samdant kitus asmenis), o Projektuotojas turi atlyginti visas UZsakovo dél to turétas
i8laidas ir papildomai sumokéti Uzsakovui 50 proc. dydzio nuo turéty iSlaidy Saliy i§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy.

Dél Paslaugy kokybés trikumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant dél to
Projektuotojo kaltei, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekei&iami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (salygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybés,
numatytos Sutarties 10 punkte.

Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo
sgskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybg Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés
privalomuoju draudimu bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopija.

Likus 10 dieny iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Projektuotojas savo sgskaita privalo pratgsti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomaja draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis
pasibaigs Sios Sutarties galiojimo metu bei pateikti Uzsakovui tai jrodan&ius dokumentus.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti
numatyta galimybé iSmokéti draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai iStaisyti. I draudiky gautos draudimo i¥mokos turi biiti naudojamos nuostoliams
arba Zalai i§taisyti.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal $io punkto reikalavimus, tai
UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Projektuotojui priklausandias moketi sumas uZ suteiktas
Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus 9 punkte.
Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Projektuotojas.

w»:._ atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokéti Uzsakovui 10 (desimties) procenty dydZio nuo Sutarties
kainos Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas netinkamai
vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus isipareigojimus ar kitaip paZeidZia Sutarties
salygas ir dél 3iy prieZastiy UZsakovas vienasalikai nutraukia Sig Sutartj.

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai U¥sakovui pateikia parengtus (taisytus
pagal pastabas) statinio techninj ir (arba) darbo projektus arba kitus Sutartyje nurodytus ir
privalomus parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo mokéti Uzsakovui
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng dieng iki statinio techninis ir (arba) darbo projektai arba kiti
Sutartyje privalomi parengti projektiniai dokumentai atitiks Sutartyje keliamus kokybés
reikalavimus ir UZsakovas juos priims Sutartyje nustatyta tvarka.

véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
suteikti paslaugas (paslaugy dalj ar paslaugy etapg), mokéti UZsaka)
specialiojoje dalyje nurodyto dydzio nuo véluojamy suteikti paslaugy.. 15

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.
111,

pavéluotg dieng.

per UZsakovo nustatyty terming nepaalings paslaugy kokybés trikumy ar neistaises
netinkamai suteikty paslaugy, mokéti UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto
dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki
triikumai bus pasalinti ar i3taisyti.

veluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokéti UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydsio
Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

Moketi UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng neatvykimg j statybviete pagal projekto vykdymo
priezitiros grafikg.

Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ Uzsakovy ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradima salygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas Sioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
ripestingumo standarty ar kitaip paZeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus (tame
tarpe ir nuostoliai dél Projektuotojo padaryty klaidy Statinio techniniame ir darbo
projektuose arba netinkamo projekto vykdymo prieziiiros atlikimo).

Projektuotojui atsisakius Salinti suteikty Paslaugy trikumus ir $iuos trikumus Uzsakovui
pasalinus savo sgskaita, Projektuotojas atlygina visas UZsakovo turétas i8laidas,
susijusias su trilkumy $alinimu.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis $ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teisg sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti paZeidimai bus pa3alinti arba bus nustatytos aplinkybiy, dél kuriy buvo sulaikyti
mokéjimai, prieZastys.

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Projektuotojui
nevykdant arba netinkamai vykdant §ig sutartj.

Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Usakovui nuostolius, kurie bus U¥sakovo patirti jam
savo sgskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos ir (arba) jos
dalies trikumus, derinant projektinés dokumentacijos pakeitimus su valstybés arba
savivaldybés kompetentingomis institucijomis, taip pat nuostolius, kuriuos sudarys
statybos kasty pabrangimas. Siame punkte nurodytos alternatyvios prievolés jvykdymo
reikalavimo pasirinkimo teis¢ priklauso UZsakovui.

Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti Uzsakovg nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uZ pavéluotus atsiskaitymus.

Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ia Sutartj nejvykdyma,
jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, bei uZkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jéges (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Wo%ccmwom.xﬂwnmﬁw ¢és 1996 m.
liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
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Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz
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atskleidimas, jei UZsakovas pa’eidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie

11.2.

11.3.

12.

12.1.

12.2.

12:3.

12.6.

13.

13.1.

13.2.

Sutartyje numafyty prievoliy nejvykdymg, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
[sipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i3laidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiunéia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig §i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to,
kad nebuvo jokio prane§imo.

Autoriy teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektiirinés grafikos ir
kity kiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
Projektuotojas sukuria Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti Uzsakovui be jokio
papildomo apmokéjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad iy kiiriniy autoriaus teisés
yra i§imtiné Projektuotojo teisé, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui
priklausanéiy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos
pagrindu tre¢iajam asmeniui.

Visas turtines teises | pagal 3ig Sutartj sukurts kirinj, t. y. Statinio projekta,
Projektuotojas maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu
neatlygintinai perleidZia UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro
Projektuotojo sutikimo naudoti jj ‘savo nuoziiira, kopijuoti, perleisti tretiesiems
asmenims).

Projektuotojas neturi teisés be atskiro radytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekta bet
kuriam tre¢iajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo
UZsakovas sudarys sandorius arba paZeis susitarimus su trediaisiais asmenimis,
Projektuotojas privalo atlyginti Uzsakovui visg %alg.

Projektuotojas be atskiro radytinio Uzsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomenés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal $ig Sutartj dokumenty kopijas Projektuotojas jsipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo §ios Sutarties jvykdymo dienos.

Konfidencialumo jsipareigojimai

Salys sutinka laikyti %ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties 3alys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio
kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti tretiosioms 3alims apie ja jokios informacijos,
iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta ~<mmxw. Uz informacijos pagal
8ig Sutart] paskleidima, kaltoji %alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius
nuostolius. . o
-
apie UZsakovg

el

Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vie3as Emo:..,_ms.\

14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.

15.2.

15:2.1,

15.2.2.

15.2.3.

15:3.

15.4.

15.5.

15.6.

Projektuotojg atskleidimas, jei Projektuotojas paZeidZia darby atlikimo terminus.
Susirinkimai

Sutarties vykdymo metu vyksta Saliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije su projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas. Susirinkimy rezultatus Salys jformina sura§ydami susirinkimy protokolus,
kuriuos pasirado susirinkime dalyvave asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai)
priestarauja Sutarties sglygoms, Projektuotojas apie tai privalo pareikti susirinkimo metu ir
Sie pareiSkimai turi biiti jtraukti j protokola.

Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uZprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
isipareigojimy pagal $ig sutartj jvykdyma, priima U#sakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir jy vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai jj raStu aiskiai informuoja
UzZsakovas.

Sutarties galiojimas

$i Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir Projektuotojui pateikus UZsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties ivykdymo
uztikrinimo banko garantijy ar draudimo bendrovés laidavimo rasts, utikrinantj Sutarties
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinantio Sutarties nutraukima dél bent vieno
i§18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose i§vardinty pagrindy, i§ U¥sakovo gavimo,
sumoketi UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodyts sumga, pinigus
pervedant | UZsakovo saskaitg.

Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi buti jsipareigojama atlyginti
konkregia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 10.1 punkte.

Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta idavusiai jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.

Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasiradymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei
Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne mazesnei kaip 10 (de$imt) procenty
nuo Sutarties kainos (arba bendros pasitilymo kainos (su PVM — jeigu taikoma).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos sumokeéjimas neturi biiti siejamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy
atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendroveés laidavimo rasto galiojimo pabaigos 10 (deSimt) dieny, Projektuotojas
isipareigoja pateikti UZsakovui pratestg arba nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

Sutartis galioja, kol Salys visiskai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus,
prisiimtus pagal $ia Sutartj, jei ji nebus nutraukta ankstiau termino.-Jei & Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy sipafeigojimai pagal
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Sutartj netenka galios, i¥skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti

18.

18

Sutarties nutraukimas

15.10.

16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

174.

11 po jos nufraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin&y sprendimo. Salys turi teisg
nutraukti $ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojandia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad & Sutartis bity
visiskai jvykdyta.

Sutarties jvykdymo uitikrinimas yra graZinamas Sufarties specialiojoje dalyje nurodytu
rerminu.

Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja,
vadovaujamasi $ios Sutarties nuostatomis.

Sutarties pakeitimai

Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti keiiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Projektuotojo kaltés.

Visi 8ios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
pasirasyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

Sutarties vykdymo sustabdymas

Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdZiy arba kitokiy klitgiy, trukdangiy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
1 (vieng) darbo diena, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teis¢ pragyti U¥sakovo laikinai sustabdyti Sutartj
vykdyma iki bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar Klititys. U¥sakovui rastu sutikus, Sutarties
vykdymas gali buti sustabdomas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Sutarties
vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus (jas pasalinus) ir i§ Uisakovo raStu gaves
informacijg apie Sutarties vykdymo atnaujinima, Projektuotojas privalo nedelsiant testi
Sutarties vykdyma. Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy i¥nykimg pirmiau tampa
Zinoma Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo dieng apie tai informuoti UZsakovg ir testi Sutarties vykdyma.

Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti Paslaugy, jy dalies arba etapo teikima,
gaves rastiSkg pranesima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Paslaugy teikimo
sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

Jeigu Sutarties vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimties) dieny,
kiekviena Sutarties Salis gali viena%alidkai nutraukti Sutartj, prane3ant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip prie§ 20 (dvidesimt) darbo dieny.

Jeigu dél Sutartics vykdymo sustabdymo bitina pakeisti sutartiniy wmﬁmﬂﬁ&gﬂmﬂgac
terminus, visi pakeitimai atlickami Sios Sutarties 16 punkte nustatyta tvarka,
7 L 7 e

X "
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18.1.
18.2.

18.3.

18.3.1.

18.3.2.
18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.4.

18.5.

19.
19.1.
19.2.

20.
20.1.

Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti nutraukta raSytiniu abiejy Saliy susitarimu.
nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél 3ios sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

Sutartis gali biti nutraukta UZsakovo vienaSaliskai nesikreipiant  teismg ir ispéjus
Projektuotojg pries 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei
Siais atvejais:

Projektuotojas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny véluoja
suteikti Sutarties 3 priede nustatytas paslaugas ir (arba) pavienes $iy paslaugy dalis.

paaigkéja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino
nepasalina UZsakovo arba projekto ekspertizg atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto
(techninio ir/ar darbo projekty) trikumy, atsiradusiy dél Projektuotojo kaltés ir jeigu
UZsakovas pats nepasalina $iy tritkumy savo saskaita.

Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratesto) Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Projektuotojas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu  yra
pripaZintas kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1 — 18.3.6 punktuose
nurodyty priezas¢iy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti Uzsakovui
Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, Kuriy
sumokéjimas neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus
nuostolius, Projektuotojui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Projektuotojui tik i¥ dalies jvykdZius sutartinius

isipareigojimus, UZsakovas ir Projektuotojas jsiparcigoja sudaryti suteikty paslaugy

perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas paslaugas. Siame

punkte nurodytas paslaugas Uzsakovas priima tik jeigu jos aiskiai yra nurodytos

(ivardintos) Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir §iy Paslaugy kaina yra nurodyta

Sutartyje ar jos prieduose.

Gindy sprendimo tvarka

Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

Visi tarp Saliy iskylantys gintai, nesutarimai ar pretenzijos dél Sios Sutarties pirmiausia

sprendZiami geranoriskai deryby bidu o nepavykus taip iSspresti gindo, jis bus

nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos

teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.

SusiraSinéjimas

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas_yra

siuntiami faksu, jy originalus jteikiant UZsakovo ir (ar) Projektuotojo-atstovams

asmenidkai ir pasiraytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuritiniy) pastu

kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. \M\W\ o
C ~ o




20.2.

19

Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi

2016-22-77 statinio E.&oxgiq_:o ir

j ieziiiro au,
_uaua_mo @wa«ﬁo v\_u&m_: s paslaugy
SUTArtes INT. \w 7T J

21.

211,

22.

22.1.

22.2.

22.3.

224,

22.6.

22.7.

informuot kitg Saly praneSdama ne veliau, Kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, isiysto pagal tuos duomenis.

w»:c igalioti asmenys
Pasirasius Sutartj nuo paslaugy pradzios iki jy pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties

vykdymo kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

Baigiamosios nuostatos

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos istatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms

Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autenti3ki ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp
teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).
Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

PaZeidgs Sios sutarties dalies 22.5 punkte nurodyta jpareigojima Projektuotojas moka

Utsakovui 5 proc. sutarties/pasitilymo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti¥kumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus
turinéiy asmeny parasais.

Projektuotojo vardu

. Siltas narmas® direktorus
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DARBO GRUPE PROGRAMINEI UZDUOCIAI PARENGTT, SUDARYTA
KRASTO APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SPALIO 13 D. J[SAKYMU NR. V-945

TVIRTINU
Viceministras resursams,
finansars, infrastruktirai
ir rySiams
Ramiinas Usonis

PROGRAMINE UZDUOTIS W
GENEROLO JONO ZEMAICIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
PASTATO K-11 SILO G. 5, VILNIUJE STATYBOS
PROJEKTINIAMS PASTOLYMAMS RENGTI

05m  kovo I a Nr.LIVL-IF
Vilnius

o L:Projekto pavadinimas: specialiosios paskirties pastato, 8ilo g, 5, Vilnivje, statybos
2: Bendras plotas: . .
* 2.1, rekonstruojamo statinio - néra;
2.2. rekonstruoto statinio - néra; '
2.3. B-mr&o stliekamo kapitalinio yemonto - néra;
. 2.4, nagjai’ statomo statinio — bus nustatytas rengiant statinio statybos projektinius
pasitilymus, o ’

3, Objekto tefsinis registravimas:
_ 3L %ﬁ%ﬂ%ﬂ“ﬂ“ﬁw 1996 m. spalio 31 d. Vilnisus miesto valdybos
E&%ﬁﬂ%ﬂ% sutartis ~ 1997 m. rugpjugio 21 d. Valstybés Zemés,
i BB S e e € s
34. iojamojo tarto registre jregi talinio ir teisés j ji pagyméjimas - néra.

gﬁ?ﬁm > r”nnwncmﬂ,zqw.nlh
1. planavimo vadove nurodytas KAS investicijy projekto ,LKA fufs
- Plltee” fansavimes 20152017 ] o
: 2. Lietuvos Respublikos kralto spssugos ministerijos Gynybos tarybo.
Jiepos 11 d. posédiio protakolas Nr, SKV-24, Y PO Ak

5. Darbuotojy, kirlems reikalings darbo viets, skaitius - 140,
6. Didiansias Emoaiy skaitius pastate - 210, i Jui

6.1, vyry— 170; ) .

6.2. motery - 40.

7. Darbo paskirtles patalpos:
7.1, kabinetas, 1 darbo viets, jume reikalingas inventorius: baldy komplektas N.| -
balta klasés lents ~ 1 vnt,; iy Rl e
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7.2. kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas i fus: baldy komplektas Nr.2 - | vat,,
kéde “Iso” - 4 vut,, balta klasés lenta - 1 vat,; .

7.3. kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplcktas Nr.2 ~ 1 vat,,
kédé “Iso” — 4 vnt., balta klasés lenta — ] vnt.;

7.4. kabinetas, | darbo viets, jame reikalingas inveatorius: baldy koniplektas Nr.2 - 1 vat.,
kede “Iso” - 4 vnL., balta klasés leata— 1 vo.;

7:5. kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplektas Nr.2 - 1 vat,
kéde “Iso” - 4 vat,, balta klasés lenta — 1 vat.;

7.6. kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplektas Nr.2 - 1 vat,,
kede “Iso” - 4 vnt., balta klasés lenta — 1 vnt.;

7.7. kabinetas, 1"darbo vieta, jame reikali ngas i ius: baldy komplektas Nr.2 ~ | vot.,
kédé “Iso” - 4 vnt,, balts kiasés lenta — 1 nt.;

7.8. kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplektas Nr.3 - 1 vat,,
knygy spinta — 2 vot. ¥ baldy komplekto Nr. 3;

7.9. ARISPS kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius; baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 2 -1 vnt,;

7.10. ARISPS kabinetas, 4 darbo vietos, jame reikalingas i ius: baldy kompl
pogal tabelj Nr. 3 - 4 vat, atviri metaliniai stelaai (2000 x 600 x 2000 su 4 regulivojamo aukicio
leatynomis, kuriy kickvienos apkrova ne ma%iau kaip 140 kg) - 2 vnt, balta klasés lenta — } vnt;

7.11. ARISPS kabinctas, suskirstytas | dvi patalpas:

711.1.patalpa, 3 darbo victos, joje reikalingas inveatorius: baldy komplektas pagal tabelj
Nr. 3 -3 vat,, papildomai FE spinty — 2 vnt. i3 baldy komplekto Nr. 3.;

. 7.112:patalpa ilgalaikiam dok y saugojimui (patekimas i¥ patalpos 7.11.1), 1 darbo
vieta, reikalingas inventorius: ra¥omasis stalas su 1 stalliy bloku i¥ baldy komplekto Nr. 3, kéde
180"~ 1 vat, gggﬁgmexugoEAanéc&g aukiio lentynomis,
kuriy kiekvienos apkrova ne maiau kaip 140 kg) -6 vat;

ﬂ.uN%mgg.ngsnSu.._-ﬂn ikalingas i fus: baldy & p
pagal E.me dmcumm 2 vat,, v%m“amﬂnvonu.wﬁ spinia -2 vat. i¥ baldy komplekto Nr. 3

.13, kabinetas, 4 ¢ vietos, jame reikalingas inventorius: baldy kompl
.hgz.bn,n~§rgc§2o§§§:zﬁuiu§5 4 komplckias pagl
7.14. RDSS knbi ki j dvi patalp

7.14.1. patalpa 3-jy darbo viety, joje reikalingas i ius: baldy komplektas pagal abelj
Zhuiui..unr.«.?umoﬁooxwoeboo.umvomaunvogvl~SFn
BEM.M“O.N.OTW-&P?R«EBN imas i¥ patalpos 7.14.1), jaje reik lingas inv ius; atviri liniai
s . X 600 x 2000 su 4 regulivo; auk3tio J is, kuriy kiekvi
Sm&masv_boglaé" ; S ilatn slkve e
7.15. RISPPS kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikali ngas i fus: baldy k lcktas pagal
tabelj Nr. 2~ 1 vat,, kéds “ISO" - 12 wvat., balta klasés lenta ~ 1 vat; "
7.16. RISPPS kabinetas, 4 darbo Vietos, jame. reikalingas inveatorius: baldy k
vnuLBVo:Z-.NI_gwgacgﬁngggz.ulué" i
7.17. RISPPS kabinetas, 4 darbo vietos, jame reikalingas i ius: baldy kompl
pagal swa_mz...u:_ vat. ir baldy komplektai pagal tabel; Nr. 3 - 3 va.; -
.18. RISPPS kabinctas, 4 darbo vietos, jame reikalingas inventorius: lektas
pagal tabel{ Nr. 2 —1 vnt. ir baldy komplektai pagal tabelj Nr, 3 -3 vnt.; % beldq ko
7.19. RISPPS kabinetas, 4 dasbo vietos, jame reikals i ius: baldy k
pagal tabelj Nr. 3 - 4 vot.; o i
. 720. TTTSS kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalinges inventorius: baldy komplektas |
Bvo:‘z_.. 21 vot, kédé “Iso” - 4 vnt., balta klasés lenta — | vat,, seifas ron” aouym 600, uﬁﬂhﬂ

‘
. 721. am.gwﬁﬁ._gi}mpﬂo ikalingas i ius: baldy komplek pagal

sg.zn.NLérxazs.....s_rEE:EEBBLE?&F@S?SS.xSo.N&o

Eu:3§Ea§wﬁg€§o<nu«§:gn~$rwvl~S_E

1200 x 600 x 600;:3 tipo su 3 tipo uZraktu) - 3 vnt.;

3

7.22, ITTSS kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplektas EE
tabelj Nr. 2 — 1 vat., kédé “Iso” - 4 vnt,, balta klasés lenta — 1 vnt., scifas (700 x 600 x 600, 3 tipo

su 3 tipo uraktu) — 1 vnt.; . . . ) .

7.23. ITTSS kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikaling E.JﬂEc T .Bvummh
Evnmzq.u|A<=n..gg—ﬁFu&?GSxmecxgc.uavo«..—unvocgvl._SF.:
seifas (2000 x 1200 x 600, 2 tipo su 2 tipo u2raktu, su 4 lentynom, kuriy apkrova ne maZiau kaip

)= 1 vat;
T w.na. ITTSS kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikalingas inventorius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 3 ~4 vnt., balta klasés lenta, seifas (900 x 600 x 600, 3 nﬁo!wmggvt 1 vot. ir
seifas (2000 x 600 x 600, 2 tipo su 2 tipo uZraktu, su 4 lentynom, kuriy apkrova ne maZiau kaip 140

., ) =1 vot; )
g 7.25. ITTSS kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikalingas inventorius: baldy komplektss pagal
tabelj Nr. 3 - 4 vnt, balta klasés lenta, seifas (900 x 600 x 600, 3 tipo su 3 tipo u¥raktn) — | vat, ir
seifas (700 x 600 x 600, 3 tipo su 3 tipo uZrakiu) ~ [ vat.;
7.26. ITTSS kabij kirstytas j dvi patalp
7.26.1. patalpa 4 darbo viety: joje reikali i ius: baldy komplektas pagal tabelj Nr.

© 34 vat, balta klasés leits, seifus (2000 x 1200 x 600, 2 tipo su 2 tipo wrakty, su 4 lentynom,

kuriy apkrova ne maZisu kaip 140 kg.) - 1 vat. ir seifas (900 x 600 x 600, 3 tipo su 3 tipo uZraktu) —

1vot,;
7.26.2.patalpa 2 darbo viety (patekimas i3 patalpos 7.26.1), joje reikalingas inventorius:
kompiuterinis stalas — 2 vat. i¥ baldy komplekto Nr. 3, balta kiasés lenta;
- 7.27. ITTSS kabinetas, suskirstytas j dvi patalpas:

7.27.1. patalpa, § darbo vietos, joje reikalingas inventorius: kompiuterinis stalas — 5 vnt. ir
knygy spinta — 3 vat. {§ baldy komplekto Nr. 3, balts klasés lenta, seifas (700 x 600 x 600, 3 tipo su
3tipo uZraktu)- 1 vnt.; .

7.27.2. patalpa, (patekimas if patalpos 7.27.1), joje reikalingas inventorius: tarnybiniy stodiy
spinta (auk3tis — 42U, gylis - 1200 mm, plotis - 800 mm) - 2 vn.;

7.28. ITTSS kabinetas, 1 darbo vieta, joje reikalingas inventorius: kompiuterinis stalas — |
vnt. i3 baldy komplekto Nr. 3, balta klasés lenta, atviri metaliniai stelatai (2000 x 600 x 2000 su 4
reguliuojamo auk3dfo lentynomis, kuriy kiekvienos spkrova ne ma¥iau kaip 140 kg) - 3 vat., scifas
Qooaoooaooo.unvc«:unvogvl_Erwin!nwoocuaoouaoo.wa.uoéunvo
uzrakiu, su 4 lentynom, kuriy apkrova ne maZiau kaip 140 kg., ) - 3 vt ;

7.29. ITTSS/ARISPS kabinetas, suskirstytas j dvi patalpas:

.7.29.1. patalpa; 5 darbo vietos, joje reikalingas i ius: baldy komplektas pagal tabelj
Nr. 3 - 2 vnt., kompiuterinis stalas - 3 vat. i¥ baldy komplekto Nr. 3., balta klasés lenta, seifas (

.q.wo.N.u.nE_JAEBE i¥ patalpos 7.29.1), joje reikalingas i ius atviri liniai
stelaZai (2000 x 350 x 2000 su 5 reguliuojumo auk$&io lentynomis, kuriy kickvienos apkrova ne
maliau kaip 140 kg) — 3 at, scifas (1200x600x600, 3 tipo su 3 Exw uZraktu) -2 at;

- .30, ITTSS/ARISPS kabinctas, 4 darbo victos, jame reikalingas fus; k futerinis
stalas ~ 4 vnt. if baldy komiplekto Nr. 3, balta klasés lenta;
' 7.31. RSDPS kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas i ius; baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 2 - 1 vnt., kamiting lenta— 1 vnt.;
7.32. RSDPS kabi kil i dvi patalp
7.32.1. patalpe, 4 darbo vietos, joje reikalingas i ius: baldy komplektas pagal tabelj

Nr. 3 -4 .vot, atviri metaliniai stelaZai (2000 x 600 x 2000 su 4 reguliuojamo aukiio lentynomis,
kuriy kiekvienos apkrova ne maimu kaip 140 kg) - 2 vat. balta klasés lenta - 1 vat.,

7.32.2. patalpa, 1 darbo vieta (patckimas i¥ patalpos 7.32.1), Jjoje reikalingas inventorius:
ra3omasis stalas su 1 stal¥iy bloku i$ baldy komplekto Nr. 3 ir atviri metaliniai stelaZai (2000 x 600
x 2000 su 4 reguliuojamo auk¥¥io lentynomis, kuriy kiekvienos apkrova ne maXiau kaip 140 kg) - 2
vat,;
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7.33. NKSC kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 2~ 1 vat,;

7.34. NKSC knbinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 2~ 1 vat,;

7.35. NKSC knbinetes, 1 darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplektas pagal

tabelj Nr, 2~ 1 vat,;

7.36. NKSC kabinetas, } darbo vieta, jame reikalingas inventorius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 2 - 1 vat.;.

7.37. NKSC kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikalingas i ius: baldy komplektas pagal

tabelj Nr. 3 — 4 vat.;

7.38. NKSC kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikalingas inventorius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 3 -4 vnt;

7.39. NKSC kabinetas, 4 darbo victos: jame reikalingas inventorius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 3~ 4 vat;; _

7.40. NKSC kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikalingas inventorius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 3~ 4 vt .

7.41. NKSC'kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikalingas i jus: baldy komplekia
pagal tabelj Nr. 3 — 4.vnt.;

7.42. NKSC kabinetas, 4 darbo vietos: jame reik lingas i ins: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 3 -4 vnt,; -

7.43. NKSC kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikaling B ius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 3 - 4'vt; . .
7.44. NKSC kabinetas, 4 darbo vietos: jame reikalingas i ius: baldy komplektas pagal

tabelj Nr. 3 -4 vat,;
7.45. NKSC kabinctas suskirstytas j dvi patalpas:
d 7.43,1.patalpa, S darbo victos, joje reikalingas i ius: baldy komplektas pagal tabelj
Nr.3 -5 vat.; balta Klasés lenta — 1 vnt., scifas (400 x 300 x 300, 3 tipo su 3 tipo uZraktu) - 1 vnt.;
745.2. patalpa, 1 darbo victa (patekimas i patalpos 7.45.1), joje reikalingas inventorius:
ralomasis stalas su 1 staliy bloku i¥ baldy komplekto Nr. 3 ir baldy komplektas pagal tabelj Nr. 18

-lwat; .
7:46. SRTPES kebinetas, 1 darbo viets, jame reikalingas i fus: baldy komplektas
pagal tabelj Nr. 2 ~ 1 vat.;
7.47. SRTPES kabinetas, 4 darbo vietos, jame reik lingas i ius: baldy komp

vuwm_:va_.z_..wl.ué;:s.??ooxuoon§.wmv98un3gv|~§r"

7.48. SRTPES kabinetas suskirstytas j dvi patalpas:

7.48.1. patalpa, 4 darbo vietos, joje reikalingas i dus: baldy } lektas pagal tabelj
Z«.wlaﬁrgﬁsuuocxuoc.umvoau.mvogvl_<u£

7.48.2. patalpa, 1 darbo vieta (patenkama i¥ patalpos 7.48.1), joje reikalingas inventorius;
@E&EBEsn_aczo_n_wgnaroau_nﬁoz_‘.unggﬁeooxooo
x 2000 su 4 regulinojamo auksZio lenty rr&:ﬁﬁaggﬁﬁggvzcwaxu
wnt.;

7.49. ISAS kabinetas, I darbo viets, jame reikalingas i fus: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 2 - 1 vnt,, balta klasés lenta ~ I vat.;

7.50. ISAS kabinetas, 4 darbo vietos, jame reikali i ius: baldy lektas pagal
tabelj Nr. 3 - 4.vat; .

7.51." ISAS kabinetas, suskirstytas j dvi patalpas:

7.51.1. patalpa, 5 darbo vietos, joje reikaling: ki ius: baldy komplektas pagal tabelj
Nr.3 -5 vot,, balta kiasés lenta ~ 1 vnt., seifas (400°x 300 x 300, 3 tipo su 3 tipo urakta) - 1 vnt.;

7-512.patalps, 1 darbo vieta (patekimas i¥ patalpos 7.51.1), joje reikalingas fnventorius:
EoE-&-«EBE._hLmquFEEE—SBE&thuWEEBnEE&RnEQonSo
X 2000 su 4 réguliuojamo auk¥&io | ..E&E&gﬂgﬁgaégn_éw&:n
vat.;
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7.52. ISAS kabinetas, suskirstytas j dvi patalpas:

7.52.1. patalpa, S darbo vietos, joje reikalingas i ius: baldy komplektas pagal tabel
Nr. 3 -5 vat,, balta klasés lenta - 1 vnt,, seifas (400 x 300 x 300, 3 tipo su 3 tipo u¥raktu) - 1 vnt.;

7.52.2. patalpa, | darbo viela (patekimas-i§ patalpos 7.52.1), Jjoje reikalingas inventorius:
raSomasis stalas su 1 staléiy bloku'i§ baldy komplekto Nr. 3.ir atviri metaliniai stelaZai (2000 x 600
X 2000 su 4 regulinojamo auk3&io lentynomis, kuriy kiekvienos apkrova ne maiau kaip 140 kg) - 2
vot.;

7.53. VISS kabinetas, 1 darbo vieta, jame reikalingas i ius: baldy komplcktas pagal
ﬁvn_wzn.u|~§r.ua.??ooxuooxuoo.mmvoﬂ_un.vo:&,n_acvl_<=E

7.54. VISS kabinetas, S darbo vietos, jame reikalingas i rius; baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 2 —1 vnt. ir baldy komplektai pagal tabelj Nr, 3 — 4 vnt., seifas (400 x 300 x 300, 3 tipo
su 3 tipo ufraktu) — 1 vnt ; )

7.55. VISS kabinetas, 5 darbo victos, jame reikalingas inventori baldy k lektas pagal
Bbo__zﬂu|~<E.WE&ZSEE%E?«EEU&Z.ulaﬁn..n&??ooxuoouug.u tipo
su 3 tipo uZraktu)~ Lvat;: -

. 7.86. VISS kabinctas, 4 darbo vietos, jame reikalingas i ius: baldy komplektas pagal
Bro_mzﬂ..u...lu.gwgmckoﬂv:gv&&?vézn.m:uﬁ:un.m&%ooxuooxuoo.umvo
su 3 tipo uZraktu) — ! vnt;;

7.57. KTPS kebinctas, 1 darbo vieta, jame reikalingas ius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 21 vat.;

7.58. :KTPS kabii kirstyta j dvi patalp

7.58.1. patalpa, 4 darbo vietos, joje rvikalingas i torius: baldy komplektas pagal tabelj
Nr.3-4wnt; . .

7.58.2. patalpa, 1 darbo victa (patekimas i¥ patalpos 7.58.1), joje reikalingas inventorius:
raSomasis stalas su-1 staliy bloku i3 baldy komplekto Nr. 3 ir atviri metaliniai stelaZai (2000 x 600
x 2000 su'4 reguliuoj; éoggcmgﬂgﬁégu 140 kg) -2
vt :

8. Specializuotos paskirties patalpos:

8.1. kickviename pastato aukite numatyti po vieng dokumenty dauginimo patalpg ir
daugiafunkein jrengini;

8.2. mumatyti keturias tamybiniy stoSiy patalpas pirmame aukite;

-8.2.1.patalpa, joje reikalingas i ius: komutaciné spinta (aukitis ~ 42U, gylis - 1000
‘mm, plotis - 800 mm) —2 vat,, %o ius - 4 vnt. ir tamybi iy stodiy spinta (aukstis — 42U, gylis
- 1200 mm, plotis - 800 mim) ~ 14 vot.;
: . §.2:2. patalpa, Jjoje reikalingas inventorius: komutaciné spinta (aukitis ~ 42U, gylis - 1000
‘mm, plotis + 800 mm) — 1 vnt., komutatorius - 2 vnt.. ir tarnybiniy stodiy spinta (aukitis - 42U,
gylis - 1200 mam, plotis - 800 mm) -3 vat.;

8.2.3.patalpa, joje reikalingas inventorius: komutaciné spinta (sukitis — 42U, gylis - 1000
mm, plotis - 800.mm) — 2 vnt., komutatorius - 2 vat. ir tarnybiniy stodiy spinta (sukdtis — 42U,
gylis - 1200 mm; plotis - 800 ) - 3 ‘vat.;

8.2.4.patalpa; joje reikalingas i fus: & iné spinta (aukitis - 42U, gylis - 1000
mm, plotis - 800 mm) — | vot., komutatorius - 2 vat. ir tarnybiniy stotiy spinta (aukdtis — 42U, gylis
- 1200 mm, plotis - 800 mm)~ 3.vat;
8.3, dalia ‘tamybiniy stodiy patalpy numatyti nepertraukiamos maitinimo 3altiniy (UPS)

patalpg;
8.4. numatyti patalpq oro kondicionavimo frangai;
8.5. numatyti rySio jvado patalps, joje reikali BAS i fus:
420, gylis - _§gv€5.u8§vJ~§¢§9§.N§E
8.6. numatytisandéliavimo patalpy (ARISPS), suskirstyts. j 4 atskiras zonas. Kiekvienoje
2onoje mumatyti po 1 darbo viets, joje reik lingas i prius: rad is stalas su 1 stal&iy bloku —
Hgww&marc_.lusurwgncg_nsan.u.Simé&uﬁE@Seumgxuooo

iné spinta (aukstis —
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su 4 regulivojamo aukiZio leatynomis, kuriy kiekvienos apkrova ne maziau kaip 140 kg) - po 8 vat.
kickvienoje zonoje;

8.7. numatyti sandéliavimo patalpg (NKSC), joje reikalingas inventorius: atviri metaliniai
stelaZai (2000 x 600 x 2000 su 4 reguliuoj aukitio lentynomis, kuriy kickvienos apkrova ne
maZiau kaip 140 kg)— 8 vat.;

8.8. numatyti sandéliavimo patalpg (NKSC), joje reikalingas inventorius: atviri metali
stelaZai (2000 x 600 x 2000 su 4 regulivojamo auks¥jo lentynomis, kuriy kiekvienos apkrova ne
raziau kaip 140 kg) - 8 vnt.;

8.9. numatyti sandéliavimo patalpg (SRTPES), 1 darbo viets, jame reikalingas inventorius:
raSomasis stalas su 1 staldiy bloku ~ 1 vnt. ir kédé ,Jso* ~ 1 vat. i§ baldy komplekto Nr. 3, atviri
metaliniai stelaZai (2000 x 600 x 2000 su 4 regulivojamo auk¥io Jentynomis, kuriy kickvienos
apkrova ne maiau kaip 140 kg) - 6 vat.;

8.10. numatyti sandéliavimo patalpg (SRTPES), joje reikalingas inventorius: atviri
metaliniai stela¥ai (2000 x 600 x 2000 su 4 reguliuojamo aukstio lentynomis, kuriy kiekvienos
apkrova ne maZiau kaip 140 kg) - 2 vot.;

8.11.. pasitarimy salé, joje reikalingas inventorius: auditoriniy baldy komplektas Nr. 6 ~ 2
vat. ir kompiuterinis stalas ~ 1 vnt. i3 baldy komplekto Nt. 3;

8.12. pasitarimy kambarys, jame reikalingas auditoriniy baldy komplektas Nr. 6 - 1 vat. ir
kompiuterinis stalas - | vnt. if baldy komplekto Nr. 3;

8.13. du pasitarimy kambariai, juose reikalingas i ius: poséd#iy stalas 10 viety, kédeés
#180% - 11 vnt., kompiuterinis stalas ~ 1 vnt. i¥ baldy komplekto Nr. 3;

8.14. numatyti kiekviename pastato aukdte (i¥skyrus cokolinj ir pirmg aukits), po poilsio
patalpq, joje reikalingas i ius: poilsio kambario komplektas Nr.11., p dviejy dury
spintelé su stalviriu ir jmontuota plautuve, p dvicjy dury spintelé, 2 pakabinamos
spintelés, mikrobangy krosnelé 1 vat., 3aldytuvas 1 vat.;

8.15. tyti kickvi aukito sanitarines ir higienos patalpas;

8.16. kickviename pastato auk3tc po vienz valymo in isus ir priemoniy saugojimo
vuﬁng__wsu s“wma 6m’, jose wwo.hg spintg, metaling inventoriaus spints, stalg ir kéde;

.17, vi iybiniy. stodiy patalpos 8.2.1, kiekvi pastato aukite, numatyti
xoBEﬂnW« ﬂﬂg %ox%oa&o r—m.”c&:ﬁ. Em_. komutaciné spinta (aukitis - 42U, gylis - H%
mm, plotis - mm) - 1 vot., tatorius - 2 vnt,, perdangose auk$ty numatyti angas (ne
maZizu kaip 700 x 700 mm); i S

8.18. budétojo patalpa, 1 darbo vietos, joje reikalingas i ius: baldy komplektas pagal
tabelj Nr. 4 - 1 vnt., rakty déunté (iki 80 rakty) — 1 vat., (400 x 300 x 300, 3 tipo su 3 tipo
usraktu) - 1 nt., ir poilsio zona, jame reikalingas i jus: baldy komplektas pagal tabelj Nr. 4
(tik drabu¥iy spinta (2 dury), ra¥omasis stalas su vienu stal&iy bloku) — 1 vnt. ir baldg komplektas
pagal tabelj Nr. 18 — 1 vnt.

vertybés, technika pagal grupes — kompiutering, telekomunikaciné ir

9. Saug
organizacinés jranga.

10. Statinio ir patalpy jrengimo reikalavihmai:

10.1. pastatas turi atitikti esminius statiniy ir architektiiros -

10.2., numatyti, kad pastatas atitikty 3 tipo fizinés apsaugos reikalavimus';

10.3. numatyti pastato g apdailg, atsi¥velgiant j pastato paskirtj, ecksploatacijos
, bendrg teritorij hitektlirinj vaizdg.

10.4. numatyti patalpy vidaus apdails, atsizvelgiant j patalpy paskirtj;

10.5. numatyti statinj su riisiv ir sutapdintu stogu;

10.6. atstumas iki kity esamy pastaty turi biti ne maZesnis kaip 8 metrai;

10.7. tyti tamybiniy stoiy patalpas pi aokite;

10.8. numatyti sandéliavimo patalpas risyje (cokoliniame aukstc);

! Reikalavimai pataipy lipams patelkti 21.2 pankie nurodytame dokumente.
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10.9. yti sprendinius, uXtikrinantius funkcionaly kroviniy (ne mazesniy kaip
2100x1200x800 mm ir ne maZesniy kaip 600 kg svorio) gabenimg j pastato pirmg auksty ir risj
(cokolinj auk3ty);

10.10. numatyti patalpy i5d 4 grupémis — patalpos, nurodytos papunkéivose: 7.1-7.12,
7.13-7.14, 7.15-7.19, 7.20-7.28, 7.29-7.30, 7.31-7.32, 7.33-7.45, 7.46-7.48, 7.49-7.52, 7.53-7.56,
7.57-1.58;

10.11. pasitarimy salg, nurodyts papunktyje 8.11 ir vieng pasitarimy kambar, nurodyta
papunktyje 8.13 numatyti pirmame aukite, kaip galima arfiau j&jimo, vieng pasitarimy kambarj,
nurodytg papunktyje 8.13 numatyti Salia patalpy grupés 7.1-7.12;

10.12. pric patalpy grupés 7.33-7.45 numatyti pasitarimy kambarj, nurodyt papunktyje

8.12;
’ is: 7.13-7.14, 7.20-7.28, 7.29-7.30, 7.33-7.45

10.13. yti patalpy pavimg grup
ir 7.46-7.48 ir atskirus jéjimus j ¥ias patalpy grupes;
10.14. patalpy grupéje 7.20-7.28 atskirai sugrupuoti 7.20, 7.21, 7.23, 7.24, 7.26 ir 7.22,
7.25, 7.27, 7.28 patalpas ir numatyti atskirus jéjimus j Sias patalpy grupes;
- 10.15. patalpose 7.37-7.44 numatyti vienos darbo vietos atskirimg (ne maZesne kaip 1400
mm auktio nepermatoma pertvara) nuo kity darbo viety;
10.16. patalpose 7.23-7.25, 7.26.1 ir 7.30 numatyti visy darbo viety atskirimg (ne maZesne
kaip 1400 mm auk¥&jo nepermatoma pertvara) nuo kity darbo viety;
1017, yti-patalpy, nurodyty papunk®ivose: 7.27.1, 7.27.2, 7.28, 7.29.1, 7.29.2, 7.47,
7.48.1,7.48.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8,10 jrengim, atitinkant] 4 tipo patalpy jrengimo reikalavimus?,
10.18. numatyti patalpy, nurodyty papunkéivose: 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.13, 7.14.1, 7.14.2,
7.20, 7.21, 7.22, 723, 7.24, 7.25, 7.26.1, 7.26.2, 730, 733- 7.44, 7.45.1, 7.45.2, 7.46, 8.2.1, 8.3,
8.4,8.5,8.8, 8.9, 8.12 jrengima atitinkant] 3 tipo patalpy jrengimo reikalavimus’;
10.19. visy kity patalpy, nejvardinty 10.17 ir 10.18 punktuose, jrengimas turi biiti numatytas
laikantis 2 tipo patalpy jrengimo reikalavimy;
10.20. numatyti sprendinjus, kad patalpy, nurodyty 10.17 ir 10.18 papunk&iuose, ioriniai
i slopintu elek agnetinj spinduliavimg ne maZiau kaip 34 dB;
1021, yti ‘patalpas, dytas papun} 7.11.2, 7142, 7.26.2, 7.27.1, 7.21.2,
729.2,732.2,7482,7.512,7.52.2,7.58.2, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 be langy;
10.22. patalpos 7.27.1,7.272, 8.2.2, 823 ir § 2.4 neturi ribotis su i¥orinémis sienomis;
10.23. dury matmenis numaiyti, atsiZvelgiant j patalp 1t jrangos i
10.24. patalpy 8.2 dydis turi utikrinti funkcionaly tarmybiniy stodiy spinty iSdéstymg dviem
eilémis, ilaikant atstumus: nuo spinty Sony ir galo iki sieny — ne maZiau kaip 1 m, nuo spinty
prickio - ne maiau kaip 1,5 m;
-10.25. patalpy 8.2 auktis ne maZesnis kaip 3,2 m;
10.26. patalpose 8.2 turi biti numatytos pakeliamos, perforuotos (tik “Salto” oro zonose),
istatinés grindys, o d keltos ne maXiau kaip 0,4 m. Pakeliamos grindys turi atlaikyti

. !qng-w el ¥
minimaliy 12'kPA (1223 kg/m2) apkrova. Pakeli indys turi bati vi auldtyje kaip ir

viso aukito grindys. Grindy plokités turi bt lengvai ifimamos ir sudarantios galimybe atlikti po
indimis esandiy inZineriniy si! g ap Egvﬁuﬁﬁuﬁouxgoswgo..go

zanas, atitinkamai pagal numatomg tamybiniy stokiy spinty iSdéstyma;
1027, numatyti budétojo patalpos viets taip, kad biity vizualiai kontrolivojamas jéjimas j

11, Ap sk jrengi Teritorijos, pastato ir patalpy clektroninés apsaugos

i j jrengim. Y 18 4... lizacija ir vaizdo stebéjimo sistema) bus jgyvendintas atskiru
projektu.
? Reikalavimal pateikti 21.2 punkie nurodytame dokumente.
L E-&av%gggi& 21.2 punkte murodytame dokumente.
* v, 21.6 punkto reik irmai
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12. Radijo ir televizijos jrengimas — patalpose 7.45.1, 8.11 - 8.14 numatyti televizijos
pri¢mimo jrangy ir televizoriy, numatyti KTV kabeliy nuvedimg j komutacing patalpg 8.17:

13. Ryfio priemonés ~ patalpoje 7.28 jrengti analoginé telefono linija.

14. Darbo viety kompiuterizavimas:
14.1. visoms kompiuteri darbo vi ir patalp 8.1, 8.11 — 8.14 numatyti
(i8skyrus, jei nenumatyta kitaip) po 4 vnt. RJ45 tipo tinklo ki¥tukinius lizdus, visi kompiuterinio
tinklo kabeliai CAT 6A, atvedami iki 8.2.) patalpoje (virsijant TIA/EIA 568-B standarte numatyto
ilgi 90 m atved i artimiausig komutacing patalpg 8.17) komutacinéje spintoje esantj skydelj

(angl. Patch panel);
14.2. visoms 7.33 — 7.45, 7.58 patalpoj &i kompiuteri darbo victoms
numatyti po 6 vnt. RJ45 tipo tinklo kistukinius lizdus, visi kompiuterinio tinklo ksbeliai CAT 6A,
atvedami iki 8.2.1 patalpoje (virSijant TIA/EIA S68-B standarte numatyto ilgj 90 m atvedama i
artimiausig komutacing patalpg 8.17) komutacinéje spintoje esant] skydelj (angl. Patch panel);

14.3. patalpai 7.27.2 mumatyti 4 vot. RJ45 tipo tinklo ki¥tukinius lizdus ant dviejy priesingy
sieny, visi kompiuterinio tinklo kabeliai CAT 6A, dami iki 8.2.1 patalpoje (virSijant TIA/EIA
568-B standarte numatyto ilgj 90 m atvedama { artimiausig komutacing patalpg 8.17) komutacinéje
spintoje esantj skydelj (angl. Patch panel);

14.4. visoms 73 - 7.6, 7.13, 7.14, 7.20 - 730, 733 — 7.48 patalpose esanioms
kompiuteri darbo vi ir patalp 8.11 — 8.13 numatyti po 2 vat. SC duplex tipo
optiniy kompiuterinio tinklo kiStukiniy lizdy. Visi SC/SC tipo daugiamod2iy 3vicsolaid#iy galai i3
kickvienos darbo vietos per komutacing patalpg 8.17 turi biti nuvesti be pertraukimo iki patalpos
8.2.3 komutacinéje spintoje csantj optiniy jungiy skydelj;

14.5. patalpoje 7272 numatyti 4 vt. SC duplex tipo optiniy kompiuterinio tinklo
kiftukiniy lizdy ant dviejy pric¥ingy sieny. Visi SC/SC tipo dauginmodziy SviesolaidZy galai i§
kiekvienos darbo vietos per komutacing patalpg 8.17 turi bdti nuvesti be pertravkimo iki patalpos
8.2.3 komutacinéje spintoje esantj optiniy jungdiy skydelj;

14.6. patalpoje 7.45.1 esandioms kompiuterizuotoms darbo vietorns numatyti po 2 vat. SC
duplex tipo optiniy kompiuterinio tinklo ki¥tukinius lizdus, Visi SC/SC tipo daugiamodZiy
¥viesolaid¥iy galai i¥ kickvicoos darbo victos per komutacing patalpa 8.17 turi biiti nuvesti be
pertraukimo iki patalpos 8.2.2 k inéje spintoje esant] optiniy jungliy skydelj;

14.7. patalpoje 8.23 esanias komutacing spints sujungti su komutacine spinta esandia
patalpoje 8.2.4 Eviesolaidiniu 8 pory kabeliu, kuris sujungiamas su konmutacinése spi
skydeliais;

14.8. patalpose 82.2 - 8.2.4, 8.5 ir 8,17 esantias komutacines spintas sujungti su
komutacine spinta esantia patalpoje 8.2.1 8 pory Sviesolaidiniu kabeliu ir 12 UTP kabeliais, kurie
jungiam su komutacindse op Fiuose skydelinose;

14.9. patalpose dv § tinklo kabeliai ved¥iojami pagal TIA/EIA-568-B standarts
(atitinka ' TIA/EIA-568-B 6 kategorijos ir ISO klasés E 11801:2002 specifikacijas) ant sicnos
kabi plastikinivose lovelivose, 0,75 m auldtyje. CAT6A kategorijos kabeliai ir optimiai
kabeliai turi bdti atski loveli (loveliai turi biiti matomose victose ir gali biti bet kuriuo
momentu atidaryti ir petikrinti). Kompiuteriniy darbo viety kiftukiniai Jizdai, kabeliy montavimo
skydeliai turi biti ! ti, pateikti instaliaciniai ir jjos bréZiniai, numatyti kabeliy
testy, atitinkantj CAT6A su , Fluke“ ar lygiavertiu kabeliy testeriu ir rezultaty pateikima.;

14.10. tarnybiniy stodiy patalpose 8.2 du y tinklo kabeliai klojami, po pakeliamomis
grindimis;® :

14.11. kickvienai kompiuterizuotal darbo vietai ir 8.1, 8.3 ~ 8.14, 8.17 ir 8.18 patalpoms
=§i§u&§5§3a§v£§ugaagaﬂﬁaé
kompiuterinei jrangai, kuri jungiama nuo pastato bendro nepertraukiamojo - maitinimo Saltinio
patalpoje 8.3 (bendras galingumas 800 W vienai darbo vietai) ir 2 vnt. buitiniam naudojimui;

? Vadovautis 21.6 punkto reikalavimais,
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14.12. visoms 7.33 —7.45, 7.46 - 7.52, 7.58 patalp r darbo
vietoms numatyti po 8 vnt. elektros rozediy su jZemini 6 vnt. kompiuterinei jrangai, kuri
jungiama nuo paststo bendro nepertraukiamojo maitinimo 3altinio patalpoje 8.3 (bendras
galingumas 1200 W vienai darbo vietai) ir 2 vat. buitiniam naudojimui;

14.13. patalpose 7.27.2 ir 8.2.1 — 8.2.4 numatyti po 12 vnt. elektros roze&iy su jZeminimu; §
vnt. kompiuterinei jrangai, kuri jungiama nuo pastato bendro nepertraukiamojo maitinimo $altinio
patalpoje 8.3 (bendras gali 1600 W vienai darbo vietai) ir 4 vnt. buitiniam naudojimui;

14.14, petalpose 7.14.2, 7.29.2, 8.15 ir 8.16 numatyti po 2 vnt. clektros rozeliy su
Seminimy buitini dojitnid

14.15. elektros kabeliai turi biti ekranuoti ir atskirti nuo duomeny perdavimo tinklo kabeliy
plastikine pertvara (tame patiame lovelyje) arba atskirame lovelyje;

14.16. visoms 8.2, 8.5, 8.17 patalpy tamybiniy stoiy ir komutacinéms spintoms numatyti
elektros maitinima nuo dviejy skirtingy nepertraukiamo maitinimo 3altiniy esandiy patalpoje 8.3.
Kickvienai tarnybiniy stodiy ir komutacinei spintai numatyti atskirtus elektros i¥jungimo automatus

8.3 patalpaje;

14,17 yti kiekvienoj ybiniy stody ir } inése spintoje jrengti po du
vertikalaus i¥pildymo jrangos imo erdvés neuZimandius elekiros paski rozediy blokus
su galios vimo funkcija kiekvienoje i faziy (nuo dviejy skirtingy nepertraukiamo maitinimo
Saltiniy). )

15, Elektros energijos tiekimo kategorijas

15.1. esama: IIJ; :

15.2, reikalinga: IL. At tarp eloktros jvady ne maZiau knip 20 metry. Taip pat turi biti
Aumatytas autonominis elektros energijos tickimo #altinis — dyzelini ius, uXtikrinantis

pastate csantios jrangos ir inXineriniy sistemy elektros :.hEEo.. poreikius 24 val, nepertraukiamo
darbo.

16. Statinio inZineriniy sistemy jrengimo specifiniai reikal i

16.1; numatyti visas inYinerines sistemas, biltinas statiniui funkcionuoti ir saugiai
eksploatuoti atsi¥velgiant j statinio paskirtj, saugos reikalavi , veiklg ir reikalavimus patalp

16.2. numatyti pastato Jilumos, elektros, vandens resursy apskaits;

16.3. numatyti centralizuoty stebéjimg visy patalpy, kuriose numatyti pagrindiniai ¢lektros
jrenginiai (nepertraukiamo maitinimo Zaltiniy, kondicionieriy, tamybiniy stodiy ir komutaciniy
spinty) ir 8.2 papunktyjo nurodyty patalpy aplinkos rodiklius (temperatirg, drégme, vandens lygj);

16.4, patalpose, nurodytose 8.2. ir 8.3 papunk¥juose, yti atskirg izuoty tikslios
k lés kondicionavimo sistemg. Patalp turi biti palaikoma pastovi 20+25 °C temperatiira, bei
40+55 proc. santykinis oro drégnumas. Kondici i ist dubli vienas darbinis, o kitas
rezervinis agregatai. Rezervinis kondicionierius turi jsijungti tidkai rotuojant, jeigu patalpoj
padidéja temperatiira arba pagrindinio kondicioni gedimo atveju;

16.5. papunkeinose 8.2. ir 8.3 nurodytoms patalp yti atskirg védinimo sisterng;

16.6. kithse' patalp yti oro kondicionavimo sistems, kuri u¥ikrinty ir palaikyty
norming oro kokybe pagal patalpos paskirtj, mikroklimato, kspl {jos reZimo yp

16.7. patalpose, nurodytose 8.2. ir 8.3 papunk&ivose, nu i gaisro gesinimg dujomis;

16.8. patalpoje 8.3 numatyti nep kiamos maitinimo Saltiniy dubli isterng;

16.9.  patalpoms 8.2, 8.3, 8.4 numatyti atskirus elektros skydus;

16.10. patalposc 7.27, 8.17, 8.2 ir 8.5 numatomai jrangai numatyti stskirg jZeminimo
kontilrg, kurio varZs ne didesné kaip § omai;

16.11. patalpose 8.2. ir 8.3 ncturi biti numatoma jrengti in¥ineriniy sistemy, tiesiogiai

ijusiy su $iomis patalpomis. Patalpos turi biti 8¢ nuo uZliejimo vandeniu;

16.12. pastato ‘elektros tinklo dalis, skirta tiekti elektros cocrgija 8.2. ir 8.3 patalpose
numatomai montuoti jrangai, turi ubtikrinti maksimalig 200 kW momenting galia;

t3




10
16.13. taroybiniy stotiy patalpose 8.2 numatyti elcktros kabeliai klojami po pakeliamomis
i:&.:im..“ . .
5 16.14. numatyti optinj sujungimg dviem neprikl is jvadais su N.a ir —n.q korpusais; .
16.15. j patalpoje 8.5 esandig komutacing spinta, turi g.m atvestos dvi nepriklausomos rySio
trasos (jvadai). Atstumas tarp jvady, ateinantiy j pastaty ne maiau kaip m@ m; ) . )
16.16. numatyti centralizuoty stebéjimg nurodyty a.u. punkte ir perspéjimg apic gaisrg
signaly perdavimg j budétojo patalpg 8.18 ir | K-7 administracinj pastaty; . . )
16.17. numatyti plastikinius intarpus jeinan&ioms ir iseinan&ioms inZinerinéms sistemonns i
patalpas, i¥vardintas 10.17 ir 10.18 punktuose.

17. Enlu»a tinkly ir statiniy, uitikrinanély statinio funkcionavimg, specifiniai
reikalayimai:

17.1. jvertinti teritorijoje esamus infinerinius tinklus, Ju pajégumus ir pumatyti gatimybe
prie jy prijungti statinio inZinerines sistemas;

17.2. pumatyti visus bitinus inZinerinius tinklus ir statinius pastato funkcionavimui

17.3. numatyti priva¥iavimy pric projektuojamo pastato, péstiyjy taky, automobiliy
stovéjimo aik3teliy, vietos dyzelini iui jrengimg, teritorijos tvarkyms, atsi¥velgiant |
esamg infrastruktiirg.

17.4, numatyti ry¥io kanaly paklojimg 2xd100 ip K-4 ir K-7 (budétojo patalpg);

17.5. numatyti pastato prieigy ap$vietimg tamsiu paros metu;

:.m.nEEQmug«&ounﬁw_.BnB.n.4§ns ym j neblogesng nei esama
biiseng;. ) )

17.7. pagalinti med2ios apie § m atstumu nuo pastato;

17.8. numatyti pastato aptvérims, atitinkanti fizinio 3 tipo reikal

18. Esamo statinto tyrimy atlikimo poreikis — néra.

19. Inineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis — atlikti visus
tyrimus, kaip tai numato STR 1.04.02:2011 ,Infineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*,
Projekiniai pasitilymai rengiami vadovaujantis fyrimy rezultatais.

20. Rengiamo dob 244

20.1, Statmio statybos pagrindimas - nerengiamas;

202, Projektiniy pasiiilymy sudétis:

20.2.1. projektuojamo statinio (statiniy grupés) ir jo gretimybiy bei salygy apraSymas:
inio kategorifa, kit reikaling:

statinio statybos vieta, reljefas, statybos riilis, statinio paskirtis, stati gorija, gi
duomenys;

20.2.2, trump: tybos sklypo apibiidini Somi skiype esantys statiniai, in¥ineriniai
tinklai ir jn giniai, %eldiniai, geologines, hidrogeologinés ss] higienina ir ekologiné situacij
aplinkinis ustatymas;

20.23.g esamy inZineriniy sistemy apraSy ir jy panaud
jvertinimas;

20.2.4. statybos sklype esan&iy inZineriniy tinkly ir susisickimo komunikacijy apra¥ymas ir
Jju panaudojimo galimybiy jvertinimas;

20.2.5. atlikey tyrimy trumpas apraymas ir rezaltatai, biitiny atlikt tyrimy pagrindimas;

20.2.6. statinio _(patalpy) suplanavi funkciniu  (technologini ilriu i

¢ Vadovautis 21.6 punkto reikalivimais.

nickilnojamasis daiktas, pripai ikalingu ir

n

20.2.8. statinio grindims, si p , langams, durims, stogui, apdailai ir kitiems
pastato cl 1t ip doti statybos produktai )

202.9.informacija apie statinyje Yildymo, védini oro kondicionavimo
sisternas ir principinés schemos;

20.2.10. informacija apie statinyje dentiekio ir nuoteky ¥alini P
ir principinés schemos;

20.2.11. trump yj tomy elek hnikos, elcktroniniy rySiy ir opsauginés
(prieSgnisrinés) signalizacijos sprendiniy apra¥ymas ir principinés schemos;

20.2.12. informacija apie inZinetiniy si dini

20.2.13. informacija apie esamy statiniy wno&na.o. EmEM:m:a tinkly perkélimo ar atstatymo
poreikj;
20.2.14. sklypo sutvarkymo, susisiekimo komunikacijy ir kity statiniy apradymai ir
i8destymo principinés sch s, bilsimo poveikio aplinkai apradymas;

20.2.15. oricntacin¢, pagrista statinio (statiniy) statybos (be baldy ir jrenginiy) kaina.

21, Telsés aktal, tys specifinius statinio jrengimo KAS reikalavimus:
21.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-11 jsakymas Nr. V-568
~Dél Lictuvos higienos normos HN 56:2004 ,Kariné teritorija. Statiniy jrengimo ir prie#ifiros

taisyklés* patvirtinimo;
" 2L.2. Lictavos Respublikos paslapéiy gos koordinavimo komisijos 2007-02-02
protokolu Nr. 56-1KF patvirtinti Beadrieji jslaptintos informacij fizinés ikalavimai

21.3. Lietuvos Respublikos kariuomenés vado 2001-01-12 isakymas Nr. 19 ,Dél Lietuvos
karivomenés padaliniy baldy ir ikinio inventoriaus tabeliy sudarymo*;
214 Lietuvos Respublikos krabto apsaugos ministro 2001-03-02 jsakymas Nr, 237 ,Del
Ty$iy ir kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimy; .
21.5. Lictavos Respublikos rykiy reguliavimo tamybos direktoriaus 2011-10-14 jsakymas
ginio, Zyméjimo, prieitiros ir naudojimo

Nr. 1V-978 , D&l Elek iniy ry$iy infi titros jr
taisykliy patvirtinimo*;

21.6. Dw y centry jrengim d - Telecommunications Infrastructure Standart for
Data Centers TIA-942 reikalavimai,

Pastabos:

1. Statini yb je i inys, kuris jregistruotas nekilnojamojo turto

registre Nr. 1/25930 (sandélis, unikalus Nr. 4400-0965-6231, pazymétas plane 16F1p, kurio

bendras plotas - 337.41 m?). Statinys Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2013 m, spalio 16 d.

outarimu Nr, 947 ,Dél nekilnojamojo daikto Vilniuje, Silo 8 58, muraSymo" nuraSytas, kaip
el & neanfimmu)

doti dél fizinio ir

funkcinio (technologinio) nusidévéjimo.
2. Atsizyelgiant| aktyvines tinklo jrangos, kompiuterinés jrangos ir tarnybiniy stodiy sparty
g&naégégf&ﬂwgﬁvg KSTT pric KAM, kai bus
PRIDEDAMA. LKA teritorijos schema, 1 lapas.

Grupés vadovas = 5?6
SUDERINTA v

Programos koordinatori \m

plk. Eugenijus V. \

2015m, &u.:.am&wsmw d.




2016 -/2-7¢ statinio projektavimo ir

T_c.mn“w—c WWVL“W’M:WMQCV T funy
sutarties Nr. =
- 2 priedas
3 ]
E H * PROJEKTO ETAPU IR ETAPY DALIU KAINOS PASKIRSTYMAS
m it ~= { i i § Objektas: Specialiosios paskirties pastato (K-11, Silo g. 5. Vilniuje, statybos projektavimo ir
I _ rojekto vykdymo prieZitiros paslaugos
HIHHIT] i
Suma su
szezzigas ¥ i
igd d..m mm < Xk Projekto etapai, dalys PVM, Pastabos
I¥Izezzee Nr. EUR
o Sutarties kaina: 30 000,00 100 proc.
™ 1 Statinio projekto rengimo dokumentai 4 500,00 _uo_“_._,wm_m__.”“«_.w nw __,“.M.:ou
. 1.1. | Statinio ir statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai 800,00
" * (tarp jy parengta topografiné nuotrauka M 1:500)
m M ,N 1.2. | Statinio prisijungimo sglygos ir specialieji reikalavimai 200,00
B ! 1.3. | Projektiniai pasilymai 3 200,00
3 | 1.4. | Techniné uzduotis 300,00
< 3| iki
g P 2 | Techninis projektas (TP) LEDUN0:| PG CHe
= 2.1 Bendroji dalis 900,00
2 m 1% 2.2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 500,00
28 -3, 2.3. | Architektiros dalis 4 500,00
52 3@ 2.4. | Konstrukcijy dalis 800,00 — o
38 i3 3.5, | Technologijos dalis 000 | .ot projekiodalis i
o3 m.m 2.6. | Susisiekimo dalis 0,00 wmw,am_m o Mﬁ. 5
mm._ o 2.7._| Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 1000,00 | Lo e L TR
S ._m. 2.8. | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis 1500,00 | s om.wo_o
7] . = - .05.06:
.w E 2.9. | Dujofikavimo dalis 0,00 (gali bt ir kitos
2 2.10. | Elektrotechnikos dalis 1000,00 nwaaoaa orojekto
=2 2.11. | Elektroniniy ry§iy (telekomunikacijy) dalis 400,00 dalys)*
=1 2.12. | Apsauginés signalizacijos dalis 400,00
m 2.13. | Gaisrinés signalizacijos dalis 400,00
W 2.14. | Procesy — valdymo ir automatizacijos dalis 200,00
4 2.15. | Silumos gamybos ir tiekimo dalis 500,00
2.16. | Gaisrinés saugos dalis 300,00
2.17. MMh:Mg@Bo statybai ir statybos darby organizavimo 300,00
2.18. | Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis 200,00
2 Nuo 38 iki 45 proc.
3 Darbo projektas (DP) 10 500,00 bendros Sutarties kainos
. i o 7 proc. bendros Sutarties
4 Statinio projekto vykdymo prieZiiira 2 100,00 kainos

*Del techninio projekto daliy parengimo reikalingumo, atsizvelgd | programing uZduotj ir STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas* sprendz j

Uzdarosios wwomdmm‘ )
L Siltas namas® di
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projekto vwkdyvimo pri
Lancs ca v

xio

- 1

sutarties Nr.

3 priedas

P (=)

KALENDORINIS PROJEKTAVIMO PASLAUGY TEIKIMO GRAFIKAS

Objektas: Specialiosios paskirties pastato (K-11), Silo g. 5. Vilniuje, statybos projektavimo ir
projekto vykdymo prieZitiros paslaugos

. w Paslaugy Pastabos
Eil. . . Paslaugy teikimo &
N Projekto etapai, dalys pradtia 8__«:._5
pabaiga
1 etapas. Statinio projekto rengimo dokumentai
1.1. | Topografinés nuotraukos M 1:500, statinio ir
statybos skl in¢jimy dokumenty pateikimas
1.2. | Projektiniy pasiiilymy parengimas ir pateikimas
IPD
- — . . S— v E g Vykdo paslaugos
1.3. | Paraisky prisijungimo salygoms ir specialiesiems | Sutes igaliojimo | po g5y g4 teikéjas
reikalavimams gauti parengimas ir pateikimas
IPD
1.4. | Gauty prisijungimo sglygy ir specialiyjy
reikalavimy pateikimas IPD
1.5. | Projektiniy pasitilymy, statinio ir statybos sklypo oo__asa:e gavimo i§
tyrinéjimy dokumenty tikrinimas ir pastaby Besiiagos tukijo dux Vykdo IPD ir
teikimas paslaugos teikéjui (Zaikas nejskaiciuotas Per21 k. d Naudotojas
i bendrq Statinio projekto rengimo dokumenty
laikg)
1.6. | Projektiniy pasiiilymy, statinio ir statybos skl Pastaby pateikimo
q:.__a_.ma%hxcaﬁm taisymas DPOSSPO | gy ikt | P21k 2 e
1.7. | Pakartotinis projektiniy pasitilymy, statinio ir va,-_wv.z Ewnnwma,.
CeT) Pl . asi KIm
mﬁﬂv&om sklypo tyringjimy tikrinimas ir L Peridic d Vyiedo IPD
pritarimas (Taikas nejskaicivotas j bendrq Statinio o
projekto rengimo dokumenty laikg)
1.8. ma:r:.mu proj orr&ao uZduoties (techninés ?wm_mﬁu. ﬂﬂﬁﬁ; periak q+ | Vykdopasiaugos
uzduoties) parengimas ir pateikimas tvirtinti Eﬂ_Emm_ h:&.s dats o teikejas
2 etapas. Techninio projekto (TP) parengimas ir pateikimas IPD prie KAM
2.1, s . 3 ] SE Patvirtintos techninés r
Techninio projekto (TP) parengimas ir pateikimas hduoties panelkling PersSk <<§o.nw_sua
IPD paslaugy teikéjui data teikijas
2.2. | Techninio projekto tikrinimas, derinimas su
statinio Naudotoju, pastaby pateikimas TP gavimo i paslaugos . .
paslaugos teikéjui (laikas nejskaiciuotas j bendrg teikéjo data Pl || EDEliasae
Techninio projekto parengimo laikq)
23. . ; ; Pastaby pateiki
y pateikimo Vykdo pasl
TP taisymas pagal IPD ir Naudotojo pastabas paslaugy teikejoi data | P72 k40 ﬁhMmEmE
2.4. | TP bendroji ekspertizé (ekspertizés laikas .
nejskaiciuotas j bendrq Techninio projekto TP pateikimo ckspertams | per 12k d. | Vykdo Exspertai
parengimo laikg)
2.5. | TP pataisymas pagal bendrosios ekspertizés TP bendrosios
pastabas ir pateikimas IPD su ekspertizés chspertizés pastabyy | p 14y g
o s R pateikimo paslaugy 7
pritarimu tvirtinti teikéjui data

2.6. Bendras paslaugy, numatyty grafiko 1.1-2.5 puntuose, suteikimo
E:,E:sm yra 248 (du 3imtai keturiasde3imt adtuonios) dienos.
Grafikas
Pagal sudaromas ir Saliy
kalendorinj pasirafomas
- : Statybos Ran; ¢ i
3 etapas. Darbo projekto (DP) parengimas ki g | dasboprojekto | vadovaujants
rengimo Sutartics
grafikq specaliosios dalies
4.2.3.punktu
. . . PR : Statybos
4 etapas. Statinio projekto vykdymo priefiira Statybos pradzia pabsigs

PASTABOS:
. NEFEQ teikejas pats uzpildo projekto 1 ir 2 etapo daliy (visy pazyméty Zvaigidute®) paslaugy atlikimo terminus
d is tuo, kad I bendras 6 (SeSiy) ménesiy projekto 1 ir 2 etapo daliy paslaugy teikimo terminas.

2. Paslaugy teikéjas negali keisti 1.5, 1.7, 2.2, 2.4 punk nurodyty paslaugy atlikimo terminy. Minétuose punktuose
nurodyti terminai néra jskaiciuojami j bendrq ES (vieno Simto astuoniasdesimy) dieny projekto 1 ir 2 etapo daliy
hntb:w.\ teikimo terming.

. Ni visy paslaugy etapy teikimo bendras terminas — 36 meénesiai (nejskaitant j 3 terming sutarties vykdymo
sustabdymo laiko).

UZsakovo vardu
Infrastruktiiros plétr nonm&ﬂ.ﬂaﬁo b:a
Krasto apsaugos. m

Projektuotojo vardu
ios akcinés bendro
ittas‘hamass- &8_&05“«2




2016 - &2- \% statinio v_‘o._n_ﬁE::o ir

2016- £2-70 statinio E.o._anSEo ir

proiekt: 3195_\»9 _ d: paslauau
Proj pastaugy paslaugy
sutarties Nr. \m \u-.ul sutarties N. § mb' 5

4 priedas S priedas

KALENDORINIS APMOKEJIMO UZ PROJEKTAVIMO PASLAUGAS GRAFIKAS

OEo_:wm. S osmromam askirties pastato (K-11), Silo g. 5, Vilniuje, statybos projektavimo ir

Objektas: Specialiosios paskirties pastato (K-11)

SUBTEIKEJU (SUBRANGOVU) IR JU TEIKIAMU PASLAUGU SARASAS

s

Silo g. 5, Vilniuje. statybos projektavimo ir

projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

Eil. Subteikéjo Subteikéjo adresas, Subteikéjui perduodamy Perduodamy
Nr. pavadinimas telefonas paslaugy apibtdinimas paslaugy apimtis
(kokiai paslaugai ir kokiai | proc. (suma eurais
projekto daliai) su PVM)
1. | UAB ,Vilniaus Kalvarijy g. 125 3 Geodeziniai topografiniai ~5 proc.
topografija“ korpusas 406, darbai 1 500,00 Eur
LT-08221 Vilnius
tel. 8 52 733 380
2. | Mindaugo Cegio | Vaidoto g. 42c, Geologijos darbai ~5 proc.
jmoné LT-76137 Siauliai 1 500,00 Eur

Tel. (8 41) 545536

Eta
po Sutartiné Ale (F-1)
8 Paslaugy etapy pavadinimai A numatoma Akto pateikimo data
eil. kaina, EUR
N suma, EUR
)
50 % Patvirtinus statinio projektavimo
Statinio projekto imo udduor]
1. dokume MWE\ rengim 4 500,00 Gavus teigiamg ekspertizés
50 % iSvadq, kad techninj projekig
galima tvirtinti
Gavus teigiamq ekspertizés
50 % iSvadg, kad techninj projektq
2. | Techninis projektas (TP) 12 900,00 galima tvirtinti
o, Gavus statybq leidziantj
50% dokumentg
Dalimis, proporcingai atliktiems
<90 % SMD, pagal Sutarties 7 priede
3. | Darbo projektas (DP) 10 500,00 nurodytus terminus
. Ivykdzius Sutarties specialiosios
Lt dalis dalies 4.2.4.4. p.
Statinio projekto Proporcingai
4, | Statinio projektovykdymo 2100,00 | SMD ivykdytoms Statybos metu
prieZiira apimtims

Uzsakovo <u2_..

Uzsakovo vardu

Infrastruktiiros Ennd movmnnwamss unn

Krasto mvmscmom

%\._m. ¥z

Projektuotojo vardu

Ngﬁoﬁmxo_snm%os&oﬁm
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projekto vykdymo prieZifiros paslaugy

2016- £2- 70 statinio projektavimo ir

Lt 5wl
I 2 um&w_mmw PHEZIUF

sutarties Nr. 74P -5

6 priedas

(Grafiko forma)

KALENDORINIS STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS GRAFIKAS

¥y 05
paslaugy sutarties Nr. J6P-5"
7 priedas

(Grafiko forma)

KALENDORINIS DARBO PROJEKTO RENGIMO GRAFIKAS

wn_ Paslaugy etapy pavadinimai wmm_»c_mhxwwrwﬁo Pastabos
1. | Projektuotojas turi vykdyti statinio Nuo statinio statybos (statybos pradzia ir
projekto vykdymo prieZiiirg pradzios...........o....... iki | pabaiga bus nurodyta
vadovaudamasis STR 1.09.04:2007 | statinio statybos parinkus Rangovg)
,»Statinio projekto vykdymo pabaigos
prieZitra“:
1.1. | nustatytu laiku ir tvarka lankytis 1 kartg per savaitg.......... (savaités diena ir
statybvietéje NUO .o val. laikas nurodoma
parinkus Rangovg)
1.2. | dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose | 1 kartg per savaite........... (savaités diena ir
) o JR— val. laikas nurodoma
parinkus Rangovg)
1.3. | atlikti neeilines statinio statybos Pagal poreikj
apZiiiras
1.4. | atlikti statinio projekto (statinio Pagal poreikj
projekto daliy) keitimus jregistruoti
statybos darby Zurnale
1.5. | vadovauti statinio projekto daliy Statinio statybos metu
vykdymo prieZiiiros vadovams;
1.6. | dalyvauti statybos uzbaigimo akto ar | Uzbaigus statinio statyba
deklaracijos suradyme

Uzsakovo vardu
Infrastruktiiros plétros depadramento prie
KraSto apsaugos ministerijos direktorius

Projektuotojo vardu

plk. Itn. Rimantas Ceslovas Cerniauskas

Eil. Paslaugy etapy pavadinimai Paslaugy atlikimo laikas Pastabos
Nr.
UZsakovo vardu Projektuotojo vardu

Infrastruktiiros plétros depadramento prie
Krasto apsaugos ministerijos direktorius

plk. Itn. Rimantas Ceslovas Cerniauskas

Uzdarosios akcinés bendrovés
,,Siltas namas* direktorius

Robertas Gaurelis




2016 -72-72 statinio projektavimo ir proj

kto
vykdymo prieZitiros paslaugy sutarties Nr. %‘p -5

8 priedas

(Suteikty paslaugy akto (F-1) forma)

(sudarymo

Sutarties, jos papildomo (-y) susitarimo (-y) data (-os) ir Nr.: ...
Objektas: ... T RS ST T S aemasenemememmo s esssmsenasanss
Teikéjas: T
Uzsakovas: . o saraas s e R S S SRR S S e g e ms v senne
Suteikty paslaugy akto (-y) Nr. ir data (~0): ....c.ocemner.......

Suteikta (iSlaidos) paslaugy, EUR
Paslaugy (i8laidy) pavadinimas Sutartyje numatyta nuo paslaugy pradZios, nuo mety pradzios, per ataskaitinj
paslaugy kaina, iskaitant ataskaitinj ménesj iskaitant ataskaitinj ménesj
EUR énesj

IS viso be PVM

PVM..... proc.

IS viso su PVM
Paslaugy teikéjo atstovas: Uzsakovo atstovas:
200 ML s d. PLUSSES . FSSRUU .

A V. A V.
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2014

Suprantame, kad i3aiskéjus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms biisime pasalinti i§ $io pirkimo
ir miisy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

~ L aans

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,SILTAS NAMAS*
Juridiniy asmeny registras, kodas 220618020, Dariaus ir Giréno g. 42A, LT-02189 Vilnius,
tel. (8 ~ 5) 269 69 10, tel. / faks. (8 ~5) 269 69 60

Infrastruktiiros
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS DEL SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (K-11), w—ﬁ@ G. §,
VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGU PIRKIMO

2015 m. birzelio 29 d.

Vilnius

Mes-siilome-Sias Dun_n:ww?
P &

Paslaugy teik¢jo pavadinimas / Jeigu dalyvauja itkio

subjekty grupeé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB , iltas namas", 220618020

1 lentelé
Eil. Paslaugy pavadinimas Kaina, Eur | Kaina, Eur su | Bendra kaina,
Nr. (be PVM) PVM Eur*
(21 proc.) (su PVM)
Dél Specialiosios paskirties pastato (K-11), Silo g. 5, Vilniuje, statybos projektavimo ir
projekto vykdymo prieZiiros paslaugy pirkimo
1 2 3 4 5
1. | Statinio projekto rengimo dokumentai 3719,01 780,99 4500,00
(10-15 proc. bendros pasiiilymo kainos)
2. | Techninis projektas (35-43  proc. 10 661,16 2238,84 12 900,00
bendros pasitilymo kainos)
3. | Darbo projektas (38-45 proc. bendros 8 677,69 1 822,31 10 500,00
pasitilymo kainos)
4. | Projekto vykdymo prieZiira (7 proc. 1735,54 364,46 2100,00

bendros pasitilymo kainos)

Paslaugy teikejo adresas / Jeigu dalyvauja ikio

subjekty grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ Danmsir Girtno'g 424, LT-02189 Vilums

IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) 30 000,00

Direktorius Robertas Gaurelis;

Asmens, pasiradiusio pasililyma saugiu elektroniniu Vol gk vadoss

paradu, vardas, pavarde, pareigos

Lauryna Akstinavi¢iené
Telefono numeris (8~5) 2696960
Fakso numeris (8~5) 2696910
El pasto adresas info@siltasnamas.eu

Subteikejo (-y) pavadinimas (-ai)* UAB ,,Vilniaus Topografija“

Mindaugo Cegio jmoné

Subteikéjo (-y) adresas (-ai) Zalgirio g. 90 Vilnius tel. 8 52 733 380

Vaidoto g. 42¢, LT-76137 Siauliai

Isipareigojimy dalis (procentais (< 30 %))*, kuriai | 5 proc.

* [ kaing jeina visos islaidos, privalomieji derinimai ir mokesciai.
PASTABA. Paslaugy kainos turi atitikti nurodyltq procentinj paskirstymg.

Bendra kaina (su 21 % PVM) trisdeSimt takstanciy eury Eur.
(Suma Zodziais)
Paslaugy Teikeéjas patvirtina, kad:
- paslaugas atliks konkurso salygy 3 priede ,,Programiné uzduotis* ir statinio projektavimo
uzduotyje nurodyta apimtimi bei sutartyje nustatytais terminais ir salygomis;
- siilomos teikti paslaugos visiskai atitinka konkurso salygose pateiktus reikalavimus.

Pasitilymas galioja iki 2015 m. lapkrigio 3 d.

Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:

ketinama pasitelkti subteikeja (-us) 5 proc.

*Pastabos:

1. Paslaugy teikéjui neuzpildzius lentelés apie subteikéjus arba jq iSbraukus, laikoma, kad jis sutarciai
vykdyti subteikéjy nepasitelks.

2. Subteikeéjams perduodamy gy apimtis jeturi vorsyi 30 proc. visiu paslaugy apiniies,

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka /leidinio
., Valstybés Zinios*“ priede , Informaciniai praneSimai* ir Centringje vie$yjy pirkimy informacingje
sistemoje (toliau - CVP IS)/.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).

3) Siuo pasilymu pazymime, kad sutinkame su visais paslaugy pirkimo reikalavimais nurodytais
pirkimo dokumentuose.

Pasiralydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiilyma saugiu elektroniniu parasu,
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri.

Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépeéme jokios informacijos, kurig buvo pra§oma pateikti pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susije su
Jjokia kita suinteresuota $alimi.

]

2 lentelé
Eil. o - Dokumento puslapiy
NE Pateikty dokumenty pavadinimas skaitius
1. | Rastas dél pateiktos informacijos konfidencialumo 1
Pazyma, patvirtinanti  jungtinius  kompetentingy  institucijy
2. |tvarkomus duomenis apie vieSyjy pirkimy procediiroje dalyvaujantj 2

tiekeja (juridinj asmenj)

Imonés ] registravimo pazyméjimas (kopija)

Imonés atestatas (kopija)

Tiekéjo deklaracija

Tiekéjo saZiningumo deklaracija

3
4.
5. | Imonés jstatai (kopijos)
6
7
8

= |=|wn|—]|—

Registry centro i§plésting i§raso kopija

9. | Pazyma apie specialistus, atestatai (kopijos) 25

10.| Pazyma apie subtiekéjus

11.| Subrangos dokumentai 18
12.| Jvykdyty sutar¢iy sarasas 8
13.| Kokybés vadybos standartai ISO 3
14.| Pazyma apie automatizacijg 1




Siame pasitilyme pateikta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia informacija
jsegti atskirai):

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS

N _\. k e .\.r::: Pé dinitne—vartott WC.M.N _.:Brl:w:.: “gmﬂ ﬂ::—d..“.u A:leﬂmum
.. Konfidencialu*) dokumentai*)

1 Dg¢l pateiktos informacijos konfidencialumo ..Prisegti dokumentai

3 lentelé pildoma tuomel, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Paslaugy teikéjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasialymo jkainis arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Jei paslaugy teikéjas 3
lentelés neuzpildo arba jq isbraukia, laikoma, kad pasiiilyme konfidencialios informacijos néra.

Direktorius Robertas Gaurelis

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas)



