LIETAUS NUOTEKU TINKLUY JRENGIMO DARBU
PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. birzelio 6 d. Nr. /4 /45
Naujoji Akmené

UAB ,,Akmenés vandenys® (toliau — UZsakovas), jmonés kodas 253255950, atstovauJama
direktoriaus Arvydo SuodZio, veikian&io pagal bendrovés istatus ir suteiktus jgaliojimus ir Kraujucio
imone ,,Aras“ (toliau — Rangovas), jmonés kodas 152958375, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Kraujutio, veikian¢io pagal bendrovés 1status ir suteiktus 1ga110]1mus toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,»Salimi®, sudaré 3 Sig sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi*,
ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: lietaus nuoteky tinkly jrengimas (toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant mazos vertés pirkima CVP IS
priemonémis neskelbiamos apklausos biidu.

1.3. Lietaus nuoteky tinklai turi biiti jrengti V. Kudirkos gatvéje nuo daugiabugiy namy N.
14 ir 16 iki daugiabuéio namo Nr. 4, Naujosios Akmenés mieste.

1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.

1.6. Rangovas, darby jgyvendinimui, aikteléje turi turéti pakankama ska1c1q kvahﬁkuotq
priZitrétojy, mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkama jranga, jrankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis 151ga110Ja nuo jos pa51rasymo momento ir galioja iki visisko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uz Jq, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies
negaliojantia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Darby atlikimo terminas — 5 ménesiai nuo sutarties pasitaymo dienos, o i$pildomuyjy
nuotrauky ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darby uzbalglmo

2.4. Nutraukus Sutartj ar _jai pa51ba1gus licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal § Sig Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi ilikti galioti, kad biity
visiskai jvykdyta §i Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. I Sutarties objekto kaing jtraukta:

Eil. Pavadinimas Kaina, PVM Kaina,
Nr. Eur be PVM Eur Eur su PVM
1 2 3 4 5

Lietaus nuoteky tinkly jrengimas V.
Kudirkos gatvéje nuo daugiabuéiy namy Nr.
14 ir 16 iki daugiabufio namo Nr. 4,
Naujosios Akmenés mieste

19700,00 4137,00 23837,00




3.2. Bendra pasiﬁlymo kaina 19700,00 Eur (devyniolika tiikstan&iy septyni $imtai eury), ir
PVM 4137,00 Eur, kaina i viso yra 23837,00 Eur (dvideSimt trys tiikstan&iai a¥tuoni $imtai trisdesimt
septyni eurai). Si suma atitinka Rangovo Darby pirkimo neskelbiamos apklausos biidu pateikta
pasililymg CVP IS priemonémis.

3.3. UZ 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. | Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgiai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, islaidos.

3.4. UZ atliktus Darbus Uzsakovas apmoka per 30 (trisde3imt) dieny po Darby perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktliros pateikimo per V] Registry centro informacine
sistemg ,,E. saskaita“ dienos. Jeigu saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaita, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktlira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
saskaita faktlira bus gauta per E. saskaita. PVM saskaitg faktiirg Rangovas UZsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasirasius Darby priémimo — perdavimo akta.

3.5. Darbai gali biti perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokéjimy
daznumg Rangovas derina su UZsakovu.

3.6. Sudaroma bendros fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina nebus kei¢iama visa
sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés biiti perskai¢iuojama pasikeitus mokétinam PVM.
Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba sumaZéja dydziu,
lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo jsigaliojimo
dienos. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina neperskaitiuojama.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti Darbus, kurie buvo pateikti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant i Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jie yra biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis.

3.8. Rangovas i8raSydamas atlikty statybos darby PVM sgskaitg faktiira jra$o nuoroda —
»Atvirkstinis apmokestinimas“. Rangovas ira¥ydamas atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktiiroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamaja verte, turi apskai¢iuoti PVM sumg taikydamas
standartinj PVM tarifg. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal pateikta PVM saskaita
faktiira sumoka Rangovui atlygj be PVM. UZsakovas sumoka PVM j biud¥ets, nes §iy Darby teikimas
uZ atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka §ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybés reikalavimus;

4.1.2. priémimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasiragyti
atlikty darby priémimo dokumentus;

4.1.3. sumokeéti Sutarties kaing Sutarties sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. kontroliuoti ir priZiiiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy, gaminiy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.5. suteikti informacijg ir /ar dokumentus, butinus Sutar¢iai vykdyti;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta
Darba iki nustatyty Darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje paZzeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);
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4.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.1.10. Uzsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

4.2. Rangovo teisés ir pareigos:

4.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuriuos panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
numatytam panaudojimui;

4.2.2. nenumatius iSlaidy technologiskai bitiniems procesams atlikti ar paaiskéjus
techningje specifikacijoje ar pirkimo salygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visi8kai prisiimti papildomas i§laidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo saskaita;

4.2.3. ne veliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas rastu jspéti UZsakova, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkreéiai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti;

4.2.4. savarankiSkai apsiripinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagysteés bei sugadinimo) ir taupy naudojima;

4.2.5. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rasti¥ka sutikima,
nepaZeidZiant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kiekiems;

4.2.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo - perdavimo datg, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, igrasyti
PVM saskaitas — faktiiras ir kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

4.2.7. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§veZus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinangius dokumentus apie statybiniy atlieky,
grunto i§vezimg j tam specialiai skirtas vietas. I§veZti statybines atliekas savo sgskaita;

4.2.9. darby vykdymo metu pasirtipinti arba sumokéti statinio naudotojui uz suteikta elektros
energija, vandenj ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. uztikrinti, kad j statomg Objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

4.2.11. prisiimti priemoniy ir medZiagy Zuvimo ar sugedimo rizikg iki atlikty darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties salygose;

4.2.12. nekokybiskai atlikty darby trikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus tritkumus
(defektus) pasalinti savo saskaita;

4.2.13. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uztikrinti, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar tregiajai ¥aliai nuostoliy
atlyginima, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymu, teisés akty reikalavimy ir dél to bity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

4.2.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg ir apsauga. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje




UZsakovui papraSius ratu, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. kartu su atlickamai darbais pateikti UZsakovui visg biiting dokumentacija bei
konsultuoti UZsakova su sutarties dalyku susijusiais klausimais;

4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy Zenkly naudojimo, iiskyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés;

4.2.18. lietaus nuoteky tinklai privalo buti suprojektuoti ir jrengti pagal FIDIC Geltonosios
knygos (Projektavimo ir statybos bei jrangos sutarties sglygos), LR aplinkos ministro 2007 m.
balandZio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento bei LR
aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 patvirtinto Statybos techninio reglamento
STR 2.07.01:2003 keliamus reikalavimus;

4.2.19. parengti supaprastintg statybos projekta;

4.2.20. prie§ rengiant supaprastintg statybos projekta, privalu atlikti suderinimus su UAB
» T ELIJA®, AB ,,ESO“, internetines paslaugas tiekian¢ia bendrove ir kitomis jmonémis;

4.2.21. gavus uZsakovo jgaliojimus, privalu i§imti statybos leidima;

4.2.22. pried pradedant Zemés kasimo darbus privalu atlikti suderinimus su tritorijoje esamy
tinkly savininkais: UAB ,,TELIJA“, AB ,,[ESO*, internetines paslaugas tiekian¢ia bendrove ir kitomis
imonémis;

4.2.23. rengiant lietaus nuoteky tinklus turi biti suprojektuota ir uzdaru biidu paklota apie
280 m 09250 plastikiniy vamzdZziy;

4.2.24. privalu suprojektuoti ir jrengti 1 apvaly g/b @100 skersmens apZifiros Sulinj su
lipynémis, numatant reikalingg $uliniy rentiniy skai¢iy, kuris priklauso nuo projektuojamos lietaus
nuoteky trasos jgilinimo;

4.2.25. pirmasis projektuojamos lietaus nuoteky trasos fulinys privalo biiti jgilintas Zemiau
jSalo zonos (ne maziau, kaip 1,20 m gylyje);

4.2.26. privalu suprojektuoti ir jrengti 3 plastikinius 3425 skersmens lietaus nuoteky Sulinius
su specialiais trapais;

4.2.27. plastikinio $ulinio dugnas turi biiti su movomis plastikiniams vamzdZiams ir su
gamykloje reikiamu nuolydZiu i$formuotais latakais taip, kad, reikalui esant, biity galimybé pajungti
lietaus nuoteky surinkima ir nuo kity teritorijuy;

4.2.28. turi buti atliktas naujai pakloto lietaus nuoteky vamzdyno prijungimas prie esamy
lietaus nuoteky tinkly, iSkertant Sulinio sienele (kai vamzdZio skersmuo @3250).

4.2.29. turi bati atliktas naujai pakloty vamzdyny pirminis praplovimas ir hidraulinis
bandymas;

4.2.30. statybos darby metu susidariusios statybinés Siuk3lés turi biti i¥veZamos, o
pavojingos atliekos utilizuojamos;

4.2.31. atliekant naujy lietaus nuoteky lauko tinkly jrengimo darbus negali biiti paZeistos
jokios esamos komunikacijos, jos turi nenutriikstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio bei
nuoteky tinklai). PaZeidus esamas poZemines komunikacijas, privalu nedelsiant atstatyti;

4.2.32. visos darby metu paZeistos dangos (kelio, gatvés, Zaliosios vejos, $uliniy ir
technologiniy duobiy kasimo vietos) turi biiti pilnai atstatytos;

4.2.33. ant metaliniy stulpeliy privalu jrengti komunikacijy Zyméjimo Zenklus;

4.2.34. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po tris egzempliorius i$pildomujy
nuotrauky su kompaktine laikmena bei Nekilnojamo turto kadastro byla, suderintg su V] Registry
centru,;

4.2.35. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojangiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

4.2.36. Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjimg uZ atliktus darbus su sglyga, kad jis tinkamai
jvykdys $ig Sutartj;
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4.2.37. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

V. ATLIKTUY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skaidiuoti nuo Sutarties pasiraSymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, pasiraSytas statybos darby perdavimo - priémimo aktas, pateiktos iSpildomosios geodezinés
nuotraukos, medziagy, gaminiy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy
byla ir jos kompiuteriné laikmena, i$samios eksploatavimo instrukcijos, kita ipildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, pasiradyti statybos uZbaigimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaikéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo PrOJekto ir kity reikalavimy be UZsakovo rastiSko sutikimo,
tokiu atveju suraSomas ir ablejq Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaalidkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiraSytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba,
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UzZsakovas turi teise parelkstl Rangovul
pretenzijas dél i8aiSkéjusiy atlikty Darby tritkumy net ir pasirasius Darby perdavimo - priémimo akta,
jei bty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

V1. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybe uZ UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medZiagos, biitinos tinkamam Darby atlikimui, teisinguma ir patikimuma.

6.2. Kiekviena Salis prlvalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susij¢
ir kuriuos kita 3alis patiria dél Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei Sios sutarties verte.

6.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybeés.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumokéti
Uzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng.
Apskaiciuota delspinigiy suma i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.5. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas 20 % dydZio bauda nuo sutarties sumos su PVM. Jei
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, i§skyrus tuos atvejus, dél kuriy
sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas dé¢l ne nuo Rangovo priklausandiy prieZaséiy,
UZsakovas pareikalauja sumokéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos sutarties dalies
vertés. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas
ispéja rastu apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

6.6. Neatlikes apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Uzsakovas
sumoka Rangovui uz kiekvieng uZdelsta diena po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai it
(arba) tretieji asmgnys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo




alkoholio, narkotiniy, toksiniy it/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 200 Eur bauda
Uzsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmen] kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkancm_]q subjekty, jstatymu, bei VieSyjy pirkimy jstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutartj, j 11 pazeidZia Sutartj.

7.3. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentejusm_]l Salis turi teise:

7.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

7.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda;

7.3.4. nutraukti Sutartj;

7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus telslq gymmo bidus.

7.4. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Sahq valia.

7.5. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutart] prie3 terming $iais atvejais:

7.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.5.2. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.5.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio pazeidimo;

7.5.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kattu dél suké&iavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

7.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

7.5.7. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy nurodyty Sutartyje ir tai yra
esminis Sutarties paZeidimas;

7.5.8. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.5.9. po rastiSko UZsakovo jspé&jimo Rangovas nevykdo kity Sutarties sglygy arba rastigkai
perspétas dar kartg jas paZeidZia;

7.5.10. jei apskaiCiuoti delspinigiai vir§ija 3 % bendros Sutarties kainos UZsakovas gali,
pries tai jspéjusi Rangova, Sutart] nutraukti;

7.5.11. del kitokio pobilidZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutart].

7.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ia Sutartj prie§ terming 3iais atvejais:

7.6.1. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iukine veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.7. Salis, ketinanti vienagaliskai nutraukti Sutartj, prles 14 (keturiolika) dieny rastu prane3a
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming prane3ime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per pranefime nurodyta terming nepasalina
Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.8. Uzsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu
gali bet kuriuo anksciau i§vardytu atveju arba aplinkybémis, prie§ 14 dieny apie tai rastu pranedes
Rangovui nutraukti Sutartj ir turi teisg pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
sumokeéti baudg (-as), delspinigius.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES




8.1. Nei Viena Salis nebus laikoma paZeidusi sutarti ar nevykdanti savo 1s1pare1g03 imy pagal
apl1nkyb1q, ats1radusm po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibrétas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidi, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ietko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

8.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti 3ig sutartj. Nei viena
i3 §aliy neturi teisés reikalauti i3 kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO JSIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka la1kyt1 Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutart;, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie jg jokios 1nformac1jos iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
latkomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo
terminus, informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldZioms institucijoms.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai jforminami ra$tu, $alims pasirasant susitarima.

10.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitima pasiradius abiems Zalims (jei
pafiame susitarime nenurodyta kitaip).

10.4. Sutarties pakeitimas negali biiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant [statyme nustatytos tvarkos ir/ar priestarauja teisés aktams, laikomi
negaliojanciais.

10.5. Apie Sutarties Saliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi biti rastu
informuojamos visos Sutarties 3alys.

XI. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

11.1. Gincai dél sutarties sprendZiami deryby biidu. Nepavykus i§spresti ginéy deryby bidu,
gin¢ai bus sprendZiami Lietuvos Respublikos lstatqu nustatyta tvarka.

11.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi bati sprendzmmas deryby keliu, vadovaujantls Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais ir pirkimo sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasiiilymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentmgame Lietuvos Respubhkos teisme.

11.3. Siai Sutar&iai ir visoms i3 §ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama
pagal Lietuvos Respublikgs teisg.



XII. BAIGTIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tretiajai Saliai be idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

12.3. Bet kokios nuostatos negahojlmas ar pr1estarav1mas Lietuvos Respubhkos 1statymams
ar kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleid¥ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.4. Visi su Sia Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas
yra stun¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmenigkai ar siundiant reglstruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

12.6. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin€iais vienoda teising
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

12.7. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja
kaip atitinkancia jy tikslus ir pasiragé auk§¢iau nurodyta data.

XIII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys* Kraujucio jmoné ,,Aras*

P. Jodelés g. 2B, Naujoji Akmené Draugystés g. 7, LT-85360 Akmené
Tel./faksas (8~425) 56718 Tel./faksas (8~425) 59598

Jmonés kodas 253255950 Imonés kodas 152958375

PVM mokétojo kodas LT532559515 PVM mokétojo kodas LT529583716

A.s. LT034010043300000274 A.s. LT294010043300090307
El pastas info@akmenesvandenys.lt ) El. pastas imone.aras@gmail.com

Direktorius
Arvydas Suodis/.

Direktorius
Rimantas Kraujutis




