DARBU RANGOS SUTARTIS NR.VPS-118
2018 m. birzelio 6 d.
Sakiai

§akiq rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau
vadinama ,,UZsakovas”, atstovaujama rajono savivaldybés administracijos direktoriaus Dainiaus
Grinceviciaus, veikianc¢io pagal rajono savivaldybés tarybos 2016 m. rugséjo 23 d. sprendimu Nr. T-
277,.Dél Sakiy rajono savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo* patvirtintus Sakiy rajono
savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Parama“, juridinio asmens
kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikianéio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Vykdytojas) sudaréme $ig sutart] (toliau — Sutartis):

_ 1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Sutarties dalykas — Sakiy r. sav. Zvirgzdai¢iy sen. Zvirgzdai¢iy mstl. Stadiono gatvés
projektavimo paslaugos ir kapitalinio remonto darbai pagal UzZsakovo patvirtinta technine uZduotj (1
priedas).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Saliy susitarimu nustatyta Sakiy r. sav. Zvirgzdaiiy sen. Zvirgzdai¢iy mstl. Stadiono gatves
projektavimo paslaugy kaina yra 4 132,23 Eur (keturi tiokstané¢iai $imtas trisdeSimt du eurai, 23 euro
ct) ir 867,77 Eur PVM (astuoni §imtai $eSiasdesimt septyni eurai, 77 euro ct), Sakiyr. sav. Zvirgzdaiciy
sen. Zvirgidaiéiq mstl. Stadiono gatves kapitalinio remonto darby kaina yra 38 677,69 Eur (trisdesimt
aStuoni tukstanciai Sesi Simtai septyniasdesimt septyni eurai, 69 euro ct)ir 8 122,31 Eur PVM (astuoni
tukstanciai Simtas dvideSimt du eurai, 31 euro ct), nustatyta bendra Sutarties kaina yra 42 809,92 Eur
(keturiasdesimt du tikstan¢iai astuoni Simtai devyni eurai, 92 euro ct) ir 8 990,08 Eur PVM (adtuoni
tukstanciai devyni $imtai devyniasde$imt eury, 8 euro ct), kaina i§ viso su PVM yra 51 800,00 Eur
(penkiasdeSimt vienas tiikstantis astuoni §imtai eury, 00 euro ct).

2.2. Sutarties darby kaina, nurodyta Sutarties 2.1. punkte, yra fiksuota su perZiiira, nustatyta
skelbiamos apklausos biidu ir nekei¢iama per visg sutarties galiojimo trukme. Pasikeitus pridétinés
vertés mokesciui, sutarties kaina neapmokétam darby kiekiui perskai¢iuojama ir pakinta tiek, kiek
pakito pridétinés vertés mokestis, dél kity pasikeitusiy mokes¢iy sutarties kaina neperskai¢iuojama
(neperskai¢iuojami). Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su $ios
Sutarties salygy vykdymu.

3. ATSISKAITYMU TVARKA

3.1. UzZsakovas pagal per pra¢jusj kalendorinj ménesj pateiktas PVM saskaitas faktiiras, atlikty
darby perdavimo - priémimo aktus apmoka Vykdytojui uz jo atliktus darbus. Uz faktiskai atliktus
darbus UZsakovas apmoka Vykdytojui per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna
atsiskaitymo dokumentus.

3.2. Vykdytojas pateikia atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3). Vykdytojas perduodamas,
o Uzsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentacijg pasira$o atlikty darby priémimo-
perdavimo aktg. Darby perdavimo — priemimo dokumentacija turi biti detalizuota, aiski ir parengta
pagal Uzsakovo reikalavimus. UZsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam
perduotus atliktus darbus ir pasiraso perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas
suraSomas dviem egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai. Jei per §j terming UZsakovas nepriima
darby, t. y. nepasiraso pateikto darbyy perdavimo-priémimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagristo
atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti
Uzsakovo, o Vykdytojas turi teisg j $iy darby apmokéjimag pagal Sutart;.

3.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokes¢io sgskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros,
turi biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.




4. DARBU PRADZIA IR PABAIGA
4.1. Vykdytojas darbus pradeda nuo ios sutarties Isigaliojimo dienos. Techninis projektas turi
buti parengtas per 50 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiraS§ymo dienos. Rangos darbai turi biti
atlikti ne véliau kaip iki 2018 m. lapkri¢io 16 d.
4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiskai uzbaigto sutartinio darbo
perdavimo — priémimo akta pasiraso Uzsakovas ir Vykdytojas.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visg turimg informacijg ir (arba)
dokumentus, kurie gali biiti reikalingi Sutaréiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi
dokumentai grgzinami UZsakovui.

5.2. Uzsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visa informacija, kurios
pastarasis gali pagristai paprasyti, kad galéty vykdyti Sutartj. Per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovas turi surengti jvadinj susirinkima, kuriame aptariami
organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei néra biitina Sutar¢iai vykdyti, Vykdytojas be isankstinio UZsakovo sutikimo neturi
teisés Uzsakovo pateikty dokumenty perduoti tre¢iajai Saliai.

5.4. Uzsakovas turi teis¢ duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
sickdamas uztikrinti efektyvy darby atlikima.

5.5. UZsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokéti Vykdytojo pateiktas
sgskaitas.

5.7. Vykdytojas, laiku negaves reikalingy darbui dokumenty, kuriy sarasa Vykdytojas privalo
pateikti per tris dienas nuo sutarties pasira§ymo dienos, negali buti pripazintas kaltu dél darbo terminy
pazeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Vykdytojas laikosi visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty
nuostaty ir uztikrina, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Vykdytojas garantuoja UZsakovui nuostoliy
atlyginima, jei Vykdytojas nesilaikyty minétyjy istatymy ir kity teisés akty ir dél to biity pateikti kokie
nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisetus Uzsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad
Uzsakovo nurodymai virsija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane$a UZsakovui per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informacija, gautg pagal Sutart], laiko konfidencialia ir
be i8ankstinio rastisko Uzsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty, i§skyrus
atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors
Sutarties nuostatas, galutinj sprendima priima UZsakovas.

6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi uZ Sutarties nuostaty vykdymga pagal Uzsakovo valstybés jstatymus
ir kitus teisés aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su
Uzsakovu.

6.5. Be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo, jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy
keitimas yra laikomas Sutarties paZeidimu.

6.6. Vykdytojas turi uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su
rangos darby atlikimu, biity parengti nesaliskai, laikantis Istatymy, naudojantis priimtomis ir
visuotinai pripaZintomis sistemomis.

6.7. Vykdytojas privalo savo saskaita apsaugoti ir apginti Uzsakova, jos atstovus ir
darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylancios i§ bet kokio Vykdytojo
veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty
paZeidimus arba tre¢ios Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektines bei pramoninés

nuosavybés formas.
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6.8. Vykdytojui apie tokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala praneSama ne véliau
kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas apie tai suzino.

6.9. Vykdytojo atsakomybés Uzsakovui suma nevirsija Sutarties vertés, taciau ji netaikoma
kalbant apie Vykdytojo atsakomybe uz trediujy Saliy patirtus Vykdytojo ar jo ty€iniy veiksmy
sukeltus nuostolius ar Zala.

6.10. Vykdytojas atsako tik uZ tuos ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra
tiesiogiai susije su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu.

6.11. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartiniy prievoliy, jis turi, Uzsakovui pareikalavus, savo
sgskaita iStaisyti trikumus susijusius su rangos darby atlikimu.

6.12. Vykdytojas neatsako uz jokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar zala, kurie atsiranda
del Siy priezasciy:

6.12.1. UZsakovas nesiima reikiamy veiksmy Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso
Vykdytojo pagristy rekomendacijy, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodyma, kuriam Vykdytojas
prieStarauja arba dél kurio stipriai abejoja;

6.12.2. UZsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kuriy veiklai buvo numatyta Vykdytojo
prieZiiira, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus.

6.13. Vykdytojo atsakomybé uz bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdymg galioja tiek laiko
po paslaugy suteikimo, kiek nustato Sutaréiai galiojantys istatymai.

6.14. Vykdytojas gali turéti ir kity pareigy, jei jos numatytos Sutartyje.

6.15. Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Vykdytojas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ia Sutartj ir pareikalauti i Vykdytojo
atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Vykdytojui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai
sustabdo savo veiklg ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Vykdytojas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darbus;

7.1.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimy dél darby kokybés ar
kity Sios Sutarties salygy, po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia.

7.2. Vykdytojas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas daugiau kaip ménesj véluoja apmokéti uz atliktus darbus pagal sutartj.

7.3. UzZsakovui arba Vykdytojui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Vykdytojas privalo perduoti
visus iki Sutarties atliktus darbus, pasiragant priémimo-perdavimo aktg. UZsakovas privalo uz darbus
apmoketi (jeigu Sutartis nutraukta dél Vykdytojo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaic¢iaves netesybas
ir nuostolius).

7.4. Uzsakovais gali vienadaliskai nutraukti Sutartj LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

8. SALIY ATSAKOMYBE

8.1. UZsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz
kiekvieng uzdelsta kalendoring diena.

8.2. Vykdytojas dél savo kaltés udelses atlikti sutartinj darbg ir su darbais susijusias
paslaugas, pazeides galutinj darby atlikimo termina, moka Uzsakovui 0,02 proc. dydzio delspinigius
nuo bendros sutarties kainos uz kiekviena uzdelsta diena, Sios netesybos taikomos taip pat ir tuo
atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikra terming iStaisyti sutartinio darbo kokybés trikumus,
nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio
metu.
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9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutart], atsizvelgé, t.y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikan¢ios aplinkybés,
sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali
buti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj
prie3 30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai:

10.1.1. UAB ,Metrum LT*, juridinio asmens kodas 303644359.Vytauto g. 34A, LT-68295
Marijampole;

10.1.2. UAB ,,Varénos aplinkotvarkos grupé®, juridinio asmens kodas 184842158, LT-65210
Varéna.

10.2. Vykdytojas, i$ anksto rastu suderings su Uzsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
subrangovus, tadiau pakeisti subrangovai privalo buti ne Zemesnés kvalifikacijos ir neZemesnes
patirties, kaip subrangovai, nurodyti pasialyme, Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai
vykdo jsipareigojimus Vykdytojui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti
isipareigojimy dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties,
Vykdytojas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas
subrangovy pakeitimo prieZastis. Gaves tokj parnes$ima, UZsakovas kartu su Vykdytoju subrangovy
pakeitima jformina abiejy Sutarties 3aliy pasirasomu protokolu.

11. GINCU SPENDIMO TVARKA
11.1; éalys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anksciau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i¥spresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12. KITOS SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja ja Salims pasiraSius, patvirtinus antspaudais ir iki visitko
Isipareigojimy pagal §ig sutartj jvykdymo. Sutarties pabaigos terminas 2018 m. gruodZio 16 d.

12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai ivykdyta, jeigu Salys sutaria ja nutraukti,
taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais jstatymy numatytais atvejais.

12.3. Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dvigaliu sutarties Saliy pasirasytu ir antspaudais
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo — priémimo aktu.

12.4. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, normatyviniais dokumentais ir §ia Sutartimi.

12.5. Uzsakovo vykdyto skelbiamos apklausos biidu konkurso »Sakiy r. sav. Zvirgidaiéiq sen.
Zvirgzdai¢iy mstl. Stadiono gatves projektavimo paslaugos ir kapitalinio remonto darbai pirkimo
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dokumentai ir Vykdytojo §iam konkursui pateiktas pasiillymas yra laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi ir taikomi aiskinant Sutarties jvykdymo sglygas.

12.6. Visi Sios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejy
Saliy. Visi $ios Sutarties priedai, taip pat $ios Sutarties galiojimo metu Sutarties iSdavoje sudaryti
iSvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12.7. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiradytinai, pasiunc¢iami registruotu laisku ar faksimiliniu rySiu. Pasiystas pranesimas laikomas
gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra
siunc¢iamas telefaksu.

12.8. Salys Isipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokestius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Vykdytojas ir (arba) Uzsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Vykdytojas ir (arba)
Uzsakovas.

12.10. Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turinCiai egzemplioriais, po viena
kiekvienai Saliai.

12.11. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis Vieujy pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

12.12. Priedai:

12.12.1. techniné uZduotis, 1 priedas;

12.12.2. atlikty darby ir i8laidy pazymos forma (F-3), 2 priedas.

13. UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

13.1. Uz sutarties vykdymg atsakingas Uzsakovo atstovas — rajono savivaldybés
administracijos Ukio, architektaros ir investicijy skyriaus vyriausioji specialisté Ausra
Slidziauskieng, tel. (8 345) 66120, el. pastas ausra.slidziauskiene@sakiai.lt, uz sutarties ir pakeitimy
paskelbimg — rajono savivaldybés administracijos Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus
vyriausioji  specialistt =~ Asta  Bakanevi¢iene,  tel. (8345) 66133, el. pastas
asta.bakaneviciene@sakiai.lt.

13.2. Uz sutarties vykdyma atsakingas Vykdytojo atstovas — generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis.

14. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Sakiy rajono savivaldybés administracija, Bazny¢ios g. 4, LT-71120 Sakiai, juridinio
asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. pastas savivaldybe@sakiai.lt , Luminor bank,
AB, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Vykdytojas: UAB ,,Parama®, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836,
telefonas (8 315)74640, faksas (8 315) 52335, el. pastas info@alytausparama.lt, AB SEB bankas, b.k.
70440, a.s. LT277044060001941552.

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Administracijos direktoriu Generalinis direktorius — i
: Déﬁh’iuS'—GriﬁCer\ﬁi‘us /%/ ... Raimondas Juodsnuki saal
(parasas, Vardas pa\;arci:é) ¢ & 3 (para3as, va arde)
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TVIRTINU 7
Okio, architektiros ir investici't;.'sk/féaus vedéjas
Arvydas Sléderis L/ / w /.

Nr.{

Pirkimo dokumenty prieda

STATINIO PROJEKTAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

L. BENDROJI INFORMACIJA

Sakiy rajono savivaldybes administracija

darby apimtis

I+ | Statytojas (utsakovas) | g s sios g, 4, LT-71120, Sakia )
5 | Statinio (objekto) Sakiy r. sav. Zvirgzdaiciy sen. Zvirgzdai¢iy mstl. Stadiono gatves
" | pavadinimas projektavimas ir kapitalinis remontas
- . Sakiy r. sav. ZvirgZdaitiy sen, Zvirgxdaitiy mstl. Stadiono gatves
3. | Pirkimo pavadinimas projektavimo paslaugy ir kapitalinio remonto darby pirkimas
4 || Provebinoavaiiionn Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio
) ) pey projektavimas, projekto ekspertizé* 111 skyriaus 6.8 punktu
| 5. | Statinio adresas | Sakiy r. sav. Zvirgzdaidiy sen. Zvirgzdaitiy mstl. Stadiono g.
6. | Statybos riisis Kapitalinis remontas
Statinio paskirties ir e _ 2.3 .
7. bendrieji rodikliai Susisiekimo komunikacijos paskirtis — gatvés
8. | Statinio kategorija Nesudétingas statinys
Statinio projekto . .
9. rengimo etapas Techninis projektas
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR
' STATYTOJO (UiSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
Projektavimo paslaugy suteikimo ir rangos darby atlikimo terminas;
® Techninis projektas (toliau — Projektas) - turi biti parengtas per 50
kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiradymo;
® Rangos darbai turi biiti atlikti iki 2018 m. lapkrigio 16 d.
Projekto apimtis ir detalumas turi bati pakankamas statytojo (uzsakovo)
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skaiiuojamajai kainai nustatyti, statybg leidZian¢iam dokumentui gauti.
Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017
Projektavimo »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, tadiau kiekvienu atveju
10. | paslaugy ir rangos Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo statinio

specifika.

Projektavimo paslaugy ir rangos darby apimtis: Sakiy r. sav. Kiduliy sen.
Judriy k. Saulés gatves kapitalinis remontas jrengiant asfalto dangg ir gatves
apsvietimo tinklus. Objekto i$pildomosios dokumentacijos parengimas.

Projekto sprendiniai:

e Apie 0,150 km ilgio Stadiono gatvéje suprojektuoti gatve su ne maziau kaip
6,00 cm storio ir ne maZiau kaip 4,00 m plotio asfalto danga, skaldos
pagrindais ir $al¢iui atspariu pagrindo sluoksniu (pagal poreikj). Koordinatés:
jpradiia X - 6073330; Y - 437531, pabaiga X - 6073475; Y - 437492. _}




e Apie 0,150 km ilgio Stadiono gatvéje kairéje puséje suprojektuoti gatvés
apivietimg su LED tipo Sviestuvais ant metaliniy cinkuoty atramy.

e Suprojektuoti kelkrad¢ius pagal situacijg.

e Suprojektuoti nuovazas su asfalto danga.

e Suprojektuoti pavirSinio vandens nuvedima pagal situacijg.

e Suprojektuoti naujas pralaidas ir keisti esamas pagal poreikj.

o Suprojektuoti kelio Zenklus, horizontaly Zenklinimg, kitas saugaus eismo
priemones (esant poreikiui).

e Projekto sprendiniai turi biiti originalGs, ekonomiskai pagrjsti ir racionalis.

Kiti nurodymai:

e Visos Projekte numatomos naudoti medZiagos turi biiti naudojamos pagal
gamintojy nurodymus. Visos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuotos teisés
akty numatyta tvarka arba pripazintos tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojan¢iy institucijy. Visos medZiagos, jranga, jrenginiai ir kita turi biiti
suprojektuoti taip, kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo (uzsakovo) ir
Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai padiai
konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

* Projekte sitilomy naudoti medziagy specifikacija turi biiti apragyta taip, kad
uztikrinty statinio ir inZineriniy statiniy kokyb¢ bei reikalavimus. Rengéjas
turi vadovautis auk3tiausiais estetiniais kriterijais, teisés aktais, jvertinti
gamtines sglygas, numatytg apimtj vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal
profesing kompetencijg ir jZvalgg priimant racionalius sprendimus.

® Projektas turi bati parengtas taip, kad visi siiilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos biity technologiskai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamziai. | pasiilymo kaing turi bati jskai€iuoti visi mokeséiai ir visos
tickéjo islaidos.

Kitos bitinos
11. | paslaugos projektui
parengti (kai taikoma)

e Visy bitiny statybiniy tyrimy, reikalingy Projektui parengti, atlikimas,
batiny dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose
institucijose.

e Objekto topografinio plano paruodimas ir suderinimas jstatymy nustatyta
tvarka. '

e Specialiyjy architektiiros reikalavimy, specialiyjy salygy, prisijungimo prie
inZineriniy tinkly ir techniniy salygy uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame Projekte.

© Atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo (uZsakovo) nurodytg terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir pateikimas statytojui
(uZsakovui) vykdant techninés prieZitiros paslaugy pirkimy procediiras.

o Informacijos apie pradét rengti Projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka.

e Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose veiklose,
tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant porcikiui, garantiniu atlikty
statybos darby periodu.

e Projektinés ~ dokumentacijos  klaidy, neatitikéiy  normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas.

Kiti nurodymai:
e Tiek¢jui rekomenduojama atvykti j objektg ir jvertinti projektavimo

S | paslaugy bei rangos darby apimt;.




f— ] [o Tiekéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems technine
prieZilirg, statytojo (uzsakovo) atstovams bei atsiZvelgti i jy teikiamas pastabas
ir teisétus reikalavimus.

e Tiekéjas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su Sioje
techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uzduodiy vykdymu, turi spresti
savarankiskai, ta¢iau galutinius sprendimus priimti tik suderines su statytoju
(uZsakovu). ;

e Statytojui (uzsakovui) rastu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techningje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo perskaidiuoti
statinio statybos skai¢iuojamajg kaing pagal einamyjy mety, kuriais numatoma
statinio statybos pradzia, rinkos kainas.

Statytojo (uzsakovo)
12. | pateikiamy ® Planas su projektavimo ribomis, 1 lapas.

dokumenty sarasas

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

r ® Projektas rengiamas ir rangos darbai atliekami vadovaujantis LR statybos
Istatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojantiais esminius statiniy
reikalavimus (vieng, kelis ar visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
Taikoma teise ir statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
13. | normatyviniai dokumentais bei 8ia technine specifikacija ir jos priedais.

dokumentai * Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

o Statybos  darbai privalo atitikti  Lietuvos respublikos  statyba
rcglamentuojanéius teisés aktus.,

® Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas ar
darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj pagal
galiojanéius teisés aktus, tatiau apie tai turi informuoti statytoja (uzsakova).
Kiti derinimai:

e Pristatyti Projektg statytojui (uzsakovui) iki sprendiniy detalizavimo ir gauti
Jo suderinima.

e Parengtg Projekts suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (uzsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis.

Kiti derinimai, . % e A e r e
14. projekto ekspertizé e Pateikti statinio rodiklius statytojui (uZsakovui) patvirtinti.

Projekto ekspertizé:

® Projekto ckspertize uZsako ir uz 8 apmoka statytojas (uzsakovas).

e Tiekéjas privalo neatlygintinai pataisyli statinio Projekta pagal statinio
ekspertizés iSvadas per statytojo (uzsakovo) nustatyta terming (bet ne ilgesnj
kaip per 5 darbo dieny). B

® Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) LST 1516 ,,Statinio projekto architektirinés ir konstrukcinés daliy
Projekto jforminimas | bréiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai zyméjimai“, STR 1.04.04:2017
I5. | ir pateikiamy projekto | ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, kity reglamenty ir projektavimo
komplekty skaiéius darby sutarties nustatyta tvarka.

© Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biti
- l ) [ sukomplektuotos ir jristos taip, kad buty patogu vartyti, lapai neplysty. |
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