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PASVALIO MARIAUS KATILISKIO VIESOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO, ESANCIO
VYTAUTO DIDZIOJIO A. 7, PASVALY/JQE;;?REKOESTRAVIMO DARBU SUTARTIS
Nr., -

PIRKIMO NR. 352866
DATA: 40 4 -0 5 /.4
VIETA: Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), jstaigos kodas
188753657, kurios registruota buveineé yra Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Rimanto UZuoto, veikiangio pagal Administracijos nuostatus (toliau —
Uszsakovas), ir .

UAB ,,SVALEX¥, pagal Lietuvos Respublikos jstatymuys isteigta ir veikianti imone, juridinio
asmens kodas 300652436, kurios registruota buveiné yra BirZzy g. 95A, LT-39124 Pasvalys,
duomenys apie bendrove kaupiami ir Saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama UAB ,,SVALEX* direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikiandio pagal bendrovés jstatus
(toliau —Rangovas), L

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare 8ig Pasvalio Mariaus
Katiligkio vieSosios bibliotekos pastato, esantio Vytauto Did¥iojo a. 7, Pasvalyje, rekonstravimo

darby sutart] (toliau ~ Sutartis).
1. SAVOKOS

Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data,

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki UZzsakomy

‘darby perdavimo Ugsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus /fjei taikoma], kuriy

rezultalai yra teigiami.

Uzsakomy darby perdavimo-pri¢mimo aktas — dokumentas, jforminantis UZsakomy

darby perdavimg-priémima, pasirafomas vadovaujantis Sutarties sqlygy 8.2 punktu, pries

suralant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar yz Jjos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i8laidas negali biti

iskaitiuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar y dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar Ju dalj (i8skyrus [rangg).

Projektas:

1.8.1.statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir

pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis

projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas

Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbeo projektas) — Projekto antrasis etapas,

Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniaj i pagal

Jurj atliekami statybos darbai, Darbo projekts rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizma, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo

jrengimams nepriskiriama Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar

iy dalj.

Jlgangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarhina Statybvietéje, tame tarpe

gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,

padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

tatinio  statybos techninés priefiiiros vadovag — asmuo, paskirtas UZsakovo
/rganjzuoti statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar s itinys
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statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekio daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir prifitrintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 wotatyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiant] dokumenty padariniy 3alinimas®
nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos sura§ytas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius,
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.
Subrangovas — kitas fkio subjektas (subrangovas, subtiekéjas, subteikéjas), Rangovo
nurodytas pasiiilyme ar véliay, VieSujy pirkimy jstatymo ir $ios Sutarties nustatyta tvarka
itrauktas bei Sutartyje ivardintas, asmuo, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.
Subrangovais nelaikomas asmenys veikiantys jungtinés veiklos sutarties pagrindu.
Maksimali Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri gali biiti sumokeéta
Rangovui uZ tinkamg bei pagal Sutartj visy Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy
defekty iStaisymg.

UZsakovo personalas - visi Ussakovui dirbantys asmenys arba Igalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Ussakovas pranesé Rangovui kaip apie Ugsakovo

personalg.

Darby jkainiy sarafas — Darby grupiy saragas, uZpildytas ir pateiktas kartu su Rangovo
pasifilymu,

UZzsakomi darbai - Uzsakovo pagal Darby jkainiy sarag Rangovui nurodoma atlikti
Darby dalis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos statyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy

istatyme (toliau — [statymas).
2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby atlikimo termina,
vadovaudamasis Techniniu projekty, U#sakovo nurodymais bei teisés aktais, parengti
Pasvalio Mariaus Katili¥kio vieosios bibliotekos pastato, esancio Vytauto DidZiojo a. 7,
Pasvalyje, rekonstravimo darby (toliau — Darbai) Darbo projekts, atlikti ir perduoti Darbus
kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, 0 Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokét
Rangovui Darby kaing.

Darbai uzsakomi pagal Ugsakovo poreikj, turimas 1é3as $ioje sutartyje nustatyta tvarka.

Darbo projektas parengtas, Darbai atlikii ir perduoti kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
defektai turi bati per 72 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Sutartis gali bati pratesta

2 kartus, bet ne ilgesniam kaip 24 menesiy laikotarpiui.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Iietuvos Respublikos {statymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

2.2, Konkurso sglygos; 9» (
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3.3.

3.4.

3.5.

4.1

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

3.2.3, Techninis projektas;
3.2.4. Darby jkainiy sgradas;

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iskyrus tai, ko

reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
idankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip,

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties {vykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visigko Darby atlikimo
ir perdavimo UZsakovui bei statybos uzbaigimo dokumento i¥davimo arba iki nurodyto
Sutarties termino pabaigos.

Visi su Sutartimi susije pranefimai, praymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi bati
siuntiami faksu, pastu arba elektroniniu patu, Ju originalus visais atvejais jteikiant Ussakovui ir
(ar) Rangovui pasiradytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu padtu kiekvienam i3 Jju Sutartyje
nurodytu adresu, Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ragtu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliai neinformavus apie adreso ar kity rekvizity pasikeitimus,
laikoma, kad dokumentai ir informacija, isiysta Sioje sutartyje nurodytais adresais, yra pateikta

tinkama.
4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBFE:

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliay kaip per
10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasira$ant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira® nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ragtu pranesti UZsakovui, kad negali

pradéti Darby. ,
UZsakovas privalo paskirti (bei apie tai informuoti Rangovg) Statinio statybos techninés
prieZilros vadova, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZifira* vykdys Darby techning prieZifirg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane$imus, paraigkas, dalyvauti posédZivose bei Darbo projekto rengime,
Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti
ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu ir laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietgje. :

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél

UZsakovo kaltés,
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas Usakovo naudojimasis bet kuria Darby

dalimi iki Darby perdavimo U#sakovui dienos,
Uzsakovas nejsipareigoja uZsakyti ir pirkti visy Darby.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYRBE:

Rangovas privalo parengti Darbo projekto dalj UZsakomiems darbams vykdyti ir uzbaigti
UZsakomus darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta
Uzsakomy darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis

. /7 uderinto termino, Lietuvos Respublikoje galiojandiy Istatymuy, p\ocjitatyminiq[ akty,
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normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy,
jekto dalj turi rengti kvalifikuosi projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg

5.2.2. prane§ti Rangovui, kad Darbo projekto dalis patvirtinta, _

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teise pradyti UZsakomy darby atlikimo termino pratesimo.
Rangovas privalo wtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo varduy, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti Sioje  Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis. ‘

Rangovas yra atsakingas vZ visus savo veiksmus ir statybog darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Jeigu Rangovas UZsakomy darby vykdymo metu sugino apie Techninio projekio klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Uzsakomus darbus, tai Rangovas apie taj privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui.
UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranedima, privalo pateikti trikstama informacija,
tinkamus paaiskinimus ir, jei reikia, kreipiasi j projektuotojg dél Techninio projekto
korektiiros. A

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekio dalies konstrukeings dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas, Rangovas privalo apsaugoti ir wZtikrinti, kad Ussakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy del Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovuj
nevykdymo.,
Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti pasiiilyme nurodyty, Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka atestuoty Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti
pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos prie#iira®, Jei
Rangovas skiria kitg nei pasifilyme nurodytas asmuo, jis turi turéti konkurso sglygose

nurodytg patirt],
Rangovas, dalj Uisakomy darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ

Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuot

1Z savo paties veiksmus ar neveikima.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,

panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai ir ikainiams arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina ir jkainiai apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas bftina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui,
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
S, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Ursakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
ersirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms,
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuk§les;
5.11.2, sandélinoti arba igveZti perteklines Med¥iagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;
5.11.3. valyti ir priziaréti patekimo Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
siuk8liy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis, paZenkiinti Ispéjamaisiais Yenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas turi biti
atsakingas uZ bet kokj siy patalpy ar keliy remonty, kurio gali prireikti dél R ngovo
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Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elekiros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudoty vandenj
bei elektrg rinkos kainomis, kurias Ugsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikataj arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdarnas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, ap¥iar ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai rastu nepraneses Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio
statybos techuninés prie¥igros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg
Darby atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés priefiiros vadovui pried atliekant bandymus), eksploatacijos ir prie¥ifiros
instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés prieZidros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pried 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai Ju
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba UZsakomy darby kokybé ar Darbo projekto dalis yra su trikumais,
defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezifiros
vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, Jranga, MedZiagas arba UZsakomy darby
kokybe, atitinkamai apie tai ragtu pranedamas Rangovui ir nurodydamas priezastis, Tokiu
atveju Rangovas privalo idtaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad
Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar

Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés

prieziiiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Uzsakomus darbus nuo Darby pradZios iki
kol Uzsakomi darbai bus perduoti U¥sakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai u Ju prieZitig atsako Rangovas ir atsakomybé u
tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i3taisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukeijos turi biiti pakankamai igsamios,
kad UZsakovas galéty naudoti, prizifiréeti, i8montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi blti apradyta visa mechaning ir elektring Iranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos irangos techniniai pasai.

Rangovas iki UZsakomy darby prad¥ios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas
ir jo projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galiofi nuo

Q;arbq pradZios datos iki Darby pabaigos datos. i{b
<, LV
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523, Atlikes visus Darbus Rangovas privalo pateikti reikalingus dokumentus statybos wzbaigimui
(taip pat ir Pastato energinio naudingumo sertifikata),

6. UZSAKOMIEJI DARBAI, ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS,
SUSTABDYMAS

6.1. Esant poreikiui Ugzsakovas kreipiasi I Rangovg dél Ugsakomyjy darby atlikimo.
Susitarimg dél UzZsakomyjy darby Salys sudaro radtu, nurodant, kokie UZsakomieji
darbai (jei jmanoma, nurodomi tiksliis kiekiai arba pateikiamas aidkus UZsakomujy
darby apiblidinimas) ir iki kada turés biiti atlikti.

6.2. UZsakomy darby atlikimo terminas rastu suderinamas tarp UZsakovo ir Rangovo ir
nurodomas susitarime. Esant gindui dél UZsakomy darby atlikimo termino, Uzsakomy
darby atlikimo terming nustato UZsakovas, tadiau nustatytas Uzsakomy darby atlikimo
terminas privalo biiti pagristas ir protingas. Rangovas iki Uzsakomy darby atlikimo
termino pabaigos privalo atliki visus Usakomus darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus. ‘

6.3. Sudering Uzsakomujy darby atlikimo terming ir pasira¢ U¥sakomuyjy darby susitarima,
Salys per 5 darbo dienas sudaro ir pasiraSo UZsakomuyjy darby atlikimo grafika. Esant
gincui dél UZsakomy darby grafiko, Uzsakomy darby grafika nustato Ussakovas, ta&iau
nustatytas UZsakomy darby grafikas privalo biti pagristas, protingas ir nuoseklus.
UZsakomy darby vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus ir svarbias,
nuo Saliy nepriklausandias aplinkybes, grafikas gali baiti koreguojamas.

6.4. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj UzZsakoma darbg ar UZsakomy darby grupe pagal
suderintg UZsakomy darby vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanéiy tokiy darby vélavima, Ugsakovas reikalauja delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo Uzsakomy darby kainos per diena. Delspinigiai negali biiti
reikalaujami, jei Rangovas jrodo, kad veluojama dél priezaséiy, nepriklausandiy nuo
Rangovo. N

6.5. Uzsakomy darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Uzsakomy darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas 1 karta, bet ne ilgesniam kaip 1 ménesio laikotarpiui, tik
del aplinkybiy, kurios neprikiauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.5.1. Sutarties (kiekiy) pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties ir [statymo
nuostatomis; '
6.5.2. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui,
UzZsakovo personalui ar Statinio statybos technines prieziliros vadovui,

6.6. Uzsakomy darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
UZsakomieji darbai, itaisyti defektai, pasiraSytas UZsakomy darby perdavimo-
priémimo aktas.

6.7. Uzsakovas, radtu nurodydamas priezastj (pvz. papildomi archeologiniai tyringjimai,
kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti; papildomos projektavimo paslaugos ir
kt., be kuriy negalima uZbaigti Sutarties; véluojama perduoti statybviete (neuzbaigti kity
juridiniy asmeny atliekami poZeminiy komunjkacijy rekonstrukcijos ar remonto darbai
it pan.); trediyjy Saliy jtaka; sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo; laiku
neatlaisvinta UZsakomy darby vieta; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildoma
darby viedgjj pirkima; kitos aplinkybeés, kurios nebuvo #inomos pirkimo vykdymo metu
ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy UZsakomy darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél
Rangovo kaltés, tai UZsakomy darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tam
UZsakomy darby atlikimo terminui, kuris UZsakomy darby sustabdymo metu buvo likes
iki sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy I$laidy apmokéjima. i
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7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties
ivykdymo witikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
UZtikrinimo suma — 5 proc, Sutarties vertés su PYM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo iddavimo
dieng ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis
yra pratgsiamas, atitinkamai turi bati pratgstas ir Sutarties jvykdymo utikrinimo
galiojimas. Sutarties jvykdymo utikrinimas gali biti i§duotas ne trumpesniam kaip 12
mén. laikotarpiui. Tokiu atveju iki pateikto uZtikrinimo galiojimo pabaigos Rangovas
privalo pateikti nauja u#tikrinimg (ar Jo pratgsimg). Rangovas privalo uftikrinti
nepertraukiamg Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimg visa Sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties jvykdymo utikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykde sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai. UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangova
radtu jspéjes apie netinkama Sutarties vykdymg ir ketinima pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu.

Jei Sutarties vykdymo metu ultikrinima i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti
nauwja uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, Uzsakovas turi teise
nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgZinamas Rangovui per 10 dieny nuo paskutiniy
UZsakomy darby pabaigos.

8. DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima U#sakomus darbus:
8.1.1. kai Uzsakomi darbai baigti pagal Sutartj bei susitarima;
8.1.2. kai pasira§omas Uzsakomy darby perdavimo-priémimo aktas.

‘Rangovas, uzbaiges UZsakomus darbus, su pra3ymu dél UZsakomy darby perdavimo-

priémimo rastu privalo kreiptis i Statinio statybos technings prieZitiros vadova. UZsakovas
priima atliktus UZsakomuosius darbus, tik kai Statybos technings priezifiros vadovas Juos
patvirtina ir iStaisomi visi nurodyti trikuma (jei tokiy nustatyta).

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos technines prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 punktg, per 5 darbo dienas:

8.2.1: kartu su UZsakovu atliks bendra UZsakomy darby apZilira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas pasiralys UZsakomy darby perdavimo-
priémimo aktg jame nurodydamas, kad Uzsakomi darbai atlikti tinkamai, kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esmings jtakos naudojant
UZsakomus darbus pagal paskirti, sara¥a. Tokiame sgrase turi bfiti nurodoma, iki kada
nebaigti UZsakomi darbai ir/ar defektai turi biiti pasalinti. UZsakomy darby perdavimo-
priémimo akty pasirao Rangovas, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas ir

Uzsakovas;

arba
8.2.2. raStu atsisakys perimti UZsakomus darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir

UZsakomus darbus, kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasirafomas
UZzsakomy darby perdavimo-priémimo aktas. '
Pasiradius Darby perdavimo-priémimo aktg, Statinio statybos techninés prieZidros
vadovas kartu su UZsakovu pradeda statybos uzbaigimo procediiras.

Jeigu Statinio statybos techninés prieZitros vadovas neinicijuoja statybos ugbaigimo
procedilry, neatmeta Rangovo pragymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutaties

e el

J/*Zl;aiavimus, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termi? pratgsima dél
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tokio uZdelsimo.
Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo padalinti i3

Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $ukiles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bGti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams ap¥itreti, skirti biiting reikalingg transportg
bel specialia aprangs, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir i8taisyti nustatytus defektus.

SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES BEI APMOKEJIMAS

Maksimali Sutarties kaina yra 838529,50 Eur (aStuoni Simtai trisdedimt astuoni
tikstanciai penki $imtai dvidedimt devyni eurai penkiasdedimt centy), i¥ kuriy PVM
sudaro 145529,91 Bur (vieng imta keturiasdedimt penkis tikstanéius penkis $imtus
dvideSimt devynis eurus devyniasde§imt vieng centa). Jei suma skai&iais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma odziais,

Siai Sutardiai taikoma fiksuoto ikatnio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus UZsakomus
darbus, UZsakovas privalo sumokéti UZsakomy darby jkainj (-ius), nurodyta (-us) Darby
jkainiy sgrade. UZsakovo UZsakomy darby kickis priklauso nuo gaunamo finansavimo
nevirdijant Maksimalios Sutarties kainos.

UZ tinkamai pagal Sutartj parengta Darbo projekto dalj apmokama proporcingai
UzZsakomy darby vertei nuo Darbo projekto parengimo ikainio.

Tarpiniai UZsakomy darby apmokéjimai nenumatomi.

Mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirafo UZsakomy darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus smulkius
defekius ir nebaigtus UZsakomus darbus, jvardintus Uzsakomy darby perdavimo-
priémimo metu.

Visi mokéjimui gauti dokumentai (pridétinés vertés mokesdio saskaitos faktiiros,
sgskaitos faktlros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai ir kt) teikiami naudojantis
informacings sistemos ,E. saskaita® priemonémis.

Utzsakovas privalo sumokeéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, ne véliau kaip per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamy
mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokejimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmoketos sumos per diena.

Maksimali Sutarties kaina ir kiekiai (bei jy jkainiai) gali bati kei¢iami, neatlickant naujos

- pirkimo procediiros, vadovaujantis Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu ir Kainodaros

taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birZelio 28 d. {sakymu Nr. 18-95 (toliau — Metodika).

Sutarties kiekio (o taip pat ir kainos) keitimas galimas:
9.10.1. jei parengus ir su Uzsakovu suderinus Darbo projekta paaiskéja, kad reikia atlikti

atitinkamai daugiau ar maiau Techniniame projekte nurodyty darby. Sutarties (joje
nurodyty kiekiy) keitimas gali biti atlickamas, kai, dél ne nuo 3aliy priklausangiy
aplinkybiy, kuriy nebuvo jmanoma nustatyti Pirkimo vykdymo metu, prireikia i§ to paties
rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti i Sutartj, kai atskiro Sutarties kainos
pakeitimo vert¢ nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal & punktg verté —
100 procenty pradinés Sutarties vertés ir kuomet tokiu keitimu i¥ esmas nepakeiéiamas
Sutarties pobiidis;
9.10.2. kai Sutarties kainos pakeitimy vert¢ nevitsija 15 procenty pradinés Sutarties vertés ir
tokiu keitimu i§ esmés nepakeitiamas Sutarties pobidis.
Sutartis (joje nurodyti kiekiai) gali bati keidiama: perkant papildomg kiekj Sutartyje
numatyty darby, keidiant darbus vienus kitais. Jei taikant kiekio keitimg darbai keidiami
4 pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato. Papilomais

_—~"kitais darbais, tokie darb
//’:425 ﬂé,/ = bg‘.(qrm\_r-ﬁc
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darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyii pitkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virfija 15 procenty
pradinés Sutarties vertés.

Apskaidiuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, ju
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas pritaikant Rangovo Darby jkainiy sara$e nurodytg jkainj.
Jei konkretaus jkainio néra, tuomet pritaikomas panagiy darby jkainis. Pana$ius darbus
nustato ir pagrindzia UZsakovas. Jei negalima pritaikyti nei Darby ikainiy sgra$e nurodyto,
nei panaSaus jkainio, papildomy darby kaina nustatoma ivertinant pagristas tiesiogines
(darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimuy,
mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) i§laidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i¥laidy apskai&iavimo taisyklés“ nuostatas.
Sutarties (bei jos jkainiy) kaina per¥itirima kiekvieny mety kovo 1 d., jeigu kainy pokytis,
lyginant einamuyjy mety sausio ménesio kainas su pragjusiy mety sausio ménesio kainomis,
yra didesnis kaip 7 procentai. Perskaitiuoti jkainiai taikomi tik darbams, kurie atlikii nuo
perskaitiavimo, t. y. nuo mety kovo 1 dienos.

Maksimali Sutarties kaina (taip pat UZsakomy darby kaina) perskaidiuojama padidéjus
arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui. Maksimali Sutarties kaina
(Uzsakomy darby kaina) ir jkainiai atitinkamai didinami arba ma¥inami. Maksimalios
Sutarties kainos ir jkainiy perskaidiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+———-—(SS —4) ><(I+—-—TN )
T, 100

(1+-—)

100

§y — Perskaitiuota Maksimali Sutarties kaina arba jkainis (su PVM)
Ss —Maksimali Sutarties kaina ir jkainis (su PVM) iki perskaidiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiiavimo

7y ~senas PVM tarifas (procentais)

Ty —naujas PVM tarifas (procentais).

10, SUBTIEKIMAS

Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo, tadiau ne véliau negu iki Darby pradzios,
Rangovas privalo UZsakovui pranedti tuo metu Zzinomy Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Ufsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Kartu su informacija apie
naujus (pasitilyme nenurodytus ir/ar dar UZsakovo nepatvirtinus) Subrangovus pateikiami

ir tiekejo paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai.

Rangovo pasiiilyme jvardinti Subrangovai pasitelkiami be jokio papildomo derinimo.
Pastlilyme neivardinti Subrangovai gali biiti pasitelkiami tik darbams, paslaugoms ir
uZduotims, kurie buvo jvardinti pasifilyme, kaip numatomi perduoti Subrangovams.
UZsakovas, gaves 10.1 punkte nurodyts informacija ir dokumentus, naujus Subrangovus
patvirtina ir apie tai Rangova informuoja rastu. Naujus Subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe UZsakovas informuoja rastu, ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
ju patvirtinimo,

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panasios padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus apie tai informuodamas UZsakova.

Utsakovas nustato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Pasifilyme nurodytas
ar Uzsakovo véliau patvirtintas Subrangovas, norintis tokia galimybe pasinaudoti, rastu
kreipiasi | UZsakovg su pra§ymu pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo ( galimybe.
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Subrangovui i§reiskus tokj norg, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo
Subrangovo. Tridaléje sutartyje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.
Pasirasius trifale sutartj del tiesioginio atsiskaitymo ir vykdymo, Rangovas turi teise
prieStarauti nepagristiems mokéjimams.

11.  ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

1i.1. UZsakovas, nustates UZsakomy darby (ar Darby) trikumus ar kitokius nukrypimus nuo
Sutarties po UZsakomy darby perdavimo—priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai
negaléjo biiti nustatyti perimant UZsakomg darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos
radtu pranesti Rangovui.

112, Uzsakomy darby (bei visy Darby) garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
itaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
susij¢ su Sutarties neatitinkantiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet

kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu,
12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus,
tai UZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus ir/arba reikalauti
iStaisyti netinkamai atliktus UZsakomus darbus per pagristai tinkamag laika.

12.2. Utzsakovas gali viena3ali¥kai nutraukti Sutart], jeigu:
12.2.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Sioje Sutartyje ar Viesuju pirkimy jstatyme
nurodytg tvarka;
12.2.2. paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo biiti pasalintas i% pirkimo procediiros pagal Viedyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;
12.2.3. paai8kéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258
straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti istpareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamgsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;
12.2.4. Rangovas nevykdo U%¥sakovo ir/ar Statinio statybos techninés prieZidros vadovo
pagristy ir motyvuoty nurodymuy;
12.2.5. Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba nepratesia jo galiojimo:
12.2.6. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Uzsakomy darby, kitaip aidkiai patodo ketinima
netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Uzsakomy darby pagal suderintg
grafika ir tampa aifku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3. Nutraukiant Sutartj pagal 12.2 punktg laikomasi $iy reikalavimy:
12.3.1. apie Sutarties nutraukimg U#sakovas privalo ra$tu prane§ti Rangovui prie§ 20
(dvideSimt) dieny;
12.3.2. Sutarties nutraukimas atleidzia UZsakovg ir Rangova nuo Sutarties vykdymo, taliau
Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i8saugojimo arba
d¢l Darby saugos;
12.3.3. Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginéy nagringjimo tvarka nustatandiy Sutarties
salygy ir kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu 3ios salygos pagal savo esmeg lieka galioti ir
po Sutarties nutraukimo;
12.3.4. nutraukus Sutartj Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, ka jis yra perdaves
Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu UZsakovui graZina visa tai, ka buvo i§
Jo gaves. Kai graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprie$tarauja protingumo, saZiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti

inti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sqiiﬁinguc
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tre€iyjy asmeny teiséms ir pareigoms; :

12.3.5. UZsakovas nustato likusias Rangovui mokétinas sumas u¥ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus UZsakomus darbus (jei Restitucija ir 12.3.4 punkte nurodytas graZinimas
negalimas). UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iftaisymu, delspinigius dé! vélavimo ir kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél &ios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas Ilaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokeéting sumg privalo
i$mokeéti Rangovui.

124, UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne
veliau kaip prie$ 20 (dvide$imt) dieny apie tai radtu prane3damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

12.4.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta U¥sakomga darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.4.2. Blaidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurios skirtos UZsakomiems darbams ir kurias
Rangovas tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, & Iranga ir MedZiagos tampa
UZsakovo nuosavybe;

12.4.3. bet kurios kitos Iflaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti UZsakomus darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties deél to, kad planuoja UZsakomus darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.5.  Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu:

12.5.1. per 90 (devyniasdesimt) dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto apmokéjimo
termino pabaigos negauna visos mokétinos sumos;

12.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ir aitku, kad jis
{sipareigojimy nevykdys ir ateityje.

Rangovas gali bet kurivo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybémis, pried 20
(dvideSimt) dieny apie tai radtu praned¢s Uzsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i¥ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy. : ‘

12.6.  Sutartis gali biiti nutraukta ragtisku Saliy susitarimu.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodyts terming privalo:

12.7.1. nutraukti visy tolesnj UZsakoma darba, i¥skyrus toki, kurj biitina atlikti del
gyvybés ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kurias jau sumokeéta;

12.7.3. palalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

Statybviete.
13.  GINCAI

13. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salis
radtu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginto sprendima. Gavusi pasitlyma
ginda spresti derybomis, Salis privalo ji atsakyti per 30 (trisdedimt) dieny. Gindas turi
biti idsprestas per ne ilgesnj nei 60 (Se¥iasdedimt) dieny terming nuo deryby pradZios. Jei
gin¢o ispresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako 1 pasifilymg
gindyg spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito
gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy i8spresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali buti visi¥kai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojim

ienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civiligj
(// 2 ' / 7 > C)n{l‘x Y
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kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliati bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje neéra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekiiy arba Salies kontrahentai paZeidia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybes, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. v.
Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai %aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI IR KITA INFORMACIJA

15.1.  Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.2.  Uzsakovo skiriamas asmuo, paskirtas atsakingu uZ Sutarties vykdyma (Sutarties ir
pakeitimy paskelbimg), Administracijos Vietinio {ikio ir plétros skyriaus vyriausiasis
specialistas Raimondas Endziulaitis, tel. (8 451) 54 118, faks. (8 451) 54 134, el. p.
r.endziulaitis@pasvalys.It.

15.3.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,SVALEX*
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Birzy g. 95A, LT-39124 Pasvalys

Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 300652436

mowedbank® AB »Swedbank“ AB

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

A.s. L'T397300010121489138 A.s. LT507300010116880276

PVM mokétojo kodas [.T8§87536515 PVM mokétojo kodas LT100002954515

Tel. (8 451) 54 133 Tel. 8610 10 566

Faks. (8 451) 54 134 ‘ Faks.

Pasvalio rajono savivaldybés UAB ,,SVALEX*® direktorius

administracijos direktoriuy ‘ /

Rimantas Uzuotas~” /) // Egidijus Zapustas .
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