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STATYBOS RANGOS DARBUY SUTARTIS

Vilnius 2017 m. vasario 22 d. Nr. 04-17-/12-R017-P1

Sutarties Salys:

RANGOVAS
Pavadinimas Zilinskis ir Co", UAB
Buveinés adresas Uztvankos g. 17, 74202 Dainiy k., Jurbarko r. sav.
Juridinio asmens kodas 304317232
Banko saskaita LT73 4010 0510 0370 6034, AB DNB bankas
Atstovas Direktorius Zilvinas Zilinskis
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas 8 447 70120
El. pasto adresas info@zilinskis.com
UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (1A9B, 2A9B, 3A9B, 4A5B) Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas ViesSoji jstaiga ,Atnaujinkime miesta"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (1A9B), Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas: .

2013-12-19 susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-13-0122; 2017-01-16
susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-17-04-07;

2014-03-14 pavedimo sutartis Nr. 04-34 ir visi sutarties pakeitimai.
Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (2A9B), Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas: y

2014-01-10 susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-14-0009; 2017-01-16
susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-17-04-07/1;

2014-03-14 pavedimo sutartis Nr. 04-49 ir visi sutarties pakeitimai.
Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (3A9B) Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas:

2014-01-10 susirinkimo protokolas Nr. iB-SP-14-0011; 2017-01-17
susirinkimo protokolas Nr. 3;

2014-03-14 pavedimo sutartis Nr. 04-38 ir visi sutarties pakeitimai.
Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (4A5B), Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas: .

2014-01-10 susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-14-0010; 2017-01-17
susirinkimo protokolas Nr. 4;

2014-03-14 pavedimo sutartis Nr. 04-39 ir visi sutarties pakeitimai.

Buveinés adresas Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo L. e. direktoriaus pareigas Povilas Kruckauskas,

pagrindas veikiantis pagal Jstaigos jstatus ir 2017-02-13 direktoriaus jsakyma Nr. 7-K
Telefonas 8 52 503 408

El. pasto adresas info@amiestas. It

sudareé Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutart] sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis. 7/
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SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas Rinktinés g. 15 (1A9B, 2A9B, 3A9B, 4A5B), Vilnius

2. | Darby atlikimo vieta Rinktinés g. 15 (1A9B, 2A9B, 3A9B, 4A5B), Vilnius

3. | Darbai Rangovas |sipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 314413, paskelbto CVP IS 2017-01-24) metu UZsakovo
pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).

4, Sutarties kaina 164 681,00 Eur

4.1. | Sutarties kaina be PVYM 136 100,00 Eur

4.2.| PVYM 28 581,00 Eur

5. Darby atlikimo terminas 4 men. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos

6. | Galimas pratesimy kiekis | néra

7. | Galimas vieno pratesimo i

laikotarpis il
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasitlymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties saglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respubllkos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu (toliau — Viesyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Uz sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkie,
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart], i$laidos.

2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra batini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.3. Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Tkainoty veikly saraSe nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaline samatq, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikig nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline
samata bei sililymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvidaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytingy Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiCiavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

2.4. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Sutarties vykdymo Ilaikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dyd#iu.

2.6, Kainos (jkainiy) perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai ([kalnlm) UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaze] jusio) pndetmes vertés mokescio tarifo.

2.7. Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas SailL[ pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

2.8. Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

2.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar mazinama) $iais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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2.10. éalys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sgrase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMY TVARKA

3.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.|t/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasiraso Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, Tkainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine iSraiskg bei jy verte.

3.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priémimo akta.

3.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Ikainoty veikly sara3a), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
Ataskaita, nurodant suma remiantis Ikainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

3.4. Rangovas pateikia saskaitg — faktirg ar PVM sgskaitg — fakturg (toliau — saskaita) Saskaita Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priemimo aktq). Saskaitoje turi biti nuredytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj
numatyti dokumentai.

3.5. Apmoké&jimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéejimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmokeéti daugiau kaip 30 dieny.

3.6. PVM saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio
jstatymo nuostatomis.

3.7. Mokéjimo valiuta eurai.

3.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Ikainotame
veiklos sarase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
moké&jimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg termina. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali bati pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiujy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
biti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo bti
atliekami darbai.

4.2. Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliGitys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.

4.3. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyts Ikainoty veikly sgrase, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.4. Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uZzbaigimo proceduros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas deél
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4.7.

4.8.

5.1,

5.2,

5.3.

54

5.5.

5.6.

Lo 8

5.8.

5.9,

akivaizdZiy Darby triikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
Ivykj arba aplinkybes, del kuriy kyla sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng meénesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraso: iS Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — Techninis priZilrétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakowvui iki
einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareitkia rastu Sutarties
nuostatomis pagrijstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija. Rangovas pries 10 (desimt) darbo
dieny praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perducti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasléptus darbus"), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries viena darbo diena,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés med;':lagos, nukrypta nuo
techninés spemﬂkacuos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jraais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paswasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai
(vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
UZsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
iSaiSkejusiy atlikty Darby triikumuy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediras paruoSia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiimg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciujy
asmeny pagalba [sipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo
iStaisymo bilidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defektg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti jg Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakowui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZzsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimag Uzsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
del zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ Sio
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salyqgos,
|izsakowas gali savn saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokati tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangavui.

8.  SALIY TEISES IR PAREIGOS

8.1. UZsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka
techninj projektg, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekty ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
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teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba paalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, iS esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimuy, bitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitirg. Darby technine prieZitira vykdo UZsakovo
paskirtas techninis priZilirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
prizilrétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZiGrétojus, prie§ tai praneSdamas Rangovui.
Techniniu priZitrétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita
fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i5 Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiujy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitilyme. Be rastisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasiilyme, yra draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokejima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4, Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu nera galimybeés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo priemones;

8.4.2. pradeti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas i$laidas uZ atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1, teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj prizitrétoja;

8.4.3. prieS 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasitilyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasilyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi buti ne Zemesneés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasitlyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros ikj ir darby
saugq;

8.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
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teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo
paskirta atstova;

8.4.5. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad buty tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti praSyma iSduoti Statybos uzbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedurose;

8.4.6. aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls trukumai, deél kuriy nebity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

8.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i5 Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiSkai jam UzZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

8.4.8. vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

8.4.9. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsirtpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UzZsakovui;

8.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSkg sutikima, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priemimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti sgskaitas
—faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

8.4.13. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priziurétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus.;

8.4.15. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbandiy, poilsiaujanciy ir judanc¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu neblity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar juy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi buti pasalinti anksciau;
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8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus
jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezimg | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bdtinybei, nustatyta tvarka uZzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo iSlaidas;

8.4.21. esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendrujy sglygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokeéti uz suvartotq elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos
sumokeéti sumos.

9.2. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai (be teismo), praneses pries 10 (desamt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos pr:ezastles nevykdo prisiimty jsipareigojimu. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimas Rangovui negrgzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrgzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas [sipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytoju
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrijstiems Rangovo argumentams per technologiSkai biiting laika, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negragzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime ir jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa3alina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UzZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus Darby atlikimo termina, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, sieckdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi blti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.
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10.2.

10.3.

10.4.
10:5.
10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salyguy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiuju
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) butina keisti kitais, Ikainoty veikly sgrase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendruju salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitlyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline samata bei sitlyma dél keistiny medziagu/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti aukSciau minétus Pakeitimus, pagrindZziamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darbu, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudarytu pirkimo sutarciy kaina negali virSyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1,5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dienu, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

UzZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties salygy arba po rastiSko UZsakovo jspé&jimo jas dar kartg paZeidZia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) iSdaves

12.3.

12.4.
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subjektas negali jvykdyti savo [sipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per
nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy prieZasCiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali biiti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui vienaéaliﬁkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. Uzsakovas privalo

-~




12.5;

126,

131

13.2,

13.3,

134

13:5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.
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apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

Salys neturi teisés vienagali$kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybes del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
- nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
isipareigojimy vykdymui. G

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Eioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo 15|pareagc)]|mu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kit Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UzZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties SaI[ nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aphnkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesu5| apie nenugaltmos jégos aplmkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
buty buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi tEISQ nutraukti Sutart] jspédama apie
tai kitg Salj prieg 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar relkalawmas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi biti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti ispresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZiliros vadovai
rastu — jraSais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo garantua Statybos darbai pradedami, kai UZzsakovas (ar Uzsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir at5|ska|tymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus UZsakovui, Jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendlmm ar,
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.




15.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laiketarpiu negali biti keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasSytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

15.5. §alys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, ISSkY‘I'US atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba 3i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kita Sau ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

15.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

15.8. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi
10 mety nuo galutinic mokejimo pagal Sutartj.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneéimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Sal[ Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. 1)

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai is Saliy.

17. SALIU PARASAI
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